Zat. nr 8

Przedmiar robot



RYKI 04.2025 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Wykonanie 5 studni ujgé wod podziemnych zaopatrujacych w wode na cele socjalno-bytowe indywiduaine gospodar-
stwa domowe na terenie gminy Ryki
1] [Studnia na dz. nr 25/5 w m. Podwierzbie
1.1 |Roboty geologiczno-wiertnicze
1|Kalk. indyw. | Opracowanie ztozszen wiercenia i poboru probek zgodnie z Prawem geo- |kpl
d.1. fogicznym i gérniczym. Dokonanie zgtoszen
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|Kalk. indyw. |Opracowanie zgtoszenia pompowania otworu hydrogeologicznego zgod- |kpl
d.1. nie z Prawem wodnym i dokonanie zgloszenia |
1
|1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|Kalk. indyw. |Tyczenie studni kpl
d.1.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01  |Mechaniczne wykonanie studni w pokladzie kat. Ill-IV $r. nom. 445 mm; |m
d.1./0602-08 1 otwor na placu budowy, rura stalowa Dn400 tymczasowa
1|z.sz. 4.1.6
9913-01
analogia
4 m 4.000
| RAZEM 4.000
5|KNR 2-01  |Mechaniczne wykonanie studni w interwale 0-30 m ppt o $rednicy odwier-|m
d.1./0602-07 tu 350 mm i zarurowaniu rurami PVC 280 mm do 30 m ppt, zafiltrowanie
1|analogia otworu rurami PVC 125 mmw w interwale 0-74 m ppt, konstrukcja filtra
zgodnie z projektem
74 m 74.000
RAZEM 74.000
6|KNR 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 32-40 mm m
d.1./0616-01
1|analog
50 m 50.000
| RAZEM 50.000
7/KNR 2-01  |Pompopwanie oczyszczajace, pompa o wydajnosci min. 4,5 m3/h |godz.
d.1./0605-01
1|analogia
6 godz. 6.000
RAZEM 6.000
8|Kalk. wtas- |Zachlorowanie otworu kpl.
d.1.|na
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-01 |Pompopwanie prébne, pompa o wydajnosci min. 4,5 m3/h godz.
d.1./0605-01
1|analogia
16 godz. 16.000
| RAZEM 16.000
10|Kalk. wlas- [Pobor prdbki i badania laboratoryjne wody (mikrobiologiczne i fizyko-che- [kpl.
d.1.|na miczne)
1
| 1 kpl. 1.000
| |RAZEM 1.000
11|Kalk. indyw. |Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i jej zatwierdzenie kpl |
d.1.
1
| 1 [kpl 1.000
| | |RAZEM ! 1.000
1.2 |Obudowa i wyposazenie studni
12|Kalk. indyw. |Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia kpl |
d.1. wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego - studni |
2
1 kpl | 1.000
| |IRAZEM 1.000
13|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki Im3
d.1./0201-05 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowy-
2 tadowczymi na odlegto$é do 1 km
1.13 md_ | 1.130
| |RAZEM 1.130
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-28 |Obudowa studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |szt.
d.1./0101-01 pie o gtebokosci 2,0 m
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-28 |Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 300 mm (11 3/ |szt.
d.1./0102-01 4"
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-28 |Zakup i montaz pompy gtebinowej o wydajnosci 1,0 m3/h, opuszczona  |kpl.
d.1./0103-01 |na gtebokosé 60 mppt, przewdd tloczny PE 32-40 mm
2|analogia |
| | kpl. 1.000
| I RAZEM 1.000
17/KNR 2-28 |Zakup i montaz wodomierza Dn32 mm szt.
d.1./0104-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|Kalk. indyw. |Inwentaryzacja geodezyjna studni kpl
d.1.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Studnia na dz. nr 25/2 w m. Podwierzbie
21 Roboty geologiczno-wiertnicze
19|Kalk. indyw. |Opracowanie ztozszen wiercenia i poboru probek zgodnie z Prawem geo- kpl
d.2.| logicznym i gérniczym. Dokonanie zgtoszen
1
l 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|Kalk. indyw. | Opracowanie zgtoszenia pompowania otworu hydrogeologicznego zgod- |kpl
d.2. nie z Prawem wodnym i dokonanie zgtoszenia
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|Kalk. indyw. | Tyczenie studni kpl
d.2.
1
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
22|KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni w pokiadzie kat. lll-1V ér. nom. 445 mm; |m
d.2./0602-08 1 otwor na placu budowy, rura stalowa Dn400 tymczasowa
1|z.52. 4.1.6
9913-01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
23/KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni w interwale 0-30 m ppt o srednicy odwier-im
d.2./0602-07 tu 350 mm i zarurowaniu rurami PVC 280 mm do 30 m ppt, zafiltrowanie
1|analogia otworu rurami PVC 125 mmw w interwale 0-74 m ppt, konstrukcja filtra
| zgodnie z projektem
74 m 74.000
| RAZEM 74.000
24/KNR 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 32-40 mm |m
d.2.|0616-01 |
1|analog
50 m 50.000
| | [RAZEM 50.000
25|KNR 2-01  |Pompopwanie oczyszczajace, pompa o wydajnosci min. 4,5 m3/h godz.
d.2./0605-01
1|analogia
| |6 godz. 6.000
| RAZEM 6.000
26|Kalk. wlas- |Zachlorowanie otworu kpl.
d.2./na
1
1 kpl. 1.000
| | RAZEM 1.000
27/KNR 2-01  |Pompopwanie probne, pompa o wydajnosci min. 4,5 m3/h godz.
d.2./0605-01 ‘
1|analogia
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| 16 godz. 16.000
] RAZEM 16.000
28|Kalk. wlas- |Pobor probki i badania laboratoryjne wody (mikrobiologiczne i fizyko-che- [kpl.
d.2.|na miczne)
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|Kalk. indyw. | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i jej zatwierdzenie kpl
d.2.
1
1 kpl 1.000
| | RAZEM 1.000
2.2 Obudowa i wyposazenie studni
30|Kalk. indyw. |Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia kpl
dz2.| wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego - studni
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.2./0201-05 0.25 m3 w gruncie kat. |Il z transportem urobku samochodami samowy-
2 tadowczymi na odlegto$é do 1 km
1.13 m3 1.130
RAZEM 1.130
32(KNR 2-28 |Obudowa studni z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |szt.
d.2./0101-01 pie o gtebokosci 2,0 m
2|analogia
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
33iKNR 2-28 |Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 300 mm (11 3/ |szt.
d.2./0102-01 4")
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 2-28 |Zakup i montaz pompy glebinowej o wydajnoéci 1,0 m3/h, opuszczona  |kpl.
d.2.|0103-01 na gtebokosé 60 mppt, przewdd tloczny PE 32-40 mm
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
35|KNR 2-28 |Zakup i montaz wodomierza Dn32 mm szt.
d.2./0104-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|Kalk. indyw. |Inwentaryzacja geodezyjna studni kpl
d.2.
2
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
3 Studnia na dz. nr 24 w m. Podwierzbie
3.1 Roboty geologiczno-wiertnicze
37|Kalk. indyw. |Opracowanie ztozszen wiercenia i poboru prébek zgodnie z Prawem geo-|kpl
d.3. logicznym i gérniczym. Dokonanie zgtoszen
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38| Kalk. indyw. |Opracowanie zgloszenia pompowania otworu hydrogeologicznego zgod- |kpl
d.3. nie z Prawem wodnym i dokonanie zgtoszenia
1
1 kpl 1.000
| |RAZEM | 1.000
39|Kalk. indyw. | Tyczenie studni [kpl '
d.3.| |
1
' 1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
40/KNR 2-01  |Mechaniczne wykonanie studni w pokladzie kat. lll-1V $r. nom. 445 mm; |m
d.3./0602-08 1 otwor na placu budowy, rura stalowa Dn400 tymczasowa
1|z.sz. 4.1.6
9913-01
analogia
| 4 Im 4.000
| | RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 27469 Uzytkownik: EKOPROFIL



RYKI 04.2025 OBMIAR
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41/KNR 2-01  |Mechaniczne wykonanie studni w interwale 0-30 m ppt o $rednicy odwier-/m
d.3./0602-07 tu 350 mm i zarurowaniu rurami PVC 280 mm do 30 m ppt, zafiltrowanie
1|analogia otworu rurami PVC 125 mmw w interwale 0-74 m ppt, konstrukgcja filtra
zgodnie z projektem
74 m 74.000
RAZEM 74.000
42|KNR 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 32-40 mm m
d.3./0616-01
1|analog |
150 m 50.000
| RAZEM 50.000
43|KNR 2-01 |Pompopwanie oczyszczajgce, pompa o wydajnosci min. 4,5 m3/h godz.
d.3./0605-01
1|analogia
[ godz. 6.000
RAZEM 6.000
44|Kalk. wlas- |Zachlorowanie otworu kpl.
d.3.[na
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/ KNR 2-01 |Pompopwanie probne, pompa o wydajnosci min. 4,5 m3/h godz.
d.3./0605-01
1|analogia
16 godz. 16.000
RAZEM 16.000
46|Kalk. wlas- |Pobor probki i badania laboratoryjne wody (mikrobiologiczne i fizyko-che- |kpl.
d.3.|na miczne)
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|Kalk. indyw. |Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i jej zatwierdzenie kpl
d.3.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2] |Obudowa i wyposazenie studni
48|Kalk. indyw. |Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia kpi
d.3. wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego - studni
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki m3
d.3./0201-05 0.25 m3 w gruncie kat. [ll z transportem urobku samochodami samowy-
2 fadowczymi na odlegto$é do 1 km
1.13 m3 1.130
RAZEM 1.130
50|KNR 2-28 |Obudowa studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |szt.
d.3.|/0101-01 pie o gtebokosci 2,0 m
2|analogia
1 szt. 1.000
! RAZEM 1.000
51|KNR 2-28 |Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 300 mm (11 3/ |szt. '
d.3./0102-01 4")
2
,|1 szt. 1.000]
| RAZEM 1.000
52|KNR 2-28 (Zakup i montaz pompy gtebinowej o wydajnoéci 1,0 m3/h, opuszczona  |kpl. |
d.3./0103-01 na gtebokosé 60 mppt, przewdd tloczny PE 32-40 mm
2|analogia
1 kpl. 1.000
| | |RAZEM 1.000
53|KNR 2-28 |Zakup i montaz wodomierza Dn32 mm |szt. (
d.3./0104-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|Kalk. indyw. |Inwentaryzacja geodezyjna studni kpl
d.3.
2
| 1 kp! 1.000
i _ |RAZEM 1.000
4 | Studnia na dz. nr 780 w m. Bobrowniki

= 4%

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 27469 Uzytkownik: EKOPROFIL




RYKI 04.2025

OBMIAR

-5-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 27469 Uzytkownik: EKOPROFIL

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
4.1 Prace projektowe
55|Kalk. wisna |Opracowanie projektu rob6t geologicznych wraz z wnioskiem o jego za-  |kpl.
d.4. twierdzenie
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Roboty geologiczno-wiertnicze
56|Kalk. indyw. | Opracowanie zlozszen wiercenia i poboru probek zgodnie z Prawem geo-|kpl
d.4. logicznym i gorniczym. Dokonanie zgtoszen
2
1 kpl 1.000
| |RAZEM i 1.000
57|Kalk. indyw. | Opracowanie zgtoszenia pompowania otworu hydrogeologicznego zgod- |kpl [
d.4. nie z Prawem wodnym i dokonanie zgtoszenia |
2
1 kpl 1.000)
RAZEM 1.000
58|Kalk. indyw. | Tyczenie studni kpl
d.4.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR 2-01  |Mechaniczne wykonanie studni w pokiadzie kat. [lI-IV ér. nom. 445 mm; |m
d.4./0602-08 1 otwor na placu budowy, rura stalowa Dn400 tymczasowa
2|z.sz.4.1.6
9913-01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
60/KNR 2-01  |Mechaniczne wykonanie studni w przelocie 4-85 m p.p.t. z zarurowaniem |m
d.4./0602-01 rurami PVC-KV 160 mm w korku cementowym do wierzchu
2|analogia
81 m 81.000
RAZEM 81.000
61/KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni jako otwér bosy z przelocie glebokosci  |m
d.4./0602-01 85-99 m p.p.t. $rednicg 143 mm (wsp. rob. 0,5 i sprzet 0,5 )
2|analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
62|KNR 2-01  |Rurociagi stalowe koinierzowe tymczasowe- $r. 32-40 mm m
d.4./0616-01
2|analog
50 m 50.000 ;
| RAZEM 50.000
63|KNR 2-01  |Pompopwanie oczyszczajace, pompa o wydajnosci min. 4,5 m3/h godz.
d.4./0605-01
2|analogia
6 godz. 6.000
RAZEM 6.000
64|Kalk. wlas- |Zachlorowanie otworu kpl.
d.4.[na
2
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
65 KNR 2-01 |Pompopwanie prébne, pompa o wydajnosci min. 4,5 m3/h |godz.
d.4.|0605-01
2|analogia
16 godz. 16.000]
RAZEM | 16.000
66 Kalk. wias- |Pobor probki i badania laboratoryjne wody (mikrobiologiczne i fizyko-che- |kpl. |
d.4./na Imiczne)
2
1 kpl. 1.000‘
| | | RAZEM | 1.000
67 Kalk. indyw. |Opracowanie dokumentacji hydrogeologiczne;j i jej zatwierdzenie |kpl | '
d.4.
2
1 kpl 1.000
|RAZEM 1.000
4.3 Obudowa i wyposazenie studni
68| Kalk. indyw. |Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia kpl
d.4. wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego - studni ‘
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
| 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki m3
d.4.{0201-05 0.25 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samowy-
3 tadowczymi na odlegto$é do 1 km
1.13 m3 1.130
RAZEM 1.130
70|KNR 2-28 |Obudowa studni z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |szt.
d.4./0101-01 pie o gtebokosci 2,0 m
3|analogia
1 szt | 1.000
| |RAZEM 1.000
71 KNR 2-28 |Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o ér. zewn. 300 mm (11 3/ |szt. |
d.4./0102-01  |4")
3 | |
1 szt. | 1.000|
! |RAZEM | 1.000
72|KNR 2-28 |Zakup i montaz pompy giebinowej o wydajnosci 1,0 m3/h, opuszczona  |kpl.
d.4.{0103-01 na glebokos¢ 84 mppt, przewdd tloczny PE 32-40 mm
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-28 |Zakup i montaz wodomierza Dn32 mm szt.
d.4./0104-01
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|Kalk. indyw. |Inwentaryzacja geodezyjna studni kpl
d.4.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5| Studnia na dz. nr 781 w m. Bobrowniki
5.1 Prace projektowe
75|Kalk. wisna |Opracowanie projektu robét geologicznych wraz z wnioskiem o jego za-  |kpl.
d.5. twierdzenie
1
11 kpl. 1.000|
| RAZEM | 1.000
5.2 Roboty geologiczno-wiertnicze
76|Kalk. indyw. |Opracowanie ztozszer wiercenia i poboru probek zgodnie z Prawem geo-|kpl
d.5. logicznym i gérniczym. Dokonanie zgtoszen
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
77|Kalk. indyw. |Opracowanie zgtoszenia pompowania otworu hydrogeologicznego zgod- |kpl
d.5. nie z Prawem wodnym i dokonanie zgtoszenia
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78|Kalk. indyw. | Tyczenie studni kpl
d.5.
2
| 1 kpl 1.000|
| | RAZEM | 1.000
79/KNR 2-01  |Mechaniczne wykonanie studni w poktadzie kat. IlI-IV $r. nom. 445 mm; |m | |
d.5./0602-08 1 otwdr na placu budowy, rura stalowa Dn400 tymczasowa | [
2|z.5z. 4.1.6 ! |
9913-01 |
analogia | [
4 m | 4.000
|RAZEM 4.000
80|KNR 2-01 |Mechaniczne wykonanie studni w przelocie 4-85 m p.p.t. z zarurowaniem |m |
d.5./0602-01 rurami PVC-KV 160 mm w korku cementowym do wierzchu
2|analogia
| 181 m 81.000
! | |RAZEM 81.000
81/KNR 2-01  |Mechaniczne wykonanie studni jako otwor bosy z przelocie gigbokosci  |m
d.5./0602-01 85-99 m p.p.t. $rednicg 143 mm (wsp. rob. 0,5 i sprzet 0,5 )
2|analogia
14 m 14.000!
| |RAZEM 14.000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 27469 Uzytkownik: EKOPROFIL




RYKI 04.2025 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
82/KNR 2-01 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 32-40 mm m [
d.5./0616-01
2|analog
50 m 50.000
RAZEM 50.000
83|KNR 2-01 |Pompopwanie oczyszczajace, pompa o wydajnosci min. 4,5 m3/h godz.
d.5./0605-01
2|analogia
6 godz. 6.000
RAZEM 6.000
84|Kalk. wias- |Zachlorowanie otworu kpl.
d.5.|na
2
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
85/KNR 2-01 |Pompopwanie probne, pompa o wydajnosci min. 4,5 m3/h godz.
d.5.{0605-01
2|analogia
16 godz. 16.000
RAZEM 16.000
86|Kalk. wias- |Pobor probki i badania laboratoryjne wody (mikrobiologiczne i fizyko-che- [kpl.
d.5.|na miczne)
2
1 kpl. 1.000
|RAZEM | 1.000
87|Kalk. indyw. |Opracowanie dokumentacji hydrogeologiczne;j i jej zatwierdzenie kpl
d.5.
2
1 kpl 1.000|
| |IRAZEM | 1.000
5.3 |Obudowa i wyposazenie studni
88|Kalk. indyw. [Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia kpl
d.5. wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego - studni
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.5./0201-05 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowy-
3 fadowczymi na odlegto$é do 1 km
1.13 m3 1.130
RAZEM 1.130
90|KNR 2-28 |Obudowa studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |szt.
d.5./0101-01 pie o gtebokosci 2,0 m
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNR 2-28 | Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o §r. zewn. 300 mm (11 3/ |[szt.
d.5./0102-01 4"
3
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
92|KNR 2-28 |Zakup i montaz pompy gtebinowej o wydajnosci 1,0 m3/h, opuszczona  |kpl.
d.5.|0103-01 na gtebokosc¢ 84 mppt, przewdd tloczny PE 32-40 mm
3|analogia
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
93/KNR 2-28 |Zakup i montaz wodomierza Dn32 mm szt.
d.5./0104-01
3|analogia
1 szt. 1.000|
| RAZEM ! 1.000
94|Kalk. indyw. |Inwentaryzacja geodezyjna studni ikpl |
d.5.
3 |
| 1 kpl 1.000
| | |RAZEM 1.000
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