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1 Warunki wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne 

 (WWiORB-00, KOD CPV 45000) 

 

1.1  Część Ogólna 

 

Kontrakt – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”  

 
 

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych – WWiORB-00 dotyczą wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w 

Moszczance”. 
 
  
 

Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-00) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robot objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych. 
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć i stosować  

w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych: 
 

Kod WWiORB  Nazwa WWiORB 
WWiORB – 01  Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych 
WWiORB – 02  Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych 

WWiORB – 03  Roboty ziemne i przygotowawcze 
WWiORB – 04  Roboty betonowe i żelbetowe 
WWiORB – 05  Naprawy i zabezpieczenia betonu 

WWiORB – 06  Montaż konstrukcji żelbetowych 

WWiORB – 07  Montaż konstrukcji stalowych 
WWiORB – 09  Roboty murowe 

WWiORB – 10  Roboty tynkarskie 
WWiORB – 11  Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 
WWiORB – 12  Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach oraz wykonania 

posadzek z żywic i wykładzin z tworzyw sztucznych 
WWiORB – 13  Roboty malarskie 
WWiORB – 14  Roboty izolacyjne 
WWiORB – 15  Pokrycia dachowe 
WWiORB – 16  Instalacje wentylacji i uzdatniania powietrza 

WWiORB – 17  Instalacje wodociągowe 
WWiORB – 18  Instalacje kanalizacji 

WWiORB – 19  Rurociągi technologiczne wewnątrzobiektowe i międzyobiektowe 
WWiORB – 20  Montaż urządzeń technologicznych, wyposażenie technologiczne i rozruch 

WWiORB – 21  Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i akpia 
WWiORB – 22  Wykonanie instalacji teletechnicznych 
WWiORB – 23  Roboty drogowe  
WWiORB – 25  Rekultywacja terenu i zieleni 
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Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB 
 

Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w „Części opisowej” niniejszego PFU (Część I.). 

Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje: 

• pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania  

i wykonania przedmiotu zamówienia; 
• ubezpieczenie budowy i projektowania; 
• sporządzenie harmonogramu całości robot objętych Kontraktem, którego wydzieloną częścią 

będzie szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych; 
• sporządzenie programu i planu płatności o którym jest mowa w Warunkach Kontraktu; 
• sporządzenie graficznej wersji „roboczej” zaprojektowanego rozmieszczenia przyszłego 

obiektów oczyszczalni na mapie w skali 1:500, przedłożenie jej do akceptacji przez 

Zamawiającego oraz uzyskanie takiej akceptacji z jego strony; 
• wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (według potrzeb); 
• wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych według potrzeb; 
• uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów, o ile wypis i wyrys zamieszczony  

w niniejszym opracowaniu nie jest wystarczający;  
• wykonanie inwentaryzacji istniejących sieci i obiektów oczyszczalni w zakresie potrzebnym  

dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego; 
• uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanego, docelowego 

obiektu będącego przedmiotem inwestycji; 
• sporządzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiającego, jeśli takie 

zgłosi) i uzyskanie dla niego uzgodnień wynikających z przepisów według potrzeb w tym: 

opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”; 
• sporządzenie projektu wykonawczego; 
• zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robot; 
• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
• sporządzenie programu zapewnienia jakości, 
• zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, placów składowych;  
• realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy; 
• wykonanie robot budowlano-montażowych na podstawie powyższych projektów, w tym m.in. 

odwodnienie wykopów i wymianę gruntu, jeśli będzie konieczna; 
• uiszczenie opłat za uzgodnienia, nadzory gestorów uzbrojenia terenu, konserwatora zabytków 

itp.; 
• prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robot, w tym sporządzenie operatów, 

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji geodezyjno- 

kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka; 
• wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni, demontowanych instalacji 

itp.; 
• wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 

96, poz. 437); 
• zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbioru; 
• sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 
• sporządzenie instrukcji rozruchu, BHP, obsługi i konserwacji urządzeń; 
• zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urządzeń; 
• uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 
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• przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania, uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie i przekazanie obiektu Zamawiającemu; 
• przekazanie nowego obiektu jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi 

dodatkowymi elementami instalacyjnymi do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa 

(wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeśli będzie wymagane; 
• świadczenie usług gwarancyjnych. Zapewnienie, w okresie gwarancji, pełnego  

i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego. 
 

Zamówienie nie obejmuje uiszczenia opłaty przyłączeniowej za przyłączenie projektowanego obiektu 

do sieci energetycznej. 
 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia 

robót projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno  

do zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich 

prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty. Wykonawca w pełni odpowiada  

za uzyskanie efektu określonego w PFU.  
 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, drogi 

tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopów, odwodnienie robocze oraz wszystkie rurociągi i 

budowle związane z utrzymaniem w ruchu istniejącej oczyszczalni, itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  
Do prac i czynności towarzyszących Zamawiający zalicza obsługę geodezyjną, inwentaryzację 

powykonawczą oraz nadzory obce. 
 

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem zamówienia i ujęte w Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. Prace te będą określone przez Wykonawcę na etapie prac projektowych. Wykonawca 

we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place składowe i pomieszczenia magazynowe dla 

potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia. Przyłącza energetyczne, telefoniczne, gazowe, 

doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, a także ogrodzenie, oświetlenie i drogi tymczasowe 

dla potrzeb zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy 

zapewni Wykonawca we własnym zakresie. 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę będzie 

uwzględniać wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy, a także ochroną  

i użytkowaniem zaplecza budowy, placów składowych, pomieszczeń magazynowych i terenu budowy, 

w tym koszty zakupu energii, gazu, usług telefonicznych, koszty zakupu i transportu wody, koszty 

odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
 

Informacje o terenie budowy 
 

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Teren inwestycji jest 

ogrodzony i zabudowany. Część terenu jest utwardzona pod dojścia i dojazdy do obiektów 

technologicznych i budynków. Podziemne uzbrojenie może utrudniać roboty ziemne. 
 

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robot i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 

terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami 

zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz właściciela terenu objętego 

budową. 
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Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada, za wszystkie szkody powstałe na tym 

terenie. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposobem 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych, 

a także opisze wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenu, na których prowadzone będą prace. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
 

Organizacja robót budowlanych 
 

Wykonawca wykona i uzgodni Zamawiającym projekt organizacji i harmonogram robót 

budowlanych. Zamawiający wymaga aby projekt organizacji i harmonogram realizacji inwestycji 

uwzględniał chwilowe wyłączenia z pracy obiektów, które mogą mieć wpływ na przebieg prac 

dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i 

w terminie określonym w umowie. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego  

w sposób odpowiadający wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 

1679 t.j.) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie na budowę. Dla robot budowlanych, dla których na 

mocy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725, t.j. z późń. zm.) nie jest 

wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest ich zgłoszenie właściwemu 

organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporządzi dokumenty wymagane 

dla dokonania zgłoszenia i dokona zgłoszenia właściwemu organowi. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia Wykonawca uzyska 

akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym i w 

zgłoszeniu.  
Zamawiający wymaga również sporządzenia i przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych 

i (opcjonalnie, jeśli wynikać to będzie z potrzeb sporządzonej DT) szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji,  

w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i Kontraktu. 

Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Rozwoju  

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. 

2022 poz. 1679 t.j). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej (papierowej) w 

ilości określonej w PFU oraz w formie cyfrowej pdf i edytowalnej (np. na nośniku CD-R). 
Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 

wybudowania nowego obiektu budowlanego w sposób określony w przepisach, w tym techniczno- 

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  
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a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną  

i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.,  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem 

WWiORB i poleceniami Zamawiającego. 

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu  

na budowę, Zamawiający przekaże mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę punktów pomiarowych do chwili przejęcia robot przez Zamawiającego. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 
Wymagania w zakresie prowadzenia robot 
Organizacja robót. Roboty wykonywane będą według szczegółowego Harmonogramu Realizacji 

Przedmiotu Zamówienia, który opracuje Wykonawca. Program będzie uwzględniał podział robot  

na etapy uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie z uwzględnieniem utrzymania  

w pracy istniejącej linii przeróbki osadów.  
Zgodność robót z DT i Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany 

prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez niego dokumentacją projektową, 

zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi  

do realizacji robot. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych 

powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji projektu, że w przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone  

w dokumentacji projektowej i w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  

lub Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot (np. ochronę 

znaków geodezyjnych, ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robot od daty rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu wystawienia Świadectwa 

Przejęcia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie   

w porozumieniu z Zamawiającym powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

Tablice informacyjne budowy 
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Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, zobowiązany jest do oznakowania miejsca 

budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 

 

Dokumentacja budowy 
Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie 

wymagane przepisami zatwierdzenia, zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu 

wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych robot. 

Zamawiający i Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy  

i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane. 

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony 

Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 
Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

• projekt budowlany, 
• projekty wykonawcze, 
• program zapewnienia jakości, 
• program i plan płatności, 

 wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac 

projektowych lub w trakcie robot (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego 

uzbrojenia), 

• dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu 

Zamawiającego, 
• raporty zawierające wyniki testów, 
• dokumentacja odbiorowa, 
• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi 

oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień), 
• instrukcje rozruchu, 
• instrukcje obsługi i konserwacji, 
• materiały szkoleniowe. 

 

Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, który Wykonawca na podstawie 

upoważnienia Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu robot 

budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy oraz 

używany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego. 
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Zamawiającego. 
Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej 

następujące dokumenty: 

• polecenie rozpoczęcia robot, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• ewentualne umowy cywilno-prawne, 
• świadectwa odbioru robot, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane  

w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane 

tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych  

z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający i   
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Zamawiający będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot.  

 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

Rozruch (próby końcowe) 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe, jak również wszelkie inne działania 

niezbędne do oddania robot do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu (w tym 

szkolenie) oraz wyposaży obiekt w niezbędny sprzęt bhp i ppoż. 
Próbom końcowym należy poddać wszystkie części mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbędne  
do funkcjonowania przedmiotu zamówienia dostarczone w ramach niniejszego Kontraktu po 

włączeniu ich w układ funkcjonujący przed rozbudową.  
 

Próbom Końcowym należy poddać następujące ciągi technologiczne: 

• gospodarkę części biologicznej oczyszczalni ścieków 

• gospodarki osadowej, 

• system AKPiA. 
oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. 
 

Próby końcowe będą realizowane z uwzględnieniem zapisów zawartych w Części II-ej PFU –

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Próby końcowe będą w kolejności obejmowały: 
1) próby przedrozruchowe, 
2) próby rozruchowe, 

3) próby eksploatacyjne 
Wykonawca winien przedstawić program prób końcowych do zatwierdzenia  

i Zamawiającemu. Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym 

programem.  

Po uruchomieniu i przeprowadzeniu prób Wykonawca wykona wszelkie działania, uzyska 

uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do oddania robot do normalnej eksploatacji  

i przekazania ich Zamawiającemu do użytkowania oraz przeprowadzi szkolenie personelu. 

Po pozytywnym zakończeniu prób końcowych Zamawiający podpisze ostatecznie zakończenie robót. 
 

Próby przedrozruchowe – Próby przedrozruchowe obejmują odpowiednie przeglądy oraz próby 

funkcjonalne przeprowadzane w warunkach „na sucho” lub „na zimno”  

dla każdego budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robot w celu 

wykazania, że każde z nich może być bezpiecznie poddane próbom rozruchowym. 

Badania mechaniczne prowadzone winny być w odniesieniu do poszczególnych obiektów i urządzeń. 

Badania te odbywać się winny bez obecności medium roboczego (w zakresie na ile pozwala  

na to specyfika danego obiektu lub urządzenia). 
Rozruch mechaniczny - Próby mechaniczne winny obejmować m.in.: sprawdzenie czystości 

wewnątrz obiektu inwestycyjnego, sprawdzenie zamocowania, czystości i drożności rurociągów  

i instalacji, uruchomienie urządzeń na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotów, wielkości drgań, 

sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych, funkcjonowanie obwodów AKPiA i inne działania właściwe 

dla rodzaju obiektu i urządzenia. 
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Rozruch hydrauliczny - Próby rozruchowe obejmują odpowiednie przeglądy oraz próby 

funkcjonalne przeprowadzane w warunkach „na mokro” lub „na ciepło” dla Robot w celu wykazania, 

że mogą pracować bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i być poddane ruchowi próbnemu. 
Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako medium 

roboczego. Rozruch hydrauliczny powinien być prowadzony przez Wykonawcę przed 

wprowadzeniem do obiektów jakichkolwiek innych płynów technologicznych, aby ewentualne usterki 

mogły być usunięte w bezpiecznych warunkach higieniczno- sanitarnych. 
Badania i próby hydrauliczne winny obejmować m.in.: napełnienie układów wodą, sprawdzenie 

wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów i regulację położenia, badanie 

wydajności pomp, i inne działania właściwe dla rodzaju obiektu i urządzenia. 

Badania powinny obejmować zarówno elementy kubaturowe (zbiorniki) jak i wszelkie wyposażenie  

w postaci rurociągów, armatury oraz wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania, dla 

którego przeprowadzenie badań i prób hydraulicznych jest technicznie wykonalne. 
Pomyślne zakończenie prób rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgłoszenia gotowości 

obiektu do ruchu próbnego. 

 

Rozruch technologiczny - obejmuje rozruch technologiczny obiektu wraz z badaniami procesowymi 

wskazanymi w projekcie rozruchu. Rozruch potrwa tak długo aż opisane parametry gwarancyjne w I 

część programu funkcjonalno-użytkowego zostaną spełnione.  Po spełnieniu tego warunku rozpoczną 

się próby eksploatacyjne, który winien wykazać, że roboty działają niezawodnie i zgodnie z 

Kontraktem. W okresie rozruchu do dyspozycji Zamawiającego będzie pozostawał technolog oraz 

specjalista w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. W okresie ruchu próbnego 

obydwaj wyżej wymienieni specjaliści będą mieli obowiązek pojawić się na obiekcie Oczyszczalni 

Ścieków na żądanie zamawiającego. Pojawienie się wyżej wymienionych specjalistów nastąpi 

najpóźniej w drugim dniu roboczym od zgłoszenia przez   

Zamawiającego takiej konieczności Próby eksploatacyjne winny być przeprowadzone zgodnie  

z zatwierdzonym harmonogramem i projektem rozruchu. 
Przed rozpoczęciem ruchu próbnego Wykonawca powinien opracować plan awaryjny uzgodniony  

z Zamawiającym na wypadek wystąpienia awarii. 

Do prób eksploatacyjnych można przystąpić po pozytywnym zakończeniu prób rozruchowych i 

rozruchu technologicznego. Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie 

materiały i wyposażenie niezbędne do symulacji rożnych warunków pracy na obiekcie 

inwestycyjnym, które mogą wystąpić w okresie jej normalnej eksploatacji. Podczas rozruchu 

technologicznego koszty energii elektrycznej, paliwa, wody do celów technologicznych pozostają po 

stronie Wykonawcy. 
Podczas prób eksploatacyjnych koszty energii elektrycznej oraz koszty pracownicze załogi 

Zamawiającego pozostają po stronie Zamawiającego 
 

Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje w zakresie 

spełniającym wymagania określone w projekcie rozruchu. Zamawiający może zobowiązać 

Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowych badań w celu zademonstrowania pracy procesów, 

które zdaniem Zamawiającego wymagają dodatkowych wyjaśnień lub testów. 
Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego za pośrednictwem o zamiarze rozpoczęcia prób 48 

godzin przed ich planowanym rozpoczęciem. 
Wykonawca powinien kontynuować fazę rozruchu technologicznego i prób tak długo aż procesy 

opisane w I części PFU spełnia wymagania formalne przez ustalony okres dni, bez przekroczeń. 
Podczas ruchu próbnego obiekt powinien działać w sposób w pełni zautomatyzowany. 

 
Próby eksploatacyjne - Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone przez Wykonawcę i będą 

nadzorowane przez Zamawiającego przez okres 7 dni po zakończeniu Prób Rozruchowych 

zatwierdzonych odpowiednim protokołem i przekazaniu sprawozdania z przeprowadzenia tych prób.  

Odpowiedzialność Zamawiającego będzie następująca:  

• Dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do pracy obiektu (energia, media, reagenty, itp.);  

• Zagospodarowanie osadu z prowadzonego procesu technologicznego;  
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• Zapewnienie operatorów i wykwalifikowanego personelu;  

• Wykonywanie wszelkich niezbędnych badań fizycznych i chemicznych przez laboratorium 

analityczne;  

• Utrzymanie procedur bezpieczeństwa oraz p. poż.  

Próby Eksploatacyjne należy uznać za satysfakcjonujące, jeżeli w bieżącej eksploatacji nie występują 

problemy i są spełnione parametry gwarancyjne. Podczas prób eksploatacyjnych Wykonawca, tak jak 

przy Próbach Rozruchowych, jest zobowiązany do rejestrowania parametrów technologicznych, które 

potwierdzą spełnienie parametrów gwarantowanych Kontraktu. Jeżeli Próby nie będą udane ze 

względu na niezgodność z powyższymi kryteriami lub nie wykażą poszczególnych minimalnych 

wymogów w stosunku do procesu lub też, jeżeli według utrzymanie parametrów eksploatacyjnych 

będzie niezadowalające Wykonawca powinien:  

• zidentyfikować powód niespełnienia warunków testu,  

• przedstawić pisemną propozycję jego usunięcia,  

• uzyskać pisemną zgodę na te propozycje,  

• usunąć problem i powtórzyć test.  

 

Przy niespełnieniu parametrów gwarantowanych Zamawiający będzie miał prawo do odszkodowania 

zgodnie z zapisami Kontraktu.  

 

Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego 
Po zakończeniu robot, bezpośrednio po przeprowadzeniu próbnej technologicznej Wykonawca 

przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje przeszkolenie pracowników bezpośredniej obsługi nowego obiektu. 
· bezpośrednia obsługa wyznaczona do obsługi obiektu ok. 6 osób, 
· pracownicy dozoru technicznego ok. 3 osoby. 
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy  

na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem,  

w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania składników projektu 

wykonanych w ramach Kontraktu. 

Szkolenie obejmie co najmniej następującą tematykę: 

• poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, systemów 

sterowania oraz stosowanej technologii, 
• obsługę systemów, maszyn i urządzeń, 
• kontrolę jakości, 
• konserwację urządzeń I wyposażenia, 
• zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.).  

Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie winno generalnie 

składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako całości, a następnie z zapoznania  

z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 
 

Szkolenie winno być prowadzone na oczyszczalni ścieków, a wdrażanie programów eksploatacji  

i utrzymania winno być opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez 

Wykonawcę. 
Szkolenie winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi 

uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom personelu 

różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków, stąd konieczność omówienia rożnych 

aspektów z rożnymi uczestnikami. 

 

Szkolenie winno być zakończone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem obiektu 

Zamawiającemu. 
Jeżeli, w odniesieniu do postępów robot i codziennego funkcjonowania obiektu konieczne jest, aby 

Zamawiający uruchomił jakiekolwiek systemy lub urządzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za przekazanie niezbędnych instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, 
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zapewniającego pełne zrozumienie technologii i działania, przed rozpoczęciem używania tych 

systemów lub urządzeń przez Zamawiającego. 
Zamawiający pokrywa wszystkie koszty związane z wynagrodzeniami i kosztami personelu 

Zamawiającego wyznaczonego do wzięcia udziału w szkoleniu i instruktażu. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce np. tablice, 

wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi Zamawiającego do samodzielnego 

szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz do szkolenia 

kolejnych pracowników. 
Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki materiałów 

szkoleniowych muszą być dostarczone wraz z list przewidywanych instruktorów. 

Wszystkie materiały winy być sporządzone w języku polskim. 
Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego 

rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników wysokokwalifikowanych. 
 

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna  

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest  

do natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Konserwatora 

Zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 

wolno Wykonawcy wznowić robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 

dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 
Prowadzenie robot pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone 

w ramach zamówienia uzupełniającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robot nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 

harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 

czas na ukończenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
 

Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 

drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia 

Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności raport dendrologiczny inwentaryzujący 

stan zieleni na terenie objętym robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością Zamawiającego.  

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, 

opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. 
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 

zezwoleń i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiającego.  
W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca  

zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 
 

Informacje o ubezpieczeniu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

• organizacji robot budowlanych, 
• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy, 
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• zabezpieczenia robot przed dostępem osób trzecich, 
• zabezpieczenia terenu robot od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy. 

Przedmiotem ubezpieczenia powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim 

mieniem znajdującym się na terenie budowy. 
Ubezpieczenie powinno obejmować: 
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• roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, 

materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 
• odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu 

szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w 

związku  

z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 
• odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 

Wykonawcy; 
•  ryzyko zawodowe, które obejmie ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robot.  

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: 

pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia się 

ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi. 
 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

 

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować i wykonać inwestycję w sposób zapewniający 

ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie minimalnych 

odległości od budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i ustaleniami właściwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odległości  

od budynków, sieci lub innych budowli zaprojektuje i wykona – w uzgodnieniu z właściwymi 

gestorami – odpowiednią przebudowę lub zabezpieczenia. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków, a także właściwe oznakowanie 

i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed uszkodzeniami  

w czasie prowadzonych robot. W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca będzie 

zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiającego oraz właściwego 

gestora. Uszkodzenia będą usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

ewentualne szkody powstałe z winy Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami. 

 
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robot zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wokół wykopów Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1m,  

w odległości 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”,  

a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 
 

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykańczania robot 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy a w szczególności:  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2024 poz. 1478 t.j. z późń. zm. 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2023 poz. 1587 t.j. z późń. zm. 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. 2024 poz. 1087 t.j. z późń. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, Dz. U. 2019 poz. 1311. 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych Dz. U. 2016 poz. 1757 t.j.. 
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- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 2024 poz. 

399 t.j. z późń. zm. 

 
Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób zapewniający w możliwie największym stopniu 

ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu. 
 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz terenu 

budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków i posesji  

w okresie realizacji Kontraktu do momentu wystawienia protokołu odbioru robót.  
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich 

przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające  

z prowadzenia robot liniowych i montażowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: 

• właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 
• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach,  

do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
• zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca 

składowania  

do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną 

wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 
• zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych. 
Kierownik budowy zgodnie z art. 45a, ust. 3 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed 

rozpoczęciem robot sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o których 

mowa w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp pracy w oczyszczalniach 

ścieków. 
 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 

2003, nr 120 poz. 1126. 
 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów,  

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach  

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 
 

Zaplecze Wykonawcy 

 

Wykonawca robot zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze 

Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy oraz zorganizuje i będzie 

utrzymywał zaplecze. 
Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych, 

warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robot objętych 

Kontraktem. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki 

techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym. 
Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet.  

Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu robot przez Zamawiającego. 
Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 

• Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem do robot) planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robot zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane i odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 

1126). 
• Wykonanie objazdów/przejazdów. 
• Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: 

zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu Budowy. 
• Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 
• Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2 z 

wyposażeniem, parkingiem na 3 stanowiska i zapewnionym dostępem do toalet. 
• Przygotowanie terenu. 
• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu. 
• Przebudowę urządzeń obcych. 
• Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich 

niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów  

i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot). 
Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje min.: 

• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 
• Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 
• Zapewnienie przejazdów i dojazdów. 
• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza, 

wynajmem pomieszczeń). 
Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje:  
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• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
• Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu  

i doprowadzenie go do stanu pierwotnego). 
 

Powyższe należy uwzględnić w cenie oferty. 
 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 

jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot i wygody pracowników, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez . Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji Kontraktu. 
 

Ogrodzenie terenu budowy 
Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy. 
Należy natomiast bezwzględnie zabezpieczyć (ogrodzić) wszelkie wykopy związane z budową, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. 

 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu 

i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód w ten sposób wywołanych. 
Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń ziemnych powodowanych 

ruchem samochodów budowy. 
 

 

1.2 Określenia podstawowe 

 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich WWiORB. 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Armatura. Rożnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem  

i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja projektowa (DT). Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robot budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie 

w wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 
Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 

1968).  
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Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu 

przeznaczony do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 
ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.  

Kanalizacja ciśnieniowa. System kanalizacyjny składający się ze szczelnych zbiorników 

pompowych, zaopatrzonych w pompy, układ sterowania oraz armaturę tłoczną i rurociągi tłoczne. 

System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne przepompownie ścieków spięte wspólnym 

kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki pośrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub 

bezpośrednio do oczyszczalni. 
Kanalizacja sanitarna. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący  

do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 
Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia 

ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kolektor. Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych) 

i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika. 
Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne  

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robot.  

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje  

o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów 

i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z DT i WWiORB. 

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń  

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego 

ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 

przemarzania. 
Polecenie Zamawiającego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Pompownia ścieków. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem przeznaczona do przesyłania 

ścieków przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków. 
Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Dz.U. 2024 poz. 725 wraz z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, 

budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach. 
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Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DT. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 

którego zakres i forma są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z późniejszymi zmianami. 
Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.  
Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 
Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną  

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 

budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegających  

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości  

a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 

napełnienia 
Rurociąg tłoczny. Przewody, przez które tłoczone są ścieki. 
Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Studzienka kanalizacyjna. Studzienka betonowa o średnicy co najmniej 1,2 m przystosowana 

do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych oraz studzienki z tworzyw 

sztucznych o średnicy 315 mm, 425 mm i 600 mm przystosowane do współpracy z wozem 

asenizacyjnym. 

Ścieki. Wprowadzane do wód lub do ziemi: 

• wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 
• wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 

pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, 

portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz 

transportowych oraz dróg i parkingów, 
• inne rodzaje wód zużytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnień – wymienione w 

ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. 2024 poz. 757 t.j. z późń. zm.). 
Ścieki bytowe. Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 

publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych 

oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 
Ścieki komunalne. Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi 

albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Ścieki przemysłowe. Ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 

roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową,  

składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, 

odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 
Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących  

do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające 

ścieki oraz przepompownie ścieków. 
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Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące 

ciśnienie wody. 
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym  

lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, 

niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, 

w butelkach lub pojemnikach. 
Wpust ściekowy uliczny. Wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji 

deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą typu 

ciężkiego, zawiasową, osadzoną na pierścieniu odciążającym (zamontowaną w krawężniku). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). Zbiór procedur wykonawczych. 
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robot związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Zamawiający. Inwestor. który może być reprezentowany przez wybrane przez siebie osoby lub firmy. 
 

1.3 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

Wymagania formalne 
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały  
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach 

budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. – (Dz.U. 2021 poz. 1213 t.j. z późń. zm.) i które posiadają 

właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 
Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować: 

• Wyroby budowlane dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą 

lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, 

mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu  

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
• Wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności 

z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 

według indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 

których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 

dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobów deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. 2023 poz. 873 t.j.). Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia 

wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
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przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 

marca 1996r. 
 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów  

oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  

w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Źródła szukania materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robot. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego za pośrednictwem i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych  
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia  

Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robot. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 

robot. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio  

do wymagań Kontraktu lub wskazań Zamawiającego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez  w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytworni będzie miał zapewnioną 

współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający za pośrednictwem 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robot i były dostępne do kontroli przez  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 
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Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli DP lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów  

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego za pośrednictwem  o swoim 

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody . 

Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robot muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego przed ich dostarczeniem. Zamawiający może polecić przeprowadzenie testów  

na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robot odpowiednio 
wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie 

Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, 

że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki 

zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod 

względem jakości zatwierdzonym próbkom. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia  

do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych  

z materiałami, a istniejących w innych językach. 
Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 

urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria 

konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca  

i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 

Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego 

Kontraktu i rożnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
 

1.4 Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być 
Zatwierdzony przez  i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w DT 

WWiORB, Programie Zapewnienia Jakości lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 

określonymi w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

 

1.5 Środki transportu 

Wymagania ogólne 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usunięte 

z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 

2001 o transporcie drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1539 t.j. z późń. zm.) oraz Ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251 t.j. z późń. zm.). 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

1.6 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT, WWiORB, Projektem 

Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 

robocze.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych  

w odległości mniejszej niż 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania młota 

pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20 m wykona 

zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły. 

Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
Geodezyjne wyznaczanie obiektu w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać  

na osnowie geodezyjnej. 
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej 

do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają geodezyjne 

elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 

obiektów, a w szczególności: 

• główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 
• stałe punkty wysokościowe – repery. 

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
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• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 
• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi 

obmiarów i wniosków, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 
• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne 

tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 

prawidłowego wykonania obiektu. 
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika 

budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie 

szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające 

dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów 

budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania 

aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji 

budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach 

budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 

budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą,  

do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi 

zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie  

i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 
• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 
Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu  

do wybudowania obiektu budowlanego w sposób określony w przepisach, w tym techniczno- 

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, 

w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 
3.  Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską. 
8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 

9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich. 
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10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

 
Harmonogram robót 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu całej 

budowy oraz harmonogramy rozruchu i tymczasowych eksploatacji w trybie  

i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie. 

Wycinka zieleni 
Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na własny koszt decyzję zezwalającą  

na usunięcie drzew i krzewów. 
Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew (wymagających pozwolenia) zgodnie  

z inwentaryzacją zieleni i drzew owocowych (niewymagających uzyskania pozwolenia) oraz krzewów 

(wymagających pozwolenia), krzewów owocowych na terenie przeznaczonym pod budowę. 

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie składowisko 

wraz z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym. 
 

1.7 Opis działań związanych z kontrolą jakości, badaniami oraz odbiorem wyrobów  

i robót budowlanych 

 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robot. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane 
jednostki wykazano w poniższej tabeli. 
 
Tabela 1 Używane jednostki miar  
 

Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

Czas sekunda ls,s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 000 s 

Długość metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0.001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy lm2 

Objętość metr sześcienny lm3 

 1 litr 1 1 = 0,001 m3 

Masa kilogram 1 kg 

 tona 1 t = 1000 kg 

Siła niuton 1 N = 1 m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN =1000 N 

Naprężenie  1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m2 

 milibar 1 mbar = 102 Pa 

Moc wat 1 w = lm2 kg/s3 

 KILOWAT 1 KW= 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1° C 

 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 t.j. z późń. zm.) oraz Ustawa z 

dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215 t.j. z późń. zm.). 
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Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią 

inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi 

być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa, 
• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 

podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.  
 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 
 

• Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 

Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 

jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 

listopada 2016 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873 t.j.) oraz Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 
• Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub 

Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. 
• Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą 

lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji 

zgodności określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873 t.j.). 
 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 

istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania 

oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania.  

 

Wykaz tych wyrobów określa Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 

poz. 1213 t.j. z późn zm.). Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, 

podlegają procedurom określonym w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 

17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968). 

 

Tam, gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi 

danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały 

najwyższą jakość w swojej klasie. 

Przepisy przywołane: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725, t.j. z późń. zm.)  
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215 t.j. z 

późń. zm.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 listopada 2016 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873 t.j.). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968). 
 

Normy przywołane: 
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• PN-ISO 7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów. 
• PN-ISO 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 
• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji. 
• PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 
• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 

określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu 

budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

• Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. 
• Wilgotność: 0 do 95 %. 
• Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający i Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT  

i WWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWiORB, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający i Zamawiający będzie miał 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
 Zamawiający i Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Zamawiający i Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości (PZJ), aby 

wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny  

z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się 

do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu 

realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w WWiORB, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustalą, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Zamawiający i Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

   robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  

   lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  

    mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  

Zamawiającemu; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

   lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

   mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości powinien opisać typ 

kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności  

i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, 

pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 
 

Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na polecenie   i za zgodą Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez   

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. W konstrukcjach 

stalowych wyposażenia obiektów kubaturowych, pompowni, komór zasuw, itp. minimum 20% 

spawów winno podlegać kontroli rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej próbie wad 

spawów skontrolować należy wszystkie spawy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
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Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 
Inspekcje telewizyjne 
Wykonawca jest zobowiązany, aby tam, gdzie jest to możliwe technicznie, wykonane sieci poddać 

inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopów, a powstała w wyniku inspekcji dokumentacja stanowić 

będzie jeden z elementów odbioru robót. Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu raporty z 

przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez  wzoru lub 

innych  zaaprobowanych przez  Zamawiającego. 
 

Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  

to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych  

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

Certyfikaty i deklaracje 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający za pośrednictwem  

może dopuścić do użycia materiał które jest: 
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną  

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską  

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  

z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3) oznakowany znakiem budowlanym albo 

4) posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, które 

spełniają wymogi WWiORB. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających  

do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego 

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami WWiORB to takie materiały 

lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

Rękojmie i instrukcje fabryczne 
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Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu 

do czasowego użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia dalszych robót pozostają w gestii 

Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.  
Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami i wyposażeniem  

i wyda je Zamawiającemu za pośrednictwem  w dniu przejęcia robót. 
Wykonawca zapewni organizację serwisu naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania 

awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu na 

dzień tygodnia. 
 

Dokumentacja budowy 

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności: 
1) Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacją 
BIOZ, przedmiarem robót. 
2) Dziennik budowy. 
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze. 

4) Książka obmiarów. 
5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, świadectwa, itp.). 
6) Harmonogram robót. 
7) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Kontraktu 

załącznikami. 
8) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów. 
9) Dokumenty zapewnienia jakości. 
10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 
12) Szkice geodezyjne. 
13) Protokoły przekazania robót. 
14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
Dokumenty zapewnienia jakości. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., 

receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone według wymagań 

programu zapewnienia jakości. 
Dokumenty te będą wymagane podczas odbiorów i prób końcowych robót. Zamawiający powinien 

mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

Przechowywanie dokumentów budowy.  
Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu 

będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki  

i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań  powinny być 

przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w 

ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, w tym również na nośnikach 

elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla   

Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie innych uprawnionych 

organów. 
 

1.8 Przedmiar i obmiar robót (o ile zajdzie taka potrzeba) 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z odbiorów robót. 
 

Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej  

i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagają inaczej, 

objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.].  

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków  

po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.  
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez . Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

1.9 Odbiór robót 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody  

lub zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 

wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie zapisy warunków 

Kontraktu. 
Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

 

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia 

Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z DT, WWiORB i uprzednimi ustaleniami.  
 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 

WWiORB, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru 

częściowego robót dokonuje Zamawiający i Zamawiający według zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót. 
 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu technologicznego 

zgodnie z warunkami Kontraktu przed wydaniem świadectwa przejęcia. 
 

Zasady odbioru końcowego robót.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie następnym. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja w skład której wchodzą przedstawiciele  Zamawiającego  

i Inspektorzy Nadzoru ze strony  w obecności Wykonawcy – sporządzając 
protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez () świadectwa przejęcia. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem WWiORB.  

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w projekcie i WWiORB z uwzględnieniem 

tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w warunkach Kontraktu. 
 

Dokumenty do odbioru końcowego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2. WWiORB (podstawowe z dokumentów Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
4. Protokoły odbiorów częściowych. 
5. Recepty i ustalenia technologiczne. 
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
7. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z WWiORB i programem zapewnienia jakości. 

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakości. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
12. Protokoły z narad i ustaleń. 

13. Protokoły przekazania terenu. 
14. Decyzje pozwolenia na budowę. 
15. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 
16. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych. 

17. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 
18. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba. 
19. Oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania- 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
• właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
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W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego  

i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez . Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

 
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu zgłaszania wad. Protokół z odbioru 

ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez () Zamawiającego świadectwa wykonania.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
 Kontrakt, 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 
• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
• każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 
• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad 
Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania 

wad. Terminy przeglądów określi Zamawiający w porozumieniu z Zamawiającym do protokołu 

odbioru końcowego. 
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, ocenie wyników 

badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko i zgodności parametrów pracy 

oczyszczalni z określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót (końcowy) ". 
 

1.10 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję częściowej ceny ryczałtowej za element robót  

w Wykazie Cen według własnych szacunków oraz dokonać podsumowania w poszczególnych 

tabelach Wykazu Cen. 
W związku z powyższym podane ceny ryczałtowe muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne 
i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomienia  

i konserwacją całości robót zgodnie z Kontraktem w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne  

i podobnego rodzaju obciążenia. 
Cena ryczałtowa zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie Kontraktu i powinna 

obejmować wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczególności w WWiORB. 

W Wykazie Cen częściowe ceny ryczałtowe jak również ceny wynikowe w poszczególnych tabelach 
należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferowaną należy podać z 

dokładnością do pełnych złotych. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dany element jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 
Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi Dokumentami Kontraktowymi, wchodzącymi  

w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają 

zostać wykonane i sposobem ich wykonania. 
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Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji 

w Wykazie Cen lub niniejsze wyjaśnienia, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że ceny 

ryczałtowe, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą robót zakończonych całkowicie pod każdym 

względem. 
 

Rozliczanie kosztów robót nastąpi na podstawie Tabeli Elementów Scalonych opracowanej  

przez Wykonawcę w oparciu o wytyczne i wymogi Kontraktu, zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez   
 

Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących  
Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  środki zabezpieczające,   

w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  

inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody społeczności i innych.  

Koszty związane  z  placem  budowy,  opłaty  za  roboty  tymczasowe  i  towarzyszące  oraz  opłaty  

za  nadzory  obce  i  badania  należą  w całości do Wykonawcy.   
 

 

1.11 Dokumenty związane 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 t.j.) . 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 t.j. z późn 

zm.).  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151 t.j. 

z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087 t.j. z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194 t.j. z późń. 

zm.). 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U. 2024 poz. 1145 t.j. 

z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024 poz. 275 t.j. z 

późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 t.j. z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 t.j. z 

późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023 poz. 215 t.j. z 

późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz.U. 2024 poz. 1290 z późn. 

zm.)  

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024 poz. 757 t.j. z późń. zm.).  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725, t.j. z późń. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225 

t.j.) 

• Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 1993 nr. 96 

poz. 438). 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96 poz.437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 

budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 t.j.). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia oraz zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkowani 

(Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 1999 nr 74 poz. .836). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2023 poz. 1563) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 t.j.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. (Dz. U. 2012, poz. 463). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1341). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7, poz.30). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 1996 nr 19 poz.231). 
• PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 
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Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach powołują 

się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie 

normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy  

je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się,  

iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane  

w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem robót objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień  

na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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2 Warunki wykonania i odbioru robót: wytyczenie obiektów, tras  

i punktów wysokościowych (WWiORB-01, KOD CPV 45111) 

 

2.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-01 dotyczą wykonania i odbioru robót 

w zakresie wytyczenia obiektów, tras i punktów wysokościowych, które zostaną wykonane w ramach  
Kontraktu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 

 

Zakres stosowania WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-01) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

polegających na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych ujętych  

w punkcie 1.4. 
 

Zakres robót objętych WWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na geodezyjnym 
wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych  

w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w 

Moszczance”. 

 

W zakres robót mapowych wchodzą: 
Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej 

na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna być wykonana przez 

geodetę uprawnionego i powinna zawierać: 
a) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się  

na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały zniszczone 

przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych). 
b) Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. Protokół ten ma być 

uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 
Częścią tego protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej. 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy 

geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. 
• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się  

na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały 

zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych) 

oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcę. 
• Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten ma być 

uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 
 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 

osi obiektu i tras, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
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• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji  . 
 

 

2.2 Materiały 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane 

umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 

średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 0,08 m  

i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm  

i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny.  

 

 

2.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez . 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

2.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i wskazaniach  w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
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2.5 Wykonanie robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne  

do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować  o wszelkich błędach wykrytych  

w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne 

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Zamawiającego i . 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 

decyzji przez Zamawiającego i . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 

podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez , 

zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia   oznacza, że roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 

tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez . 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie  
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą  

do obowiązków Wykonawcy. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 

stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze 

należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych  

w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez   . 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji  

po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  

i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej  

w Dokumentacji Projektowej. 
Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich  

w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 

metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć  

z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej.  
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi  

je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi, 
• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 
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2.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w obowiązujących przepisach. zgodnie  

z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu. 

 

2.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

 

2.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu . 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

2.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 

 

2.10 Dokumenty związane 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie 

osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1341) 
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3 Warunki wykonania i odbioru robót: rozbiórka obiektów liniowych, 

kubaturowych i powierzchniowych (WWiORB-02, KOD CPV 45111) 

 

3.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-02 dotyczą wykonania i odbioru robót  

 w zakresie wykonania rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, które 

zostaną wykonane w ramach Kontraktu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w 

Moszczance”. 
 
 

Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-02) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. Ustalenia zawarte  

w niniejszych WWiORB-02 obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających na wykonaniu 

rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych ujętych w punkcie 1.4.  
 

Zakres robót objętych WWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
rozbiórek obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych, które będą wykonywane dla 

obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

dla szkoły w Moszczance”. 

W zakres robót wchodzą: rozbiórki elementów ogrodzeń, rurociągów, przepustów, kanałów, 

studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budynków i innych kolidujących obiektów. 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca wskaże 

urządzenia przydatne do użycia, które zaakceptuje Zamawiający w porozumieniu z Zamawiającym. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego  

i ręcznie. W przypadkach szczególnych Zamawiający w porozumieniu z Zamawiającym na wniosek 

Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę technologii robót. Zamawiający w porozumieniu  

z Zamawiający nie wyrażą zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 

 

3.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
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3.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości zaakceptowanym przez .  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane: 

• koparki, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• dźwigi samojezdne, 
• samochody ciężarowe, 
• samochody asenizacyjne, 
• samochody do czyszczenia kanalizacji „WUKO”,  
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• agregaty pompowe, 
• kontenery do gromadzenia odpadów, 
• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 
• inny sprzęt zaakceptowany przez . 

 

3.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi. 

Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu  

lub w szczelnie zamkniętych kontenerach. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i wskazaniach   w 

terminie przewidzianym w Kontakcie. 
 

3.5 Wykonanie robót 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 

(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, 
wywóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB lub  

w sposób wskazany przez  . 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w WWiORB 

lub przez  . Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy 

powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez . Elementy i materiały, które stają się własnością 

Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy.  

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 

należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 

wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim 

gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym  

i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 

Zamawiający może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji. 
W przypadku robót rozbiórkowych obiektów liniowych należy dokonać: 
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• odkopania elementu, 
• ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań, 
• rozbicia/demontażu elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny  

lub mechaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
• demontażu i dezynfekcji prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów skrzynkowych, 

ramowych, kręgów, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym 

usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, 

klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 
• oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, 

kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
 

Wykonanie rozbiórek ogrodzeń (dotyczy ogrodzeń tymczasowych) polega min. na: 

• demontażu elementów ogrodzenia, 
• odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 
• zasypaniu dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00, 
• ewentualnym przesortowaniu materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego 

użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu, 
• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 
• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

 

Wykonanie rozbiórek barier i poręczy polega min. na: 

• demontażu elementów bariery lub poręczy, 
• odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 
• zasypaniu dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is³ 1,00,  
• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 
• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

 

Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: 

• odkopaniu kanału, fundamentów, ław, kręgów, umocnień itp., 
• ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu, 
• rozebraniu elementów kanału lub studzienki, 
• sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów, 
• załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) 

gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00, 
• uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

 

Wykonanie rozbiórki instalacji i technologicznych obiektów kubaturowych polega min. na: 

• opróżnieniu instalacji i obiektów, 
• zaślepieniu kanałów ściekowych lub innych, 
• oczyszczeniu instalacji i obiektów z osadów, odpadów, itp.,  
• odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji,  
• wykonaniu prac rozbiórkowych. 

 

Wykonanie rozbiórki budynków polega min. na: 

• Rozbiórce urządzeń i instalacji. Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz instalacji 

elektrycznej, co., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po 

stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników 

właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. 
• Rozbiórce drzwi i okien. Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian należy dokonać demontażu 

stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaż ościeżnic należy wykonać w trakcie 

rozbiórki ścian. 
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• Rozbiórce dachów i pokryć dachowych. Niezależnie od konstrukcji dachu rozbiórkę 

rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się na jego powierzchni 

(wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu wyposażenia, obróbek blacharskich, rynien 

oraz rur spustowych należy ręcznie zdjąć warstwy pokrycia dachowego, a następnie rozebrać 

konstrukcję dachu. 
• Rozbiórce konstrukcji murowych i żelbetowych. Rozbiórki elementów żelbetowych  

i murowych należy dokonać akceptowanymi przez  metodami przy pomocy właściwych 

narzędzi. Roboty prowadzić należy do poziomu terenu, a po uprzątnięciu gruzu należy 

odkopać konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, fundamenty, itp.) rozebrać konstrukcję, a 

gruz wydobyć na powierzchnię terenu. 
 

Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych należy 

przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki 

nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Drogi z płyt prefabrykowanych 

należy demontować przy użyciu właściwego sprzętu. Obiekty żelbetowe należ rozbierać zaczynając 

od demontażu urządzeń i płyt stropowych. Ściany żelbetowe, fundament oraz nadbetony należy 

rozbierać mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie za 

pomocą narzędzi pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia należy demontować przy użyciu 

przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego. 

Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak również w wykopach 
wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego też, podczas prowadzenia robót 

należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W szczególności zabronione jest: 

• zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania, 
• prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 
• prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych - 

w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, 

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi mechanicznych 
(pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 
Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać w zależności od ich grubości palnikiem 

acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. 
 

Przed przystąpieniem do demontażu linii energetycznych należy szczególnie dokładnie sprawdzić, że 

zostały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). W trakcie wykonywania robót Wykonawca 

winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów, aby możliwy był ich wywóz  

w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania 

właściwego sposobu ich utylizacji. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny  

z wymogami prawa. 
 

3.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 

chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w Dokumentacji 

Projektowej lub przez . 
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3.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 
 

3.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub robót przewidzianych 
Dokumentacji Projektowej do rozbiórki. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, WWiORB, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

3.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 
 

3.10 Dokumenty związane 

• Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska 

(w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401). 
• PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki. 
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4 Warunki wykonania i odbioru robót: roboty ziemne i przygotowawcze 

(WWiORB-03 KOD CPV 45111) 

 

4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-03 dotyczą wykonania i odbioru robót  

w zakresie wykonania robót ziemnych i przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach 

Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

 

Zakres stosowania WWiORB 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-03) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-03 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

polegających na wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych. 

 

Zakres robót objętych WWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 

robót ziemnych i przygotowawczych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji 

Projektowej w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych i przygotowawczych 

i obejmują: 

• Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg 

tymczasowych). 
• Wykopy obiektowe. 
• Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociągu, instalacji liniowych, kabli, itp.  
• Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki. 
• Ukopy. 
• Wykopy jamiste. 
• Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych  

do rozbiórki lub przełożenia. 
• Zasypywanie wykopów i dołów. 
• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 
• Formowanie nasypów. 
• Formowanie obsypki i podsypki. 
• Odwodnienie wykopów. 
• Usunięcie osadów z obiektów. 
• Profilowanie i umocnienie skarp. 

 

Określenia podstawowe 

 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji  
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podziemnych. 

 

Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 
 

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów  

lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 

przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 

 

Nasypy. Użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt jest 

celowo zagęszczony. 
 

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości  

i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 

 
Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) 

powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 
Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 
gdzie: 
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia ścianek szczelnych dla odwodnienia 

wykopów dla przyjętej technologii wykonania robót. 
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4.2 Materiały 

 

Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  

oraz próbki do zatwierdzenia przez . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu 

robót. 
 

Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 
Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte  

w BN- 72/8932-01 i są zaakceptowane przez   . 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub poleceń.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody , Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 

w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 

 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy,  

zgodnie z: 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar  
• PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.  
• PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.  
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

• wskaźnik różnoziarnistości > 5, 
• wskaźnik piaskowy > 35, 
• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. 

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację . 
 

Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

• Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów. 
• Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• Kruszywa naturalne - spełniające wymagania: 

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

  utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

  do ruchu. 
- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

• Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 
• Rury drenarskie karbowane z PVC. 
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• Studnie perforowane z PVC Ø 600mm. 
• Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 
• Faszyna. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania 

tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 
 

4.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości, zaakceptowanym przez . 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości  

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu do: 

• Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 
• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,  

urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 
• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
• Sprzętu do wierceń. 

 

Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien 
wykazać się możliwością korzystania min. z następującego sprzętu: 

• Grodzic stalowych zgodne z Dokumentacją Projektową i odpowiadających wymaganiom 

norm: PN-EN 12063:2024-10, PN-EN 10248-1:2023-08, PN-EN 10248-2:2025-01, PN-EN 

10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2025-01. 

• Pomp głębinowych. 
• Pomp do wody zanieczyszczonej. 
• Igłofiltrów z agregatem pompowym. 
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4.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i zgodnie ze wskazaniami  w terminie przewidzianym w 

Kontrakcie. 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego  

do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki 

transportu muszą być zaakceptowane przez .  
 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 
• Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi 

odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadów). 

 

4.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami  . 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej.  

Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót  

lub wyznaczenia wysokości przez  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

 

Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji 

Projektowej, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  

i Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
 

Polecenia   będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

Przygotowanie terenu robót 
 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem  

oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym  
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sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, 

łaty, taśmy stalowe.) gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim 

budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
• zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi  

w Dokumentacji Projektowej, 
• zabezpieczeniu kanału przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,  
• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania należy je 

składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie,  
• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy  
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków  

i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 

obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 

potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
 

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

• Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm. 
• Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 
• Szerokość wykopu: ± 10 cm. 
• Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.  
• Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 

Odwodnienia robót ziemnych 

 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 

robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 

Odwodnienie wykopów 
 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

Wykopy 
 

Wykonanie wykopów 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja Projektowa. W wykopach 

wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju 

gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno - 
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Zamawiającyskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 

rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. Dla gruntów 

trudnoodspajalnych, skalistych, itp. należy zastosować metody wykonywania wykopów zgodne  

z Dokumentacją Projektową o założonej skuteczności wykonywania robót. Pod słupy, ogrodzenia, itp. 

Wykopy mogą być wykonywane wiertnicami. Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą być 

wykonywane jako umocnione. 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 

wykopu należy zagęścić. 
 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem 

ludzi, 
• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru), 
• zawiadomić Zamawiającego, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  
 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, 
itp. należy: 

• przerwać roboty, 
• zawiadomić właściciela instalacji, Zamawiającego i  oraz  odpowiednie władze 

administracyjne, 
• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.  

 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić  

za zgodą  w porozumieniu z Zamawiającym i właścicielami, instalacji lub właściwych  
władz i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek.  

 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu: 

• Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 
• Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm.  
• Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

 

Nasypy i zasypywanie wykopów 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

• Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfów, 

namułów organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacją Projektową. Kształt podłoża powinien 

uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, 

ubezpieczenia 

stopy, itp. 
• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu,  

a następnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego 

związania z nasypem. 
 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków 
odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie do około 

5% w kierunku poprzecznym. 
 

Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia  
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warstwy poprzedniej. 

 

Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 

próbnego zagęszczenia. 
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania  
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie.  

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić 

poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu 
z różnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy przestrzegać następujących 

warunków: 

• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 
• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub 

poślizg, 
• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 
 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien 
posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej 

metody Proktora. 
Zaleca się, aby: 

• dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%,  
• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna 

granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed 

wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej  

dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym 
do czasu obniżenia wilgotności. 
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 

Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice 

możliwe jest w następujących przypadkach: 

• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego 

z wymaganiami, 
• gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości 

warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 
 

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył  

i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej.  
Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem zagęszczenia  
Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone  
(gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz 

grunty zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%,  
• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 
• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem 

warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu 

pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze względów organizacyjnych 

powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 

Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być 
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przerwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ 

wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa 

gruntu folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być 

zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe 

przemarznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta.  

Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania 

wymaganego zagęszczenia. 
 

Dostawy materiału na nasypy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną  

w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 

 
Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcą 

(producentem) oraz w programie zapewnienia jakości należy jednoznacznie określić sposób 

postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszych WWiORB. 

Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez . Wykonawca 

powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości w 

ramach programu zapewnienia jakości. 
 

Wymagana dokładność wykonania nasypów 
Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź 

korony nie powinna mieć widocznych załamań. 
Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. 

Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%.  

 
Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy PN-S-02205:1998 Oznaczanie wskaźnika 

zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić: 

• dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż  

Is =1,02 (ID =1,00), 
• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is ≥1,00  

(ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4).  
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu 

powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. 

 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność  
optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-EN ISO 14688 Rozpoznanie i 

badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 
 

Ścianki szczelne 
 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami normy 

PN-EN 12063:2024-10. 
W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i stosować 

ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i ustawione  

na poziomach zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie 

zagłębiania. 
 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
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istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi  o wykonywanych pracach 

zabezpieczających. 
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez 

założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 

zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich 

służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  

 

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 

ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Pozostałe uzbrojenie, 

w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze 

istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

 
 

Tymczasowe drogi kołowe 
 

Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio 

wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. Przy skrajnych 

krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt i otwory zamulić 

gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren wyrównać 

i odtworzyć do stanu pierwotnego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie 

oraz wymianę uszkodzonych elementów. 
 

Umocnienia skarp i dna kanałów otwartych 
 

Umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB lub poleceniami  . 
 

Standartowo umocnienia dna i skarp kanałów otwartych należy wykonywać za pomocą żelbetowych  
płyt ażurowych (wielootworowych) przedłużając umocnienia faszyną i obkładając skarpy darniną. 

Wysokość płotka z faszyny winna wynosić minimum 30 cm. 
 

4.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
 

Sprawdzanie robót pomiarowych 

 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka, 
• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą  

co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.  
 

Sprawdzenie wykonania wykopów 
 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych  

w WWiORB lub odpowiednich normach. 
 

Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 
 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
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• Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez ,  

na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów  

i zgodności wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową, WWiORB.  
• Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych  

z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano 

zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami. 
• Badanie dostaw materiałów na nasyp: przydatności gruntów do budowy nasypu jak również 

zasypania wykopu powinna być określona w metodami makroskopowymi na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej  

z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 50 m3. 
• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypów  

i jeden raz na każde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia 

podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według  

PN-S-02205:1998. 
• Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca 

zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 

zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby 

spełnić wymagania podane WWiORB. 
• Bieżąca kontrola : kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 

procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych 

Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Zamawiający, na koszt Wykonawcy, wykona 

badania sprawdzające. 
 

Kontrola jakości materiałów na nasypy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych 

to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 

Zamawiającego. 
Jeśli Zamawiający lub Zamawiający uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań 

wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów na koszt 

Wykonawcy. 

 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy  
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. 

Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia  
jakości. 
 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością  

i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość 

akceptowana przez Zamawiającego i  powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika 

różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności. 
 

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 
a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 
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• dokumentów kontrolnych, 
• zagęszczenia gruntów, 
• wykonania skarp. 

b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

• oznaczeń laboratoryjnych, 
• dziennika budowy, 
• dzienników laboratorium Wykonawcy, 
• protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych  

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 

ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku 

gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki 

zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w WWiORB. 

 
Sprawdzenie usunięcia humusu 
 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową w zakresie:  

• powierzchni zdjęcia humusu, 
• grubości zdjętej warstwy humusu, 
• prawidłowości pryzmowania humusu. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

4.7  Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

4.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi 
oraz obowiązującymi normami. 
 

4.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez  .  
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4.10 Dokumenty związane 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
• Obowiązujące normy Polskie: 
− PN-EN 1997-1: 2008/A1: 2014-05E – Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: 

Zasady ogólne. 

− PN-EN 1997-2: 2009/AC: 2010P – Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

− PN-EN ISO 14688-1:2018-05. 

− PN-EN ISO 14688-2:2018-05. 

− PN-EN ISO 14689:2018-05. 

− PN-EN ISO 22475-1:2022-04 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Metody poboru prób i 

pomiarów wód podziemnych -- Część 1: Zasady techniczne poboru prób gruntów, skał i wód 

podziemnych. 

− PN-EN ISO 22476-2: 2005/A1: 2012E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 

polowe – Część 2: Sondowanie dynamiczne. 

− PN-EN ISO 22476-3: 2005/A1: 2012E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania 

polowe – Część 3: Sonda cylindryczna SPT. 

− PN-EN ISO 22476-12: 2009 – Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. 

Część 12: Badanie sondą stożkową (CPTM) o końcówce mechanicznej. 

− PN-EN 1997-1:2008. 

− PN-EN 1997-1:2008; PN-EN-1997-2:2009. 

− PN-EN 1997-2:2009. 

− PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

− PN-EN 206+A1:2016-12. 

− PN-EN 1990:2004,  

− PN-EN 1991-2:2007. 
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5 Warunki wykonania i odbioru robót: roboty betonowe i żelbetowe. 

(WiORB-04 KOD CPV 45223) 

 

5.1  Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-04 dotyczą wykonania i odbioru robót 

betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 

Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-04) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-04 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

betonowych i żelbetowych ujętych w punkcie 1.4. 
Zakres robót objętych WWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych, które 

będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montażem zbrojenia, 
• montażem akcesoriów, 
• przygotowaniem mieszanki betonowej, 
• wykonaniem deskowań i rusztowań wraz z usztywnieniem, 
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacją betonu. 

 

Określenia podstawowe 
 

Beton zwykły. Beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 
Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostkę nie będącą wykonawcą robót 

dostarczana na budowę specjalistycznymi środkami transportu. 
Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu. Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień wodoszczelności. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody  

w MPa, działającego na próbki betonowe. 
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Stopień mrozoodporności. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania  

i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  
Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa na 

próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wys.300 mm lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji . 

 

5.2 Materiały 

 

Materiały stosowane do wykonania robót betonowych i żelbetowych według zasad WWiORB 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i spełniać poniższe wymagania. 
 

Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 

Kontraktu stosuje się stal klas i gatunków zgodną z Dokumentacją Projektową spełniającą wymagania 

norm: 

• Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S.  
• Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023-06:1989/Az1:1996. 
• Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023-06:1989/Az1:1996. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93220:2018 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 

podane: 

• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg normy  PN-H-93220:2018, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny w/g analizy wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 

do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• znak obróbki cieplnej. 

 

Beton 
Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych ma zastosowanie beton o właściwościach  

i cechach określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 

Cement 

Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy spełniające wymagania podane w 

Dokumentacji Projektowej  i w normie PN-EN 197-1:2012 Cement Część 1: Skład, wymagania  
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i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Zmiana wybranego  

i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Dostarczone przez 

dostawcę atesty cementu podające rodzaj, markę, datę produkcji itp. powinny być 

przechowywane przez Wykonawcę robót. 

 
Woda 

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda spełniająca 

warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

 

Kruszywa 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne naturalne lub łamane spełniające wymagania normy 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu : 

• kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna  

przekraczać 4%, 
• kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczać 2%, 

a zawartość ziaren płaskich bądź wydłużonych nie powinna przekraczać 15%. 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie określana według normy nie powinna 

wywoływać ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niż barwa wzorcowa. 
Zawartość wagowa ziaren powyżej 2 mm w piasku nie powinna przekraczać 10%. Dostarczone 

kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie (atest) zawierające między 

innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być 

przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy. 

 
Domieszki do betonu 
Dopuszcza się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu: 

• zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu np. opóźnienia czasu wiązania mieszanki, 
• uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelności betonu – zwiększenia 

mrozoodporności. 
Wszystkie dodatki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium. 

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwórcę i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów przez beton w którym 

zastosowano dodatek. 
 

Wymagania dla mieszanki betonowej 

• Zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,25mm w mieszance betonowej nie może przekroczyć 

6%. 
• Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosić: pp=35÷37%. 
• Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować wolnowiążący, o niskim cieple 

hydratacji, cement hutniczy. 
• Zawartość cementu w mieszance betonowej winna być zawarta pomiędzy 270 ÷ 400 kg/m3.  
• Wskaźnik wodno - cementowy nie powinien przekraczać wartości 0,45. 
• Nasiąkliwość betonu – max. 5%. 
• Kruszywo grube winno być marki nie mniejszej niż 20. 
• Wymagana konsystencja – gęstoplastyczna. 

 

Akcesoria 

• Taśmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokości lub taśmy pęczniejące na bazie kauczuku. 
• Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 

Materiały pomocnicze 

• Elektrody odpowiednie do gatunku łączonych stali. 
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• Drut miękki, średnicy do 1,6 mm. 
• Dystanse – elementy betonowe lub plastykowe. 
• Sklejka i drewno do deskowania elementów drobnych i na uzupełnienie deskowań 

systemowych. 
 

5.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  w porozumieniu z Zamawiającym . 
 

Deskowania 
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność  

i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania 
deskowań ścian komór i zbiorników należy stosować deskowania wielkowymiarowe, a dla 

pozostałych elementów deskowania systemowe drobnowymiarowe spełniające wymagania określone 

w normie PN-EN 12812:2008 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
 

Pompy do podawania betonu 
Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 
 

Sprzęt drobny 
Wykonawca robót betonowych i żelbetowych powinien dysponować co najmniej następującym 

sprzętem drobnym: 

• wibratorami pogrążalnymi i listwowymi, 
• zacieraczkami do betonu, 
• zagęszczarkami płytowymi, 
• giętarkami, prościarkami i nożycami mechanicznymi. 

Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana jak najbliżej od miejsca wbudowania, tak aby transport 

mieszanki był możliwie jak najkrótszy. Podczas transportu nie może nastąpić wiązanie cementu i musi 

zostać zachowana jednorodność mieszanki. 
 

5.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych  

(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut – przy temperaturze +15ºC, 
• 60 minut – przy temperaturze +20ºC, 
• 30 minut – przy temperaturze +30ºC. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 
 

5.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 

Prace betonowe i żelbetowe winny odpowiadać: 

• Wymiary według PN-EN 991:1999. 
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• Jakość betonów według PN-EN 206+A2:2021-08. 
• Prace betonowe według PN-EN 1992-1-1:2024-05. 

• Szczelność zbiorników zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. Wodociągi i kanalizacja. 

Zbiorniki. Wymagania i badania. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
• Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania wg PN-S-02205:1998. 
• Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją 

konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom norm PN-EN 1090-2+A1:2024-10 wykonanie 

konstrukcji stalowych i aluminiowych.  

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe; 
oraz normom branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych (PN-EN ISO 23277:2015 ) 
 

Roboty zbrojarskie 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń  

i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed 

wbudowaniem w związku z czym należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym 

na działanie warunków atmosferycznych. 
Pręty zbrojenia, przed ich obróbką i ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z wszelkich 

zanieczyszczeń. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie.  

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą 

można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone należy odmrozić. Pręty, używane do produkcji 
zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 

przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy założeniu maksymalnego wykorzystania materiałów.  

Pręty ucina się przy pomocy nożyc mechanicznych z dokładnością do 1cm. 
 

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Średnice odgięcia prętów 

zbrojenia głównego winny spełniać wymagania normowe. 
Montaż zbrojenia i akcesoriów należy wykonywać bezpośrednio na lub w deskowaniu.  

Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki dystansowe  
z tworzywa sztucznego lub betonu. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych 
lub drewna jest niedopuszczalne. 
Otulina zbrojenia musi spełniać wymogi normowe i wynosić nie mniej niż podano w Dokumentacji 

Projektowej  

Zbrojenia elementów drobno wymiarowych powinny być wykonane w wytwórni przyobiektowej, 
a następnie montowane w miejscach wbudowania. 

Układ i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia prętów. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej, jak i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają pisemnej zgody   

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

 

Roboty betonowe i żelbetowe 
Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Zamawiającemu.  

do akceptacji projekt technologiczny betonowania, który określać będzie kolejność betonowania 

i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania i rusztowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników oraz próbki betonowe do wykonania badań kontrolnych 

przez . 
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Wykonanie mieszanki betonowej klasy C25/30 i wyższej winno odbywać się w warunkach 

przemysłowych wyłącznie w węzłach betoniarskich. 
Podłoża i podbudowy betonowe należy wykonywać z betonu, klasy określonej w Dokumentacji 

Projektowej, zatartego na gładko. Podłoże winno być ułożonego na zagęszczanej podsypce lub na 

nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego. 
Budowę rusztowań i deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz/lub 

według wymagań normie PN-EN 12812:2008 (U). Należy stosować deskowania i rusztowania 

inwentaryzowane wielokrotnego użytku, a jedynie do ich uzupełnienia można używać drewna  

i sklejki. 
 

Rozbiórka deskowania i rusztowania może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu. Rozebranie deskowania i rusztowania konstrukcji jest możliwe po osiągnięciu 
przez beton 70% gwarantowanej wytrzymałości. Rusztowania i deskowania należy rozbierać 

stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając zachwiania stateczności rozbieranych 

konstrukcji. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione  

w betonie (przejścia szczelne), oczyścić deskowanie i je nawilżyć, deskowania powlec środkiem 

adhezyjnym oraz wykonać montaż zbrojenia. Grubość otuliny zbrojenia musi spełniać wymagania 
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm. Należy również wykonać uszczelnienia przerw 

roboczych i dylatacji. Do układania mieszanki betonowej można przystąpić po sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania 
deskowania i zbrojenia, które musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mieszankę  

w trakcie układania należy zagęszczać za pomocą wibratorów. Częstotliwość i czas wibrowania 

należy dobrać ze względu na konsystencję mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach 

przerw roboczych na całym obwodzie należy umieszczać taśmy dylatacyjne lub taśmy pęczniejące na 

bazie kauczuku. 
Dylatacje należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi producenta 

materiałów. Wykonane dylatacje powinny zapewnić dokładność zakładaną przez Dokumentację 

Projektową i prawidłową pracę poszczególnych elementów obiektu. 
Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle według dokonanego w Dokumentacji Projektowej 

podziału konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od Dokumentacji 

Projektowej muszą być uzgodnione i uzyskać akceptację Zamawiającego i . 
Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego 

betonowania polega na usunięciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, aż do częściowego  

odsłonięcia większych ziaren kruszywa. 
Nadbetony należy układać po związaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych 
prób, profilując go do kształtu zgodnego z Dokumentacją Projektową. 

Powierzchnię ułożonego betonu należy wykończyć zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej. 

Sposób pielęgnacji betonu zależy od warunków atmosferycznych oraz gabarytów betonowanych 
elementów i winien być zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, każdorazowo uzgadniany 

i akceptowany przez   
 

Wytyczne wykonania studni zapuszczanych 

 

Studnie zapuszczane (np. przepompownie) należy wykonać i zapuszczać systemem bagrowania. 
Po zdjęciu warstwy humusu należy: 

• Wykonać dodatkową sondę gruntu w celu sprawdzenia zgodności warunków gruntowych  

z przyjętymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  
• Założyć piezometr w celu kontroli poziomu wody. 
• Ustalić w sposób trwały położenie osi studni. 
• Założyć reper roboczy z nawiązaniem do reperów niwelacji państwowej.  
• Wykonać wykop do poziomu z którego będzie opuszczana studnia, bezwzględnie należy 

usunąć warstwę gruntów spoistych gdyby się pojawiła jako grunt nasypowy. 
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• Na poziomie, z którego będzie zapuszczana studnia przygotować idealnie wyrównany teren; w 

przypadku naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania wody gruntowej  

na grubość mniej niż 50 cm, wykonać poduszkę żwirową lub z piasku średniego pod sam 

nóż. 
• W celu zamontowania noża stalowego należy ułożyć na terenie ściśle do poziomu podkładki  

z krótkich bali drewnianych, na których ustawia się również dokładnie do poziomu cały 

obwód noża. Podkładki należy układać w ten sposób, żeby później przy ich podkopywaniu 

łatwo je wyjmować od wewnątrz studni; wymiary podkładek i rozstaw między nimi należy 

dobrać w ten sposób by dopuszczalny nacisk na grunt nie przekraczał 0,1 MPa.  
• Ustawić deskowanie studni i ustawić zbrojenie. Zewnętrzne szalowanie ścian należy wykonać 

z desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu była gładka. 
• Wykonać betonowanie; w czasie betonowania beton należy dokładnie zagęszczać 

wibratorami. 
• Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gładko należy przystąpić do usuwania podkładek spod 

studni. Należy to wykonać bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do deformacji studni. 

Usuwanie podkładek odbywa się przez podkopanie. Po ich usunięciu grunt (pod nożem), 

trzeba równocześnie silnie podbijać pod nóż. 
• Po usunięciu ostatnich podkładek przystąpić do opuszczania studni przy równoczesnym 

podbieraniu gruntu spod noża od wewnątrz studni. 
• Przed zapuszczeniem studni wnęki na podparcie płyty dna i wyloty rurociągów winny być 

zabezpieczone balami lub w inny sposób. 
• Aby uniknąć przechyleń i wykrzywień studni w czasie opuszczania, należy regularnie 

prowadzić obserwację jej położenia. 
• Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania. 
• Opuszczanie studni należy wykonać metodą bagrowania podwodnego; wewnątrz studni 

należy utrzymać nadciśnienie rzędu 20 cm słupa wody w stosunku do poziomu wody 

gruntowej. 
• W czasie opuszczania należy prowadzić kontrolę osi poziomych i pionowych co 1,0 m  

(na głębokość zapuszczania). 
• W przypadku wystąpienia przechyłu studni, należy ją wyprostować przez jednostronne 

wybieranie gruntu i dodatkowe odpowiednie dociążenie studni (np. przez wykonanie nasypu 

zwiększającego parcie gruntu). 
• Korek wykonać pod wodą; do betonowania stosować mieszankę o konsystencji wilgotnej.  
• Przed wypompowaniem wody należy sprawdzić poziom wody gruntowej,  

a po odpompowaniu wody wykonać płytę denną. 
 

Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny  
 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny  
być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań: 

• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia 

o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym, 
• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa,  
• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia  

> 30 cm, 
• izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %,  
• zakłady materiałów rolowych > 10 cm, 
• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV  

o szerokości min 30 mm, 
• warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż C12/15. 
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Powłoki izolacyjne z materiału izolacyjnego powłokowego na bazie żywicy epoksydowej i oleju 

smołowego 
 

Powierzchnię betonową należy trzykrotnie pokryć środkiem izolacyjnym na bazie żywicy 

epoksydowej i oleju smołowego przy pomocy pędzli lub szczotek. Powłoka izolacyjna może być 

stosowana na wilgotne podłoże, elastyczne – zdolne przenosić zarysowania podłoża. Stosować  

ją należy do betonu, stali, w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, pod ziemią, w wodzie,  

w urządzeniach mających kontakt ze ściekami, w konstrukcjach stalowych mających kontakt z wodą. 

Nie nadaje się do kontaktu z wodą pitną oraz do pomieszczeń wewnętrznych dla ludzi i zwierząt.  
Wymagania dla środka izolacyjnego na bazie żywicy epoksydowej i oleju smołowego zebrano 

w poniższej tabeli. 
 

 

 

Tabela 2 Wymagania dla środka izolacyjnego na bazie żywicy epoksydowej i oleju smołowego 

Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 

gęstość g/cm3 1,8 ± 5% PN-87/C-89085 

spływność z powierzchni pionowych mm < 1  

czas utwardzania min. 220 ÷ 250 PN-87/C-89085 

maksymalna temperatura utwardzania °C  28 PN-87/C-89085 

liniowy skurcz utwardzania % _  

przyczepność do podłoża betonowego MPa  2,5 PN-92/B-01814 

wytrzymałość na ściskanie MPa _  PN-EN ISO 60-1:2000 

wytrzymałość na zginanie MPa _ PN-EN ISO 178:1998 

wytrzymałość na rozciąganie MPa  1,0 PN-81/C-89034 

maksymalne wydłużenie przy 

zerwaniu 

%  35 PN-EN ISO 527-1, -2, -

3,- 4, -5 

nasiąkliwość wodą % _ PN-EN ISO 62:2000 

opór dyfuzyjny powłoki dla pary 

wodnej 

m  6  

opór dyfuzyjny powłoki dla 

dwutlenku węgla 
m  50  

odporność chemiczna określona 

zmianą masy po 28 dniach działania: 
   

10% H2SO4*  0÷ 2  

10% NaOH*  0÷ 2  

10% NaCl  0÷ 2  

10% NH3 aq % -  

olej mineralny  0÷ 2  

benzyna  -  

toluen  -  

45% etanol  -  

octan etylu  -  

 

Próba szczelności zbiorników żelbetowych 

 

Szczelność zbiorników należy zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. 

Zbiorniki. Wymagania i badania. 
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Czynności przygotowawcze do próby szczelności 
Końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem przewodu 

doprowadzającego i odprowadzającego wodę, powinny być zamknięte od strony zewnętrznej 

zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie doprowadzającym i spustowym należy 

zamontować zasuwy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby 

szczelności. W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ wody ze spustu, 

gwarantujący odprowadzenie wody z wydajnością odpowiadającą wielkości odpływu oraz 

odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Należy również zapewnić odpowietrzenie zbiornika. 

Napełnienie zbiornika powinno się odbywać stopniowo. W przypadku zauważenia przecieku wody 

należy natychmiast zamknąć dopływ wody do zbiornika i otworzyć spust w celu opróżnienia 

zbiornika. Po usunięciu przyczyny przecieku wody należy ponownie napełnić zbiornik, a następnie 

podłączyć urządzenia pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyżej krawędzi przelewu należy 

zamontować przewód o średnicy nie mniejszej niż 20 mm, którego ramię pionowe na zewnątrz 

zbiornika powinno być wyposażone w odpowiednio wycechowane szkło wodowskazowe  

i wyprowadzone na odległość 0,1 m ponad najwyższy poziom zwierciadła wody w zbiorniku oraz 

wyposażone w rurki pomiarowe o wysokości podziałki milimetrowej co najmniej 0,25 m. 

 
Próba szczelności na eksfiltrację 
Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, należy zamknąć dopływ 

wody. Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową. Następnie należy zarejestrować  

z dokładnością 1 mm odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, odnotowując datę  

i godzinę obserwacji. Zbiornik należy pozostawić napełniony na 48 godzin dla pierwszego 

nasiąknięcia jego ścian i dna.  
W tym czasie należy na rurce wodowskazowej wykonać odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, 

trzeci po upływie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a następnie co 8 godzin. Po upływie 48 godzin 

należy przy udziale   wykonać pierwszy odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, 

po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie  

z dokładnością do 1 mm. Każdy odczyt powinien być zarejestrowany z podaniem daty i godziny 

obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych należy ustalić 

wielkość ubytku wody w zbiorniku według wzoru określonego w normie PN-B-10702:1999 – 

Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. Ubytek wody nie powinien przekraczać  

3 l/m2 d. 

 

Próba szczelności na infiltrację 
Zbiornik należy całkowicie wypróżnić przez wypompowanie wody. Pompy obniżające poziom 

zwierciadła wody gruntowej należy unieruchomić. Jeżeli po upływie 72 godzin od momentu 

wyłączenia pomp nie wystąpią przecieki wody gruntowej, wynik próby szczelności na infiltrację 

należy uznać za pozytywny. 
 

Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 
W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy  

przed zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału  

z Zamawiającym a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta.  

Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na: 

• funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 
• zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 
• warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury, 
• rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja,  
• sposób przygotowania powierzchni, 
• stopień wodoprzepuszczalności, 
• przyczepność powłoki do podłoża – według PN-EN ISO 4624:2023-11 
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Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego  

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów 

technologicznych należy osadzić mufy. Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie 

wykonywania montażu technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy 

łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, 

powodując pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia. 

 

5.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Kontroli są poddane wszystkie czynności związane z wykonaniem deskowań, rusztowań, 

przygotowaniem i montażem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielęgnacją betonu 

zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2024-05 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. 
 

Kontrola, pomiary i badania 
 

Zbrojenie i akcesoria 
Przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez  kontrola zbrojenia  

i fakt ten musi być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający winien stwierdzić 

zgodność ułożonego zbrojenia i akcesoriów z Dokumentacją Projektową w zakresie 

gatunku i ilości prętów, ich średnic i długości oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz 

zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. 
Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez  również po betonowaniu przy użyciu 

odpowiednich przyrządów. 

 

Tolerancje: 
• odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 

3%, 
• różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 3 mm,  
• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm,  
• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 0,5 cm,  
• grubość otuliny ± 3 mm, 
• położenie akcesoriów ± 3 mm. 
•  

Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować według PN-EN 12812:2008 (U) 

Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

Niedopuszczalne jest łączenie elementów deskowań elementami metalowymi pozostających  

w betonowanej konstrukcji. 
Dopuszcza się następujące odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych: 

• rozstaw użebrowania deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2,0 cm,  
• odchylenie od pionu elementu deskowania ± 0,2 % h ściany, nie więcej niż 0,5cm,  
• prostoliniowość krawędzi żeber w kierunku ich długości ± 0,5cm,  
• nierówności powierzchni deskowania ± 0,2 cm, na długości łaty 3,0 m.  
• wymiary światła elementu betonowego: 

- wysokości i nie więcej niż: - 0,3/+1,0 cm, 

- grubości (szerokości) i nie więcej niż: - 0,2 /+ 0,5 cm. 
W okresie eksploatacji deskowań i rusztowań należy dokonywać okresowych przeglądów 

technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wpłynęły  

na pogorszenie stanu deskowań i rusztowań i urządzenia te nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi oraz 

wykonywanych konstrukcji. 
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Badania takie należy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, wysokich wód, które zalały 

dolną część rusztowań, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciężkich elementów 

składanych itp. 
Badania przeprowadza Wykonawca, sporządzając zapis w dzienniku budowy. 
 

Kontrola betonu 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania system kontroli 

wewnętrznej, obejmujący wszystkie czynności technologiczne, który powinien być zgodny  

z przedmiotowymi normami jak niżej. 
Kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu podane poniżej, a badane według  

normy  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton, wymagania właściwości, produkcja i zgodność. 

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza się podczas projektowania  

i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania. 
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

• + 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
• + 1 cm wg metody opadu stożka. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać na budowie próbki o liczbie 

określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 

• 1 próbkę na 50 m3, 
• 3 próbki na dobę, 
• 6 próbek na partię betonu. 

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzić zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach 

kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12. 

 

Nasiąkliwość betonu. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu 

mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 

kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 500 m3 

betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania.  

 
Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5 %. 
Wskaźnik wodno-cementowy musi wynosić: w/c<0,45 
 

Odporność na działanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach 

wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz  

na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej  

raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m3 betonu oraz każdorazowo  

po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. Wymagany stopień 

mrozoodporności - F150. 
 

Przepuszczalność wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalności przeprowadza się 

na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, 

lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 500 m3 betonu oraz 

każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. 

Stopień wodoszczelności betonu winien być zgodny z wymaganiami Dokumentacją Projektową. 
 

Dokumentacja badań. Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszych WWiORB 

oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiającemu wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 

Kontrola wykonanych obiektów 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe w stosunku do projektu: 
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• pochylenie ścian: ± 1 cm, 
• wymiary w planie: ± 2 cm, 
• rzędne: ± 1 cm. 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny są dopuszczalne  

pod warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 3 cm, a powierzchnia na której występują 

nie większa niż 0,2 % powierzchni odpowiedniej ściany. 
Wszystkie zbiorniki wymagają wykonania próby szczelności w stanie „surowym” zgodnie z normą 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
Protokół z pozytywnym wynikiem próby szczelności stanowi podstawę odbioru konstrukcji zbiornika 

i zezwala na podjęcie prac wykończeniowych. 
 

5.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

5.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

5.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 
 

5.10 Dokumenty związane 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 
• PN-EN 197-1:2012 Cement. Norma wieloarkuszowa. 
• PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa. 
• PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-B-06265:2018-10 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
• PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia 

ogólne 
• PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.Postanowienia 

ogólne. 
• PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – część 1: 

Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu,  
• PN-EN ISO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 

2: Zgrzewane siatki i dźwigary kratowe 
• PN-H-93220 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu – Pręty i 

walcówka żebrowana. 
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• PN-H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa. 
• PN-EN 12810-1:2010 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 

Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów 
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6 Warunki wykonania i odbioru robót: naprawy i zabezpieczenia betonu 

(WWiORB-05, KOD CPV 45262) 

 

6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-05 dotyczą wykonania i odbioru robót w 

zakresie wykonania napraw i zabezpieczeń betonu, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 

Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-05) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-05 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

polegających na wykonaniu napraw i zabezpieczeń betonów ujętych w punkcie 1.4. 
 

Zakres robót objętych WWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 

zabezpieczeń i napraw betonu, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji 

Projektowej w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-05 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji   
 

6.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Źródła pozyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  

i zamawiania materiałów, i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  

do zatwierdzenia przez . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
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Wymagania ogólne dla materiałów 
 

Materiały stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozją winny stanowić rozwiązania 

systemowe i spełniać: 

• ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powłoki ochronne ograniczające dostęp agresywnych środowisk.  
• ZU AT-15/VI.05-4/2003 - Powłoki polimerowo-cementowe. 
• ZUAT-15/VI.08/1999 - Środki do impregnacji betonu. 
• ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów 

budowlanych Cz.1: Wyroby betonowe. 
• ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozją. 
• ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu. 
• PN-EN 197-1:2012 Cement. 

 

6.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w WWiORB, planie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez . 

Jakiekolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
Wykonawca przystępując do robót winien dysponować następującym sprzętem: 

• Rusztowaniami przejezdnymi. 
• Agregatem do mycia ciśnieniowego. 

 

6.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca przystępując do robót winien dysponować specjalistycznym samochodem do odbioru i 

przewozu nieczystości płynnych. 

 

6.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, planem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami . 

Decyzje Zamawiającego i  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji 

Projektowej, WWiORB, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
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po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

 

Przygotowanie robót 
 

Roboty związane z naprawą konstrukcji betonowych wymagają: 

• opróżnienia istniejących zbiorników ze ścieków i osadów, 
• oczyszczenia powierzchni zbiorników z zanieczyszczeń i luźnych części, 
• usunięcia nieczystości ze zbiorników. 

Roboty związane z naprawą i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozją wymagają 

sprawdzenia własności fizycznych i mechanicznych betonów przewidzianych do zabezpieczeń  

i porównania ich z wymaganiami producenta materiałów systemowych. 
 

Naprawa betonu 
 

Roboty związane z naprawą konstrukcji betonowych obejmują: 

• Rozkucie i usunięcie skorodowanego betonu. 
• Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miarę potrzeb jego wzmocnienie lub wymianę. 
• Zabezpieczenie zbrojenia przed korozją. 
• Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu. 
• Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytków o grubości 

przekraczającej 2 cm do ściany przymocować siatkę zbrojeniową. 
 

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych  
 

Roboty związane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozją mogą być wykonane  

z materiałów systemowych lub też z czystego cementu tzw. wypalanka. 
Wypalanie przeprowadza się na świeżym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie cementu  

w beton stalową packą do uzyskania gładkiej stalowoszarej płaszczyzny. 

Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozją materiałami systemowymi obejmuje: 
· Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia. 
· Wykonanie wielowarstwowych powłok zabezpieczających. 

Roboty wykonywane z materiałów systemowych winny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta materiału. 

 

6.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości robót i uzgodnić z Zamawiającym Wykonawca przeprowadzi badania 

laboratoryjne dostarczanych materiałów, które będą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w niniejszej WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych to 

powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji .  
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 

może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
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badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości.  

Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia  
jakości. 
 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
 

Kontrola  w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco, w miarę postępu robót, 

jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  

z Dokumentacją Projektową i WWiORB, a w szczególności: 

• Przygotowania podłoża. 
• Zgodności wykonania każdej warstwy zabezpieczenia z instrukcją producenta materiału.  
• Sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

W trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco jakość 

dostarczonych materiałów, prawidłowość magazynowania i sposób wykonania robót jak również 

warunki atmosferyczne mające wpływ na wykonywanie i trwałość robót. 

 

6.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

6.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

6.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 

 

 

6.10 Dokumenty związane 

 

• PN-EN 197-1:2012 Cement. 
• PN-EN ISO 12944- Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

systemów malarskich. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
• Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB: 

• ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powłoki ochronne ograniczające dostęp agresywnych 

środowisk. 
• ZU AT-15/VI.05-4/2003 - Powłoki polimerowo-cementowe. 
• ZUAT-15/VI.08/1999 - Środki do impregnacji betonu. 
• ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów 

budowlanych. Cz.1: Wyroby betonowe. 
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• ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed 

korozją. 
• ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu. 
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7 Warunki wykonania i odbioru robót: montaż konstrukcji żelbetowych 

(WWiORB-06, KOD CPV 45223) 

 

7.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-06 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie montażu konstrukcji żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-06) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-06 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

polegających na wykonaniu montażu konstrukcji betonowych ujętych w punkcie 1.4. 
  

Zakres robót objętych WWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
montażu konstrukcji betonowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji 

Projektowej w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-06 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji  . 
 

7.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Źródła pozyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  

i zamawiania materiałów (prefabrykatów) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
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Wymagania dla materiałów 

 

Materiały winny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej, a ponadto prefabrykaty żelbetowe  

i sprężone winny odpowiadać wymaganiom norm: 

• PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty betonowe – Żebrowe elementy stropowe. 
• PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu - Prętowe elementy konstrukcyjne. 

• PN-EN 13369:2018-05 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
• PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe. 
• PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu - Płyty stropowe dla systemów stropowych. 
• Zaprawa – winna odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2016 Wymagania 

dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska.  
• Beton – powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 206:2016-12 Beton.  

Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 

7.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Dokumentacji Projektowej, WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez . 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca przystępujący 

do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• Dźwig samojezdny o udźwigu minimum 20 Mg. 
• Rusztowania inwentaryzowane. 

 

7.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i wskazaniach  w terminie przewidzianym w Kontrakcie.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

przewożonych prefabrykatów. 
Użyte przez Wykonawcę środki transportu muszą być zaakceptowane przez   

 

7.5 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
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WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami .  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie poleceniami . Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. 
Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej ,WWiORB,  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 
Polecenia  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

 

Przygotowanie terenu budowy  
 

Przygotowanie terenu robót montażowych polega na: 

• Sprawdzeniu rzędnych konstrukcji na których montowane będą prefabrykaty.  
• Przygotowaniu terenu do składowania prefabrykatów. 
• Wykonania niezbędnych rusztowań roboczych i stemplowań. 
• Wyznaczenie stref bezpieczeństwa. 

 

Stropy gęsto żebrowe 
Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać podpory montażowe, przeciętnie 1 szt. Na 2,0 mb  

długości belki stropowej. Przed ułożeniem belek, podpory stałe i montażowe, należy w kierunku 

prostopadłym do osi belek spoziomować, a w kierunku równoległym – spoziomować lub wykonać ze 

strzałką odwrotną. Najmniejsza długość oparcia belki na murze powinna wynosić 8 lub 11 cm  

w zależności od rodzaju stropu. 
Należy wykonać wieńce opuszczone, których dolna krawędź powinna znajdować się poniżej spodu 

belki w odległości nie mniejszej niż 4 cm. W stropach o rozpiętości większej od 3,90 m należy 

wykonać żebra rozdzielcze. 

Belki należy układać w rozstawie co 60 lub co 45 cm. Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje się przez 

ułożenie po jednym pustaku między nimi przy każdym końcu belki. Układanie pustaków na stropie 

należy prowadzić w jednym kierunku, prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków 

przylegające do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem 

zamknięte (zadeklowane). Pustaków nie należy opierać na podporach stałych, na których są ułożone 

belki. 
 

Montaż płyt stropowych i elementów dachu. 
Na ścianach układa się warstwę zaprawy cementowej marki M -7 grubości 1 cm. Na tak 

przygotowanych podporach stałych układa się płyty. Głębokość oparcia płyt na podporach nie 

powinna być mniejsza niż : 

• 7 cm – dla płyt SP20, 
• 8 cm – dla płyt SP26.5, a szerokość wieńca pomiędzy płytami powinna mieć szerokość  

co najmniej 4 cm. 
Dźwigary dachowe montuje się na zaprawie cementowej marki M-12 i grubości 1 cm zabezpieczając 

je przed utratą stateczności stężeniami montażowymi. Montaż płyt dachowych wykonuje się  

na zaprawie M -7 grubości 1 cm po uzyskaniu przez zaprawę ułożoną pod dźwigarami 50% 

wytrzymałości. Głębokość oparcia płyt dachowych nie powinna być mniejsza niż szerokość żebra. 
Po zakończeniu montażu elementów stropowych i dachowych wykonuje się roboty zbrojarskie  

i betonowe. 
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Usunięcia deskowań pionowych można wykonać po 24 godzinach po zakończeniu betonowania, 

natomiast podpór montażowych, stemplowań i deskowań poziomych po uzyskaniu przez beton:  

• 60% wytrzymałości - gdy konstrukcja stropu nie będzie obciążana i nie będą na niej 

prowadzone roboty, 
• 100% wytrzymałości - gdy konstrukcja stropu będzie obciążana i będą na niej prowadzone 

roboty. 
•  

Tolerancje 
 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

• ± 3 mm dla poziomu dolnej płaszczyzny stropu, 
• -3/+10 mm dla rzędnej stropu, 
• ± 3 mm dla poziomu dźwigarów dachowych, 
• ± 5 mm dla górnej płaszczyzny płyt panwiowych (żebrowych). 

 

7.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości robót i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji .  
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy  
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. 
Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia 

jakości. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością  

i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

 

Bieżąca kontrola   
 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez , w miarę postępu robót, jakości 

używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB, a w szczególności: 

• Warunków składowania materiałów. 
• Stosowania właściwych materiałów. 
• Przestrzegania tolerancji wykonania robót. 
• Kontrole robót ulegających zakryciu, przed ich zakryciem. 
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Bieżąca kontrola Wykonawcy 

 

W trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco jakość 

stosowanych materiałów, przestrzegania reżimów technologicznych, i zachowania warunków bhp, tak 

aby spełnić wymagania podane WWiORB. 
 

7.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 

 

7.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

7.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 

 

7.10 Dokumenty związane 

 

• PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty betonowe – Żebrowe elementy stropowe. 
• PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu - Prętowe elementy konstrukcyjne. 

• PN-EN 13369:2018-05 09 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
• PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe. 
• PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu - Płyty stropowe dla systemów stropowych. 
• Zaprawa – winna odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2016 Wymagania 

dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska.  
• Beton – powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 206:2016-12 Beton.  

Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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8 Warunki wykonania i odbioru robót: montaż konstrukcji stalowych 

(WWiORB-07, KOD CPV 45223) 

 

8.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-07 dotyczą wykonania i odbioru robót  

w zakresie montażu konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach - Kontraktu – 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 

 

Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-07) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-07 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

polegających na wykonaniu montażu konstrukcji stalowych ujętych w punkcie 1.4. 
Zakres robót objętych WWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
montażu konstrukcji stalowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji 

Projektowej w ramach  Kontraktu I – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i montażu: 

• barierek i balustrad ochronnych, 
• drabin i schodów, 
• stalowych elementów konstrukcji budowlanych, 
• zabudowy otworów technologicznych i przekryć komór, 
• konstrukcji wsporczych i pomostów, 
• indywidualnych elementów wyposażenia technologicznego, 
• ślusarki budowlanej, 
• zabudów w konstrukcji aluminiowej, 
• wypełnień i obudów z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych, 
• zabudowy obiektów technologicznych. 

 

Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-07 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji . 
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8.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Źródła pozyskania materiałów 

 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 

zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  

do zatwierdzenia przez . 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
Wyroby ( materiały ) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadać: 

• atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
• trwałe ocechowanie. 

 

Wymagania dla materiałów 
 

Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 

odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN- EN 
10027-1:2016, PN-EN 10021:2009,  PN-EN 10079:2009, PN-EN 10204:2006, PN-EN 10025:2007, a 

ponadto: 
 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 

• dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10024:1998 oraz PN-EN 

10365: 2017, 
• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-EN 10365: 2017 

oraz PN-EN 10279:2003, 
• teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999, 
• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056:2017 
• rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210:2007 

 

Wyroby walcowane – blachy: 

• blachy powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10163:2007, PN-EN 10025, PN-EN 

ISO 18286:2011 
• Wyroby zimnogięte – kształtowniki: 
• kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219:2007, 
• kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom normy, PN-EN 10162:2005 

Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje 

wymiarów i przekroju poprzecznego. 
 

Inne materiały: 

• Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabudów, kraty 

pomostowe i tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej. 
• Stal kwasoodporna - gatunek – OH18N9; powierzchnie półmatowe. 

 

Łączniki 
Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny być ocynkowane lub 

wykonane ze stali nierdzewnej. 
Śruby fundamentowe według PN-EN ISO 4014:2022-12. 
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Kotwy do mocowania konstrukcji i elementów wg rozwiązań systemowych przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej. 
 

Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-EN ISO 898:2013, a ponadto: 

• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2022-12, własności 

mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakrętki sześciokątne 

z kołnierzem stożkowym samozabezpieczające (z niemetalową wkładką). 
• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2003, PN-EN 

ISO 10673:2009. 
 

Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
ISO 544:2018 (U), a ponadto: 

• elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 

3581:2012, 
• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 3581:2024-02, 
• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012. 

 

Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie winien spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej i WWiORB.  
 

Składowanie materiałów i konstrukcji 

 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami.  

Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do 

scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 

scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować  

i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe o ile to możliwe należy składować 
w tym samym położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

 

8.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym  

powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania  
techniczne w zakresie BHP. 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Zamawiający zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót Roboty 

związane z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
 

Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

• urządzenia spawalnicze MIG/MAG, 
• urządzenia TIG DC, 
• przecinarki plazmowe i mechaniczne, 
• żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów 

konstrukcji. 
 

8.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez .  
 

8.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami .  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne umiejscowienie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie poleceniami . Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w umiejscowieniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie umiejscowienia robót lub wyznaczenia wysokości przez  nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej, WWiORB,  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

 

Polecenia  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

Przygotowanie materiałów 
 

Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 

Prostowanie i gięcie 
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Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur raz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze  

nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
 

Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, 

które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 

dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń.  
 

Zabezpieczenie antykorozyjne 

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Konstrukcje należy oczyścić do stopnia Sa 2½ wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i ocynkować ogniowo.  

Grubość powłok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona według normy 
PN-EN 10346:2015-09, powinna wynosić co najmniej 275 g/m2. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 

wymaga ponadto wykonania powłok malarskich to należy je wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową (kolorystyka i grubość warstw). 
 

Wykonanie konstrukcji 
 

Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 

farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 

się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelina między elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekraczać 1,5 mm. 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o więcej niż o 20% a tylko miejscowo  
dopuszcza się grubość mniejszą o : 

• 5% – dla spoin czołowych, 
• 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach  
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

 
Zalecenia technologiczne 

• spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,  
• wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez zeszlifowanie spoin  

i ponowne ich wykonanie. 
 

Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek,  

a gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje, 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 

  powierzchni, 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 

  warstwą smaru, 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 
Montaż konstrukcji 

 

Montaż należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego  

i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
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Połączenia i mocowania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

• sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 
• porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny 

przekraczać wartości: 
 

 
Posadowienie słupa Dopuszczalne odchyłki mm 

rzędna fundamentu rozstaw śrub 

Na powierzchni betonu ≤2,0 ≤5,0 

Na podlewce ≤ 10,0 

 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 

transportu i składowania. 
 

 
Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

1 różnica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000[fmm] 

2 Uskok styku szyn ± 0,5 mm 

3 Mimośród szyny względem środnika ± 0.5 t (gr. środnika) max. ± 6 mm 

4 Równoległość szyn ± 10 mm 

5 odchyłka osi dźwigara 5 mm 

 

 

8.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB oraz wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 

1090-2+A1:2024-10 oraz PN-EN 1090-3:2019-05. 

 

Kontroli podlega sposób wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych, prawidłowość transportu 

i składowania materiałów. 
 

Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych  
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów i wyrobów z wymaganiami WWiORB  

i Dokumentacji Projektowej. 
 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 

• kontrola stali, 
• sprawdzenie elementów stalowych, 
• sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
• badanie wykonania połączeń spawanych według normy PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 

1090-2+A1:2024-10 oraz PN-EN 1090-3:2019-05, 
• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacją Projektową, 
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
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Kontrola montażu konstrukcji stalowych 

• sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z Dokumentacją 

Projektową, 
• sprawdzenie połączeń,h 
• kontrola jakości montażu według normy PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 1090-2+A1:2024-

10 oraz PN-EN 1090-3:2019-05, 
• kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 
• kontrola wykonania połączeń za pomocą śrub i łączników systemowych. 

 

Zakres kontroli i badań 
 

Bieżąca kontrola   
 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
 

Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości robót i uzgodnić z Zamawiającym  
 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszych WWiORb, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości.  
 

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 

może prowadzić dodatkowe badania materiałów. W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości  

co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy 

złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym  

w programie zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy 

przewidzieć w programie zapewnienia jakości. Badania podstawowych cech dostarczanych 

materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 
 

8.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

8.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

8.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
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Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez   
 

8.10 Dokumenty związane 

 

• PN-EN ISO 3834-1:2022-03 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 

metalowych-Część 1. Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości. 
• PN-EN ISO 3834-2:2021-09 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 

metalowych-Część 2. Pełne wymagania jakości 
• PN-EN ISO 3834-3:2021-09 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 

metalowych-Część 3. Standartowe wymagania jakości . 
• PN-EN ISO 3834-4:2021-09 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 

metalowych-Część 4. Podstawowe wymagania jakości . 
• PN-EN ISO 17637:2017 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
•   PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 1090-2+A1:2024-10 oraz PN-EN 1090-3:2019-05. 

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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9 Warunki wykonania i odbioru robót: roboty murowe (WWiORB-09, 

KOD CPV 45262) 

 

9.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-09 dotyczą wykonania i odbioru 
robót murowych, które zostaną wykonane ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla 

szkoły w Moszczance”. 

Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-09) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-09 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
murowych ujętych w punkcie 1.4. 
 

Zakres robót objętych WWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót murowych, które będą 

wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu – „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 

 

Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-09 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami  Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji   
 

9.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Źródła pozyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 

zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  

do zatwierdzenia przez   
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
 

Wymagania dla materiałów 
Do wykonania robót według zasad niniejszych WWiORB mają zastosowanie materiały 

wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, spełniające wymagania:  

• PN-EN 771-1+A1:2015-10 Elementy murowe ceramiczne  
• PN-EN 998-2:2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
• PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 
• PN-EN 678:1998 Oznaczanie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu 

komórkowego,  
• PN-EN 1352:1999  Oznaczanie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego 
• PN-EN 845-2+A1 :2016 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2:Nadproża. 

 

Transport, rozładunek, składowanie 
 

Ładunki nie wypełniające całej powierzchni ładunkowej powinny być zabezpieczone przed 

przesuwaniem się pasami transportowymi. 
Rozładunek w zależności od środka transportu może być mechaniczny lub ręczny. 
Materiał układany na paletach zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi folią wymaga 

rozładunku mechanicznego. 
Maksymalna wysokość ustawienia palet - dwie. 

Materiał musi być ułożony na suchym, wyrównanym i utwardzonym podłożu odizolowany  

od bezpośredniego kontaktu z gruntem. 
Wszystkie wyroby z betonu komórkowego składowane na wolnym powietrzu powinny być 

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

Przy ręcznym składowaniu elementów drobnowymiarowych liczba warstw nie powinna przekraczać 
ośmiu, a warstwy powinny się krzyżować. 
 

9.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez   
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i poleceniach  w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 
 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu zostaną przez  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się możliwością  
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korzystania z następującego sprzętu: 

- Rusztowania inwentaryzowane przestawne. 
- Betoniarki. 
- Wyciąg budowlany. 

9.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

transportowanych materiałów. 
Nie stawia się specjalnych wymagań, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane przez  .  
 

9.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami  .  

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie poleceniami . Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez  nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji 

Projektowej, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
 

Polecenia  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

Przygotowanie terenu robót 
 

Przygotowanie terenu robót polega na wyrównaniu terenu o szerokości minimum 2,0 m wzdłuż 

przewidzianych do wykonania ścian w celu złożenia materiałów, zagwarantowania przestrzeni 

komunikacyjnej pracownikom oraz wykonania rusztowań. 
 

Roboty murowe 
 

Ściany należy murować zgodnie z, Dokumentacją Projektową przesklepiając otwory nadprożami 

prefabrykowanymi. 

Mury należy wykonywać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej 

geometrii. 

 

Wymagania ogólne: 
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• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków  

i otworów. 
• W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Mury należy wznosić możliwie 

równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
• Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 

suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać  

lub moczyć w wodzie. 
• Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  
• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
• Tolerancje: 

- grubość muru winna być zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
- spoiny w murach: 
- spoiny poziome - 12 mm ; dopuszczalne odchyłki +5/-2 mm, 

- spoiny pionowe - 10 mm; dopuszczalne odchyłki ± 5 mm, 
- wymiary poszczególnych pomieszczeń ±10 mm, 
- wysokości poszczególnych kondygnacji ±10 mm, 
- wymiary poziome i pionowe całego budynku ±30 mm, 
- otwory: 

- przy szerokości do 1,0m +6/-3 mm, 
- przy szerokości ponad 1,0m +10/-5 mm, 
- wysokość +15/-10 mm. 
 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 

należy pozostawić niewypełnione spoiny na głębokości 5-10 mm. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 
 

9.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 

Kontrola jakości materiałów 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym . 

 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 
 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych 

to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji  .  
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
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W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. 
Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia  
jakości. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością  

i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kontrola Wykonawcy 
 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco jakość 

dostarczonych materiałów, prawidłowość składowania i sposób wykonania robót, a w szczególności:  

• Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze, w stykach przenikających się murów  

i narożnikach. 
• Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia. 
• Sprawdzenie rozmieszczenia i odchyleń otworów. 
• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru. 
• Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł lub pustaków. 

 

Bieżąca kontrola   

 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
 

9.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

9.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

9.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez  .  

 

9.10 Dokumenty związane 

• PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: 

Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 
•  PN-EN 771-1+A1:2015-10 Elementy murowe ceramiczne  
• PN-EN 998-2:2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
• PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 
• PN-EN 678:1998 Oznaczanie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu 

komórkowego,  
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• PN-EN 1352:1999 Oznaczanie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego 
• PN-EN 845-2+A1 :2016 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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10 Warunki wykonania i odbioru robót: roboty tynkarskie (WWiORB-10, 

KOD CPV 45410) 

 

10.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-10 dotyczą wykonania i odbioru 
robót tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

dla szkoły w Moszczance”. 
 

Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-10) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-10 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

tynkarskich ujętych w punkcie 1.4. 
 

Zakres robót objętych WWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót tynkarskich, które będą 

wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu – „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie: 

• Tynków wewnętrznych. 
• Tynków zewnętrznych. 
• Tynków z płyt gipsowo-kartonowych. 

 

Określenia podstawowe 
 

Podłoże. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 

Obrzutka. Warstwa sczepna wykonana na podłożu. 
Narzut. Warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Gładź. Warstwa fakturowa tynku wewnętrznego gładkiego. 

Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej 

mieszanki tynkarskiej. 
Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 

modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie 

tynkarskiej. 
Tynk zwykły. Zwykle trzywarstwowy gładki zatarty w określonym standardzie. 

Tynk szlachetny. Powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę. 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-10 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

10.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Źródła pozyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  
lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
 

Wymagania dla materiałów 
 

Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 
 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, albo 
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
• okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

Materiały użyte do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej  

i norm: 

• PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
• PN-EN 998-1:2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1:  Zaprawa do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
• PN-EN 13279-1:2009 -Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe 
• PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia  
• PN-EN 197:2012 Cement. 
• PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 
• Materiały systemowe sufitów podwieszanych. 

 

Warunki składowania materiałów do robót tynkowych 
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Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane  

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  

i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 

przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, 

układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
 

Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach)  

do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 

kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
 

Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 

taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym,  

a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
 

10.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez  . 
 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez   zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producentów suchych mieszanek tynkarskich, 

mas tynkarskich, systemów sufitów podwieszonych. 
 
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

• mieszarki do zapraw, 
• agregaty tynkarskie, 
• betoniarki, 
• pompy do zapraw, 
• tynkarskie pistolety natryskowe, 
• zacieraczki do tynków. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
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10.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez .  

 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, natomiast w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie.  

 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 
 

10.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami . 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymogami Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie poleceniami . Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  

w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej, WWiORB, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia  będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

Warunki przystąpienia do robót 

 

Przed przystąpieniem do wykonania tynków powinny być zakończone wszystkie roboty stanu  
surowego. 
Roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe  

i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  

tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 
Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 

wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa 

niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych 

przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać 

się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, 

które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość 

gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 
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Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80%. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu ok.1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści 

się w granicach od 60 do 80%. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 

oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy. 

Stare tynki powinny być skute. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych wykonywanych gipsem i montażu płyt 

gipsowokartonowych, podłoże należy skropić obficie wodą. Zbyt suche podłoże szybko odciąga wodę 

powodując przedwczesne ich twardnienie. 
 

Wykonanie tynków 
 

Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 
10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w ww. normie. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
 

Sufity na ruszcie stalowym 
Elementy składowe rusztu, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 

wytworzeniem i dostawą i stanowią wraz z płytami „system sufitów podwieszonych”.  

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. 
Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 

pojedynczego. W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się o ściany 

poprzeczne. 

Ruszt wypełnia się sformatowanymi płytami o wymiarach i fakturze w zależności od wystroju 

wnętrza. 
 

Tynki zewnętrzne 

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje się jako cienko warstwowe o założonej 

fakturze, którą uzyskuje się poprzez odpowiednią technikę jej wykonania. 
Przy wykonywaniu należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta gotowej mieszanki 

tynkarskiej w zakresie przygotowania podkładu i zaprawy, a także warunków wykonania i pielęgnacji 

warstwy fakturowej. 

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
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• Obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne oraz sposób 

obrobienia tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach 

producenta mieszanki tynkarskiej. 
• Świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 

działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.  
 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe 
lub poziome albo też tworzyły powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. 

Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty między tymi 

płaszczyznami powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi  

w Dokumentacji Projektowej. 
 

Dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań nie powinny przekraczać wielkości określonych 
dla tynków kategorii III wg PN-70/B-10100. 
Wykończenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i WWiORZB. 
Faktury wynikające z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny być tak wykonane, 
aby właściwe dla poszczególnych faktur wgłębienia lub wypukłości, bruzdki czy też rowki były 

równomiernie rozrzucone na powierzchni i miały w przybliżeniu jednakową głębokość lub wysokość, 

szerokość itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych braków 

naruszających jednolitość wyglądu zewnętrznego. 
Dopuszcza się mało widoczne ślady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowań oraz nieznaczne  
ślady łączenia tynku wzdłuż linii prostych na dużych płaszczyznach pozbawionych podziału 

architektonicznego, w których ze względów organizacji budowy nie jest możliwe wykończenie całej 

powierzchni w ciągu jednego dnia roboczego. 
Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni, nie wynikające z techniki 

wykonania, są niedopuszczalne, jeśli łączna powierzchnia na której występują przekracza 3% całej 

powierzchni otynkowanej. 
Dla tynków nakrapianych i cyklinowanych głębokość wgłębień nie powinna przekraczać połowy 

średnicy największego ziarna w użytym kruszywie. 
Barwa tynków kolorowych powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym 

wzorcem. Dopuszcza się nieznaczne zmiany odcieni i różnice w intensywności barwy poszczególnych 
fragmentów tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraźnych granic. 

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza się prześwitywania tła spod natrysku. 
Trwałe ślady na powierzchni tynków, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wód opadowych 

lub gruntowych, pleśń itp., są niedopuszczalne. 
Tynki powinny być ściśle związane z podkładem. Odstawanie od podkładu, pęcherze i odparzenia są 

niedopuszczalne. 

Wykonane tynki powinny spełniać warunki normy PN-65/B-10101 Roboty tynkowe.  

Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
 

10.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
 

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym . 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 
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materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji  .  
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy  
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. 

 
Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia 
jakości. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca  

z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

Badania w czasie robót 

 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania 
z Dokumentacją Projektową, WWiORB i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-10114:2017-07 
 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-EN 

12859:2011 Płyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badań. 
W szczególności powinna być oceniana: 

• równość powierzchni płyt, 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary, 
• wilgotność i nasiąkliwość, 
• obciążenie na zginanie stropu podwieszonego. 

 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
 

Badania  w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę postępu robót, 

jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót tynkowych z 

projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczególności: 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 

10.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

10.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
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10.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez  .  
 

10.10 Dokumenty związane 

 

• PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 
• PN-EN 998-1:2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1:  Zaprawa do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
• PN-EN 13279-1:2009 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe 
• PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia  
• PN-EN 197:2012 Cement. 
• PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 
• Materiały systemowe sufitów podwieszanych. 
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11  Warunki wykonania i odbioru robót: stolarka i ślusarka okienna  

i drzwiowa (WWiORB-11, KOD CPV 45421) 

 

11.1  Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-11 dotyczą wykonania i odbioru robót  

w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, które zostaną wykonane ramach Kontraktu – 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-11) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-11 obejmują wymagania szczegółowe dla robót  

w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej ujętych w punkcie 1.4. 
 

Zakres robót objętych WWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie stolarki i ślusarki 

okiennej i drzwiowej, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej  

w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 

 

Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-11 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

11.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Źródła pozyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  
i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  

do zatwierdzenia przez   
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
 

Wymagania dla materiałów 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót w zakresie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 

według zasad niniejszych WWiORB są materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej posiadające:  

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej  

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, albo 
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 

Stolarka okienna i drzwiowa winna spełniać wymagania materiałowe wymienione w Dokumentacji 

Projektowej, poniższych norm: 
 

• PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
•  PN-EN 12604+A1:2021-05 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania. 
•  PN-EN 13241+A2:2016-10 Bramy. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne.  
•  PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na 

włamanie - Wymagania i klasyfikacja 
• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• Okna rozwieralno-uchylne z szybami bezpiecznymi, otwierane ręcznie z poziomu podłogi; 

Ukmax– 1,1. 
• Drzwi i bramy zewnętrzne; Uk max - 1,5 
• Bramy – metalowe segmentowe, przeszklone. Zastosowane systemy zamknięć winny posiadać 

atesty. 
 

 

11.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez . 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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11.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

Nie stawia się specjalnych wymagań dla środków transportowych. 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane  
przez . 
 

11.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami .  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów  
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez   

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji 

Projektowej, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia   będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

Montaż okien i drzwi 
 

Miejsca wbudowania wyrobów powinne być wykonane w sposób umożliwiający montaż bez innych 

dodatkowych robót, a ich powierzchnie powinny być równe, oczyszczone z wystających części zaprawy 

i betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić  

w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować do muru. 

 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1m wysokości  
lub szerokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy, a odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Mocowanie do muru powinno być wykonane na kotwy lub śruby. Przerwy między ościeżnicą  

a murem powinny być wypełnione pianką montażową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. 

Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów 

okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. W ścianach 

działowych o grubości <25cm można ościeżnice mocować równocześnie podczas wznoszenia ścian, 

ale także mocując je na kotwy lub śruby. 
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Stolarkę okienną należy zamocować w ościeżu w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tablicy: 
 

 

Wymiary zewnętrzne 

stolarki 

 

Liczba 

punktów 

mocowania 

Rozmieszczenie punktów mocowania 

Wysokość 

[cml 
Szerokość 

[cml 

 

 

W nadprożu i progu Na stojaku 
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje się Każdy stojak w 2 punktach  

w odległości ok. 33 cm od 
nadproża i ok. 35cm od progu 

 
 150-200 6 

Po 1 punkcie w nadprożu i progu w 1/2 

szerokości okna 

 
 

 
 

Powyżej 

200 
8 

Po 2 punkty w nadprożu i progu 
rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pionowej krawędzi ościeża, 
równej 1/3 szerokości okna 

 
 

Powyżej 
150  

Do 150 4 Nie mocuje się Każdy stojak w 3 punktach: 
- w odległości 33cm od 

nadproża 
- w 1/2 wysokości 
- w odległości 33cm od 

dolnej części ramy 
 

 
150-200 8 

Po 1 punkcie w nadprożu i progu w 1/2 
szerokości okna 

 

 

 

 

Powyżej 
200 10 

Po 2 punkty w nadprożu i progu, 

rozmieszczone symetrycznie w 
odległościach od pionowych krawędzi 

ościeża, równych 1/3 szerokości 

 

 

 

Osadzanie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu należy  
wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie 

wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet 

na zaprawie cementowej lub piance. 
 

Montaż bram 

 

Przed rozpoczęciem montażu bram należy zakończyć wszystkie prace budowlane wraz z posadzkami, 

sprawdzić wielkość otworów pamiętając, że wymiary katalogowe podawane są w otworach 

wykończonych. Sposób zamocowania bram i prowadnic należy wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta. 
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11.6  Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

 

Badania , w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę postępu robót, 

jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Badania w czasie robót polegają w szczególności na sprawdzeniu: 

• Zamocowania ościeżnic okien i drzwi przed uszczelnieniem okien i drzwi pianką. 
• Zachowania tolerancji montażu. 
• Zamocowania ościeżnic i prowadnic bram. 
• Szczelności zabudowanych otworów. 

Kontrola jakości materiałów 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  
i jakościową ich dostaw. Program tych badań obejmujący zakres i częstotliwość Wykonawca 

powinien opracować w programie zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 

 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 
 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji .  

Jeśli  Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 

może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. 
Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia  
jakości. 

 

 

11.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 

 

11.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
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11.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 

11.10 Dokumenty związane 

 

•  PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne. 
• PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania  

i badania. 
•  PN-EN 12604+A1:2021-05 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania. 
•  PN-EN 13241+A2:2016-10 Bramy. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości 

ognioodporności i dymoszczelności. 
•  PN-EN 1627:2021-11 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej 

odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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12  Warunki wykonania i odbioru robót: układanie płytek ceramicznych 

na podłogach i ścianach oraz wykonanie posadzek z żywic i wykładzin z 

tworzyw sztucznych (WWiORB-12, KOD CPV 45432) 

 

12.1  Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-12 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie układania płytek ceramicznych na podłogach i ścianach oraz wykonania posadzek 
z żywic i wykładzin z tworzyw sztucznych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

Zakres stosowania WWiORB 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-12) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-12 obejmują wymagania szczegółowe dla robót  

w zakresie układania płytek ceramicznych na podłogach i ścianach oraz wykonania posadzek z żywic  

i wykładzin z tworzyw sztucznych ujętych w punkcie 1.4. 

 

Zakres robót objętych WWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie układania płytek 

ceramicznych na podłogach i ścianach oraz wykonania posadzek z żywic i wykładzin z tworzyw 

sztucznych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach 

Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

 

Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-12 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 

12.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  
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i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  

do zatwierdzenia przez . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny posiadać: 

• Aprobaty Techniczne. 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta, a na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w normach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

• PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne. 
• Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych spełniające wymagania normy PN-EN ISO 9239-

1:2010 Badania reakcji na ogień posadzek -- Część 1: Określanie właściwości ogniowych 

metodą płyty promieniującej. 
• PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena  

i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
•  PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 1: Wymagania, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. 
• PN-EN 13888-2:2023-02 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Metody badań. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 
 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 

Materiały pomocnicze: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 
 

 

12.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• łaty i poziomnice do sprawdzania równości powierzchni, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
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• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych. 
 

12.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków 

transportowych. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 

ich uszkodzenie. 
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez .  
 

12.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami .  

Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji 

Projektowej, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcjii przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych  

i izolacji podłóg, 
• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych, 
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 
Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów  
konstrukcji budynku. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC  

i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 
 

Przygotowanie podłoży 
 

Podłoża pod płytki i płyty podłogowe 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podkłady 
z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 
minimum 3 MPa. 
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Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Nierówność powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 

długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 

i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 

10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.  

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 

słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. 
 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 

 

Podłoża pod wykładziny z tworzyw sztucznych 
Podłoża pod wykładziny z tworzyw sztucznych winny spełniać następujące wymagania: 

• Nierówność powierzchni na długości łaty 2 m nie może przekroczyć 2 mm. 
• Wilgotność podłoża ≤ 2%. 
• Podłoże pod wykładziny powinno być czyste i niepalne. 
• Podłoże powinno być wykonane z zaprawy marki M 12 lub betonu B 15. 
• Dylatacje technologiczne i szczeliny na podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.  

 

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy  

do gruntowania podłoża. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże 

nasiąkliwe, nienasiąkliwe).Celem gruntowania jest związanie pyłów na powierzchni oraz poprawa 

przyczepności. Grunt rozprowadzamy wałkiem. 
Po upływie określonego czasu schnięcia (rodzaj gruntu) przystępujemy do wylewania masy 

niwelującej. Grubość masy szpachlowej nie powinna być mniejsza niż 2 mm.  
Do mieszania mas używamy mieszaczy, których maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min. 

(większe spowodują zbyt duże napowietrzenia masy). Po wylaniu masę rozprowadza się na podłożu  
i odpowietrza specjalnym wałkiem odpowietrzającym. 
Po wykonaniu prac z zakresu przygotowania podłoża, wylania i wyszlifowania masy szpachlowej, 
celem pozbycia się „mleczka” można przystąpić do montażu wykładziny. 
Podłoża pod posadzki z żywic 
Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i muszą spełniać poniższe  
wymagania: 

• Posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową. 
• Wytrzymałość betonu na ściskanie: min. 30 MPa.  
• Okres dojrzewania betonu min. 28 dni. 
• Wilgotność betonu: max 5%. 
• Nierówność powierzchni w dowolnym miejscu max +2 mm na odcinku łaty 2 m. 
• Nierówność płaszczyzny na całej długości i szerokości pomieszczenia: max 5 mm.  
• Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym. 
• Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi być usunięta. 
• Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków, pył i luźne nie 

związane fragmenty muszą być usunięte. 
 

Podłoża pod okładziny ścian 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych są otynkowane mury 

z elementów drobno wymiarowych. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania  
podłoża. 
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Na ścianach z elementów drobno wymiarowych powinien być wykonany tynk dwuwarstwowy 

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
marki M 4÷M 7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych 
może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M 4-M7. 
 

Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować preparatem gruntującym. 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

• Powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich. 
• Nierówność powierzchni tynku w płaszczyźnie oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 

nie większej niż 2 na długości łaty. 
• Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji. 
• Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m i nie 

więcej niż 5 mm na całej długości. 
 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejących  
na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki niższej niż M 4.  

 

Wykonanie wykładzin i okładzin 
 

Wykładziny z płyt i płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, a płytki posegregować według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. 

Wybór zapraw klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie.  
Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 

krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie  

i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii. 

 

Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna wynosić: 

• minimum 65% powierzchni płytki dla wykładzin wewnętrznych, 
• 100% powierzchni płytki dla wykładzin zewnętrznych. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć  

do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Większe płytki zaleca się 

dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

Zalecana szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
· do 150 mm – 2 mm, 

· od 150 do 300 mm – 3 mm. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
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Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne  

po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 

Wykładziny z tworzyw sztucznych 
Przed montażem wykładzin PCW należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic  

w odcieniach (do jednego pomieszczenia dobrać materiał z tej samej serii).  

Wykładzina powinna przed instalacją sezonować w pomieszczeniu ok. 24 h w celu przyjęcia 

temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny. 

 
Warunki zewnętrzne wykonywania prac: 

• Temperatura powietrza ≥ + 18°C. 
• Temperatura podłoża ≥ + 15°C. 
• Wilgotność wzgl. powietrza ≤ 75%. 

Jeżeli warunki montażu wykładziny są zachowane, należy ustalić wzór w/g Dokumentacji Projektowej  
i zgodnie z nim dociąć wykładzinę (długość arkusza powinna być większa niż długość 

pomieszczenia).Wokół ścian wyznaczamy wysokość cokołu (najczęściej 10 cm). Jeżeli szerokość 

pomieszczenia jest większa niż szerokość wykładziny, zaznaczamy ołówkiem linie na podłożu w celu 

łatwiejszego dopasowania kolejnych arkuszy wykładziny i rozprowadzania kleju. Zwijamy arkusz do 

połowy długości pomieszczenia. Po wykonaniu tych czynności możemy rozpocząć klejenie wykładzin 

do podłoża. 

Przy pomocy odpowiedniej pacy zębatej rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym podłożu.  

Do klejenia wykładziny na podłożu używamy klejów dyspersyjnych, a do cokołów używamy kleju 

kontaktowego (pokrywając klejem powierzchnię ściany jak i wykładziny). 
Po wstępnym odparowaniu kleju (najczęściej około 15 minut) należy docisnąć wykładzinę do podłoża, 

a następnie używając walca min. 50 kg pozbyć się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, 

później wzdłuż arkusza). Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza.  

 
W celu wywinięcia wykładziny na ścianę należy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą elektryczną, 

a rolką dociskową docisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany  

z podłogą. 
Narożnik wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 45° (unikamy cięcia i łączenia  

w miejscu łączenia się dwóch ścian). 
Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, że odginamy wykładzinę w miejscu styku podłoża  

z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem 45°, nadmiar przesuwamy na drugą stronę. 

Brakującą część cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta wyciętego z wykładziny. Aby trójkąt 

lepiej się układał, frezujemy go na lewej. Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, 

aby krawędzie idealnie się stykały. 
Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół 
klejem kontaktowym. 
Po upływie 24 godzin możemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin”.  

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 2/3 

grubości. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych arkuszy 

wykładziny. Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając 

spawarek ręcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. 

 
Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy  

z nich to ścięcie przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu sznura bezpośrednio na 

wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować braki w miejscu szwu (w procesie stygnięcia 

zabraknie nam materiału). 
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Posadzki z żywic 

Pomieszczenia przeznaczone do wykonania posadzek z żywic winny spełniać następujące warunki:  

• W pomieszczeniu winny być zakończone wszystkie roboty budowlane, wykończeniowe  
i instalacyjne. 

• Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone 
i zabezpieczone przed ogólnym dostępem. 

• Warunki zewnętrzne wykonywania prac: 
• Temperatura powietrza ≥+ 15°C. 
• Temperatura podłoża ≥+ 15°C. 
• Wilgotność wzgl. powietrza ≤70%. 
• Pomieszczenie musi być wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie). 

Posadzki należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiału. Nawierzchnia matowa 

antypoślizgowa, kolorystyka, grubość i inne własności wylewanej posadzki zgodna z Dokumentacją 

Projektową. 

 

Okładziny ścian 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni  

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na każdej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość. Przed układaniem płytek na ścianie 

należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową na wysokości drugiego rzędu płytek.  
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) zaprawę klejącą. Wybór zaprawy  zależy 

od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.  

Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
 

Powierzchnia przylegania płytki do zaprawy klejącej powinna wynosić: 

• minimum 65% powierzchni płytki dla okładzin wewnętrznych, 
• 100% powierzchni płytki dla okładzin zewnętrznych 

Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny  

w ciągu około 10-15 minut. 

 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, 
że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 

zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu  
na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe, a dla 

uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki dystansowe. 
Zalecana szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

• do 150 mm – 2 mm, 
• od 150 do 300 mm – 3 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć  
wkładki dystansowe. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić, czy pigment zaprawy spoinującej nie 

brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nie szkliwionych i innych  

o powierzchni porowatej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem 
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należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni okładziny pacą 

gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi  

i ukośnymi o krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.  

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny należy powlec specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 

uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 

 

12.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez , na bieżąco, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  

z Dokumentacją Projektową oraz WWiORB. 
 

Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót. 
Wszystkie materiały podstawowe, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 

określone w, Dokumentacji Projektowej WWiORB, odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Badanie podkładów należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 

 

Bieżąca kontrola Wykonawcy 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszych WWiORB, a określony w programie zapewnienia jakości zakres i częstotliwość ich 

wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 

wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje  

Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych 

to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 

Zamawiającemu. 
Jeśli  uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy  

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. 
Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia  
jakości. 
 

Wymagania i tolerancje 
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Wymagania i tolerancje dla wykładzin 

Cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona). 
Cała powierzchnia pod płytkami lub wykładziną powinna być wypełniona klejem. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości  

2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki. 
Spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, dopuszczalne 
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie. 

Listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją 

producenta. 
 

Wymagania i tolerancje dla okładzin 

Cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona). 
Cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
2 mm na długości 2 m. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m. 
Spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania. 
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 
1 m i 3 mm na długości całej okładziny. 
Elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z Dokumentacją Projektową  

i instrukcją producenta. 
 

Kontrola  w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco, w miarę postępu robót, 

jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  

z Dokumentacją Projektową i WWiORB, a w szczególności: 

• Przygotowania podłoża. 
• Zgodności wykonania wykładzin i okładzin z niniejszymi WWiORB i Dokumentacją 

Projektową. 
• Sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

 

12.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

12.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową , WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

12.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
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Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 

 

12.10 Dokumenty związane 

 

•  PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie. 
•  PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i 

warunki odbioru 
• PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 2: Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni 

• PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości 

wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej  

• PN-B-10110:2024-11 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i 

wymagania techniczne. 
• PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena  

i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
•  PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
• PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 2: Metody badań 

•  PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 1: Wymagania, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. 
• PN-EN 13888-2:2023-02 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Metody badań. 

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance 

w ramach zadania pn. "Budowa ujęć wód podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki" 

123 | Strona 
Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 

 

13 Warunki wykonania i odbioru robót: roboty malarskie  

(WWiORB-13,  KOD CPV 45442) 

 

13.1  Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-13 dotyczą wykonania i odbioru robót 

malarskich, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla 

szkoły w Moszczance”. 
 

Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-13) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-13 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

malarskich ujętych w punkcie 1.4. 
 

Zakres robót objętych WWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót malarskich, które będą 

wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu – „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 
 

Określenia podstawowe 

 

Podłoże malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie 

wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska. Stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona  

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 
Powłoka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez 

nałożenie farby do gruntowania. 
Powłoka(-i) między warstwowa(-e). Powłoka(-i) między powłoką(-ami) gruntową i nawierzchniową. 
Powłoka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powłoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(- e) do 

ochrony znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca(- e) się do 

całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca(-e) odpowiednią barwę. 
Farba. Płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych  

(np. pigmentu – barwnika i wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier. Nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom  

lub emaliom. 
Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych. Zawiesina pigmentów i obciążników  

w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi. 
 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą. Zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej  
do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych. Mieszanina spoiw mineralnych i organicznych  

(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 

środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie jako 

powłoka gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki. 
Farba do gruntowania do czasowej ochrony. Szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną 

strumieniowo – ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, przy zachowaniu 

możliwości spawania stali. 
Grubość powłoki. Grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże. 
Nominalna grubość powłoki. Grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu 
malarskiego, zapewniająca wymaganą trwałość. 
Trwałość systemu malarskiego. Oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego  

do pierwszej większej renowacji. 
Punkt rosy. Temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej 

powierzchni. 
Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, 

służące do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak 

założono oraz stanowiące wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni  

i właściwości powłok malarskich. 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-13 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami  . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

13.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

 

Źródła pozyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  

i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  

do zatwierdzenia przez . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały  

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
 

Wymagania dla materiałów 
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• Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć:  

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, albo 
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
• datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

Materiały stosowane do robót malarskich 

 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować farby i kolorystykę wymaganą Dokumentacją 

Projektową i spełniające wymagania: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81921:2004, 
• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81904:2001 oraz PN-EN 

1062:2023, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002, 
• emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998, 
• farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002, 
• emalie poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81609:2002  

i PN-C- 81609:2002/Ap1:2004, 
• farby epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, 

PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001, 
• emalie epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-

81932:1997, 
• emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001, 
• farby krzemianowo-cynkowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81919:2002  

i PN-C-81919:2002/Ap1:2004, 
• inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych. 
 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów  

i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
• utwardzacze do wyrobów lakierowych, 
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
• piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut cięty  

z drutu, elektrokorund itp., 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 

Warunki przyjęcia wyrobów malarskich na budowę 
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• Materiały malarskie mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w  Dokumentacji Projektowej  

i WWiORB, 
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) oznakowane 

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (Polską 

Normą lub aprobatą techniczną), 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a także karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia 

stosowania wyrobu, 
• farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, w zakresie 

wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z  2009 r. (Dz. U. Nr 20 

poz. 106 z późn. zm.), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. 
 

Składowanie materiałów malarskich 

 

Materiały do robót malarskich antykorozyjnych należy składować na budowie w oryginalnych, 

szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem 

czynników atmosferycznych, w temperaturze 5÷ 25°C, z dala od źródeł ognia i ciepła.  

Częściowo zużyte opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i użyte później, jeżeli  
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Częściowo zużyte opakowania powinny 

być wyraźnie oznakowane. 
 

13.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez . 

Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• elektronarzędzia do czyszczenia podłoża, 
• sprężarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali,  
• pędzle i wałki, 
• urządzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku, 
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
• drabiny i rusztowania. 

 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów stosowanych 
do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 
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13.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

 

Do przewozu farb w opakowaniach można wykorzystywać dowolne środki transportowe pokryte 

plandekami lub zamknięte zaakceptowane przez . 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 

opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 

do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy  

PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
 

 

13.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami . 

Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacją Projektową 

i WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji, badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 
Polecenia   będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

Warunki przystąpienia do robót malarskich 
 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 

ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe. 

 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• wykonaniu posadzek. 

 

Wymagania dotyczące tynków 

• Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13279:2009 
• Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

i zatarte do równej powierzchni. 
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• Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 

wykwitów solnych). 
• Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać 4%. 
• Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
• Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 

Wymagania dotyczące podłoży metalowych 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania podłoży metalowych podane są w PN-EN ISO 12944-

4:2001. 
Ochronny system malarski wymaga prawidłowego przygotowania powierzchni, które zależy od jej 

stanu początkowego i końcowego. Przygotowanie powierzchni powinno zostać ocenione na podstawie 

wzrokowej oceny czystości profilu powierzchni i czystości chemicznej, z zastosowaniem metod 

podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001. 
Do przygotowania powierzchni elementów i konstrukcji stalowych za pomocą obróbki strumieniowo- 

ściernej należy stosować ostro krawędziowe, suche i niezanieczyszczone materiały ścierne  

o wielkości ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przykład elektrokorund, łamany śrut staliwny.  

 
Obróbka strumieniowo-ścierna powinna zapewnić całkowite usunięcie starych powłok ochronnych, 

śladów korozji, warstw tlenków, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie chropowatości powierzchni, 

zgodnej ze wzorcem przygotowanym według wymagań z Dokumentacji Projektowej i WWiORB.  
 

Oczyszczona powierzchnia powinna być równomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co najmniej 

Sa 2½ według  PN-EN ISO 8501-1:2008. 

Przy wykonywaniu powłok o grubości powyżej 200 μm konieczny jest stopień przygotowania 

powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie należy dotykać gołymi rękami, kłaść na niej 

narzędzi, szmat itp. oraz pozostawiać na niej pyłów powstających podczas obróbki strumieniowo- 
ściernej. Obróbkę strumieniowo-ścierną należy prowadzić wyłącznie wtedy, gdy temperatura 

konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. 
 

Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie tynków powinny być prowadzone: 

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 0°C, 
• w temperaturze zewnętrznej nie wyższej niż 25°C, przy temperaturze podłoża nie 

przekraczającej 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży nie przekracza 4%. 
 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy  
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych 
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach technicznych 

lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich. 
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O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne należy 

przeprowadzać w następujących warunkach: 

• przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C, podłoże nie powinno być 

również nasłonecznione, 
• przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną,  
• przy temperaturze podłoża co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, a przy 

dużej chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno być 

zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2017). 
Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy 

wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%. 
 

Prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu,  

w szczególności od obróbki strumieniowo-ściernej i spawania. 
Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze  
oświetlone. 

W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapylenia 
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń,  

w których są malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew świeżego powietrza nie powinien 

być kierowany bezpośrednio na malowane powierzchnie. 

Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji,  
powinny być sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentów nie stanowią inaczej)  

w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną 

powłoką malarską, o ile jest to możliwe, nie powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni 

słonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego związkami chemicznymi. 

Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, miejsca malowane należy osłonić oraz w miarę 

możliwości zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia 

malowanych konstrukcji. 
 

Wykonanie robót malarskich tynków zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają  
wymagania podane w niniejszych WWiORB. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:  

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 

 

Wykonanie robót malarskich tynków wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane  

w niniejszych WWiORB. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 

Wykonywania robót malarskich konstrukcji metalowych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane są w normie 

PN-EN ISO 12944-7:2001. 
Grubość powłok malarskich winna być zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.  

W celu osiągnięcia wymaganej grubości powłoki powinno się okresowo, podczas nakładania powłoki, 

sprawdzać jej grubość na mokro. 
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Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy i połączenia śrubowe 

powinny być malowane szczególnie starannie. Jeżeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie 

krawędzi, należy zastosować odpowiednią powłokę zaprawkową odpowiedniej szerokości  

(ok. 25 mm) po obu stronach krawędzi. 
Należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok oraz 

między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny 

wynikać z kart technicznych wyrobów lakierowych. 
Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mające znaczący 

wpływ na jej wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej powłoki. 
 

Wykonywanie powłok gruntowych, międzywarstwowych, powierzchniowych na elementach  
i konstrukcjach zabezpieczanych całkowicie na budowie 
Charakterystyka powłok gruntowych, między warstwowych i nawierzchniowych podana jest  

w Dokumentacji Projektowej i WWiORB. Powłoki nakłada się pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 
Roboty należy wykonać z materiałów malarskich przyjętych na budowę zgodnie z wymaganiami 

podanymi w niniejszych WWiORB. 
Gruntową, czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 6 godzinach 

od jego oczyszczenia. 
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). 

Dobierając sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: 
Lepkość, gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania. 

Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej. Każda powłoka powinna 
być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych. 
 

Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych 
powłokami gruntowymi w wytwórni 
Wymalowania między warstwowych i nawierzchniowych warstw powłok na konstrukcjach wykonuje 

się zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i WWiORB, w których podane są materiały 

malarskie, ilości warstw i grubości poszczególnych powłok oraz całego pokrycia malarskiego. 

Powłoki między warstwowe i nawierzchniowe należy nakładać na powierzchnie przygotowane 

zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB. Powierzchnie na złączach należy przygotować 

zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB. 
Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony możliwe jest wykonywanie 

pełnych systemów malarskich po upewnieniu się, że farba do czasowej ochrony jest „zgodna”  

z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin „zgodna” oznacza, że dwa wyroby malarskie 

mogą być stosowane bez wystąpienia niepożądanych efektów. 

 

Malowanie ostateczne elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytwórni 

Wymalowania ostateczne wykonuje się zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  

i WWiORB, zwykle stosując te same wyroby malarskie, które nakładano w wytwórni. Dopuszcza się 

wykonanie powłok na podstawie zaleceń opracowanych przez wytwórnię, która nałożyła powłoki na 

elementy. 

Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami 

podanymi w niniejszych WWiORB. 
 

Wymagania dotyczące powłok malarskich 
 

Wymagania dla powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta  

i Dokumentacją Projektową, 
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• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 

Wymagania dla powłok z farb rozpuszczalnikowych 
Powłoki te powinny być: 

• odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
• bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
• zgodne ze wzorcem producenta i Dokumentacją Projektową w zakresie barwy i połysku, 

dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity  
podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

• spękań, 
• łuszczenia się powłok, 
• odstawania powłok od podłoża. 

 

Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
  
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  
 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez , na bieżąco, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót malarskich 

z projektem i wymaganiami niniejszych WWiORB. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 

sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży  

i nakładania powłok malarskich, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
 

13.6 Kontrola jakości materiałów 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  
i jakościową ich dostaw. Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi 

Wykonawca z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. Program 

tych badań Wykonawca powinien opracować w programie zapewnienia jakości i uzgodnić  

z Zamawiającym. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w 

programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 

Zamawiającemu. 

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę,  
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy  
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. 
Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia  
jakości. 
Farby i środki gruntujące użyte do robót malarskich powinny odpowiadać normom. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
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malarskich, 

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

 

Badania w czasie odbioru 
 

Badania w czasie robót dla robót malarskich antykorozyjnych 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 

antykorozyjnych z Dokumentacją Projektową, WWiORB i kartami technicznymi wyrobów lub 

instrukcjami producentów. 

 

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni 
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 

• zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego 

podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008, 
• kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń,  
• ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas 

przygotowania powierzchni, 
• dokonać odbioru powierzchni do malowania, z uwzględnieniem wymaganych właściwości 

powierzchni według Dokumentacji Projektowej i WWiORB.  
 

Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok 
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się nie później niż w ciągu  

1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami następujące 

właściwości powierzchni: 

• wygląd powierzchni, oceniany według PN-EN ISO 8501-1:2008, 
• stopień przygotowania powierzchni określany poprzez porównanie stanu podłoża  

z fotograficznymi wzorcami według PN-EN ISO 8501-1:2008, 
• chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenianą według PN-EN ISO 

8503-2:2012, 
• zapylenie określane według PN-EN ISO 8502-3:2017, (zapylenie nie powinno być większe 

niż na wzorcu Nr 3 według normy), 
• obecność soli rozpuszczalnych w wodzie według PN-ISO 8502-5:2005 (chlorki) lub  PN-EN 

ISO 8502-9:2021-03 (przewodność roztworu). 
Zanieczyszczenia należy zdejmować z powierzchni metodą tamponową, zgodnie z PN-EN ISO 8502-

2:2017 lub metodą Bresle’a podaną w  PN-EN ISO 8502-6:2020-11. 
Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno całych powierzchni konstrukcji przygotowywanych 

na budowie do nakładania powłok ochronnych, jak i powierzchni miejsc połączeń elementów 

konstrukcji, które dostarczono na budowę z powłokami naniesionymi w wytwórni. 

Wyniki badań przygotowania powierzchni powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli. 
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Kontrola warunków wykonywania powłok 

Kontrola warunków wykonywania powłok powinna obejmować określenie: 

• temperatury powietrza, 
• temperatury podłoża, 
• wilgotności względnej powietrza, 
• temperatury punktu rosy. 

Parametry te należy kontrolować zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2017. 
 

Kontrola procesu nakładania powłok malarskich 
Kontrola procesu malowania obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności parametrów stosowanych urządzeń, na przykład: typu i rozmiaru 

dyszy, ciśnienia zasilającego, z wymaganiami producenta farby, 
• sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania składników, przestrzegania czasu 

przydatności do stosowania farb dwuskładnikowych, 
• sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 
• sprawdzenie grubości pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów,  
• zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, 

normą lub kartą techniczną wyrobu, 
• ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu 

nawierzchniowym. Stan powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub 

sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm. Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta 

powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, kraterów, zacieków, nie 

domalowań, 
• ocenę grubości poszczególnych warstw. 

Wyniki przeprowadzonych badań winny być opracowane w formie protokołu przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez . 
 

Badania w czasie odbioru robót malarskich tynków 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach  

od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy  

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby: 

• sprawdzenie przyczepności powłoki – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 

o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 

powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla. 
Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 

powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez    

i Wykonawcę. 
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13.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

13.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

 

 

13.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
 

13.10 Dokumenty związane 

 

• PN-EN ISO 9223:2012 Korozyjność atmosfer -- Klasyfikacja, określanie i ocena 
• PN-EN ISO 9224:2012 Korozja metali i stopów - Korozyjność atmosfer -- Ilościowe 

charakterystyki kategorii korozyjności 
• PN-EN ISO 9225:2012 Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Pomiar 

parametrów środowiskowych mających wpływ na korozyjność atmosfer  
• PN-EN ISO 9226:2012 Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Ocena 

korozyjności na podstawie określania szybkości korozji w próbkach standardowych 
•  

•  PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 
•  PN-EN ISO 4624:2023-11 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
• PN-EN ISO 8502-3:2017 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni. 
• PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych  

po obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych  

po obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca. 
• PN-EN ISO 12944-1:2018. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. 
• PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
• PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania 

wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.  
• PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane. 
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
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• PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe. 
• PN-C-81609:2002/Ap1:2004 Emalie poliwinylowe. 
• PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe. 
• PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania. 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
• PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania,  

do wielostrumieniowego polewania. 

• PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. 
• PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania. 
• PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
• PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 
• PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe. 
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
• PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników. 
• PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowłokowe. 
• PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony. 
• PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne. 
• PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane. 
• PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe. 
• PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała. 
• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
• PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 
•  PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
• PN-EN 927 :2013-06 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 

zastosowane na zewnątrz. 
• PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
•  PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
• PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
• PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
• PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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14 Warunki wykonania i odbioru robót: roboty izolacyjne  

(WWiORB-14, KOD CPV 45320) 

 

14.1  Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-14 dotyczą wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

dla szkoły w Moszczance”. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują 
wykonanie: 

• izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, 
• izolacji termicznych, 
• izolacji akustycznych. 

 

Zakres stosowania WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-14) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-14 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

izolacyjnych ujętych w punkcie 1.4. 
 

Zakres robót objętych WWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych, które będą 

wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu – „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 
 

Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-14 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami  . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji . 

 

14.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Źródła pozyskania materiałów 
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Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,  
zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez   
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
 

Wymagania dla materiałów 
 

Folia powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13967+A1:2017 (U). 
Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998/Az1:2004 

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 14695:2012, PN-90/B-

04615, PN-91/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998. 
Styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163+A2:2016. 

Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 14064-1:2018-12, a ponadto 

spełniać 
wymagania: 

• wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość,  
• ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,  
• nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.  

Kleje do styropianu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004-1:2017 

Płyty PW 11A powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163+A2:2016. 
 

Transport i składowanie 
 

Materiały należy przewozić z zachowaniem przepisów bhp i ruchu drogowego. 
 

Papa 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi  
w normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 
i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 1,20 m od grzejników. Rolki papy 

należy transportować i składować w pozycji stojącej, w jednej warstwie.  
 

Styropian i wełna mineralna 

Styropian i wełnę układa się w stosy o wysokości nie większej niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna 
być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii i datę produkcji.  

Płyty termoizolacyjne pakowane są w pakiety. Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem, oddziaływaniem warunków atmosferycznych, wysokiej 

temperatury i substancji chemicznych. 
 

 

14.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 

betonowych i żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
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materiałów. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania  
techniczne w zakresie bhp. 
 

14.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie  

i zaakceptowane przez . 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, 
aby zabezpieczyć materiały przed uszkodzeniem. 
 

14.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami . 

 

Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej 

i WWiORb, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 
Polecenia  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

Przygotowanie powierzchni betonowych 
 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 

wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki 

środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagłębienia i ubytki należy 

wyrównać. 
Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 

Producenta materiałów izolacyjnych. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym  

w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 

• wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
• temperatury podłoża, 
• wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 

podłoża o większej wilgotności), 
• wieku betonu. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe 
 

Gruntowanie 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance 

w ramach zadania pn. "Budowa ujęć wód podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki" 

139 | Strona 
Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez 

producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego systemu materiału izolacyjnego 

zgodnie z kartą techniczną producenta. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  

 

 

Wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 

Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych. 
Metody wykonania izolacji: 

• malowanie pędzlem, 
• nanoszenie wałkiem, 
• natryskiwanie, 
• szpachlowanie, 
• przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez . 
 

Izolacje z papy i folii 
Izolacje z papy powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych między sobą 

w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 

przesunięte względem siebie. Izolacje z folii winny być układane na podłożu zatartym „na gładko”,  

a styki arkuszy folii zgrzane. 
 

Izolacje termiczne 
 

Izolacje ze styropianu 
 

DOCIEPLENIA ŚCIAN 
Izolacje termiczne ze styropianu winny być wykonywane z inwentaryzowanych rusztowań  

w temperaturze powyżej +5°C. 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Do wykonania 

dociepleń winny być stosowane materiały systemowe, a powierzchnie docieplane powinny być 

gruntowane środkami będącymi elementem danego systemu dociepleń zgodnie z kartą techniczną 

Producenta. 
Styropian do docieplenia winien być sezonowany przez okres 3-ech miesięcy. 
Do dociepleń można stosować styropian cięty posiadający 3 krawędzie fabryczne. 
Do wysokości 2,0m nad gruntem winien być użyty styropian o twardości 20, a wyżej o twardości 15. 

Styropian należy mocować do podłoża klejem, a następnie kołkami plastykowymi w ilości 4 szt./m2. 

Styropian należy układać w tzw. mijankę, a minimalne przesunięcie styków pionowych winno 

wynosić 20cm. Zabronione jest wypełnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne 

szczeliny należy wypełnić pianką montażową. Płaszczyznę wykonanego docieplenia należy wyrównać 

i zmatować w celu zwiększenia przyczepności. 

Wykonane docieplenie należy zabezpieczyć warstwą tynku cienkowarstwowego grub ości 3÷4 mm 

zbrojonego siatką z włókna szklanego. Zatapiana siatka powinna być równomiernie napięta  

i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie i w poziomie)  

na zakład nie mniejszy niż 10 cm. Do wysokości 2,0m nad gruntem wymagane są dwie warstwy 

siatki. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych  

i drzwiowych prostokątnymi pasami siatki szklanej i narożnikami z tworzyw sztucznych zatopionymi 

w zaprawie klejącej. 
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IZOLACJA POSADZEK 
Izolację posadzek styropianem należy wykonać na wykonanej uprzednio warstwie izolacji 

przeciwwilgociowej. Płyty styropianowe należy układać szczelnie na warstwie zaprawy zapewniającej 

pełne przyleganie styropianu do podłoża. 
 

IZOLACJA STROPODACHU 

Przy doborze płyt izolacyjnych PW 11A należy uwzględniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 6946. 

Zastosowanie mają płyty z obustronną warstwą papy. Do podłoża z płyt żelbetowych płyty przykleja 

się lepikiem asfaltowym, a następnie dociska, dosuwając je do boków płyt już przyklejonych.  

Płyty wymagają dodatkowego mechanicznego mocowania do podłoża w pasach obciążenia 

krawędziowego dachu. Do mechanicznego mocowania płyt należy stosować łączniki dopuszczalne 

odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. 
 

Izolacje z wełny mineralnej 
Izolacje termiczne stropodachów z wełny mineralnej należy wykonywać na wyrównanym 

i zagruntowanym podłożu przez przyklejenie lepikiem na gorąco do podłoża. Izolacja winna być 

jednowarstwowa, a grubość zgodna z Dokumentacją Projektową. Każdorazową część wykonanej 

izolacji na koniec zmiany zabezpieczyć należy folią jako warstwą pokrycia dachu zgodnie  

z Dokumentacją Projektową. 
 

Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
 

Bieżąca kontrola  

 

Kontrola w czasie prowadzenia robót polegaja na sprawdzeniu przez , w miarę postępu robót, jakości 

używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczególności. 

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
• sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału,  
• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  
• kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń 

itp.), 
• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; grubość tę określa 

się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez , 
• kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
• kontrolę wykonania warstwy ochronnej. 

Ocena wykonania robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
 

Kontrola jakości materiałów 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 
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Zamawiający może dopuścić do stosowania materiały na podstawie przedstawionych atestów 

producenta, jednak odpowiedzialność za właściwą jakość wbudowanych materiałów ponosi 

Wykonawca. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszej specyfikacji, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji .  

 

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy  

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości.  

Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia  
jakości. 
 

Wymagania dla dostawy winny obejmować: 

• Sprawdzenie jakości materiałów izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  

z Dokumentacją Projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  

z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  

z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami programu zapewnienia jakości. 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
 

14.6 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

14.7 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

14.8 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
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Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 

14.9 Dokumenty związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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15 Warunki wykonania i odbioru robót: pokrycia dachowe 

 (WWiORB-15, KOD CPV 45261) 

 

15.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-15 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie pokryć dachowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 

 

Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-15) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. Ustalenia zawarte  

w niniejszych WWiORB-15 obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie pokryć 

dachowych ujętych w punkcie 1.4. 
 

Zakres robót objętych WWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie pokryć dachowych, 
które będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu – 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbiór: 

• pokryć dachowych z dachówki blaszanej, 
• rur spustowych, 
• obróbek blacharskich. 

 

Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-15 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji . 
 

 

15.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Źródła pozyskania materiałów 
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Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 

zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  

do zatwierdzenia przez . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
 

Wymagania dla materiałów 
Materiały do robót pokrywczych winny spełniać wymagania poniższych norm, oraz posiadać 

aprobatę techniczną i certyfikat na znak bezpieczeństwa: 

• PN-EN 508-2:2019. Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
• PN-EN 607:2023-10 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, 

wymagania  

i badania. 
 

Pakowanie, przechowywanie i transport 
 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 

15.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Narzędzia i sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez . 

Sprzęt i narzędzia użyte do wykonania robót mają być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości  

do pracy. Będą one zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi  

ich użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez   zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

15.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

Nie stawia się wymagań specjalnych dla środków transportowych. Użyte przez Wykonawcę 

do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez  . 
 

15.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami .  
Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji 

Projektowej, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

• po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z Dokumentacji Projektowej oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
• po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 

pionowych, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów 

rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych 

powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia dachowego lub po jego całkowitym 

zakończeniu, 
• po sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do 

wykonywania pokryć dachowych. 
 

Pokrycia dachowe 
 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi  

w normie PN-80/B-10240 
 

Warunki wykonywania robót: 
Krycie blachą trapezową ocynkowaną może być wykonywane na dachach o pochyleniu stosowanym  

do wysokości fałdy blachy. Im wysokość fałdy jest wyższa, tym pochylenie połaci może być mniejsza. 

Nie ogranicza się maksymalnego pochylenia dachu. 
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było 

na spodzie. 

Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 

przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo (w miejscach narażonych na 

spływ dodatkowych ilości wód opadowych pochodzących z przelewów z rynien połaci położonych 

wyżej) i obejmować może pas o szerokości nie większej niż 3 m.  
Uszczelki w stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach połaci  

mniejszych niż 55%. Należy stosować uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. 
W zakładzie podwójnym należy stosować dwie uszczelki. 
Dla blach o zakończeniach podłużnych, uszczelki w zakładzie pojedynczym nie stosuje się,  

a w zakładzie podwójnym należy stosować jedną uszczelkę wąską, ułożoną w styku skrajnym. 

Szerokość szczeliny w stykach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości  
uzyskania minimalnej szerokości szczeliny, np. w wyniku falistości krawędzi podłużnych blachy, 

należy zamiast uszczelek porowatych stosować uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego 

lub elastoplastycznego. 
Zakłady podłużne blach należy łączyć przy użyciu blachowkrętów lub śrub z nakrętkami 

zaopatrzonymi w podkładki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakości. W miejsce podkładek 

gumowych można stosować podkładki r kitu profilowanego. Rozstaw łączników powinien wynosić  
333 mm (3 szt. na 1 m zakładu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m. zakładu).  

Należy stosować blachy o długości nieco większej niż szerokość połaci. Gdy jest to niemożliwe, 
należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad płatwiami.  

Zakłady poprzeczne mogą być bez dodatkowych uszczelnień - jeśli pochylenie połaci jest większe lub 
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równe 55%. Przy pochyleniu mniejszym niż 55% styki poprzeczne należy uszczelnić podwójnymi 

uszczelkami. 
Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na połaci, do płatwi mocować można tylko 

blachę górną. 
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm dla pochylenia połaci 

większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm dla pochylenia mniejszego niż 55%. 

Dachy z blach trapezowych, szczególnie dachy o długich połaciach, powinny być odwadniane  

za pomocą rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umożliwiać przelewanie  
się wody w taki sposób, aby nie powodować szkód materialnych i nie utrudniać eksploatacji obiektu. 
Rynna powinna mieć wymiary dostosowane do spływającej z połaci dachowej wody i mieć na swej 

długości co najmniej dwie rury spustowe. Nie należy stosować odwodnienia wewnętrznego w dachach 

krytych blachami trapezowymi. 
W przypadkach konieczności wycięcia otworów w pokryciu z blach trapezowych, dla zamontowania 
włazów dymowych, świetlików itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworów należy dokonywać 

po zamontowaniu blach trapezowych na połaci dachowej. Konieczne jest przestrzeganie następującej 

kolejności robót: 

• wyznaczenie położenia (lokalizacja) przebicia, 
• montaż od spodu dodatkowych płatwi, 
• wycięcie otworu w blasze trapezowej. 

Obróbki blacharskie powinne być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. 
Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy stalowej 

ocynkowanej o grubości 0,5 do 0,6 mm lub powlekanej. 
W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki leżące 

podwójne. 

 

Obróbki blacharskie 
 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i kształtu elementów 

przeznaczonych do opierzenia. 
Obróbki blacharskie z blachy cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niższej od –15°C. Robót nie należy wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Obróbki blacharskie należy montować na podkładzie z papy. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być wykonane w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 
 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

 

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym, który nie powinien być 

mniejszy niż 0,5%. 
Kosze zlewne powinny być usytuowane w najniższych miejscach rynien. Wloty koszy zlewnych 
powinny być zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed możliwością zanieczyszczenia  
liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być zgodne 

z Dokumentacją Projektową i dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 

(stropodachu). 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w  PN-EN 607:2023-10. 
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej  

na głębokość kielicha. 
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15.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez , na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zaakceptowanie wyników 

badań laboratoryjnych Wykonawcy, zgodności wykonywanych robót pokrywczych z Dokumentacją 

Projektową i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczególności: 

• Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia, która powinna być przeprowadzona przed 

przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240. 
• Kontrola wykonania: całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych. 

Bieżąca kontrola Wykonawcy 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości i uzgodnić z z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych 

to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji .  
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 
może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. 
Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia 

jakości. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością  

i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

15.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

15.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

15.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 
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Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 
 

15.10 Dokumenty związane 

• PN-EN 508-2:2019 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
•  PN-EN 607:2023-10 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, 

wymagania  

i badania. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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16 Warunki wykonania i odbioru robót: instalacje wentylacji i uzdatniania 

powietrza (WWiORB-16, KOD CPV 45331) 

 

16.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-16 dotyczą wykonania i odbioru robót 

 w zakresie instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-16) należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-16 obejmują wymagania szczegółowe dla robót  

w zakresie wykonania instalacji wentylacji i uzdatniania powietrza ujętych w punkcie 1.4. 
 

Zakres robót objętych WWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania instalacji 

wentylacji i uzdatniania powietrza, które będą wykonywane dla obiektów ujętych  

w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w 

Moszczance”. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie: 

• Instalacji wentylacji grawitacyjnych. 
• Instalacji wentylacji mechanicznych. 

 

Określenia podstawowe 
 

Wentylacja pomieszczenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu 

usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna. Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 

strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch 
Instalacja wentylacji. Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych Rozdział powietrza  

w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników  

i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany 

powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 

poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 
Wentylator. Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
Czerpnia wentylacyjna. Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna. Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz stałych 

i ciekłych. 
Przewód wentylacyjny. Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
Przepustnica. Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 

pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 
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Tłumik hałasu. Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 

zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny. Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora 

umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza 

zewnętrznego i wewnętrznego. 
 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-16 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 

16.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Źródła pozyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  
i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  

do zatwierdzenia przez . 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 

 

Wymagania dla materiałów 
 

Dostarczone do wbudowania materiały, wyroby i urządzenia powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i posiadać: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, albo 
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, oraz spełniać 

wymagania norm: 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

   z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. 
- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

   z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 
-Właściwości mechaniczne. 
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Materiały i wyroby zastosowane w obiektach i pomieszczeniach technologicznych: czerpnie, 

wyrzutnie, przewody wentylacyjne – powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i z tworzyw 
sztucznych. 
 

16.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

16.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

 

Do transportu można użyć dowolnych środków transportowych. Użyte przez Wykonawcę  

do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez . 
 

16.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami .  
Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

Wymagania dotyczące wykonania wyrobów 
 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi  

i uszkodzeń. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007. 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN 1505:2001. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN 12220:2001. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy  

PN-EN 1507:2007 (U), a szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami 
wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
 

Wymagania ogólne dla montażu przewodów 
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Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary  są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 

elastycznym o podobnych właściwościach. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, oraz posiadać 

warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Elementy podpór i podwieszeń w pomieszczeniach i obiektach technologicznych powinny być 

wykonane ze stali nierdzewnej. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia dla materiału konstrukcji  
budowlanej w miejscu zamocowania. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być dobrana tak, aby ugięcie przewodów 

nie wpływało na ich szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3. 
Elementy podwieszeń, podpór i złączne powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy  

co najmniej 1,5. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 

połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 

0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór  

lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 

drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych 

lub wibroizolatorów. 
 

Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch 

 

Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciwdrganiowo przez 

zastosowanie płyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentów, amortyzatorów gumowych  

lub sprężynowych, kompensatorów itp. 
Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontażu 

nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. 
Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, czy nie 

występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między wirnikiem  

i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 
Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna 

być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. 
Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być 

zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 
Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców 

amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna wynosić 100 - 

150 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 

wentylatora. 
 

Montaż urządzeń prowadzących powietrze 

 

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. 
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Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub 

mikroporowatej W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyższej od 60°C należy  
stosować uszczelki z gumy o podwyższonej odporności temperaturowej. 
Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, zakładanymi 
z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy 

z nakrętki śruby. Skręcenie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwległe śruby. 

Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów. 
Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe. 
Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką gumową  lub 

pastą uszczelniającą. 

Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno 

być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. 

Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej 

trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem  

i izolacją. 

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone podkładkami 
amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości 

ściany lub stropu. 
Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą  
przed przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone wywietrzakami, czy daszkami. 

Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80% powinny być 

ułożone ze spadkiem co najmniej 5°/o w kierunku ruchu powietrza.W najniższym punkcie kanału 

powinien być wmontowany króciec odwadniający z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem  

do kanalizacji. 
Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatury między transportowanym 
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10° C, należy wykonać izolację cieplną zabezpieczającą 

przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary wodnej. 
Kanały typu „Spiro" należy łączyć na kołnierze, wsuwki lub opaski rozłączne, z uszczelnieniem gumą 

mikroporowatą. Dopuszcza się stosowanie połączeń opaskami z termokurczliwego tworzywa 

sztucznego. 
Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora przed pierwszymi 

odgałęzieniami, zarówno po stronie tłocznej jak i ssącej, dla zabezpieczenia przed przenikaniem  
nadmiaru hałasu do pomieszczeń i otoczenia budynku. 

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko  

na zewnętrznej ich powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów niepalnych. 
Wewnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być wyłożona 

wyłącznie materiałem niepalnym. 
Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być 

obudowane ściankami o klasie odporności ogniowej, odpowiadającej wymaganiom dla ścian tych 

pomieszczeń. 
Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw 

sztucznych lub innych materiałów palnych jest niedopuszczalne. 
W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw sztucznych lub innych materiałów 

palnych przez więcej niż jedną strefę pożarową, należy je osłonić trwałą obudową o odporności 

ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej dla ścian lub stropów oddzielenia przeciwpożarowego. 
W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w których wymagania  
w zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne powierzchnie kanałów powinny być gładkie i łatwe  

do oczyszczenia, zabezpieczone przed możliwościami zanieczyszczenia cieczami łatwo zapalnymi  

lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem się 

elektryczności statycznej. 
Dla pomieszczeń I i II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego należy kanały wentylacyjne 

prowadzić oddzielnie dla każdego pomieszczenia. 

Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, należy wykonywać  
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z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy przeciwpożarowe samozamykające w miejscach 

przejścia przez te przegrody. Klapy samozamykające, jeżeli przewody nie są obudowane ściankami, 

powinny mieć odporność ogniową równą połowie odporności ściany lub stropu oddzielenia 

przeciwpożarowego. 
Odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna 
wynosić co najmniej 0,5 m. 

Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno zapalnymi 
lub elementami z drewna grubości co najmniej 1 cm, pod warunkiem, że długość ich nie przekroczy 

25 m, a powierzchnia - 10% podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie powinna 

być większa niż 40% powierzchni podłogi. 

 

Montaż urządzeń kończących układ wentylacji 
 

Czerpnie ścienne należy sytuować na wysokości co najmniej 3 m nad poziomem terenu. 

W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokości  

mniejszej, lecz nie mniejszej niż 0,5 m nad poziomem terenu. 
Czerpnie ścienne należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż 10 m od wyrzutni 

powietrza niezapylonego lub od świetlików otwieranych. 
Czerpnie umieszczone na innych ścianach niż pólnocnej, płn-wsch.; półn.-zach.powinny być osłonięte 

przed działaniem promieni słonecznych. 
Usytuowanie czerpni ściennej powinno zapewniać czerpanie powietrza z przestrzeni, w której istnieje 

przewiew. 
Czerpnie terenowe należy sytuować w odległości co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych. 

Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno być 

takie samo jak przy czerpniach ściennych. 
Czerpnie dachowe można stosować w wyjątkowych przypadkach, gdy inne względy uniemożliwiają  
zastosowanie czerpni ściennych lub terenowych. Odległość dolnej krawędzi otworu czerpni dachowej 

od poziomu dachu nie może być mniejsza niż 0,5 m. Czerpnie te powinny być usytuowane  

w miejscach nie osłoniętych i przewiewnych. 

Wyrzutnie wentylacyjne powinny być w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie osłoniętych  
i przewiewnych.W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie należy sytuować w odległości poziomej 

nie mniejszej niż: 

• 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 
• 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 

W przypadkach niemożności utrzymania odpowiedniej odległości poziomej pomiędzy otworami 
czerpni i wyrzutni dachowych dopuszcza się jej zmniejszenie, lecz nie więcej niż do połowy, przy 

zachowaniu warunku, że otwór czerpni będzie usytuowany poniżej otworu wyrzutni o co najmniej:  

• 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, 
• 6 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego. 

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny być wyprowadzone na wysokość 0,3 m ponad 

linię łączącą najwyższe punkty przeszkód, a przy braku przeszkód, na wysokość co najmniej 0,4 m 

ponad połacią dachu budynku; za przeszkodę uważa się wystającą część budynku, świetliki itp. 

znajdujące się w odległości poziomej do 10 m od wyrzutni. 

Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego należy wyprowadzić na wysokość co najmniej 1,5 m ponad 

kalenicę dachu budynku wentylowanego lub przyległego, jeśli znajduje się on w odległości mniejszej 

niż 30 m. 
Otwory wyrzutni ściennych i terenowych wentylacyjnych, powinny być usytuowane nie mniej niż 3 m 

powyżej poziomu terenu. 

Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, 
aby łopatki kierujące i regulujące, prowadnice, talerze, stożki itp. można było ustawić w dowolnym 

punkcie w zakresie położeń granicznych. 
Oś wywietrzaka dachowego powinna mieć położenie pionowe, konstrukcja dachu zaś powinna być 

sprawdzona na obciążenie statyczne łączne z działaniem siły wiatru i ewentualnie ciężaru opadów 

atmosferycznych. 
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Połączenie wywietrzaka z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym z blachy 

ocynkowanej i uszczelnione. 
Przepustnice regulujące wielkość przepływu powietrza przez wywietrzaki, powinny posiadać 

mechanizm umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu podłogi. 
 

Montaż elementów regulacji przepływu powietrza 

 

Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów  

w odległości od kolan lub odgałęzień: 

• trzech średnic równoważnych - przepustnice jednopłaszczyznowe, 
• dwóch średnic równoważnych - przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym ruchu 

łopat, 
• jednej średnicy równoważnej - przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym ruchu 

łopat. 
Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic  

powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego 

zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu  

w wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego 

przepustnicy. 

 

Montaż urządzeń klimatyzujących powietrze 
 

Usytuowanie klimatyzatora w pomieszczeniu powinno umożliwić swobodny dostęp, w szczególności 

zaś do urządzeń i aparatury regulacji automatycznej lub ręcznej. 

 

Przy montażu klimatyzatorów należy: 

• montaż i posadowienie klimatyzatorów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta,  

a w szczególności zapewnić dostęp dla konserwacji lub demontażu poszczególnych 

elementów, 
• przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposażyć w syfony oraz  

w przypadku niebezpieczeństwa zamarzania zaizolować cieplnie. 
 

Montaż urządzeń automatycznej regulacji 

 

Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich robót 

budowlanych i wykończeniowych oraz zmontowaniu urządzeń klimatyzacyjnych. Montaż urządzeń 

automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 
Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 

• czujniki przetworników temperatury lub wilgotności montować w reprezentatywnych 

punktach pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci, 
• elektryczne przewody łączące prowadzić wzdłuż powierzchni ścian w cienkościennych 

rurkach stalowych. Przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących  

na napięciu poniżej 24 V należy prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania  

pracujących na napięcie wyższe od 24 V. 
 

Inne wymagania 
 

Zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić. 

 

Usuwane przez urządzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny przechodzić 
przez neutralizatory, a instalacja służąca do usunięcia gazów i par o szkodliwej dla zdrowia  

koncentracji powinna mieć tablice ostrzegawcze umieszczone w maszynowniach wentylacyjnych. 

Urządzenia wentylacyjne należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie powierzchni 

powłokami ochronnymi. W przypadku gdy powłoki ochronne nie mogą zabezpieczyć przed 
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działaniem czynnych par i gazów, należy stosować urządzenia wentylacyjne wykonane z materiałów 

odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, winidur, kamionka). 
Urządzenia wentylacyjne należy wyposażyć w elementy zamykające, pozwalające na skuteczne 

odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego. 
Urządzenia mechaniczne, których działanie może zagrażać zdrowiu lub spowodować uszkodzenie 
ciała obsługi eksploatacyjnej, powinny mieć obudowę, bądź osłonę zabezpieczającą. 

Na obudowie urządzenia względnie w bezpośrednim sąsiedztwie na ścianie lub na słupie powinna 
znajdować się instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia. 
Wszystkie urządzenia powinny być zabezpieczone przeciwdźwiękowo. Warunki techniczne 

wykonania zabezpieczeń oraz odbioru powinny być określone indywidualnie w projekcie. 

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, które nie mają określonych w Dokumentacji 
Projektowej tolerancji wymiarowych należy wykonywać; 

• wymiary swobodne w 14 klasie dokładności, 
• wymiary elementów połączeń z innymi elementami - w 10 klasie dokładności. 

 

Otwory rewizyjne 
 

Instalacja wentylacyjna powinna posiadać możliwość czyszczenia przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych lub demontaż elementu składowego instalacji. 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 

również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby 

nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które 

mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 

  
Wentylatory 
 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na 

konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 

sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 

elastycznych. 

Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora  
znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami 
i kształtem otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 

Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika  
podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone 
na instalację. 
Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe  
zabezpieczone siatką. 
 

Nagrzewnice 

 

Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego 
i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub 

wymiany. 

Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać 

ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający powinien być 

przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposób 

przyłączenia przewodu zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny. 
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Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać 

wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. 
Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności 

spuszczania wody z instalacji. 
 

Filtry powietrza 

 

Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 

konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 

odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008. 
Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr.  

Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać  
je przed zabrudzeniem. 
Nawiewniki, wywiewniki, okapy 

 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale  

z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 
Okapy powinny być wykonane z blachy nierdzewnej. 
 

Czerpnie i wyrzutnie 
 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 

warunków atmosferycznych przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem  
się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność  
przejścia przez dach. 

 

Przepustnice 
 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone 
w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 

Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie  
drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym 

zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego  

i zamkniętego. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 

wg klasyfikacji podanej w  PN-EN 1751:2024-10. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej 

w PN-EN 1751:2024-10. 

 

Tłumiki hałasu 
 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 

zawierającym: 

• kierunek przepływu powietrza, 
• wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra ↑). 
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W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki 

należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) 

oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy 

tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. 
Przewody należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
 

16.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

 

Kontrola jakości materiałów 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji .  
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 

może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy  
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. 

Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia  
jakości. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością  

i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

Badania   
 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez , na bieżąco,w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zaakceptowanie wyników badań 

laboratoryjnych Wykonawcy, zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową  

i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczególności: 

• Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji z Dokumentacją Projektową  

i wymaganiami WWiORB, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to 

konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych. 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

technicznymi. 
• Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie  

i konserwację. 
• Sprawdzenie czystości instalacji. 
• Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.  
• Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
• Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań. 
• Sprawdzenie kompletności każdego obwodu i układu regulacji na podstawie schematu 

regulacji. 
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• Sprawdzenie rozmieszczenia czujników. 
• Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów. 
• Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z Dokumentacją Projektową. 

 

Kontrola działania instalacji 

 

Kontrola działania instalacji wentylacyjnej obejmuje: 

• Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny). 
• Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych. 
• Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych. 

• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych. 
• Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, 

ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników. 

• Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających. 
• Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej. 
• Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, 

chłodzącej i nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów 
eksploatacyjnych. 

• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi. 
• Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej. 

 

16.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

16.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

16.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 

 

16.10 Dokumenty związane 

 

• PN-EN 13053:2020 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- 

Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji – 

• PN-EN 16798 Charakterystyka energetyczna 

• PN-B-02151-2:2018 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=93666
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=93666
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• PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania 
• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym – Wymiary. 
• PN-EN 1506:2014 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju kołowym – Wymiary. 
• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym. 
• PN-EN 1507:2007 (U) Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości  

i szczelności przewodów. 
• PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów, wymiaty kołnierzy o przekroju 

kołowym do wentylacji ogólnej. 
•  PN-EN 1751:2024-10 Wentylacja budynków - Urządzenia nawiewne - Badania 

aerodynamiczne przepustnic i zaworów 
• PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Właściwości mechaniczne. 
• PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 
•  PN-EN 12599:2013-04Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
• PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 
 

 

 

17  Warunki wykonania i odbioru robót: instalacje wodociągowe 

(WWiORB-17, KOD CPV 45330) 

 

17.1  Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-17 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie instalacji wodociągowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

Zakres stosowania WWiORB 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-17) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-17 obejmują wymagania szczegółowe dla robót  

w zakresie wykonania instalacji wodociągowych ujętych w punkcie 1.4. 

 

Zakres robót objętych WWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania instalacji 

wodociągowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach 

Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance 

w ramach zadania pn. "Budowa ujęć wód podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki" 

161 | Strona 
Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodociągowych. 

 
Określenia podstawowe 
 

Instalacja wodociągowa. Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 

armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 

wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 

odpowiadać woda do spożycia. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej. Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio przy sieci wodociągowej. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej. Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 

zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Urządzenie zabezpieczające. Urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 

uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych. Wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone 

do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna. Wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 

wodociągowej. 
 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-17 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

 

17.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Źródła pozyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  
i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  

do zatwierdzenia przez . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
 

Wymagania dla materiałów 
 

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej WWiORB mają zastosowanie materiały 

wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej spełniające poniższe wymagania. 
 

Rury i kształtki 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone m.in. w normie PN-EN 

14541-1:2022-10. 

 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance 

w ramach zadania pn. "Budowa ujęć wód podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki" 

162 | Strona 
Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Rury i kształtki stalowe ocynkowane muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 1123 

 

Armatura domowej sieci wodociągowej 
Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi 

spełniać warunki określone w następujących normach: PN-EN 1074-1÷5:2002, PN-EN 1213:2002, 

PN-M-75002:2016, PN-M-75019:2016 

 

Inne materiały 

• Podgrzewacze wody pojemnościowe. 
• Wymienniki ciepłej wody zasilane z sieci ciepłowniczej i elektrycznie.  
• Otuliny termoizolacyjne. 
• Zawory antyskażeniowe. 
• Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką. 
• Kołnierze i elementy złączne ze stali nierdzewnej.  

 

 

 

 

 

 

 

17.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

17.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

Wymagania dotyczące transportu rur 

Dla rur stalowych ocynkowanych nie stawia się specjalnych wymagań. 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić poniższe wymagania. 
 

Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi wystające poza pojazd końce rur nie 

mogą być dłuższe niż 1 m, – jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy 

na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, – podczas transportu rury powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmianą położenia w czasie transportu. 

 
Transport rur powinien odbywać się przy temperaturze zewnętrznej –5°C do +30°C. 

 

Wymagania dotyczące transportu armatury 
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
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Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.  

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić  
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. 
Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być 

z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 

układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości.  
Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 

Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C.  

W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 

korodująco.  

Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

 

17.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami .  

Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji 

Projektowej, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

Roboty przygotowawcze 
 

Roboty przygotowawcze obejmują: 

• roboty związane z wyznaczeniem i stabilizacją tras oraz roboczych punktów wysokościowych 
instalacji zewnętrznej, 

• wyznaczenie miejsca składowania materiałów, 
• wytrasowanie tras przebiegu rurociągów, 
• wykonanie otworów i obsadzenia uchwytów, podpór, podwieszeń i tulei ochronnych. 

 

Montaż rurociągów  
 

Po wykonaniu czynności przygotowawczych można przystąpić do właściwego wykonania instalacji  

(rur, kształtek i armatury). 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin 
tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień 

i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 

norm. 
Zewnętrzną instalację wodociągową należy łączyć za pośrednictwem kształtek elektrooporowych. 
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Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 

wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. 
Wewnętrzną instalację wodociągową należy poprowadzić po wierzchu ścian w jednolitym systemie,  

a zastosowany rodzaj połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych 

materiałów. 
Sposób mocowania rur winien być zgodny z instrukcją producenta materiałów. 

 

Połączenia z armaturą 
 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej  

i wewnętrznej. 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 
Armatura winna odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej . 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych 

(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy 

wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów materiałów. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 
W przypadkach koniecznych, wynikających z Dokumentacji Projektowej, powinna być stosowana  
armatura przemysłowa lub specjalna. 
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji  
oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo 

dostępnych. 
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury 

czerpalnej powinna być następująca: zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, 

zmywaków, zlewozmywaków: 0,25 - 0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej 

ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego. 

Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna 
pokrywać się z osią symetrii przyboru. 
Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające  
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

 

Próby i badania 
 

Instalacje wodociągowe po ich wykonaniu należy poddać próbie hydraulicznej przez okres 30 minut 

przy ciśnieniu 1,0 MPa, a następnie zdezynfekować i przepłukać. 

 

Izolacje termiczne 
 

Na przewodach zimnej wody należy wykonać izolację przeciwroszeniową z pianki PE grubości  
9 mm. Na przewodach ciepłej wody i cyrkulacyjnych należy wykonać izolację termiczną  

o współczynniku przewodzenia λ = 0,035W/mK o grubości 20 mm. 
 

17.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
 

Kontrola jakości materiałów 
 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
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Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez  w miarę postępu robót, jakości 

używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych 

robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczególności: 

• wytyczenie osi przewodu, 
• rodzaju podłoża, 
• rodzaj rur, kształtek i armatury, 
• składowanie rur, kształtek i armatury, 
• ułożenie przewodu, 
• zagęszczenie obsypki przewodu, 
• szczelność przewodu, 
• zamontowana armatura, 
• wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę oceny higienicznej PZH dla rur, kształtek  
i zamontowanej armatury. 

 

Badanie i próba szczelności rurociągów 
 

Badanie szczelności rurociągów nadzoruje Zamawiający, który dopuści rurociąg do prób  

po stwierdzeniu zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową oraz właściwego 

przygotowania przewodów do prób zgodnie z wymogami norm. 
Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złączy w rurociągach należy przeprowadzić próbę 

ciśnieniową (hydrauliczną). 
Do próby szczelności przewody instalacji zewnętrznej powinny być zasypane, odkryte tylko miejsca 

połączenia z armaturą, natomiast przewody instalacji wewnętrznej powinny być w całości nie 

izolowane. 

Ciśnienie próbne przy badaniach przewodów należy przyjąć 1,0 MPa. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi  

w normach: 

• PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 
• PN-EN 13476-1÷3:2018 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o 

ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu 

(PP) i polietylenu (PE) --  

Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całej instalacji powinny być ujęte w protokołach podpisanych 
przez Wykonawcę i . 
Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część 

dokumentacji powykonawczej. 
 

Kontrola wykonania zgrzewu elektrooporowego 
 

Kontrola zgrzewów winna być wykonana w oparciu o aktualną instrukcję producenta. 

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegają: 

• oględziny zamontowanej kształtki elektrooporowej oraz osiowości zamontowanych w niej 

przewodów, 
• sprawdzenie czy jest prawidłowa wypływka kontrolna. 

 

Sprawdzenie zagęszczenia gruntu 
 

Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach należy wykonać 
zgodnie z warunkami podanymi w stosownej WWiORB. 

 

Bieżąca kontrola Wykonawcy 
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W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco 

wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w wykopie gruntu oraz wskaźnik 

zagęszczenia gruntu trzy razy na każde 20 m dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane 

w WWiORB. 
 

17.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

17.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

17.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez  .  
 

17.10 Dokumenty związane 

 

• PN-EN 10217: 2021-09 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych.  

• PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
• PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 
• PN-EN 13476-1÷3:2018 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o 

ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu 

(PP) i polietylenu (PE) --  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47. 401) 
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18  Warunki wykonania i odbioru robót: instalacje kanalizacji (WWiORB- 

18, KOD CPV 45330) 

 

18.1  Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-18 dotyczą wykonania i odbioru 
robót w zakresie instalacji kanalizacyjnych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 

Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-18) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-18 obejmują wymagania szczegółowe dla robót  

w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnych ujętych w punkcie 1.4. 
 

Zakres robót objętych WWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania instalacji 

kanalizacyjnych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach 

Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

Zakres robót obejmuje wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych. 
 

Określenia podstawowe 

 

Instalacje kanalizacji. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz  

z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej 

studzienki od strony budynku. 
Przybór sanitarny. Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście. Przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym. 
Przewód spustowy (pion). Przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom). Przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przyłącza 

lub innego odbiornika. 
Wpust. Urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 

do instalacji kanalizacyjnej. 
 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-18 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB 
i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

Zamawiającego. 
 

18.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Źródła pozyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  
i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  

do zatwierdzenia przez . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
 

Wymagania dla materiałów 
 

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych WWiORB mają zastosowanie materiały 

wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej spełniające wymagania: 

• Rury i kształtki z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszą spełniać wymagania 

określone w normie – PN-EN 1329-1:2018,  
• Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej muszą spełniać wymagania określone  

w normie PN-EN 1433:2005/A1:2007. 
• Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać 

wymagania określone w odpowiednich normach. 
 

18.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez . 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

18.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi, wystające poza pojazd końce rur nie 

mogą być dłuższe niż 1 m. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą 

położenia i uszkodzeniem przez metalowe części środka transportowego jak śruby, łańcuchy, itp. 
Przewóz materiałów z tworzyw sztucznych powinien odbywać się w warunkach akceptowanych 
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przez producentów. 

 

Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem  
i uszkodzeniem mechanicznym. 
 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki w okresie przechowywania należy chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą ≤ 0° lub ≥ 40° C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 

cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. 

Rury luzem lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min.2,5 cm i rozstawie co 1-2m. 
Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 
co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. 

Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury należy układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 

drewnianymi. 
 

Składowanie przyborów i urządzeń 
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach 

zamkniętych lub pod wiatami. 
Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 
w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 
 

18.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami . 

Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji 

Projektowej, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

Roboty przygotowawcze 
 

Roboty przygotowawcze obejmują: 

• roboty związane z wyznaczeniem i stabilizacją tras oraz roboczych punktów wysokościowych 

instalacji zewnętrznej, 
• wyznaczenie miejsca składowania materiałów, 
• wytrasowanie tras przebiegu przewodów, 
• wykonanie otworów i obsadzenia uchwytów i tulei ochronnych. 
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Montaż rurociągów 

 

Po wykonaniu czynności przygotowawczych można przystąpić do właściwego wykonania instalacji  
(rur, kształtek i armatury). 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień  

i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 

norm. 
Do wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy użyć rur kanałowych z PVC z atestem  na 

tereny występowania szkód górniczych typu S o kielichach typu P. 

Połączenia przewodów z PVC i żeliwnych należy wykonać przy pomocy łączników systemowych. 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną  
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 

środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 

wprowadzenie końca rury w kielich. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób 

zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania  się 

drgań i hałasów. Wprowadzony przewód kanalizacyjny do studzienki winien być uszczelniony 

osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym). 
Sposób układania i mocowania przewodów winien być zgodny z instrukcją producenta materiałów.  
Połączenia kielichowe rur żeliwnych bezciśnieniowych, kamionkowych zwykłych należy uszczelniać 

przy użyciu sznura czarnego i białego, dokładnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia 

szczeliwa. 
Połączenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych należy uszczelniać sznurem czarnym  
i białym, dokładnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na działanie agresywnych 
ścieków. 
Połączenia kielichowe rur z PVC typu P należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego 

średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15 - 20°, 

należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą 

kielicha wynosiła 0,5—1,0 cm. 
 

Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 

• 100 mm — od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów 

kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach, 
• 150 mm — od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych, 

przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach 

razem połączonych. 
 

Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych 
powinny wynosić: 

• 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, 

wpustu podłogowego, 
• 75 mm - od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, 

wpustów podłogowych, 
• 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 

 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy 

przewodu wynoszą: 

• dla przewodu średnicy 100 mm - 2,5%, 
• jw., lecz 150 mm - l,5°/o, 
• jw., lecz 200 mm - 1,0%. 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym,  
mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników 

łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu 
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elementów przewodów. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane 

za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. 
 

Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie 

trójników o kącie 68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 

wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów 

od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach  

i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. 

Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 

Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 

mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP 

dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. 
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń 

rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur  

i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. 
Kompensację wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy zapewniać przez 

zastosowanie kompensatorów. 
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości  

15 – 20 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane 

warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

W gruntach kat. III—IV przewody można układać bez podsypki piaskowej. 
 

Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie:  

• pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia 

przewodów; na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie 

zatkania przewodów, 
• czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz 

utrudniające dostęp osobom niepowołanym, 
• przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy 

czym maksymalne odległości między czyszczakami powinny wynosić: 
 

Średnica przewodu  

mm 

 

100 - 150; 200 

Odległości między czyszczakami  

m 

instalacje sanitarne przewody na ścieki przemysłowe 

15; 25                                               20; 30 

 

Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania  
odpowiedniego szczelnego zamknięcia, 
Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzyć 
w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych. 
Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna 
mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: 

• dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, 
• dla pionu średnicy 100 mm - do 150 mm. 

Dla przewodów średnicy większej niż 100 mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie  
jest wymagane. 
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 - 1,0 m. 
 

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów 

wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych  

i spalinowych. 
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Zamknięcie przeciwzalewowe należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych oraz zakładać 

w sposób nie tamujący odpływu ścieków z wyżej położonych urządzeń. 
 

Połączenia z przyborami i urządzeniami 
 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych  

w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz 

instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 
Przybory należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 

użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną  
równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie 

powinna się odkształcić w sposób widoczny. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność 

wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów  

z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna 

wynosić co najmniej: 

• zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm, 
• przy wpustach podłogowych - 50 mm. 

Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50—0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi 
miski zlewu. 
Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75—0,80 m. 
Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami powinny mieć osadniki 
lub studzienki osadowe. 
 

Próby i badania 

 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem przewodów. 
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie  ich 

wodą na całej wysokości. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 

wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność 

w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania  

szczelności należy uznać za pozytywny.  

Protokoły z przeprowadzonych prób przewodów stanowią część dokumentacji powykonawczej. 
 

18.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Bieżąca kontrola  
 

 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

 
Kontrola jakości materiałów 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  
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i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych  
to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji  .  
Jeśli Zamawiający  uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 

może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy  
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości.  

Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia  

jakości. 
 

18.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

18.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

18.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 

 

18.10 Dokumenty związane 

 

• PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 
• PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne  
• PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie (oryg.) 
• PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3: Wymiarowanie przewodów. 

Metody uproszczone (oryg.) 
• PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacja (oryg.)  
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•  PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budynków --Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 
• PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
•  PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-

(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 
• PN-EN 1253-5:2017-03 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z 

oddzielaniem cieczy lekkich. 
• PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. 
• PN-EN 1074 Armatura wodociągowa 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47. 401). 
 

 

http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=75026
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=75026
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19  Warunki wykonania i odbioru robót: rurociągi technologiczne 

wewnątrz obiektowe i między obiektowe (WWiORB-19, KOD CPV 

45332) 

 

19.1  Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-19 dotyczą wykonania i odbioru 

robót w zakresie układania rurociagów technologicznych wewnątrzobiektowych  

i międzyobiektowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

Zakres stosowania WWiORB 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-19) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-19 obejmują wymagania szczegółowe dla robót  

w zakresie układania rurociagów technologicznych wewnątrzobiektowych i międzyobiektowych 

ujętych w punkcie 1.4. 

 

Zakres robót objętych WWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie układania 

rurociagów technologicznych wewnątrzobiektowych i międzyobiektowych dla obiektów ujętych  
w Dokumentacji Projektowej  Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w 

Moszczance”. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania robót w zakresie rurociągów 

technologicznych międzyobiektowych i obejmują budowę i wyposażenie: 

• grawitacyjnej kanalizacji ściekowej obejmującej kanały grawitacyjne ścieków własnych  

i ścieków oczyszczonych, 
• wodociągu, 
• rurociągi technologiczne międzyobiektowe obejmujące rurociągi technologiczne ściekowe, 

osadowe, środków chemicznych, piasku, do których zaliczyć należy następujące grupy 

rurociągów: 
- rurociągi grawitacyjne, 

- rurociągi ssawne, 
- rurociągi tłoczne. 

oraz przebudowę istniejących rurociągów. 
 

Określenia podstawowe 
 

Kanalizacja podciśnieniowa. System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 

podciśnienia wytworzonego przez układ próżniowy. 
Stacja podciśnieniowa. Obiekt wyposażony w wytwornicę podciśnienia, zbiornik podciśnieniowy, 
miernik wydajności i urządzenie sterujące. Stacja podciśnieniowa stanowi końcowy obiekt kanalizacji 

podciśnieniowej. 
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Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 

Kineta. Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Podłoże naturalne. Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką. Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką  

z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej  

ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 

technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione. Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać  

na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka. Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Obsypka. Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 

kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna. Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 

Blok oporowy. Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie 

na skutek ciśnienia ścieków. 
Powierzchnia zwilżona. Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 

objętych badaniem szczelności 
 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-19 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 

 

19.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

 

Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  
i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  

do zatwierdzenia przez . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 
 

Wymagania dla materiałów 
 

Wymagania w zakresie stosowanej armatury. Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje: 

z wykorzystaniem armatury spełniającej wymagania: 
 

Zastawki podnoszone o przelocie czworokątnym 
 

Obustronnie szczelna dla wysokich wymogów szczelności: do 0,6 bar od strony dociskania;  

do 0,3–0,4 bar od strony odrywania, wg DIN 19569 cz.4, klasa 4 (max. nieszczelność 1% normy, tj. 

0,0005 [l /s x m] od strony dociskania oraz 5% normy, tj. 0,0025 [l /s x m] od strony odrywania). 
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Wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych, elementy ze stali nierdzewnej: trawione 

kąpielowo i pasowane. Testowana przed wysyłką; po próbach nie rozmontowywana do transportu. 

Dostarczona w stanie zmontowanym, gotowa do natychmiastowego montażu na ścianie za pomocą 

wklejanych kotw ze stali nierdzewnej. Pierścień uszczelniający z EPDM odpornego na ścieki. 

Nakrętka wrzeciona z brązu, samo oczyszczająca się. 
 

Zasuwy nożowe 
 

Dowolna pozycja zabudowy. Wymiary owiercenia kołnierza wg EN 1092-2 / PN 10. Długość budowy 

wg EN 558 -1, szereg 20 (dawniej K1). W pełni wykształcony kołnierz, otwory poza przylgą, pełny 

niezawężony przelot, bez martwych przestrzeni. Szczelne w obu kierunkach przepływu. Płyta 

zasuwowa uszczelniana miękko, wspomagana ciśnieniowo, uszczelka obwodowa o kształcie „U”, 

osadzona w rowkach. Uszczelnienie poprzeczne płyty (dławik) doszczelniane w czasie ruchu, 

wymienialne bez potrzeby wybudowywania zasuwy z rurociągu.  Zabudowane obustronnie skrobaki 

dla czyszczenia płyty przy każdym ruchu. Elementy korpusu i dławika, jarzmo łożyskowe z żeliwa 

EN-JL 1040 (GG-25). Płyta zasuwowa z stali 1.4301 (5CrNi1810). Uszczelnienia miękkie  

z elastomeru NBR Obudowa korpusu – stal nierdzewna 1.4301 
 

Zasuwy klinowe 
 

Zasuwa klinowa z miękkim uszczelnieniem klina. Przyłącza kołnierzowe wg EN 1092-2. Długość 

zabudowy 
wg EN 558-1, szereg 14 ( DIN 3202, F4). Korpus, klin i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 

(GGG-40 ) 
Klin całkowicie gumowany (wewnątrz i zewnątrz) – elastomerem NBR. Wrzeciono ze stali 

nierdzewnej o zawartości min. 13% Cr, niewznoszące się. Uszczelnienie wrzeciona w tuleji  

za pomocą min. trzech o-ringów. Możliwość wymiany uszczelek w tuleji pod pełnym ciśnieniem 
roboczym. Nakrętka wrzeciona z brązu, wewnętrzna, wymienialna. Śruby pokrywy ze stali 

nierdzewnej, gniazda śrub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wewnątrz i zewnątrz pokrycie 

epoksydowe-proszkowe (EP-P) min. 250μm wg. wymagań GSK. Prowadnicom klina z tworzywa 

sztucznego. 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych WWiORB mają zastosowanie materiały 

wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej spełniające wymagania: 

• PN-EN 124-6:2015 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 
• PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
• PN-EN 752:2017 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  
•  PN-EN 12201-1:2024-04 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do kanalizacji ciśnieniowej -- Polietylen (PE) Norma wieloarkuszowa. 
• PN-ISO 16611:2018 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i połączenia o przekroju niekołowym 

wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym 

(GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania - 

• PN-ISO 25780:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i połączenia o przekroju niekołowym 

wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym 

(GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania - 

• PN-EN 1916:2005 - Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem 

stalowym i żelbetowe. 
•  PN-EN 1555:2021-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych. Polietylen (PE). Norma wieloarkuszowa. 

http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88540
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• PN-C-89224:2018 Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- 

Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i 

kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 

polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru  
• Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej.  
• Śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej.  

 

19.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości  

lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez . 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu: 

• Dźwig samojezdny. 
• Zgrzewarki do wykonywania połączeń rur. 
• Drobny sprzęt pomocniczy. 

 

19.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane  

przez . 

 

19.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami  .  

Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacją Projektową 

, WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych, powinny być sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, 

czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 
 

Przygotowanie podłoża i obsypka rurociągu 

http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88143
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Układanie przewodów rurowych powinno być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Przygotowanie podłoża polega na wykonaniu podsypki z pospółki zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej. Szerokość podsypki i obsypki powinna być równa szerokości wykopu. 
Obsypkę przewodu ułożonego w wykopie należy prowadzić w 2 etapach: 

• wykonanie obsypki z wyłączeniem odcinków w miejscach połączenia rur i armatury; 
• po próbie szczelności rurociągu dokończenie obsypki. 

Zagęszczenie gruntu należy wykonywać do uzyskania założonego w Dokumentacji Projektowej 

wskaźnika zagęszczenia gruntu. Podczas zagęszczania należy zwracać uwagę, aby rurociąg nie uległ 

przemieszczeniu lub uszkodzeniu. 
 

Sieci międzyobiektowe 
 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

• Grawitacyjnych rurociągów kanalizacji ścieków surowych i oczyszczonych. 
• Rurociągi ciśnieniowe. 
• Rurociągi technologiczne. 
• Wodociąg. 

 

Rurociągi grawitacyjne 

 

Przewody 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej. 

Grawitacyjne kanały ściekowe należy wykonać z materiałów przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób 

szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem  

z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zanieczyszczeniem. 

 
 

Studzienki kanalizacyjne 
Rozwiązania materiałowe i wyposażenie studzienek i komór winny spełniać wymagania 

Dokumentacji Projektowej. Studzienki należy należy wyposażyć w stopnie złazowe.  
Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 
Studzienki należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie 
betonowym. 
 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany: 

• komór należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
• studzienki należy wykonać przy użyciu systemowych kształtek uszczelniających. 

Dno studzienek należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta  

w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny  

z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 

napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 

kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście  

z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku 

kinety. Wykończenie kinety i spoczników stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka. 
 

Izolacje 
Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie 
masą bitumiczną. 
Komory należy wykonać na izolacji poziomej z folii budowlanej grubości 0,5mm zgodnie  

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
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Rurociągi tłoczne i ssawne 
 

Sposób montażu i układania przewodów winien być zgodny z instrukcjami producenta. 

Przewody należy układać na rzędnej projektowanej. 
Na całej trasie należy zastosować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski.  

Przewody należy uzbroić w armaturę określoną w Dokumentacji Projektowej. 
Połączenie rur PE należy wykonać za pomocą zgrzewów doczołowych, złączy elektrooporowych  lub 

połączeń kołnierzowych. Połączenie rurociągu PE z rurociągiem istniejącym wykonać z kształtek  

w wykonaniu nierozłącznym, zabezpieczającym przed wysunięciem rurociągu PE ze złącza. 

Połączenia kołnierzowe winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 
 

Zabezpieczenia antykorozyjne 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno być wykonane przez producenta. 

Wykonawca wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej. 

 
Montaż przewodów rurowych 
 

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach  
starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni 
ziemi odcinków rurociągów, należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed możliwością 

uszkodzenia połączeń i izolacji. 
Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej powinny mieć 

grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą jednak niż 6 mm. 
Średnica minimalna wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury 

przewodowej: 

• dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5 %, 
• dla przewodów średnicy powyżej 150 mm o 1,25%. 

 

Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczególnie  rur 

układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub innymi 

zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo króćce z kołnierzem.  
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów naziemnych lub podziemnych, 
układanych na podporach, słupach, lub estakadach, należy wykonywać w sposób umożliwiający 

regulację poziomą i pionową położenia przewodu. Połączenia spawane i kołnierzowe rur przewodu 

powinny znajdować się w odległości 1/4—1/3 długości przęsła od punktów podparcia lub 

podwieszenia. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń  rur. 

Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury  

i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem lub uszczelnieniem systemowym.  

Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego 

wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6 - 8 mm od grubości ściany lub 

stropu. 
Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy mocować 
do ścian za pomocą haków lub uchwytów. 
Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na całej 

długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie przesunięte na 1/5 

obwodu rury. 
Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy lub 

kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem. 
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Połączenia rur 
 

Połączenia gwintowane 
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu 

roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.  

Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną 
oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty posiadającej 

dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. 
 

Połączenia kołnierzowe 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub  

z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza.  
Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia 
spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza - tak 

aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. 
Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 - 5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu 

lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub. 

Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie  

na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość  
równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm. 
 

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

• dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 

mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń, 
• pozostawiać śruby niedokręcone, 
• pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe. 

 

Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. 
Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: 

• przy średnicy do 100 mm - 150 mm, 
• od 125 do 200 mm - 250 mm, 
• od 250 do 300 mm - 350 mm, 
• powyżej 300 mm - 400 mm. 

 

Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki gumowe zbrojone. 
Połączenia kielichowe 
Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej. 
Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić szczelinę 3 - 5 mm. 

Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod warunkiem, że szczelina między rurą  

i kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm. 
Przy połączeniach kielichowych jako pierwszą warstwę uszczelniającą stosuje się sznur konopny. 
Uszczelnienie sznurem konopnym należy wykonać przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym 

długość odcinków nawijanych nie może być mniejsza od 3/4 zewnętrznej średnicy przewodu.  

Przy połączeniach kielichowych rur PVC bosa końcówka rury musi być odpowiednio sfazowana. 
Do zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosować smarów na bazie związków 

ropopochodnych. 
 

Połączenia spawane 
Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania 

szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania 
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i kontroli spawów określają normy. 

 

Połączenia klejone 
Przy wykonywaniu połączeń klejonych należy przestrzegać następujących zasad : 

• Złącza przygotowane do klejenia powinny być czyste i suche.  
• Przed przystąpieniem do klejenia, miejsca nakładania kleju należy odtłuścić i zmyć 

zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu. 
• Należy ściśle przestrzegać technologii wykonywania połączenia klejonego podawanego przez 

producenta rur i kleju. 
 

Połączenia zgrzewane 
Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy przestrzegać następujących zasad: 

• Złącza przygotowane do zgrzewania powinny być oczyszczone. 
• Płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury. 
• Należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów. 
• Należy zachować współosiowość łączonych elementów. 

 

Montaż rurociągów 
 

Przy montażu rurociągów należy spełniać następujące warunki: 

• przed montażem złączy kołnierzowych należy oczyścić powierzchnie przylg do połysku 

metalicznego i pografitować, 
• nie dopuszcza się stosowania uszczelek już używanych,  

Przy montażu rurociągów pompowni wody i ścieków należy spełnić następujące warunki: 

• rurociągi ssące powinny być ułożone ze stałym wzniesieniem w kierunku pompy wynoszącym 

co najmniej 5°/o; w najwyższym punkcie rurociągu ssącego przed pompą powinien 

znajdować się zbiornik odpowietrzający z kurkiem, 
• otwór wlotowy rurociągu ssącego (przy ssaniu ze zbiornika otwartego) powinien znajdować 

się na głębokości 0,5 do 1,0 m poniżej najniższego poziomu wody w zbiorniku,  

a w przypadku współpracy ze zbiornikiem wodno-powietrznym co najmniej l m, 
• przy przejściu z większej średnicy rurociągu należy stosować zwężkę redukcyjną 

jednostronnie skośną; przy zwężce umieszczonej na rurociągu poziomym, jej skos powinien 

znajdować się poniżej osi rurociągu o redukowanej średnicy, 
• liczba połączeń kołnierzowych na sieci rurociągów w pompowni powinna być jak 

najmniejsza, niemniej jednak powinna umożliwiać właściwe zamontowanie armatury oraz 

demontaż armatury i rurociągów, 
• rurociągi poziome w pompowni należy prowadzić ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie 

rurociągów pionowych od pionu nie może przekraczać 1%, 
• odpowietrzenia powinny znajdować się w najwyższym punkcie sieci rurociągów pompowni, 

odwodnienia zaś w najniższych. 
 

Rurociągi układu technologicznego w budynku stacji wykonać z z rur stalowych z stali nierdzewnej  
gat. min 0H18N9 [AISI 304] lub wyższego. 
Przewody łączyć przy pomocy spawania urządzeniem TIG w atmosferze ochronnej argonu.  

Spawy wykonać z materiału identycznego z materiałem rury. 
Spawacz musi posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem (min. RS-1). 

Przewody przy podłączeniu zbiornika aeracyjnego wykonać z rur stalowych nierdzewnych  

gat. 0H18N9 [AISI 304] o połączeniach spawanych i kołnierzowych PN 10. 
Armatura według katalogu dostawcy. 
Mocowanie przewodów na wspornikach lub wieszakach mocowanych do ścian lub posadzek  

(wg opracowania budowlanego). 

Przewody technologiczne oznakować zgodnie z normą ISO 20560. 

• przewody wody uzdatnionej - kolorem niebieskim, 
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• przewody sprężonego powietrza - kolorem żółtym. 
 

 

19.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
 

Kontrola Wykonawcy w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z częstotliwością określoną w programie zapewnienia jakości i WWiORB zaakceptowaną przez . 
 

Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie 

zapewnienia jakości i uzgodnić z . 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych  

w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych 

to powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji.  

Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, 

może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 

badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. 
Dalsze postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia 

jakości. 

 

Kontrola robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
• badanie odchylenia osi kanałów, 
• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kanałów, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 

Tolerancje i wymagania 

• odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niż 0,05 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać ± 5 mm, 
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• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 

Kontrola  
 

Kontrola  w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę postępu robót, 

jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszych WWiORB i obejmuje w szczególności: 

• sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 

ewentualnych zmian, 
• sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypki, 
• sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów. 

 

Sprawdzenie szczelności 
Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić: 

• dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych, 
• dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 16932-1÷3:2018-05. Zewnętrzne systemy 

kanalizacyjne - Systemy pompowe. 
 

19.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 

 

19.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

19.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 

 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona  

na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez  .  
 

19.10 Dokumenty związane 

• PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
• PN-EN 998-2:2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
• PN-EN 124-6:2015 Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych 

-- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania  

http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88143
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88143
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i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)  

i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru  

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
• PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
• PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
•  PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji-Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U)Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

• PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane  

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U). 
 

 

 

http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88143
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=88143
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20 Warunki wykonania i odbioru robót: montaż urządzeń 

technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruch 

 (WWiORB-20 KOD CPV 45252) 

 

20.1  Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-20 dotyczą wykonania i odbioru robót w 

zakresie montażu urządzeń technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu, które zostaną 

wykonane w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-20) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-20 obejmują wymagania szczegółowe dla robót  

w zakresie montażu urządzeń technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu ujętych  

w punkcie 1.4. 
Zakres robót objętych WWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie montażu urządzeń 

technologicznych, wyposażenia technologicznego i rozruchu dla obiektów ujętych w Dokumentacji 

Projektowej w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-20 są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB  i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

20.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania  

w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się  

do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi. 
 

Wymagania dla materiałów do wykonania instalacji technologicznych 
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Źródła pozyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  

lub zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  

do zatwierdzenia przez . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu 

robót. 
 

Materiały niejednakowe 

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, 

gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów 

nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 

zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów  

do dopuszczalnego poziomu. 

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność  

w otaczających warunkach klimatycznych. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub 

klimatyzowanych będą tak dobrane, by ich właściwości nie uległy zmianie w przypadku awarii 
systemu wentylacji lub klimatyzacji. 
 

Wykończenie 
Wszystkie pokrywy, kołnierze, połączenia zostaną odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane, 

wydrążone, zamontowane, zfazowane (jeśli zajdzie taka konieczność) zgodnie z obowiązującymi 

najwyższymi standardami jakości. Podobnie, wszystkie pracujące elementy omawianej instalacji i inne 

przyrządy, zostaną w sposób dokładny dopasowane, wykończone, zamontowane i wyregulowane. 

 
Staliwo 
Elementy wykonane ze staliwa powinny być wolne od skaz, zgorzelin i śladów uderzeń.  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia zestawienie klas materiałów użytych  

do wyrobu danych elementów. 
 

Żeliwo 
Wszystkie elementy wykonane z żeliwa szarego powinny być odpowiedniej klasy. Wszystkie odlewy 

muszą być pozbawione pęcherzy gazowych, skaz i pęknięć. 
Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, które w ocenie  wizualnie różnią się od wyrobu klasy 

pierwszej lub z innego powodu nie są najwyższej jakości, mimo, że elementy te przeszły próby 

hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza się obecności żadnych zaślepień, wypełnień, zgrzewów  

i zapieczeń na odlewach. 

 

Brąz 
Wyroby z brązu wykonane powinny być z mocnego i wytrzymałego, pozbawionego cynku, stopu, 

zgodnie z normą. 
 

Aluminium i stopy aluminium 
Z uwagi na korozyjność środowiska, użycie aluminium i jego stopów wymaga w każdym przypadku 

zatwierdzenia przez . 
Stopy aluminium powinny odpowiadać stopom używanym do celów związanych z produkcją morską, 

czyli takich, w których głównym składnikiem jest magnez. 
Wszystkie szczegóły dotyczące składu każdego stopu zostaną przedłożone Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, przed rozpoczęciem ich produkcji. Elementy zanurzone lub czasowo znajdujące się  

w zanurzeniu nie mogą być wykonane z aluminium lub jego stopów. 
 

Stal nierdzewna 
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Stal nierdzewna użyta w instalacji będzie gatunku OH18N9 lub 1H18N9T według PN EN – 

10088:2005 – stale odporne na korozje – norma wieloarkuszowa. Użyte w tekście specyfikacji 

oznaczenie 1.4301 oznacza stal nierdzewną, a 1.4401 - stal kwasoodporną. 
Nierdzewna stal kwasoodporna 
Nierdzewna stal kwasoodporna użyta w instalacji będzie gatunku OH18N9. 
 

Stal niestopowa 
Należy zastosować stale gatunków St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal wbudowana w konstrukcję musi 

posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonać przy pomocy 

spawania używając elektrod EA 1.46. 

 

Stale niskostopowe 
Należy zastosować stale gatunków 18G2, 18G2A i R45. Stal wbudowana w konstrukcję musi 

posiadać atest hutniczy. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonać przy pomocy 

spawania używając elektrod EA 1.46 i EB 1.50. 

 

Miękkie drewno do robót ciesielskich 
Miękkie drewno do wykorzystania w elementach innych niż konstrukcyjne powinno odpowiadać 

klasie odpowiadającej celom, dla których jest przeznaczone. Zwartość wilgoci w momencie montażu 

nie może przekraczać 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz nadania wymaganej pozycji 

elementom konstrukcyjnym. 
 

Miękkie drewno do robót stolarskich 
Miękkie drewno dla celów robót stolarskich nie powinno być gorszej jakości aniżeli to określone j.w. 

oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których jest przeznaczone. 
 

Drewno twarde dla robót stolarskich 
Drewno twarde dla celów robót stolarskich nie powinno być gorszej jakości aniżeli to określone jw. 

oraz powinno odpowiadać klasie określonej dla celów, dla których jest przeznaczone. 

Drewno twarde powinno być drewnem pierwszej i drugiej (lub równoważnej) jakości i pochodzić  

z określonych gatunków drzew. Próbki każdego z typów drewna twardego powinny zostać 

przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu jeszcze przed rozpoczęciem robót stolarskich. 

Drewno twarde dla celów robót stolarskich powinno pochodzić z drzewa tekowego. 

 

Urządzenia 
Wszystkie maszyny i urządzenia wchodzące w skład instalacji technologicznych przeznaczone do 

zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji będą maszynami i urządzeniami w najwyższym  
stopniu nadającymi się do niniejszych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Będą one fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności  
oraz wymagające minimum obsługi. Maszyny i urządzenia winny być dostarczone kompletne  

z wyposażeniem i osprzętem do zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne. 

 
W ramach Kontraktu wszystkie dostarczone maszyny i urządzenia podłączone zostaną do systemów  

i instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania. 
 

20.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości  

lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez . 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu: 

• Dźwig samojezdny. 
• Zgrzewarki do wykonywania połączeń rurowych. 
• Wiertnice do wykonywania otworów w przegrodach i ścianach żelbetowych. 
• Inny drobny sprzęt pomocniczy. 

 

20.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i wskazaniach  w terminie przewidzianym  

w Kontrakcie. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające 

się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 

pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki 

finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju maszyn 

i urządzeń technologicznych, ich gabarytów, wagi, wrażliwości na działanie warunków 

atmosferycznych, technologii załadunku i wyładunku oraz odległości transportu. 

Maszyny i urządzenia technologiczne oczyszczalni powinny być transportowane i składowane zgodnie 

z instrukcjami producenta. 
Środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonania robót podlegają akceptacji . 
 

Zabezpieczenie urządzeń i osłona podczas transportu 

Przed wysłaniem z miejsca produkcji każde urządzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone 

powłokami ochronnymi lub innymi środkami zabezpieczającymi przed korozją i innym 

przypadkowym uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie Urządzeń, aby dotarły one na Plac Budowy 

w stanie nienaruszonym. Wszystkie urządzenia i instalacje należy umieścić w opakowaniach  

i kontenerach najwyższej jakości. Urządzenia należy zapakować w taki sposób, aby były one odporne 

na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania muszą być przystosowane  

do wielokrotnego wyładunku i transportu drogą powietrzną, morską i lądową oraz do magazynowania 

na wypadek opóźnień podczas przewozu. Skrzynie służące do transportu wykonane powinny być  

z litej płyty. Wyklucza się użycie opakowań zbitych z pojedynczych elementów. 
Należy podjąć środki ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi Urządzeń oraz odsłoniętych 

powierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem. Miejsca te należy osłonić opakowaniem 

zaimpregnowanym substancją o właściwościach antykorozyjnych lub użyć pochłaniaczy wilgoci, 

odpornych na łuszczenie i przecięcie w przypadku przesunięcia ładunku w czasie transportu. 

Opakowanie oraz impregnaty powinny zachowywać swe właściwości przez okres dwunastu miesięcy.  

Wieka skrzyń oraz wewnętrzne listwy spajające opakowanie powinny być łączone za pomocą śrub  

a nie gwoździ. Metalowe okucia (obręcze) skrzyń należy zaplombować w miejscu styku obu końców 

i, jeśli nie są wykonane z materiału odpornego na korozję – pomalować. 

Zawartość takiej skrzyni należy przywiązać lub trwale umocować przy pomocy podpór lub 

skrzyżowanych listew. Nie stosować drewnianych klocków, chyba, że zostały one trwale umocowane. 

Wszystkie podpory i listwy mocujące powinny być dodatkowo zabezpieczone klinami 
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przymocowanymi do skrzyni u dołu i u góry tak, by kliny te jednocześnie tworzyły występ, na którym 

podpory spoczywałyby. Po zapakowaniu urządzeń skrzynie należy ustawić w pozycji pionowej po to, 

aby upewnić się, że zawartość nie przesuwa się. 
W przypadku konieczności przymocowania części Urządzeń do ścian skrzyni, należy zastosować duże 

podkładki w celu rozłożenia nacisku na większą powierzchnię, a drewno wzmocnić należy przy 

pomocy materiału wyściełającego. 

Papier wodoodporny i filcowa wykładzina powinny zachodzić na siebie w miejscu szwu tworząc 

zakład. Obudowa skrzyni powinna być zaopatrzona w otwory wentylacyjne. 
Otwarte końce rur, zaworów i innej armatury zostaną zabezpieczone taśmą klejącą bądź uszczelkami, 

a następnie drewnianymi krążkami z zamocowanymi śrubami (nie do wykorzystania na Placu 

Budowy). Dopuszcza się zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia. 
Rękawy i kołnierze wykonane z materiałów elastycznych należy powiązać drutem. Skrzynie 

zawierające gumowe uszczelki, śruby i inne niewielkie części nie powinny ważyć więcej niż 500 kg 

brutto. 
Wszystkie przekaźniki, aparatura, itp. urządzenia podczas transportu będą zabezpieczone śrubami  

i mocowaniami w celu uniknięcia przesunięcia lub poluzowania ruchomych elementów. 

Zabezpieczenia te będą czytelnie oznakowane i pokryte farbą w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie 

należy opisać w instrukcji obsługi. 
Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraż i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zostać 

oznakowane w podobny sposób. Dodatkowo, co dziesiąty taki sam element powinien zawierać 

namalowane farbą oznaczenia charakteryzujące przesyłkę. Jeśli w opinii  nie można nanieść 

stosownych oznaczeń na przewożonych materiałach, powinny one zostać wybite na metalowych 

plakietkach przyczepionych drutem do ww. materiałów. Plakietka powinna być umieszczona  

w widocznym miejscu i spoczywać na płaskiej powierzchni oznakowanego materiału. 
Elementy typu napędy elektryczne, włączniki, urządzenia kontrolne, układy PLC, panele, elementy 

maszyn, itp. powinny być szczelnie owinięte aluminiowym lub polietylenowym opakowaniem, 

zaplombowanym w miejscu zamknięcia. Wszystkie części instalacji zostaną przejrzyście oznakowane 

w celu identyfikacji na liście przewozowej, w polskiej wersji językowej. 
Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostaną czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na działanie 

wody, umieszczone na zewnętrznych powierzchniach skrzyń, zawierać będzie informację nt. ciężaru, 

sposób podnoszenia i miejsce zaczepiania pasów do jego podnoszenia, a także znak charakteryzujący 

ładunek, służący do identyfikacji na liście przewozowej i w odpowiednich dokumentach 

przewozowych. 

Skrzynie opatrzone zostaną nazwą Wykonawcy i nazwą miejsca przeznaczenia. Napisy te wykonane 
zostaną od szablonu lub czytelnie wypisane czerwoną lub czarną wodoodporną farbą i utrwalone 

lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. 

Każda klatka do przewozu towaru lub pakunek powinien zawierać listę przewozową umieszczoną 

w wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wysłaniem przesyłki przekazane zostaną 

Zamawiającemu. Wszystkie przewożone elementy powinny zostać oznakowane w celu szybkiej 

identyfikacji na liście przewozowej. 
Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu urządzeń na miejsce 

przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Zamawiający może zażyczyć sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania urządzeń, lecz cała 

odpowiedzialność za przygotowanie ładunku do transportu spoczywa na Wykonawcy. 

Taki nadzór nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia 

powstałe na skutek wadliwego zapakowania urządzeń. 
 

Obchodzenie się z rurami i armaturą 
Wykonawca dopełni wszystkich starań, aby w sposób właściwy postępowano z elementami  

nie przewożonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementów należy 

zastosować sznur nylonowy i drewniane opakowania. 
 

Zawiadomienie o przesyłce 
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Wykonawca prześle wiadomość o wysłaniu przesyłki przedstawicielowi  na Placu Budowy. Obie 

strony o tym fakcie muszą dowiedzieć się najpóźniej dwa tygodnie przed spodziewanym nadejściem 

przesyłki. 
 

Rozładowanie urządzeń 
Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych urządzeń na placu budowy lub w magazynie  

i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie prowadzonego rozładunku. 
 

20.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami .  
Decyzje  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Dokumentach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej 

,WWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych, maszyny i urządzenia i ich elementy powinny być sprawdzane przed montażem, 

czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

 

Warunki Kontraktu i wymagania Zamawiającego należy rozpatrywać w połączeniu z materiałami 

odnoszącymi się do nich. 
 

Jakość 
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być nowe i najlepszej jakości.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie całkowitej zgodności dostarczanych instalacji 

elektrycznych i automatyki z wyposażeniem i urządzeniami mechanicznymi. 

Każde urządzenie lub jego komponent powinny być sprawdzone w działaniu w zastosowaniach 

podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Zamawiający  

w porozumieniu z Zamawiającym będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy umotywowania wyboru 

dostarczanych urządzeń.  

W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że materiał lub urządzenie są jakości gorszej niż 

wymagana, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt. 

Urządzenia i sprzęt Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnątrz powinien być odporny  

na działanie warunków atmosferycznych. 
Należące do urządzeń wyposażenie, urządzenia i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) powinny być 

zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniających zalecane warunki pracy. Tam 

gdzie konieczne urządzenia powinny być zadaszone. 

 

Montaż i rozruch instalacji (urządzeń) 
Prace montażowe realizowane będą zgodnie z projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę. 
Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych  

i niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu urządzeń, dokonane 

zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni sprawna. 
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Zamawiającym po to, aby budowa instalacji  

i montaż urządzeń nie kolidowały z pracą urządzeń już zamontowanych i pracujących.  

Wykonawca dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do posadowienia 

instalacji zanim instalacja dotrze na plac budowy. 
Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z konieczności 

zachowania ciągłości pracy urządzeń już pracujących. 
Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 
Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na plac budowy 

do momentu przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o dostarczenie 

plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle 

prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 
Po zakończeniu całości robót, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem. 
 

Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń 
Należy spełnić następujące warunki: 

• Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiającemu (Świadectwo Przejęcia dla 

Robót) w terminie ustalonym z Zamawiającym, a Wykonawca przez okres zgłaszania wad 

będzie nadzorować pracę instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia 

niezbędne do właściwej pracy urządzeń. 
• Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki, 

Zamawiający zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania. 
 

Instrukcje obsługi 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed 

rozpoczęciem prób eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich urządzeń. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać „krok po kroku” procedury przygotowania, 

dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich urządzeń. 

Wykonawca przygotuje 6 (sześć) kopii ostatecznej wersji instrukcji obsługi w formie wydruku oraz 

jedną kopię ostatecznej wersji instrukcji obsługi w wersji elektronicznej. Cała wyżej wymieniona 

dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim. 

Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej dostarczona zostanie, tam gdzie możliwe, w formacie do 

edycji. Ostateczna decyzja, które dokumenty wchodzące w skład instrukcji obsługi dostarczone 

zostaną w formacie do edycji pozostawać będzie w gestii Zamawiającego. 
 

Instrukcje dostarczone przez Wykonawcę powinny zawierać: 

• Listę dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym 

urządzenia. 
• Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń. 
• Listę narzędzi i substancji konserwujących. 
• Rysunki przekrojów głównych urządzeń (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcją ich 

demontażu). 
• Plany sytuacyjno-wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu. 
• Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC. 
• Schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami sterowników 

PLC i zamontowanymi Urządzeniami. 
• Pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia. 
• Certyfikaty badań urządzeń napędowych, pomp, zbiorników ciśnieniowych, 

urządzeńsiłowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.  
• Wykresy sprawności pomp wykonane podczas ich testowania.  
• Plan rurażu. 
• Listę zalecanych smarów i ich substytutów. 
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Do każdego urządzenia, w miejscu jego montażu zostaną przygotowane i zawieszone na ścianie  

w widocznym miejscu: 

• Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą urządzenia. 
• Tablica z listą instrukcji obsługi danego urządzenia. 

Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji językowej. 

Certyfikat obsługi urządzenia zostanie zapewniony przez Wykonawcę. Zamawiający zatwierdza 

instrukcję obsługi urządzenia. 
 

Typizacja 
Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniące podobne funkcje 

powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności 

do silników, układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, 

zaworów i przekaźników. 
 

Stosowanie elementów metalowych 

Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozję (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny być 

pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe elementy żeliwne  

i stalowe (wykonane z materiału innego niż stal nierdzewna) należy zabezpieczyć przed korozją, a te, 

które z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą być zabezpieczone przed korozją powinny zostać, po 

uprzednim oczyszczeniu pokryte emalią lub polakierowane. Należy, w miarę możliwości, unikać 

stosowania w przyrządach i przekaźnikach elektrycznych elementów stalowych i żelaznych. 

 
Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te powinny 

być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie większa niż  

250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone od siebie 

odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. 
Śruby stalowe użyte w urządzeniach należy poddać galwanizacji metodą tzw. “gorącej kąpieli”. 

Elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, odpornego na 

rdzewienie, materiału. Elementy ruchome urządzeń, które nie mogą być wykonane z metalu nie 

zawierającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali o potwierdzonej odporności na korozję. 

Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną muszą być wykonane jako rozłączne.  

Połączenie musi być ze stali nierdzewnej. 
 

Stosowanie drewna 
O ile jest to możliwe należy unikać stosowania drewna, o ile jego użycie nie zostanie wskazane  

w Dokumentacji Projektowej. W przypadku jego zastosowania należy zadbać o to, by było ono 

odporne na atak kornika i rozwój grzyba. 
 

Roboty mechaniczne 
W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej oraz standardy 

jakości wykonania wyposażenia i instalacji. 
 

Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące 
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką, 

grubość podkładek winna być zgodna z normą. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości zostaną 

ocynkowane, a następnie, po zakończeniu montażu i złożeniu, zagruntowane i pomalowane. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów ocynkowanych 
bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego materiału i pozostaną 

nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej podkładek ze stali nierdzewnej, 

zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 
Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach wykonane 

zostaną ze stali nierdzewnej. 
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Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych 

miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w środowisku 

wodnym), wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku wewnętrznego 
w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną poddane cynkowaniu,  

a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować. 

Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów betonowych 

powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Umiejscowienie mocowań na istniejących elementach 

również zostanie uzgodnione z Zamawiającym i Wykonawca stosujący tego typu mocowania 

zobowiązany jest dostarczyć je na plac budowy, odmierzyć, nawiercić i zamocować.  

Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość każdej śruby będzie 

taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie będzie dłuższa  

od połowy średnicy śruby. 
Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające.  
 

Odkuwki 
Szczegóły dotyczące obróbki cieplnej odkuwek o dużych rozmiarach i nazwę ich wykonawcy należy 

przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
Po obróbce cieplnej, większe elementy odkuwek należy poddać testom metodami ultradźwiękowymi 

lub rentgenowskimi. Wyklucza się stosowania metod badania elementu polegających na jego 

niszczeniu. 
W przypadku innych odkuwek, należy przeprowadzić testy na wytrzymałość mechaniczną  

i chemiczną próbek pobranych z obszaru elementu wybranego po konsultacji z Zamawiającym. 

 
Fundamenty i posadowienie urządzeń 
Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną urządzenia, śruby mocujące  

i ustawienie urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami technicznymi urządzeń.  
Wykonawca, w oparciu o Dokumentację Projektową, wykona roboty ziemne i montażowe związane z 

budową fundamentówi podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem otworów i bruzd 

do przeprowadzenia instalacji rurowych, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub 

fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność – rozmaitych innych elementów 

zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. 
Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, otworów, itp.  

Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości umożliwiającej 

kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostaną posadowione  

po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej. 

W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia  

z dobranymi śrubami mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niż dwóch podkładek 

wyrównujących w jednym miejscu, a grubość każdej podkładki nie może przekraczać 3 mm. 

W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystąpieniem do prac przy montażu urządzeń, całość 

konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 

zgodności kształtu z wymogami Dokumentacji Projektowej. Przed przystąpieniem do usuwania 

podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych.  

Tolerancje wykonania–zgodnie z normą PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 1090-2+A1:2024-10 oraz 

PN-EN 1090-3:2019-05. 
Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek śrub 

dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy cementowej 

dopiero po uruchomieniu urządzenia przez Zamawiającego i jego skontrolowaniu pod kątem 

występowania wibracji i niestabilności. 
Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po ich 

ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu. 
 

Posadowienie i ustawienie w osi urządzeń 
Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp., współpracujących 
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ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. Dlatego każde urządzenie 

zostanie ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub kierunkowych oraz innych 

środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń po późniejszych remontach i przeglądach.  

 
Osłony 
Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Wszystkie elementy obracające się, 

wykonujące ruch posuwisto-zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte co zapewni pełne 

bezpieczeństwo podczas rutynowej obsługi i napraw. Wszystkie zastosowane osłony muszą uzyskać 

akceptację Zamawiającego i . Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich łatwy demontaż w celu 

uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu głównych części 

urządzenia. 

 
Spawy 
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach,  

z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy 

wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane 

uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy  

i znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 
 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki 

testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 
Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy 

zostaną zatwierdzone przez   przed rozpoczęciem prac. 
Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV- 50-

56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 
 

Spawanie stali węglowej 
Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie spawania 

ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, spawanie łukiem 

krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodą łuku elektrody 

wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza się warsztatowe wykonanie 

prefabrykatów. 
 

Spawanie stali nierdzewnej 
Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy,  należy 

użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą 

metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się 

metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od przyjętej metody, 

wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym gazem. 
W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączonych, rurażu i innego wyposażenia 

wykonanego ze stali nierdzewnej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach 

warsztatowych. 
Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej należy 

spełnić poniższe wymagania: 

• dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rur podczas budowy 

instalacji, wymagane jest trawienie spawów, 
• wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania,  
• niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni 

materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji, 
• nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 

nierdzewnej. 
 

Instalacje rurowe 
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Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 

przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju  

i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów  

i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych 

temperatur i ciśnienia. 
Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz 

armatury i innych urządzeń. 
Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki  
muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane zostaną z materiału 

jak pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu 

łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, 

aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów.  
Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić 

zgodnie z wymogami producenta połączeń. 

Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na 

stałe przy pomocy śrub. 
Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przejścia przez ściany będą 

wykonywane mechaniczne. 
W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona, 

osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej  

o grubości identycznej z oryginałem. 
Kształtki przejściowe zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 

przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez 

konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. 
Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana do punktu włączenia do głównego rurociągu 

przesyłowego sieci zewnętrznej. 
Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm z otworami na 

śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da pewność, że jego krawędź 

utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 
Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 razy 

większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie ma większą 

wartość. 

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy 

konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również i ta partia 

materiałów musi przejść stosowne testy. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem 

instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie polegać  

ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po spawaniu. 

Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów technologicznych, itp. 

zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną 

usunięte dopiero w momencie montażu.  
Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmuchane 

sprężonym powietrzem. 
Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania „luzów” na łącznikach rur z uwagi  

na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i termicznych, które 

nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować połączenia elastyczne, 

pierścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien margines błędu. Ruraż zostanie 

zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw 

była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, 

niezbędne do zakotwienia rurociągów. W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić  

w oparciu o PN. 

 

Rurociągi z żeliwa ciągliwego 
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Rury kołnierzowe z żeliwa ciągliwego muszą odpowiadać normie ISO 2531. Rury te muszą 

odpowiadać klasie K9. 
 

Rurociągi stalowe 
Rurociągi stalowe odpowiadać muszą oraz PN-EN 10224:2006 lub normie  PN-EN 10210:2007. 

normie PNdą rurami bez szwu i wykonane zostaną ze stali poprzez obróbkę plastyczną na gorąco. 

Rurociągi stalowe o średnicy wewnętrznej powyżej 80 mm, które zostaną ułożone i zasypane ziemią, 

powinny być pokryte warstwą zabezpieczającą i owinięte materiałem ochronnych, zaś rurociągi, które 

ułożone zostaną w kanałach technologicznych należy jedynie pomalować środkiem zabezpieczającym.  

W obu przypadkach, wewnętrzne powierzchnie rur powinny być pokryte środkiem zabezpieczającym 

na bazie żywic epoksydowych warstwą o grubości nie mniejszej niż 250 mikrometrów.  

Warstwa zabezpieczająca położona zostanie również na połączeniach, co uzależnić należy od średnicy 

rury.  Rurociągi stalowe o średnicach wewnętrznych mniejszych od 80 mm zostaną ocynkowane 

i pokryte warstwą ochronną. 
 

Rurociągi ze stali nierdzewnej 
Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali nierdzewnej wykonane zostaną ze stali OH18N9 lub 
1H18N9T wg normy PN-EN 10088-1:2024-06. 
 

Łączenie: 

• montażowe: spawanie, 
• z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał kołnierzy 

stal nierdzewna; wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur. 
Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

• sprężone powietrze, 
• ścieki, osady, mieszanina ścieków i osadów. 

 

Rurociągi z GRP 
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie metodą wykopową oraz montowanych  

na estakadach jako: 

• rurociągi tłoczne, 
• rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym. 

Materiał rur i kształtek: GRP. 

• ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN1 - PN10 bar, 
• zakres średnic DN100 – DN 2700 mm, 
• zakres pracy rur –20 ÷ 95°C, 
• materiał spełniał będzie wymogi ścieralności określone testem Darmstadt.  

Połączenia: 

• na łączniki nasuwkowe GRP z uszczelnieniem z EPDM,  
• połączenia kołnierzowe do łączenia z armaturą i rurociągami z innych materiałów: 

kołnierze luźne z owierceniem na PN 10 wykonane z GRP lub stali nierdzewnej.  
 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

• sprężone powietrze, 
• woda technologiczna 
• ścieki oczyszczone, 
• osady, 
• mieszanina ścieków i osadów. 

 

Rurociągi z PE 
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 

• rurociągi tłoczne (współpracujące z pompowniami), 
• rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). 
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Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania 

surowca z odzysku – regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 
 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

• osad nadmierny, 
• osad nadmierny zagęszczony, 
• PIX. 

 

Rurociągi z PVC 
Niniejsza specyfikacja dotyczy rurociągów instalacji chemicznych ułożonych wewnątrz obiektów. 

Materiał rur i kształtek: PVC. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 
 

Oznakowanie rurociągów 
Wykonawca naniesie farbą oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach założonych  

w budynkach, w odstępach 5-ciu metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez ściany  

lub podłogi i wejść do i z budynku. W najbliższym sąsiedztwie każdego takiego miejsca zostaną 

umieszczone w widoczny sposób objaśnienia tych oznaczeń. Oznaczenia identyfikacyjne rurociągów 

będą miały postać jedno- lub wielokolorowych pierścieni pomalowanych naokoło rur.  

Lista zawierająca propozycję przyjętych oznaczeń zostanie przedstawiona Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. 
 

Podpory rurociągów i armatury 
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodełka, 

ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne 

mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych i towarzyszącej armatury  

we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą 

przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 
Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne 

układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum 

stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże  

na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do zamocowania instalacji.  

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być wykonane z elementów stalowych 

łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stosowanie elementów odlewanych. 

Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach przejścia, 

z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez . 
Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane zostaną z elementów ocynkowanych zgodnie z zapisami 

niniejszej ST. 

 

Tabliczki identyfikacyjne 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych 
tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego 

zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. 
Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych 

automatycznie. 
 

Siłowniki elektryczne 
Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obsługiwane będą przy pomocy siłowników 

elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem. 
Każdy siłownik będzie w pełni wodoszczelny i zostanie wyposażony w grzałkę przeciw kondensacji,  

wyłączniki krańcowe i wyłączniki momentu obrotowego. 
Wszystkie lokalne regulatory zostaną zabezpieczone zamykaną osłoną. 

Wielkość każdego siłownika zostanie odpowiednio dopasowana. Siłowniki będą posiadały opcję 

ciągłego wzorcowania. Mechanizm siłownika każdej zastawki musi być w stanie otworzyć lub 
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zamknąć wrota w warunkach różnicy poziomów równej maksymalnemu roboczemu ciśnieniu. 

 
Przekładnia musi być smarowana olejem lub smarem i powinna być przystosowana do montażu  

w każdym ustawieniu. 
Powinna być przewidziana możliwość alternatywnej obsługi ręcznej. Rozmiary pokrętła wraz  

z przekładnią z przełożeniami redukującymi siłę (o ile jej zastosowanie będzie wskazane) będą 

pozwalały na bezproblemową ręczną obsługę prowadzoną przez dwóch ludzi. W trakcie prowadzonej 

ręcznej obsługi urządzenia, nastąpi samoczynne rozłączenie jego napędu elektrycznego.  

Podczas operacji zamykania pokrętło będzie przekręcane zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. 

Pokrętła zostaną opatrzone czytelnymi napisami “OTWIERAĆ” i “ZAMYKAĆ” oraz strzałkami 

wskazującymi kierunek otwierania i zamykania. Obrzeże pokrętła zostanie wygładzone. 

Wszystkie siłowniki z wyjątkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostaną wyposażone  

we wskaźniki pełnego otwarcia/zamknięcia zastawki. Należy zamocować przezroczystą osłonę 

chroniącą gwint podnoszonego wrzeciona. 
Wszystkie ruchome wrzeciona, przekładnie i wrzecienniki zostaną wyposażone w punkty smarowania.  

 

Manometry i wakuometry 
Przyrządy pomiarowe zostaną zainstalowane na wszystkich pompach po ich stronie tłocznej  

i  na wszystkich dmuchawach zarówno po stronie ssącej jak i tłocznej lub zgodnie z rysunkami 

technicznymi a także na wszystkich innych urządzeniach (jeśli zachodzi taka konieczność). 

Należy zastosować manometry sprężynowe uznanego producenta, o skali dokładności +/- 2%.  

Zostaną one zamocowane bezpośrednio i na jednakowym poziomie po stronie tłocznej i ssącej każdej 

pompy suchostojącej. Urządzenia pomiarowe mogą być chronione zaworami typu przeponowego 

 i dodatkowo zabezpieczone rurkami syfonowymi. Nie należy montować urządzeń pomiarowych  

na przewodach spustowych powietrza ani na pomocniczych przewodach zasysających. 

Wszystkie liczniki przyrządów pomiarowych posiadać będą posiadać skalę ułożoną koncentrycznie 
na tarczy o średnicy 150 mm. Podziałka przyrządu sporządzona zostanie w taki sposób, aby miernik  

w sposób ciągły nie wskazywał wartości powyżej 60% wartości maksymalnej na skali.  

Należy zastosować manometry z rurką Bourdona z ruchomymi elementami wykonanymi ze stali 

nierdzewnej. Mechanizmy przyrządów pomiarowych będą oddzielone od medium, którego parametry 

mierzą przy pomocy membrany lub kapsułki i zostaną wypełnione olejem silikonowym. 

Wszystkie ciśnieniomierze wyposażone zostaną w ograniczniki tłumiące wahania ciśnienia.  

Przed dostarczeniem na plac budowy wszystkie ciśnieniomierze zostaną przetestowane. Certyfikat  

każdego ciśnieniomierza, zaświadczający o jego wymaganej dokładności wskazania, zostanie 

przesłany Zamawiającemu . Kolejne kopie Certyfikatu zostaną załączone w instrukcjach obsługi. 

 

Sprzęgła elastyczne 
Sprzęgła elastyczne mają spełniać cały szereg powierzonych im funkcji. 

Połączenia wymagające zabezpieczenia olejem powinny być elastyczne, w całości wykonane  

z elementów metalowych. 
Główne połączenia składać się będą ze złożonego układu sworzni i tulei. W układzie takim znajduje 

się przynajmniej sześć tulei, z których każda posiada wewnętrzną małą tuleję obracającą się  

na sworzniu (tuleje nie będą miały bezpośredniej styczności ze sworzniami). 

Wszystkie sworznie będą posiadały wieńce, umożliwiające ich właściwe usadowienie i bezpieczne 

zamocowanie na piastach. 
Piasty należy mocno wcisnąć na wał i zabezpieczyć kluczem z rękojeścią.  
Sprzęgła zostaną dostarczone w dopasowanych do siebie kompletach. Przed ich dostarczeniem na plac 

budowy zostaną one fabrycznie obrobione, wyważone i oznakowane. 
Wszystkie połączenia sprzęgłowe zostaną całkowicie sprawdzone pod kątem ustawienia w jednej osi. 

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne narzędzia służące do sprawdzenia osiowego ustawienia.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe ustawienie trwałych połączeń na śruby.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proponowaną metodę osiowego ustawiania połączeń  

do zatwierdzenia. W szczególności, metody regulacji ustawienia polegające na obracaniu tylko jednej 

połowy połączenia, nie będą akceptowane. W ramach czynności związanych z osiowym ustawieniem 
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sprzęgieł, należy przeprowadzić próbę końcową “po skręceniu” polegającą na obserwacji ruchu 

obrotowego sprzęgła. 
W przypadku sprzęgieł podatnych, Wykonawca przedstawi pełen opis rozwiązań umożliwiających 

uzyskanie wymaganej swobody względnych przemieszczeń współpracujących ze sobą wałów podczas 

przenoszenia momentu obrotowego. 
Końcowe ustawienie sprzęgła przeprowadzone zostanie przez Wykonawcę w obecności  .  

 

Urządzenia dźwigowe 
Urządzenia i instalacje muszą uzyskać aprobatę UDT. 
Zestawy dźwigowe będą przystosowane do podnoszenia pojedynczego najcięższego przedmiotu  

znajdującego się w zasięgu ich pracy. Hak, obracający się swobodnie na przegubie kulowym, będzie 

posiadał możliwość wysunięcia się do najniższego poziomu w granicach 1,0 m. Jednocześnie należy 

zapewnić przestrzeń roboczą dla dźwigu poniżej haka ażeby najwyższy element podnoszonego 

urządzenia mógł być uniesiony o jeden metr. 
Przewiduje się zastosowanie żurawi obsługiwanych ręcznie lub z napędem elektrycznym.  

Na wyposażeniu znajdą się suwnice i wyciągi, przekładnie z napędem elektrycznym oraz instrukcje  
obsługi i inne niezbędne elementy jak: śruby, podkładki sprężyste, mocowania, itp.  
Żurawie z napędem elektrycznym dostarczone zostaną wraz z płaskimi linami na zawieszeniu  

z wałeczków, urządzeniami sterującymi i przekładniami napędu, pozwalającymi na przemieszczanie  
się w obu kierunkach poziomych z prędkością 15 m/min. Prędkość podnoszenia wykosić będzie  

ok. 2 m/min a prędkość pełzania – ok. 0,2 m/min. 
Dźwigi z napędem elektrycznym obsługiwane będą z poziomu terenu przy pomocy przenośnego pilota 

połączonego kablem z wózkiem suwnicy lub podciągiem. Pilot umożliwi sterowanie ruchem  

i prędkością dźwigu w każdym kierunku. 
Suwnice dźwigów złożone z pojedynczego lub dwóch dźwigarów będą typu podwieszanego  

i wykonane zostaną z uniwersalnych dwuteowników lub z wysokojakościowych stalowych profili  

o przekroju skrzynkowym. Całość wraz z wózkiem jazdy suwnicy lub elementami rolkowymi, 

tworzyć będzie jedną zespawaną konstrukcję o mocnej i sztywnej strukturze, zdolną wytrzymać 

przyłożone obciążenia. 

Do dźwigarów suwnicy dwubelkowej przymocowane zostaną szyny wózka jezdnego. Zostaną one 

przyspawane do górnego ramienia kształtownika. 
Płaskodenne szyny dźwigowe zaopatrzone będą we wszelkie śruby mocujące, śruby dociskowe, 

nakładki stykowe, zderzaki krańcowe, odbojnice, itp. Szyny dźwigu wsparte będą na stalowych 

podporach przykręconych do kolumn. Należy uwzględnić dylatacje pochłaniające rozszerzenia szyn.  
Wózki jezdne suwnicy należy wyposażyć w zabezpieczenia przed wykolejeniem oraz hamulce  

na kołach pozwalające na opadnięcie wózka na 10 mm. 

Podłużnie i poprzecznie umieszczone kółka jezdne będą typu dwukołnierzowego i wykonane zostaną 

ze stali kutej lub ze stali lanej. Obrzeża kół zostaną wykończone maszynowo, tak aby  uzyskana 

została regularna średnica jednakowa dla każdego koła i aby koła pasowały do szyn.  

W kołach, których minimalna średnica wynosić będzie 250 mm, należy zamontować łożyska kulowe. 
Na suwnicy zamontowane zostaną odbojnice krańcowe w miejscach określających koniec przesuwu 

dźwigu. Odbojnice pochłaniać mają energię kinetyczną pochodzącą od obciążenia statycznego 

dźwigu. 

Przemieszczające się przekładnie i podciągi dźwigów z napędem elektrycznym, napędzane będą 

silnikami elektrycznymi z automatycznymi elektro-mechanicznymi hamulcami do pracy przy dużych 

obciążeniach, które będą automatycznie uruchamiane w przypadku chwilowego zaniku lub odcięcia 

zasilania elektrycznego. 

Napędy będą przystosowane do ciągłej pracy przy pełnym obciążeniu w czasie jednej godziny  

i osłonięte zostaną obudową ochronną klasy bezpieczeństwa IP 55. 
Zabezpieczenia takie jak: bezpieczniki topikowe, przekaźniki sygnałów o nadmiernym obciążeniu, 

wyłączniki krańcowe, dzwonki alarmowe, itp. oraz główny wyłącznik dźwigu zamontować  

w oddzielnej szafce. W szafce tej umieszczone zostaną transformatory sterujące obwodami  

i bezpieczniki. 
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Prędkość nominalna dźwigów z napędem elektrycznym podczas poruszania się w obu kierunkach 

wynosić ma 10 - 40 m/min zaś prędkość pełzania – 1 m/min. Prędkość podnoszenia lub opadania 

wyniesie 4 m/min a prędkość pełzania - 0,4 m/min. Prędkość jazdy wciągnika wyniesie 5-20 m/min. 
Hak dźwigu będzie przystosowany do utrzymywania przewidzianych ładunków. Hak przymocowany 
zostanie do przegubu kulowego umożliwiającego jego swobodne obracanie się. 
Przekładnie zostaną całkowicie zabezpieczone w skrzyniach biegów wypełnionych olejem 

smarującym. Przekładnie kołowe należy zabezpieczyć smarem przekładniowym. 
Maksymalny udźwig urządzenia zostanie czytelnie napisany na dźwigu tak aby możliwe było 

odczytanie napisu z poziomu podłogi. 
Całe urządzenie dźwigowe zostanie pokryte farbą zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w 

rozdziale niniejszej ST pt. „Wymagania stawiane malowaniu urządzeń” – powłoka ‘A’. Przed 

przekazaniem, dźwig przejdzie próbę obciążenia ładunkiem o masie równej 125% maksymalnego 

dopuszczalnego obciążenia (zaznaczonego na dźwigu), zgodnie z obowiązującymi standardami. 
 

Pompy odwadniające 

Na każdym obiekcie nie posiadającym samoczynnego odwadniania, posadowionym poniżej poziomu 

terenu otaczającego, należy zamontować pompę odwadniającą. Pompę umieścić należy w studzience 

odwodnieniowej w obrębie danego obiektu. 
Każda z pomp będzie pompą typu zatapialnego, o wydajności ok. 3 l/s przy wysokości podnoszenia 

5,0 m. Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego  

a wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być na bieżąco dostępne na rynku. 

Silnik wraz z pompą muszą tworzyć zintegrowaną całość pracującą w warunkach pełnego zanurzenia.  
Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzęgająca pompy wykonane zostaną z żeliwa. 

Wał pompy wykonany zostanie ze stali nierdzewnej. 
Pompa i towarzyszące elementy mocujące zostaną pomalowane zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w rozdziale niniejszej ST pt. „Wymagania stawiane malowaniu urządzeń” - powłoka 

‘C’. 
Pompa wyposażona będzie w układ pomiaru poziomu powodujący automatyczne włączenie  

i wyłączenie pompy. 

Przewód zrzutowy o średnicy równej średnicy króćca wylotowego pompy, zostanie wyprowadzony  

do najbliższej studzienki. Przewód wykonany zostanie ze stali nierdzewnej i w dalszej kolejności 

pokryty podwójną warstwą środka bitumicznego. 
 

Zatapialne pompy do ścieków 
 

Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego a wszystkie 

elementy podlegające wymianie muszą być na bieżąco dostępne na rynku. Silnik wraz z pompą muszą 

tworzyć zintegrowaną całość pracującą w warunkach pełnego zanurzenia.  

Obudowa stojana, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzęgająca pompy wykonane zostaną z żeliwa.  

W miejsce żeliwa, zamiennie mogą być zastosowane elementy ze stali nierdzewnej.  Wał pompy 

wykonany zostanie ze stali nierdzewnej. 
Pompy będą odpowiednie do przystosowania dla regulacji częstotliwości. Sprawność hydrauliczna 

każdej pompy nie będzie niższa niż 60% przy wyspecyfikowanej wydajności, to znaczy, że stosunek 

mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie będzie niższy niż 0,80. 

Pompy będą odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, klasa I, według 

normy PN-ISO 9905. 
Pompy będą wyposażone w tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej, przytwierdzone do korpusu 

pompy. 
Pompy przystosowane będą do przetłaczania ścieków komunalnych i osadów. Pompy będą wirowe, 

jednostopniowe, z obudową spiralną i wirnikiem nie ulegającym zatykaniu i przystosowanym  

do przetłoczenia cieczy z zawartością ciał stałych i włóknistych oraz ścierających.  
Wykonawca będzie współpracował z dostawcą pomp na etapie opracowywania projektu i uzgodni 

szczegóły doboru pomp po to, aby dobrane pompy były pompami optymalnymi pod względem 
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parametrów pracy i kosztów eksploatacji. Wymiary studni przepompowni zostaną dobrane zgodnie  

z zaleceniami dostawcy, uwzględniającymi efektywność pracy każdej pompy. 
Pompy zostaną dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta, 

niezbędnymi do bezpiecznej i długotrwałej pracy. 
Wał uszczelniony zostanie dwoma niezależnymi uszczelkami zapewniającymi podwójne 

zabezpieczenie. 

Urządzenie wyposażone zostanie w czujniki wilgotności  i czujnik temperatury  

na uzwojeniu stojana. Czujniki odpowiedzialne będą za wyłączenie pompy na wypadek zalania 

stojana oraz w przypadku przegrzania pompy. 
Pompy zatapialne przymocowane zostaną do stóp sprzęgających umieszczonych w studni 

przepompowni. Prowadnice pomp, służące do opuszczania i podnoszenia pomp, wykonane zostaną  

z rur ze stali nierdzewnej o grubości ścianki min. 4 mm. Po opuszczeniu pompa automatycznie 

zatrzaśnie się na stopach sprzęgających. 
Łańcuchy, przyczepione do uchwytu w górnej części pomp używane do podnoszenia i opuszczania 

pomp wykonane będą ze stali nierdzewnej. 

Pompa i towarzyszące elementy mocujące zostaną pomalowane zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w rozdziale niniejszej ST pt. „Wymagania stawiane malowaniu urządzeń” - powłoka 

‘C’. 
 

Pompy w pomieszczeniu suchym 
Pompy pochodzić będą ze standardowego typoszeregu i będą pracować w sposób zadowalający  

w pełnym zakresie przypisanych im warunków pracy. 
Każda pompa zostanie posadowiona na pojedynczej płycie fundamentowej. Płyta musi być wykonana 

w taki sposób, aby nie doszło do jej odkształcenia w czasie eksploatacji. W płycie zostaną wykonane 

wzmocnione otwory na śruby fundamentowe. Odstępy pomiędzy otworami fundamentowymi mają 

dokładnie pokrywać się z odstępami pomiędzy otworami montażowymi zestawu pompowego. 

Płyta zostanie zamontowana w taki sposób, aby nie dopuścić do powstawania pustek wypełnionych 
powietrzem. 
Materiał obudowy pompy spełniać będzie kryteria ochrony środowiska i kryteria przepompowywanej 

cieczy. Pompa będzie w stanie pracować w warunkach podwyższonego ciśnienia podczas normalnej 

eksploatacji oraz w warunkach utrudnionych spowodowanych napływem cieczy z zawartością 

elementów stałych. 
Połączenia znajdujące się po stronie ssącej i tłocznej winny być wykonane w taki sposób, aby możliwe 

było ich przekręcenie pod kątem 90º. 
 

Wirniki pomp wykonane będą z materiałów odpornych na korozję, powleczone twardą powłoką 

odporną na ścieranie przez pompowane medium (woda z piaskiem), jak utwardzona stal narzędziowa. 

Wykonawca dobierze odpowiedni do zastosowania materiał. 

Układ przekazywania napędu składać się będzie albo z wału mocno zespolonego z wirnikiem  

i z końcówką wału silnikowego, bądź z wału połączonego z wirnikiem pompy i końcówką wału 

silnikowego poprzez uszczelnione i nasmarowane połączenie sworzniowe. Dostęp do zespołu 

napędowego będzie możliwy bez konieczności rozbierania obudowy pompy. 
Do uszczelnienia wału użyte zostaną uszczelki mechaniczne. 

Miejsca podnoszenia pomp zostaną czytelnie zaznaczone na urządzeniach i dobrane tak, aby zapewnić 

możliwość bezpiecznego, zrównoważonego podniesienia. 
Pompy zostaną dostarczone z elektronicznym i mechanicznym zabezpieczeniem przed wzrostem 

ciśnienia oraz suchobiegiem. 

Pompy, płyty nośne i inne elementy zostaną pokryte farbami według wytycznych przedstawionych 
w rozdziale niniejszej ST pt. „Wymagania stawiane malowaniu urządzeń” – powierzchnia typu ‘C’. 
 

Łożyska i środki smarne 
Rozmiar łożysk należy dobrać, przyjmując, że czas ich pracy w zadanych warunkach wynosić będzie 

100.000 godzin roboczych. 
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Łożyska należy odpowiednio nasmarować i właściwie zabezpieczyć przed ingerencją wilgoci, kurzu  

i piasku oraz szczególnych warunków klimatycznych panujących w otoczeniu. 
Wszystkie łożyska kulowe i rolkowe, łącznie z tymi uszczelnionymi na stałe, powinny być 

przystosowane do smarowania ciśnieniowego a odpowiednie smarownice ciśnieniowe zostaną 

dostarczone. Łożyska użyte w silnikach i urządzeniach zatapialnych nie będą smarowane ciśnieniowo.  
Do wszystkich punktów smarowania zapewniony zostanie łatwy dostęp. Jeśli będzie to konieczne, 

należy zamontować platformy umożliwiające dostęp do takich punktów. 
Rodzaj użytego środka smarnego i okres smarowania (powinny one być jak najrzadsze) dla każdego 

elementu urządzenia powinien zostać zaznaczony na harmonogramie prac konserwacyjnych  

i załączony w Instrukcjach Obsługi. 

Lista zalecanych środków smarnych i ich zamienniki powinny zostać zamieszczone w Instrukcjach 

Obsługi. 
 

Przekładnie 
Zastosowane przekładnie zostaną całkowicie obudowane. Solidnie wykonane, będą się nadawały  

do ciągłej pracy w ciężkich warunkach. Wyposażone zostaną w kulowe i/lub wałkowe łożyska. 

Łożyska stożkowe zostaną zastosowane wówczas, gdy pojawi się konieczność zrównoważenia 

występującego obciążenia wzdłużnego. 
Koła przekładni wykonane zostaną z wysokiej jakości odlewów stalowych, dokładnie wyfrezowane,  
odpowiednio wzmocnione i umieszczone z wysoką dokładnością. Zapewni to optymalną eksploatację 

przekładni oraz jej długą żywotność. 
Uszczelnienia o przedłużonej żywotności, chroniące przed wydostaniem się smaru i wniknięciem 

kurzu, piasku i wilgoci, zostaną założone na wejściu i wyjściu wału. Rury i otwory odpowietrzników 

zostaną uszczelnione przed przeniknięciem zanieczyszczeń smarów.  
 

 

Zastosowane zostaną wzierniki do sprawdzania poziomu oleju z zaznaczonym minimalnym  

i maksymalnym poziomem. Wzierniki zamontować w miejscu umożliwiającym łatwą kontrolę. 

Dostarczone zostaną zamknięcia wlewów oleju i korki spustowe. 

Wykonawca upewni się, że środek smarny wprowadzony do urządzenia i wyspecyfikowany  

w instrukcji obsługi, nadaje się do długotrwałej eksploatacji w temperaturze otoczenia do 55°C bez 

niebezpieczeństwa jego przegrzania. 
Chłodzenie realizowane będzie na zasadzie konwekcji, bez stosowania jakichkolwiek tarcz 

chłodzących lub wentylatorów. Możliwe jest zastosowanie innego dopuszczalnego chłodzenia.  

Obudowa skrzyni musi być tak skonstruowana, aby możliwy był łatwy dostęp w celach serwisowych. 
Przekładnie zaopatrzone zostaną w szczegółowe dane techniczne, łącznie z maksymalną prędkością 

obrotową wału, moc na wyjściu i temperaturą otoczenia. 
 

Przekładnie spełniać będą poniższe zalecenia: 

• założona w projekcie temperatura otoczenia zawiera się w przedziale do 55°C,  
• poziom hałasu przy 120% wykorzystania mocy na wyjściu i przy temperaturze otoczenia 

55°C nie może przekroczyć 80 dB w odległości 1 m, 
• przekładnie posiadać będą żywotność dwukrotnie wyższą od żywotności przyporządkowanych 

im łożysk, pracujących w podobnych obciążeniach. 
 

Wytłumienie hałasu 

Wszystkie urządzenia powinny pracować cicho. Poziom hałasu w pomieszczeniach nie powinien 

przekraczać 85 decybeli (+5% na hałasy spoza spektrum częstotliwości słyszalnych, mierzonych  

w środku pasma). Hałas mierzony będzie z odległości 3 m od urządzenia podczas jego startu, pracy 

 i zatrzymywania. Poziom hałasu na zewnątrz budynków nie może przekraczać 60 decybeli (+5% na 

hałasy spoza spektrum częstotliwości słyszalnych, mierzonych w środku pasma).  
Pomiar prowadzony będzie z odległości 3 m od ścian zewnętrznej budynku. Pomiary poziomu hałasu 

przeprowadzone zostaną na placu budowy, po zakończeniu prac montażowych celem sprawdzenia, 

czy instalacja spełnia wymogi dot. głośności. Urządzenie nie spełniające ww. normatywów zostanie 
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odrzucone, chyba, że zostanie poddane stosownej modyfikacji na koszt Wykonawcy do dnia odbioru 

instalacji. 
 

Malowanie i ochrona metalu 
Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób.  
Na Wykonawcy kontraktu spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami 

dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich produktach. 
Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte odpowiednią warstwą 

ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu 

zostaną one starannie wyczyszczone. 

 

Cynkowanie 
Proces cynkowania odbywać się będzie poprzez „gorącą kąpiel” cynkową. Należy zwrócić uwagę  

na cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie zabezpieczenie polegające  

na wypełnianiu, odpowietrzaniu i płukaniu podzespołów zawierających puste przestrzenie. Otwory 

wentylacyjne zostaną odpowiednio zaczopowane po zakończeniu cynkowania. 
Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia  

i fałdy należy usunąć. Wszelkie wiercenia, przecięcia, spawy, ukształtowania i końcowa obróbka 

zostanie wykonana przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed 

ocynkowaniem, musi być wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, wosków i podobnych 

zanieczyszczeń. Elementy te należy poddać kąpieli w rozcieńczonym kwasie siarkowym lub solnym 

po uprzednim opłukaniu wodą i kąpieli w kwasie fosforowym. Następnie muszą zostać dokładnie 

umyte, przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po to, 

aby cała powierzchnia metalu została dokładnie i równomiernie pokryta a przyrost masy  

po zanurzeniu w kąpieli wynosił minimum 610 g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjątkiem rur,  

w przypadku których minimalny przyrost masy wynosi 460g/m2). 
Po wyjęciu z kąpieli, nowa powierzchnia powinna być gładka, jednolita, bez nieosłoniętych miejsc, 

grudek, pęcherzy i pozostałości topników, popiołu. Krawędzie powinny być czyste a powierzchnie 

jaśniejące. 

Śruby, nakrętki i podkładki również powinny być poddane kąpieli cynkowej a następnie odwirowane. 
Przed cynkowaniem nakrętki powinny zostać nagwintowane do rozmiaru większego o około 0,4 mm 

zaś gwinty naoliwione, aby możliwe było ręczne nakręcenie całej nakrętki na śrubę.  

Do rozładunku i montażu należy używać nylonowych pasów. Elementy ocynkowane magazynowane 

w miejscu produkcji lub na Placu Budowy, układać należy w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią 

wentylację wszystkich powierzchni i aby uniknąć powstawania nalotu na skutek pojawienia się 

wilgoci. 

Niewielkie powierzchnie ocynkowane, które uległy uszkodzeniu należy naprawić poprzez: 

• Oczyszczenie powierzchni każdego spawu z nalotu i dokładnie wyczyścić szczotką drucianą 

by otrzymać czystą powierzchnię. 
• Nałożenie dwóch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niż 90% cynku  

na wysuszonej powierzchni) lub przyłożenie pręta lub proszku ze stopem cynku  

do uszkodzonej powierzchni i jej podgrzanie do temperatury 300 °C.  
W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementów stalowych narażone są na kontakt 
z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymają one dodatkową ochronę 
w postaci powłok malarskich. 

 

Szczegółowe zasady wykonania robót  

 

Wykonawstwo Robót prowadzić zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami prowadzenia 

robót i BHP. Do urządzenia gotowego dołączyć DTR z wykazem elementów z danymi technicznymi  

i numerami katalogowymi. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
Wykonać podłączenia urządzenia do poszczególnych rurociągów. Po dokonaniu montażu należy 

przeprowadzić rozruch. 
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Zakres robót związany z dostawami, montażem i rozruchem maszyn, urządzeń i sieci 

technologicznych w obiektach oczyszczalni ścieków do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu 
obejmuje: 

• Montaż rurociągów technologicznych; 
• Dostawę i montaż maszyn i urządzeń; 
• Wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń; 
• Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaż aparatury AKPiA; 
• Sprawdzenie działania napędów urządzeń; 
• Sprawdzenie działania systemu sterowania urządzeniami; 
• Sprawdzenie prawidłowości przekazywanych sygnałów sterujących; 
• Rozruch maszyn i urządzeń: 

- mechaniczny, 
- hydrauliczny, 
- technologiczny. 

• Sprawdzenie prawidłowości działania systemu regulacji i monitoringu pracy urządzeń oraz 

systemu raportów. 
 

Rurociągi technologiczne grawitacyjne 
Przewody. Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania Dokumentacji 

Projektowej. Grawitacyjne kanały ściekowe należy wykonać z materiałów przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione tak, aby rura nie 

zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż +5o C. Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź przed zejściem  

z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zanieczyszczeniem. 

Studzienki kanalizacyjne. Rozwiązania materiałowe i wyposażenie studzienek i komór winny 

spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej. Studzienki należy wyposażyć w stopnie złazowe. 

Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś. 

Studzienki należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie 
betonowym, 
Przejścia rur przez ściany: 

• komór należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
• studzienki należy wykonać przy użyciu systemowych kształtek uszczelniających. 

Dno studzienek należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.  

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 

z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 

napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego  

do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście  

z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku 

kinety. Wykończenie kinety i spoczników stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.  

 
Izolacje. Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne 

posmarowanie masą bitumiczną. 
Komory należy wykonać na izolacji poziomej z folii budowlanej grubości 0,5mm. 
 

Rurociągi tłoczne i ssawne 
Sposób montażu i układania oraz przejścia przewodów przez ściany obiektów winien być zgodny  

z instrukcjami producenta. 
Przewody należy układać na rzędnej projektowanej. 
Na całej trasie należy zastosować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski.  

Przewody należy uzbroić w armaturę określoną w Dokumentacji Projektowej. Połączenie rur należy 

wykonać za pomocą zgrzewów doczołowych, złączy elektrooporowych lub połączeń kołnierzowych. 

Połączenie rurociągów PE z rurociągami istniejącymi wykonać z kształtek w wykonaniu 
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nierozłącznym, zabezpieczającym przed wysunięciem rurociągu PE ze złącza. Połączenia kołnierzowe 

winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 
 

Maszyny i urządzenia technologiczne. 
Przed przystąpieniem do robót potwierdzić rozwiązania zawarte w Dokumentacji Projektowej u 

dostawcy technologii. 

Rurociągi technologiczne podłączyć do maszyn i urządzeń zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym. 
Przejścia rurociągów przez ściany obiektu wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejść 

szczelnych. 
Montaż maszyn i urządzeń wykonać wg wytycznych producenta urządzeń. Zasilanie elektryczne  

i terowanie oraz mocowanie kabli zasilających wykonać na podstawie projektu konstrukcyjnego. 

Montaż rurociągów prowadzić po zainstalowaniu urządzeń. 
Podczas wykonywania ścian kanałów należy wykonać przepusty kablowe wg projektu konstrukcyjnego. 

W przepustach pozostawić drut do przeciągnięcia kabli. 
Mocowanie maszyn i urządzeń wykonać łącznie z wykonaniem i mocowaniem rurociągów.  

Podane w projektach konstrukcyjnych odległości osi rurociągów od ścian obiektów mogą ulec zmianie 

w ależności od zastosowanych maszyn i urządzeń. Odległości należy dopasować do montowanych 

maszyn i urządzeń. 
Posadzki wykonać z materiałów łatwo zmywalnych (żywice epoksydowe) o wytrzymałości 3000 g/m2 

padki posadzek wyprofilować 0,5 % w kierunku wpustów, ściany do wysokości 2 m. nad posadzką 

wykonać z materiałów łatwo zmywalnych. 
 

Rozruch 
 

Zakres Kontraktu obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego 

oraz próby eksploatacyjne.  

Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględniać uwarunkowania budowy na każdym etapie 

realizacji robót związane z pełnym wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkowania wynikające  

z bieżącej eksploatacji dostarczanych systemów, instalacji maszyn i urządzeń. 

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów oczyszczalni, 

sprawdzenie tych obiektów oraz zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem oraz ich 

zintegrowanie z istniejącymi obiektami oraz ciągami technologicznymi oczyszczalni. Ponadto celem 

rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrów technologicznych obiektów będących w ramach 

inwestycji.  
W czasie rozruchu należy sprawdzić instalacje pod obciążeniem przy pełnej kontroli laboratoryjnej 
parametrów technologicznych. Rozbudowana część inwestycji może być przekazana do eksploatacji 

tylko wtedy, gdy będzie pracowała zadowalająco w odpowiednio długim okresie próbnym oraz, gdy 

wszystkie jej urządzenia i obiekty będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ilość osób obsługi i przygotowanie zawodowe pracowników oraz terminy, w jakich zatrudnienie 

poszczególnych pracowników będzie wymagane, określone zostanie w projekcie rozruchu. 

Próby końcowe zakończą się, gdy wstępna eksploatacja obiektów będących w zakresie inwestycji 

wykaże prawidłową pracę wszystkich urządzeń, maszyn, instalacji i całych ciągów technologicznych, 

a parametry gwarancyjne będą ustabilizowane i zgodne z założeniami projektowymi.  
 

 

Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji przebiegu i 

zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami i sprawozdaniami 

określonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania w imieniu 

Zamawiajacego pozwolenia na użytkowanie, ogólna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowiskowe 

bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja 

udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach) i wszelkie inne instrukcje, niezbędne  

do prawidłowego użytkowania. 
 

Elementy i prace wchodzące w skład rozruchu 
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W ramach rozruchu wykonane zostaną następujące prace: 

• Przygotowanie do rozruchu. 
• Rozruch mechaniczny, w trakcie którego sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia  

i instalacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych. 
• Rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch 

technologiczny z użyciem neutralnego medium . 
• Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium - w wyniku którego osiąga się 

założone projektem parametry technologiczne.  
• Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym m.in: 

- Projekt rozruchu. 
- Program szkoleń. 
- Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów. 
- Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni. 
- Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni. 

- Instrukcje konserwacji urządzeń. 

• Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów w celu uzyskania pozwolenia  

na użytkowanie w imieniu Zamawiającego (w tym „Decyzji pozwolenia wodno- prawnego” o 

ile będzie taka wymagana). 
 

Zakres prac rozruchowych 
W zakres prac rozruchowych wchodzi: 

• uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych 

robót; 
• zawarcie umów na transport, odbiór i unieszkodliwianie osadów, 
• przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich 

zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich 

elementów sterowania; 
• przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod 

równomiernie zwiększanym obciążeniem; 
• regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na 

celu uzyskanie uzgodnionych z Zamawiającym warunków technicznych rozruchu jak również 

optymalizację pracy oczyszczalni pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów oczyszczania 

ścieków i przeróbki osadów ściekowych; 
• kontrole oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 

prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i warunkach 

technicznych eksploatacji oczyszczalni, wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi 

(koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę, wraz z ostatnim badaniem prób, 

przeprowadzanym przez niezależne laboratorium); 
• zaznajomienie przedstawicieli Zamawiającego z podstawową obsługą urządzeń i instalacji 

oraz AKPiA w trakcie trwania rozruchu technologicznego; 
• kontrola procesów oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania i przeróbki osadów 

ściekowych pod względem jakości i zgodności z warunkami technologicznymi pracy 

urządzeń; 
• opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu; 
• wyposażenie oczyszczalni w sprzęt bhp, p.poż, oznakowanie obiektów, oznakowanie i 

kolorystyka rurociągów; 
• przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz 

przepisów BHP i ochrony p.poż.; 
• opracowanie dokumentacji porozruchowej; 
• koszt dostarczenia niezbędnych chemikaliów  
• koszt wywozu osadów. 
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Zamówienie nie obejmuje następujących elementów, czynności i prac w zakresie rozruchu 

mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz prób eksploatacyjnych: 

• zatrudnienia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego - przyszłej załogi eksploatacyjnej 

Użytkownika i wszystkich kosztów z tym związanych (poza przeszkoleniem); 
• specjalistycznego przeszkolenia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego, pod pojęciem 

czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie do pracowników 

wysokokwalifikowanych; 
• przeprowadzenia rozruchu w obiektach nie podlegających rozruchowi, zgodnie z wykazem 

zamieszczonym w SIWZ i zgodnym z Zarządzeniem nr 37 MBiPMB (Dz.U. nr 5 poz.14.). 

Obiekty nie podlegające rozruchowi, a niezbędne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni 

powinny zostać przejęte do eksploatacji przez użytkownika. 
 

Przygotowanie do rozruchu 
Prace przygotowawcze do rozruchu obejmują: 

• zapoznanie się ze stanem budowy, Dokumentacją Projektową i dokumentami budowy; 
• sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z Dokumentacją Projektową;  
• sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i pod 

względem bhp); 
• opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierającego opis czynności 

rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, zestawienie 

potrzeb w zakresie dostaw materiałów, energii, wody, narzędzi i maszyn, w zakresie wywozu 

osadów, harmonogram rozruchu i dostarczania mediów (projekt rozruchu podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego); 
• opracowanie projektu zabezpieczenia bhp, ochrony przeciwpożarowej i oznakowania 

obiektów i rurociągów (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji, wyposażenie oczyszczalni w sprzęt bhp, ppoż. I tablice informacyjno-

ostrzegawcze; 
• sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego do 

prac przy rozruchu. 
 

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrębni zespoły obiektów i urządzeń wraz z 

przynależnymi instalacjami, które z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych stanowią 

funkcjonalną całość. 
 

Rozruch mechaniczny 
Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania  

i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów 

na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów i odcinków 

przewodów przynależnych do poszczególnych części oczyszczalni.  
Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho” .Faza ta powinna być poprzedzona rozruchem 

urządzeń energetycznych i zasilających. 
Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego: 

• sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 
• sprawdzenie działania armatury, 
• sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na 

płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i napędu, 
• sprawdzenia działania pracy pomp, urządzeń do napowietrzania, mieszadeł, itp.,  
• sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 
• dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn  

i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu  

z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, 

instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz przeprowadzić regulację pod względem 

mechanicznym. 
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Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem przekazującym 

całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie). 
 

 

Rozruch hydrauliczny 
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem danym 

medium, tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania 

wysokościowego poszczególnych obiektów. 
Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu indywidualnego 

urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla rozruchu hydraulicznego.  

Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych. W czasie tej 

fazy sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i 

urządzeń, w tym również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych. 
Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń,  

w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia czystą wodą, 
• sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 
• regulacji poziomów, 
• sprawdzenia działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 
• regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 
• regulacja urządzeń do napowietrzania ścieków, 
• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

 

Próbę szczelności obiektów należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującą normą.  

 

Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków i osadów przez 

oczyszczalnię. W czasie prób rozruchu hydraulicznego, pod obciążeniem wodą, należy wykonać 

następujące czynności: 

• napełnić układ wodą, zamykając poszczególne ciągi bądź obiekty zasuwami lub zastawkami,  
• dokonać próby pracy mieszadeł, 
• przeprowadzić próbę pracy układu napowietrzania ścieków (dmuchawy i ruszty, wirniki 

mamutowe), 
• przeprowadzić próbę pracy wszystkich pomp w innych obiektach poza pompowniami przez 

72 godziny, 
• wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz sprawdzić 

działanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej, 
• przeprowadzić próbę awaryjnego przepływu ścieków z pominięciem odpowiednich obiektów 

w ciągu technologicznym, 
• sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji,  
• sprawdzić skuteczność działania zastawek, zasuw i innej armatury, 
• dokonać kolejno opróżnienia i spustów z poszczególnych obiektów, sprawdzić wszystkie 

studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelność, 
• dokonać wymiany medium, tj. wody na ścieki nie oczyszczone i rozpocząć próby. Rozruchu 

technologicznego z procesem oczyszczania ścieków oraz kontrolą tego procesu. 
 

Szczególnie starannie należy przeprowadzić próbę pracy zespołu obiektów elektroenergetycznych.  

 

Rozruch technologiczny 
Rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić pod obciążeniem ściekami z prowadzeniem 

procesów oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych. 
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami, 
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• doprowadzenie do wytworzenia się prawidłowego przebiegu procesów biologicznych w 

urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków. 
 

Rozruch technologiczny należy rozpocząć po: 

• zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 
• zapewnieniu przez Zamawiającego dopływu ścieków w odpowiedniej ilości i o odpowiednim 

składzie nie odbiegającym od przyjętego w Dokumentacji Projektowej, 
• obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,  
• przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni ścieków,  
• przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz 

przepisów bhp i ochrony p.poż., 
• pełnym przygotowaniu centralnej dyspozytorni do sterowania procesem pracy oczyszczalni 

(rejestracja wyników badań prowadzonych na bieżąco przez aparaturę kontrolno-pomiarową, 

rejestracja pracy urządzeń), 
• przygotowaniu przez Wykonawcę czynników energetycznych, 
• wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i sprzęt bhp i p.poż, 

 

Rozruch technologiczny na ściekach stanowi końcową fazę rozruchu i z chwilą podjęcia oczyszczania 

ścieków, przeróbki osadu oraz osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego w zakresie parametrów 

ścieków na odpływie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest równocześnie początkiem 

eksploatacji. 
W ramach rozruchu technologicznego powinna być prowadzona kontrola wszystkich procesów 

technologicznych oraz kontrola ilości ścieków i osadów. 
Wyniki pomiarów i badań analitycznych, realizowanych w ramach rozruchu technologicznego 

oczyszczalni ścieków, umożliwiać powinny określenie parametrów i wskaźników technologicznych 

pracy oczyszczalni i poszczególnych urządzeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 
Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni ścieków należy zestawić w prowadzonym na bieżąco 

dzienniku pomiarów ilości ścieków, osadów i zużywanych chemikaliów oraz dzienniku wyników prac 

analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie działającą 

aparaturę pomiarową. Dane z tych materiałów, stanowiących ważną część dokumentacji prowadzenia 

rozruchu należy umieścić, po uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach 

technologicznych, zawierających, oprócz wymienionych wyżej wyników pomiarów ilościowych - 

także dane określające podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni oraz 

poszczególnych obiektów. Raporty te stanowią podstawę do kompleksowej oceny pracy oczyszczalni.  
Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych w pozwoleniu wodnoprawnym 

oczyszczalni parametrów ścieków oczyszczonych udokumentowanych badaniami laboratoryjnymi (w 

tym wykonanymi przez niezależne laboratorium). 
Rozruch zostanie uznany za zakończony jeśli zostaną utrzymane zakładane w pozwoleniu 

wodnoprawnym parametry ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni, parametry 

gwarancyjne opisane w I części PFU będą zgodne z zapisami niniejszej specyfikacji, a praca 

wszystkich systemów instalacji, maszyn i urządzeń przebiegać będzie w tym czasie prawidłowo i bez 

zakłóceń. Decyzję o zakończeniu rozruchu podejmuje Zamawiający. 

 

Opracowanie dokumentacji porozruchowej 
Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac rozruchowych 

oraz wytyczne dotyczące eksploatacji oczyszczalni. 

W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń; 
• sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną 

pracy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w 

stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz 

wnioski z rozruchu; 
• sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły 

w czasie rozruchu; 
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• protokół stwierdzający, że oczyszczalnia spełnia założone wymagania technologiczne oraz 

wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż.; 
• instrukcje obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków (określającej między innymi 

przewidywany stan zatrudnienia oczyszczalni docelowej); 
• instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń 

oczyszczalni, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dn.1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 nr. 96 poz. 438); 
• instrukcja przeciwpożarowa; 
• instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

 

Kierownictwo rozruchu 
Do kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynacji końcowej fazy 

realizacji prac budowlano-montażowych Wykonawca powoła Komisję Rozruchową, w skład której 

powinni wchodzić pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, znający 

specyfikę uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji Rozruchowej uczestniczyć też mogą 

przedstawiciele Zamawiającego. 
 

Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego 

Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu szkolenia.  

W trakcie rozruchu mechanicznego i prób rozruchu technologicznego przedstawiciele Zamawiającego 

nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją 

oczyszczalni od specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. 
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego zatrudnionych przy pracach rozruchowych 

powinien obejmować: 

• Szkolenie bhp i p.poż. przeprowadzone przez specjalistów do spraw bhp i p.poż zatrudnionych 

w Komisji Rozruchowej, dla poszczególnych grup branżowych i zespołów roboczych 

oddzielnie uwzględniając w zakresie szkolenia specyfikę pracy w oczyszczalni ścieków.  
• Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prób 

rozruchowych przeprowadzone przez specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. 

Zakres tego przeszkolenia może być modyfikowany doraźnie w zależności od potrzeb w 

czasie działania grup rozruchowych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego 

przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień  

i zaliczenie do pracowników wysokokwalifikowanych. 
 

Wykaz dokumentów jakie powinny być opracowane w trakcie trwania rozruchu 
Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas prób rozruchowych są: 

• dziennik rozruchu, 
• protokół zdawczo-odbiorczy, 
• protokół wykonanych czynności rozruchowych, 
• protokół zakończenia prac rozruchowych, 
• rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 
• wyniki badań laboratoryjnych i innych, 

 

Urządzenia i instalacje nie podlegające rozruchowi 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 37 MBiPMB z 1975r. w sprawie rozruchu 

inwestycji, nie podlegają rozruchowi: 

• wewnętrzne instalacje elektryczne, 
• stacje transformatorowe, 
• linie napowietrzne WN i NN, 
• rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 
• urządzenia i instalacje teletechniczne, 
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• sieci wodno-kanalizacyjne, c.w., wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji 

wewnętrznych nie technologicznych, 
• transport wewnętrzny, 
• urządzenia wyposażenia laboratoriów i warsztatów, 
• urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych, 
• dźwigi i suwnice. 

 

20.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 

producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne 

wymagane przez związane normy. 
 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez , na bieżąco, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszych WWiORB. 

W trakcie realizacji robót Zamawiający prowadził będzie kontrole bieżące w miarę postępów robót. 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów robót i procesu 

technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
 

Kontrola jakości materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  

i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w PZJ robót  

i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 

 i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań laboratoryjnych to 

powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę tych badań do akceptacji .  
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań realizowanych przez Wykonawcę, 

może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 

wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym miejscu składowania  

i wykonać badania w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie 

w zależności od wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością  

 i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać 

każdorazowo przed wbudowaniem akceptację  z wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 

producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne 

wymagane przez związane normy. 

 

Kontrola robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• badanie odchylenia osi rurociągów, 
• sprawdzenie zgodności z DT, 
• badanie odchylenia spadku kanałów, 
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• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i ich podłączeń do maszyn i urządzeń, 
• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 

Tolerancje i wymagania 

• odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niż 0,05 m, 
• odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać ± 5 mm, 
• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
 

Kontrola  
 

Kontrola  w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę postępu robót, 

jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z wymaganiami 

niniejszych WWiORB , Dokumentacją Projektową i obejmuje w szczególności: 

• sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 

ewentualnych zmian, 
• sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów. 

 

Sprawdzenie szczelności 
 

Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić: 

• dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych, 
• dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 16932-2:2018-05 Zewnętrzne systemy 

kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Część 2: Systemy ciśnieniowe, 

• dla kanalizacji podciśnieniowej zgodnie z   PN-EN 16932-3:2018-05Zewnętrzne systemy 

kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Część 3: Systemy podciśnieniowe. 
 

20.7 Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

20.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

20.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 

 

20.10 Dokumenty związane 

 

• PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 1: Ogólne zasady budowy. 
•  PN-EN 12255-3:2024-07 Oczyszczalnie ścieków. Część 3: Oczyszczanie wstępne.  
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• 12255-6:2024-01 Oczyszczalnie ścieków. Część 6: Oczyszczanie metodą osadu czynnego 
• PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 8: Przeróbka i magazynowanie osadów 

ściekowych.  
•  PN-EN 12255-9:2024-04 Oczyszczalnie ścieków. Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja.  
• PN-EN 12255-10:2023-08 Oczyszczalnie ścieków. Część 10: Zasady bezpieczeństwa.  
•  PN-EN 12255-11:2023-07 Oczyszczalnie ścieków. Część 11: Wymagane informacje ogólne. 
•  PN-EN 12255-12:2024-08 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja 
•  PN-EN 12255-13:2024-01 Oczyszczalnie ścieków. Część 13: Oczyszczanie chemiczne. 

Oczyszczanie ścieków metodą strącania/flokulacji.  
• PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-EN 124-6:2015 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 
• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
• PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
• PN-B-24620: 1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
•  PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -

- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
•  PN-EN 1090-1+A1:2012, PN-EN 1090-2+A1:2024-10 oraz PN-EN 1090-3:2019-05. 

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych  
• PN-EN 1993-4-2:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-2: 

Zbiorniki. 
• PN-EN 1993-4-2:2009 Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-2: Zbiorniki 
•  PN-EN 10088-1:2024-06 Stale odporne na korozję 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania 

miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub 

zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie 

(Dz.U. 2015 poz. 1368) 
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21 Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji 

elektroenergetycznych i akpia (WWiORB-21 KOD CPV 45231) 

 

21.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB-21 

21.1.1 Przedmiot WWiORB-21 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-21 dotyczą wykonania  

i odbioru robót związanych z zabudową instalacji elektroenergetycznych  

i AKPiA, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu –”Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla 

szkoły w Moszczance”. 

21.1.2 Zakres stosowania WWiORB-21 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-21) należy odczytywać  

i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-21 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

związanych z zabudową instalacji elektroenergetycznych i akpia. 

 

Zakres robót objętych WWiORB-21: 

• Podstacja zasilająca 15/0,4kV - kod CPV – 45315300-1/45315500-

3/45315600-4/ 45315700-5 

• Komory Trafo – kod CPV – 45317200-4 

• Linia kablowa SN – kod CPV – 31321200-4/45315300-1/45315500-3 

• Dostawa i montaż rozdzielnic n.n. lokalnych i głównych – kod CPV –  

45317300-5 

• Dostawa i montaż szaf automatyki – kod CPV – 45316200-7 

• Wykonanie głównych tras kablowych dla linii nn oraz tras 

teletechnicznych – kod CPV – 45311100-1  

•  Wykonanie tras kablowych dla instalacji teletechnicznych 

– kod CPV – 45314320-0 

• Wykonanie instalacji zasilania, sterowania i sygnalizacji w oparciu o 

sterowniki PLC – kod CPV – 45311200-2 

• Wykonanie instalacji AKPiA – kod CPV – 51900000-1/45311100-1 

• Wykonanie instalacji elektrycznej infrastruktury budynków 

technologicznych, pomocniczych i administracyjnych 

1. instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych 

2. instalacji ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej 

3. instalacji połączeń wyrównawczych 

4. instalacji telefonicznej 

5. instalacji detekcji gazów 

kod CPV – 45310000-3/453111200-2/45312311-0/4531410-2 

• Wykonanie instalacji zewnętrznej telewizji przemysłowej – kod CPV – 

453140000-0/32323100-4/32333200-8 
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• System SCADA wraz z oprogramowaniem oraz systemem transmisji  

– kod CPV – 48151000-1/ 51900000-1/72212150-5/72263000-6 

 

21.2  Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne, aparatura, sterowniki PLC, wyposażenie dodatkowe, osprzęt instalacyjny 

oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 

producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje, instrukcje oraz  DTR w języku 

polskim. 
21.3 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy, organizację oraz 

prowadzenie robót zgodnie z DT, WWiORB, programem zapewnienia jakości i w sposób, który 

uzyskał akceptację Zamawiającego, Służb Ochrony obiektu oraz jest zgodny z postanowieniami 

Kontraktu. 
21.4 Kontrola i badania w trakcie robót 

W trakcie realizacji prac należy kontrolować: 

• zgodności z DT i przepisami, 

• poprawność wykonania i montażu, 

• poprawność ułożenia kabli, 
• poprawność doboru i montażu urządzeń w szafach, rozdzielnicach oraz ich 

lokalizacja w obiektach, 

• kompletność wyposażenia, 

• poprawność oznaczenia, 

• brak widocznych uszkodzeń, 
• należyty stan izolacji, 

• skuteczność ochrony od porażeń, 

• poprawność działania algorytmów sterowania, 
• poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli to 

niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym, 
• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 
 

21.5 Badania i pomiary 

Po zakończeniu robót należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z  PN-HD 60364-

6:2016-07: 
• Próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych, głównych kabli zasilania 

rozdzielnic, kabli sterowniczych, kabli transmisyjnych i pozostałych kabli zasilających na 

rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz  

u odbiorców. 
• Pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń urządzeń 

zasilanych napięciem 230V i 50Hz. 
• Obowiązujące badania rozdzielnic. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń dla 

obwodów pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzić prawidłowość 

połączeń wewnątrz jednostek kompletacyjnych.  
• Sprawdzenie poprawności parametryzacji przetworników zgodnej z wytycznymi 

technologicznymi. 
• Sprawdzenie wymaganego pola widzenia kamer, parametryzacji dla pracy dziennej i nocnej 
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• Sprawdzenie poprawności działania podstawowych funkcji sterowania i sygnalizacji 

realizowanych przez układy sterowników PLC lub przez układy SCADA w powiązaniu ze 

sterownikami PLC. 
• Sprawdzenie wymaganego natężenia oświetlenia. 
• Sprawdzenie założonych funkcji użytkowych. 
• Testy skuteczności działania.  
• Wyniki badań, pomiarów, testów oraz nastaw parametryzacyjnych należy podać  

w protokołach. 
21.6 Odbiór robót 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB-00, warunkami 

technicznymi oraz obowiązującymi normami oraz projektami wykonawczymi. 
.   

21.7 Normy i przepisy 

PN-EN 62305 :2011 Ochrona odgromowa 
PN-EN IEC 60598:2021 Oprawy oświetleniowe. 

PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 

PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary. 
PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania. 
PN-EN 12255-12:2024-08 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja. 

PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach. 

PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 

dotyczących oświetlenia. 
PN-EN IEC 62561:2023-12 Elementy urządzenia piorunochronnego. 

PN-EN IEC 61439:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
PN-EN 50310:2016-09 Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z 

instalacjami telekomunikacyjnymi. 

PN-EN IEC 61914:2022-05 Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych. 

IEC 60050-151:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 151: Urządzenia 

elektryczne i magnetyczne. 

PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona 

przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60050-301:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Terminy ogólne 

dotyczące pomiarów w elektryce. Przyrządy pomiarowe elektryczne. Przyrządy pomiarowe 

elektroniczne. 

PN-IEC 60050-441:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 441: Aparatura 

rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki. 
PN-IEC 60050-442:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt 

elektroinstalacyjny. 

PN-IEC 60050-604:1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, 

przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja. 
PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09 Atmosfery wybuchowe.  Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. 

Gazowe atmosfery wybuchowe 
PN-EN IEC 60079-17:2024-09 Atmosfery wybuchowe -- Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji 

elektrycznych. 
PN-EN IEC 61936-1:2022-04 Instalacje elektroenergetyczne o napięciu wyższym od 1 kV AC i 1,5 kV 

DC. 

PN-EN 50522:2022-12 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu 

wyższym niż 1 kV. 
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PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-HD 60364-4-43:2024-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-442: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 

powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia 

 PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część: 4-443: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa.Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznym. 
PN-HD 60364-4-43:2024-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa.  Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż PN-HD 

60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego.  Układy uziemiające i przewody ochronne. 
 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne 

 PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  Część 5-559: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
 PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
 PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
 PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

 PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
 PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-706: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę 

ruchu. 

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
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PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe 

przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO) 
 PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także 

samych przewodów. 
 PN-EN IEC 61293:2020-09 Oznaczanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi zasilania 

elektrycznego -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
 PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
 PN-EN IEC 60799:2021-07 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2019-02 Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 
 PN-EN 60998-1:2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i 

podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 61008-1:2013-05 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 

nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne. 
 PN-EN 61009-1:2013-06 Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 

nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne. 
 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia. 
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 

czynnych. 

 PN-EN 50274:2004/AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem 

prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 

czynnych. 

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i 

urządzeń. 

PN-EN IEC 61557-2:2022-06 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 2: Rezystancja 

izolacji. 

PN-EN IEC 61557-3:2022-11 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 3: Impedancja 

pętli zwarcia. 
PN-EN IEC 61557-4:2022-06 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 4: Rezystancja 

przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych. 
PN-EN IEC 61557-5:2022-06 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 5: Rezystancja 

uziemień. 
PN-EN IEC 61557-6:2022-06 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 6: Urządzenia 

różnicowoprądowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i IT. 
 PN-EN IEC 61557-7:2022-11 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 7: Kolejność 

faz. 
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 PN-EN 61557-10:2013-11 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia 

przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 10: 

Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 

ochronnych. 
PN-EN 50525-2-31:2011 Przewody elektryczne. Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na 

napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U). Część 2-31: Przewody ogólnego 

zastosowania. Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC). 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 
PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 

450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe. 
ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – ogólne wymagania techniczne. 
ZN - 96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna – wymagania i badania. 

ZN - 96/TP S.A. – 016 – Rury polietylenowe karbowane dwustronne. 
ZN - 96/TP S.A. - 020 - Złączki rur. 
ZN - 96/TP S.A. – 021 – Uszczelki końców rur. 
ZN - 96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
N SEP-E-001 – Sieci niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1040) 
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22  Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji 

teletechnicznych (WWiORB-22 KOD CPV 45231) 

22.1  Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-22 dotyczą wykonania i odbioru robót 

związanych z zabudową instalacji teletechnicznych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – –

”Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 
 

Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-22) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej.  
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-22 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

związanych z zabudową instalacji teletechnicznych ujętych w punkcie 1.4. 

 

Zakres robót objętych WWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z zabudową 

instalacji teletechnicznych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej 

w ramach Kontraktu – –”Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

Określenia podstawowe 
 

Kanalizacja kablowa. Zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 

prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.  
 

Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii 

magistralnych, międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich. 
 

Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii 

rozdzielczych. 
 

Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do 

zestawienia ciągów kanalizacji kablowej. 
 

Ciąg kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone 

pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.  
 

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany między ciągi kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. 

 

Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji magistralnej. 

 

Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdzielczej. 

 

Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową. 
 

Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do 

montażu głowic kablowych. 
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Kablowa sieć miejscowa. Sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale 

telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 
 

Sieć abonencka. Część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 
 

Sieć magistralna. Część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek  

i skrzynek kablowych. 
 

Sieć rozdzielcza. Część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek  

i skrzynek kablowych. 

 

Łącz. Zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim. 
 

Tor abonencki. Para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem telefonicznym. 
 

Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia 

falowania i zapasów kabla. 
 

Długość elektryczna. Rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania  

i zapasów kabla. 
 

Falowanie kabla. Sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od 

długości trasy, na której układa się kabel. 
 

Zespół pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek pupinizacyjnych w 

obudowie. 
 

Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosiężny cewek, których zadaniem jest zrównanie reaktancji 

pojemnościowej z reaktancją indukcyjną kabla. 

 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 

22.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
 

Wymagania dotyczące materiałów 
 

Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u 

wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania  

z odpowiednimi normami. 
 

Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, 

spełniającego wymagania normy PN-EN 197-1:2012. 
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Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08  

i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
 

Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać 

wymaganiom BN-87/6774-04. 
 

Woda. Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. 

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 

zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
 

Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane  

z betonu klasy B 20 zgodnie z normą  PN-EN 206+A2:2021-08. 
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym 

niezabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione 

warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych 

stosach. 
 

Bloki betonowe płaskie. Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-74/3233-15. 

Składowanie powinno być identyczne jak elementów studni kablowych. 
 

Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy ciągów rury z polichlorku winylu powinny 

odpowiadać normie PN-EN 1329-1:2021-05. Rury należy przechowywać na utwardzonym placu,  

w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 

Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych należy stosować następujących części: 

• wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02, 
• ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03, 
• wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30. 

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 
 

Kable. Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm. Kable 

telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w normie 

PN-76/D-79353 i zależą od średnicy kabla i jego powłoki. 

Stosuje się następujące typy kabli: 

• Kable kanałowe - w liniach kablowych kanałowych powinny być stosowane 

telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej (TKM), 

według PN-85/T-90310 i PN-85/T-90311 oraz telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji 

papierowo-powietrznej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKMwX) 

według PN-83/T-90331. W uzgodnieniu z odpowiednim urzędem telekomunikacyjnym można 

stosować telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej (XTKMX) według 

PN-83/T-90330. 
• Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny być stosowane telekomunikacyjne 

kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej opancerzone według PN-85/T-

90311.  
W uzgodnieniu z urzędem telekomunikacyjnym można stosować telekomunikacyjne kable miejscowe 

o izolacji polietylenowej według PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powłoce polietylenowej z zaporą 

przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową, wg PN-

83/T-90331. 
Materiały powinny być jak określono w WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez . 
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22.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót 

gwarantujących właściwą jakość robót: 

• ubijak spalinowy, 
• żurawik hydrauliczny, 
• sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna, 
• wciągarka ręczna kabli, 
• miernik sprzężeń pojemnościowych,  
• sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, 
• megomierz, 
• mostek kablowy, 
• generator poziomu do 20 kHz, 
• miernik poziomu do 20 kHz, 
• przesłuchomierz, 
• koparka jednonaczyniowa kołowa, 
• urządzenie do przebić poziomych, 
• ciągnik balastowy, 
• koparka na podwoziu gąsiennicowym, 
• miernik pojemności skutecznej, 
• zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA, 
• próbnik wytrzymałości izolacji, 
• wzmacniacz heterodynowy, 
• miernik oporności pozornej, 
• poziomoskop, 
• równoważnik nastawny, 
• transformator symetryczny, 
• wzmacniacz mocy, 
• oscyloskopowy miernik sprzężeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem 

zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację . 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

22.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 

Do transportu materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie  

i zaakceptowane przez  środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 
• samochody dostawcze, 
• samochody samozaładowcze, 
• przyczepy do przewozu kabli. 
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Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 

zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy 

dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 

przesuwaniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać 

transportu kabli w temperaturze niższej od –15OC. W czasie transportu i przechowywania materiałów 

należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych 

przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 

nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie 

załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 
 

22.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, WWiORB, programem zapewnienia jakości i w sposób, który uzyskał 

akceptację  oraz jest zgodny z postanowieniami Kontraktu. 
 

Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny być usytuowane w następujących 

miejscach kanalizacji: 

• na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji – studnie przelotowe, 
• na załomach trasy - studnie narożne, 
• na odgałęzieniach kanalizacji - studnie odgałęźne, 
• przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 
• na zakończeniach kanalizacji - studnie końcowe. 

 

Głębokość ułożenia. Głębokość ułożenia powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 

poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni knału kablowego wynosiło: 

• 0,7 m dla kanału magistralnego, 
• 0,6 m dla kanału rozdzielczego 2-otworowego, 
• 0,5 m dla kanału rozdzielczego 1-otworowego. 

Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej. 

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej wynoszą: 

• 3 cm przy przelocie między studniami do 30 m, 
• 5 cm przy przelocie między studniami od 30 do 50 m, 
• 7 cm przy przelotach między studniami od 50 do 75 m. 

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest 

ominięcie przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być 

wygięte tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. 

Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem 

zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mało spoistych na dno wykopu należy 

ułożyć ławę z betonu klasy B20 o grubości, co najmniej 10 cm. 

 

Układanie bloków betonowych. Układane bloki betonowe powinny być oczyszczone. Na odcinku od 

studni do studni bloki powinny być układane bez załamań i wyboczeń w pionie i poziomie. Miejsce 

styków bloków, po połączeniu ich kołkami stalowymi z pręta o średnicy 8 mm, powinny być polane 

wodą i pokryte zaprawą z betonu kl. B20 szerokości około 10 cm i grubości, co najmniej 2 cm. Po 

zestawieniu dwóch kolejnych bloków powinna być sprawdzona współosiowość obu bloków za 

pomocą sprawdzianu wg BN-76/3238-13. 
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Układanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCW należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych  

z urzędem telekomunikacyjnym ilości otworów w warstwach.  
Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a 

między warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej 

warstwie. W przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem 

lub przesianym gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. 

 

Zasypywanie kanalizacji z bloków betonowych. Zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków 

betonowych należy rozpoczynać od zasypania przestrzeni między ściankami wykopu i bocznymi 

ściankami bloków piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Następne bloki powinny być zasypane 

rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubości około 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami 

rodzimego gruntu o grubości po około 20 cm ubijając każdą warstwę ubijakami mechanicznymi. 
 

Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy 

przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a 

następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać 

wykop gruntem warstwami, co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 
 

Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi. Przy skrzyżowaniach z innymi 

urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdować się w zasadzie nad tymi 

urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie 

kanalizacji górą byłoby mniejsze od wymaganego. Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie 

pionowym lub poziomym między krawędziami ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami 

podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w normie BN-73/8984-05. 
 

Pupinizacja kabli. Jeśli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe są pupinizowane,  

w przebudowie należy zachować parametry elektryczne pupinizowanych czwórek. 
 

Układanie kabli w kanalizacji. Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane  

z zachowaniem następujących warunków: 
a) w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do 

jednego otworu nie wolno wciągać więcej niż:  
• 1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm, ·  
• 2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu, ·  
• 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji,  

b) w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie 

powinny się krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie powinien być mniejszy od 

10-krotnej jego średnicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego średnicy. 
 

Układanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi 

drogi i równolegle do ciągów innych urządzeń podziemnych. Kabel ziemny powinien być ułożony w 

wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie powinno wynosić, co najmniej 

2‰, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% długości trasowej.  
Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna być mniejsza od 

0,8 m. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza się 

zmniejszenie tej odległości do 0,5 m. 
Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni 

pupinizacyjnej od 0,5 m z każdej strony złącza lub skrzyni. 
Złącza na kablach obołowionych powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-65/8984-11. Złącza 

na kablach XTKMX powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montażu. 
Przejście kabla ziemnego pod drogami powinno być wykonane w rurach stalowych, betonowych lub 

innych o nie gorszej wytrzymałości mechanicznej, układanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-

05. 
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Przy skrzyżowaniu linii kablowej z rurociągiem podziemnym, kabel powinien być ułożony nad 

rurociągiem. Jeśli odległość w pionie między rurociągiem a kablem mniejsza jest od podanych  

w normie BN-76/8984-17, należy stosować jako rurę ochronną stalową lub inną o nie gorszych 

właściwościach na długości po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyżowania od gabarytu rurociągu. 
Skrzyżowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi liniami kablowymi 

powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125. 

Zbliżenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny być 

zgodne z PN-E-05100-1:1998. 
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów podane są  

w normie BN-76/8984-17. 

 

Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicznych 

przykrywami kablowymi w następujących przypadkach: 

• na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z każdej strony granicy 

zabudowy, 
• przy zbliżeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi  

o odległościach mniejszych od 1,0 m - na całej długości zbliżenia. 
W miejscach wprowadzenia torów napowietrznych do kabli sieci miejscowej należy w skrzynkach 

kablowych na słupach stosować zespoły odgromnikowo-bezpiecznikowe. 

W sieciach miejscowych należy stosować bezpiecznikowy system kontroli ciśnieniowej kabli  

wg BN-76/8984-26. Kontrolą ciśnieniową powinny być objęte kable międzycentralowe i magistralne.  
 

Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych. Trwałą i wyraźną numerację należy 

umieszczać na szafkach kablowych, kablach, głowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. 

Numerację należy wykonać za pomocą szablonów według BN-73/3238-08. 
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek 

oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraźnie odciśniętymi numerami. 
Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów, 

powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi według BN-74/3233-17. 

 

22.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
 

Kontrola jakości materiałów 
 

Urządzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub 

świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje  

i DTR-ki w języku polskim. 
 

Kontrola i badania w trakcie robót 

 

Należy skontrolować i przebadać: 
· zgodności z Dokumentacją Projektową i przepisami, 

• poprawność montażu, 
• kompletność wyposażenia, 
• poprawność oznaczenia, 
• brak widocznych uszkodzeń, 
• należyty stan izolacji, 
• skuteczność ochrony od porażeń, 
• poprawność wskazań urządzeń pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli to 

niemożliwe to w największym projektowanym zakresie pomiarowym, 
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• poprawność działania algorytmów zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 
 

22.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
 

22.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

22.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 

 

22.10 Dokumenty związane 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 
•  PN-EN 206+A2:2021-08 Beton: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-EN 60728 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, 

radiofonicznych i usług interaktywnych 

 

• PN-EN IEC 62368-3:2020-08 Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i 

telekomunikacyjnej -- Część 3: Aspekty bezpieczeństwa przesyłu energii roboczej prądu 

stałego za pomocą kabli komunikacyjnych i portów - 

 

• PN-EN IEC 61850-8-2:2019-07 Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji 

przedsiębiorstw energetycznych -- Część 8-2: Specjalne odwzorowanie usługi 

komunikacyjnej (SCSM)  

• PN-EN IEC 61850-8-2:2019-07 -Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji 

przedsiębiorstw energetycznych -- Część 8-2: Specjalne odwzorowanie usługi 

komunikacyjnej (SCSM)   

• PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 

telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych 

o określonej klasie odporności pożarowej. 

• PN-EN ISO 7779:2019-03 -Akustyka -- Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w 

powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne - 

 wersja angielska 

• PN-EN ISO 7779:2019-03 Akustyka -- Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w 

powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne - 
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• PN-ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1:2018-10 - Zintegrowane szerokopasmowe kablowe sieci 

telekomunikacyjne (CABLE) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- 

Globalne KPI -- Część 4-4: Oceny projektowe -- Kablowe sieci dostępowe  

• PN-ISO 9362:2018-02 - Bankowość -- Bankowe komunikaty telekomunikacyjne -- Kod 

identyfikujący instytucję (BIC) 

• PN-ETSI EN 300 386 V2.2.1:2023-05 Urządzenia sieci telekomunikacyjnej -- Norma 

zharmonizowana wymagań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). 

• PN-EN 50290-2-23:2014-06 -Kable telekomunikacyjne -- Część 2-23: Wspólne zasady 

konstrukcyjne -- Izolacja polietylenowa kabli wieloparowych stosowanych w sieciach 

telekomunikacyjnych dostępowych: kable zewnętrzne 

• PN-EN 50289-1-1:2017-04 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-1: 

Metody badań właściwości elektrycznych -- Wymagania ogólne. 

• PN-EN 50289-1-8:2017-04 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-8: 

Metody badań właściwości elektrycznych -- Tłumienność. 

• PN-EN 50289-1-9:2017-04 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-9: 

Metody badań właściwości elektrycznych -- Tłumienność niesymetrii (straty konwersji 

wzdłużnej TCL, straty transferu konwersji wzdłużnej TCTL). 

• PN-EN 50290-2-35:2017-03 -Kable telekomunikacyjne -- Część 2-35: Wspólne zasady 

projektowania i budowy -- Poszycia ze związków poliamidowych. 

• PN-EN 50289-1-11:2017-01 -Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-11: 

Metody badań właściwości elektrycznych -- Impedancja falowa, impedancja wejściowa, 

tłumienność odbiciowa. 

• PN-EN 50289-4-16:2017-01 -Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 4-16: 

Badania środowiskowe -- Ciągłość obwodu w warunkach działania ognia. 

• PN-EN 50290-2-36:2017-01 - Kable telekomunikacyjne -- Część 2-36: Wspólne zasady 

projektowania i budowy -- Usieciowane silikonowe związki izolacji z gumy. 

• PN-EN 50290-2-29:2017-01 - Kable telekomunikacyjne -- Część 2-29: Wspólne zasady 

konstrukcyjne -- Mieszanki izolacyjne z polietylenu usieciowanego: kable 

oprzyrządowania, sterowania i sieci przemysłowych - 

wersja angielska 

• PN-EN 50575:2015-03 -Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 

telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych 

o określonej klasie odporności pożarowej - 

 wersja polska 

• PN-EN 50290-2-20:2016-12 -Kable telekomunikacyjne -- Część 2-20: Wspólne zasady 

konstrukcyjne -- Zagadnienia ogólne - 

 wersja angielska 

• PN-EN 50290-2-37:2016-11 - Kable telekomunikacyjne -- Część 2-37: Wspólne zasady 

konstrukcyjne -- Izolacja polietylenowa kabli współosiowych - 

wersja angielska 

• PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 - wersja angielska Kable i przewody 

elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań 

ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej - 

 

• PN-EN 50290-2-38:2016-09 - Kable telekomunikacyjne -- Część 2-38: Wspólne zasady 

konstrukcyjne -- Izolacja polipropylenowa kabli współosiowych - 

wersja angielska 

• PN-EN 50600-2-4:2024-02 - Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura 
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centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania 

telekomunikacyjnego 

• PN-EN 50290-2-33:2016-06 - Kable telekomunikacyjne - Część 2-33: Wspólne zasady 

konstrukcyjne - Izolacja polietylenowa przewodów wielożyłowych do układania wewnątrz 

budynków (przewód do transmisji danych). 

• PN-EN 61196-10:2016-04 - Telekomunikacyjne kable współosiowe -- Część 10: 

Wymagania grupowe dla kabli półsztywnych z izolacją z politetrafluoroetylenu (PTFE). 

• PN-EN 50289-1-17:2016-02 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-17: 

Metody badań właściwości elektrycznych -- Przenik zewnętrzny ExNEXT oraz ExFEXT 

• PN-EN 50289-4-17:2016-02 - Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 4-17: 

Metody oceny odporności powłoki kabla elektrycznego i światłowodowego na 

promieniowanie ultrafioletowe (UV). 

• PN-ETSI EN 300 119-6 V1.1.1:2015-09 - Zamawiającyia środowiska (EE) -- - 

Europejskie normy telekomunikacyjne dotyczące urządzeń -- Część 6: Wymagania 

Zamawiającyskie dotyczące zharmonizowanych stojaków i szaf o rozszerzonych cechach. 

• PN-ETSI EN 300 119-7 V1.1.1:2015-09 - Zamawiającyia środowiska (EE) -- Europejskie 

normy telekomunikacyjne dotyczące urządzeń -- Część 7: Wymagania Zamawiającyskie 

dotyczące półek w zharmonizowanych stojakach i szafach o rozszerzonych cechach. 

• PN-EN 61811-1:2015-08 Elektromechaniczne telekomunikacyjne przekaźniki 

pośredniczące o określonej jakości -- Część 1: Wymagania wspólne i szablon wymagań 

szczegółowych. 

• PN-EN 50600-2-4:2024-02 Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura 

centrów przetwarzania danych -- Część 2-4: Infrastruktura okablowania 

telekomunikacyjnego. 

• P PN-EN IEC 62368-1:2024-06 Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i 

telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa. 

• PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 

telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych 

o określonej klasie odporności pożarowej. 

• PN-EN 61196-10-1:2015-03 Telekomunikacyjne kable współosiowe -- Część 10-1: Szablon 

wymagań szczegółowych półsztywnych kabli o izolacji z politetrafluoroetylenu (PTFE). •  
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23 Warunki wykonania i odbioru robót: roboty drogowe  

(WWiORB-23 KOD CPV 45233) 

23.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-23 dotyczą wykonania i odbioru robót 

 w zakresie robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 
Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-23) należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej.  
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-23 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 

drogowych ujętych w punkcie 1.4. 
 

Zakres robót objętych WWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót drogowych, które będą 

wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu – „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót w zakresie robót drogowych: 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
• wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, 
• czyszczenie i skropienie warstw, 
• wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, 
• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 
• wykonanie nawierzchni żwirowej, 
• wykonanie chodników z kostki betonowej, 
• ułożenie krawężników betonowych i obrzeży, 
• ułożenie ścieków prefabrykowanych betonowych. 

 

Określenia podstawowe 
 

Asfalt upłynniony. Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
 

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona. 
 

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 

lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 

wzajemne przystawanie elementów. 
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Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem  

w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną 

ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28  

w granicach od 6 do 9 MPa. 
 

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.  

 

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 

nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 
 

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała  

w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
 

Kategoria ruchu (KR). Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

 

Krawężnik. Prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż  
1,0 m. 
 

Krawężniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
 

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 

potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 

optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  
 

Kulki szklane. Materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 

materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 

 

Materiał uszorstniający. Kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 

antypoślizgowe. 
 

Materiały do poziomego znakowania dróg. Materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 

rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo 

wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na 

nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. 

Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakładane warstwą grubości nie mniej niż 0,5 

mm. 
 

Materiały do znakowania grubowarstwowego. Materiały nakładane warstwą grubości nie mniej niż 

3 mm. 
 

Materiały prefabrykowane. Materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, 

wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do 

wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy 

odblaskowe.  
 

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również 

dodatków ulepszających, np popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych 

ilościach. 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  
 

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 
 

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku 

naturalnego, wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościowych, 

wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco. 
 

Moduł sztywności. Jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia 

jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, 

temperatury i czasu), wyrażone w MPa. 
 

Obrzeże. Element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 

nie przeznaczonych do komunikacji. 
 

Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany  

w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 

parametrów technicznych robót. 
 

Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki materiału 

wzdłuż osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach badania 

(obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w procentach.  
 

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy.  
 

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 

ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych 

linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  
 

Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała 

stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na czas jego 

trwania. 
 

Płyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników 

dla pieszych. 
 

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, która 

stanowi fragment nośnej części drogowej. 
 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu). Jedna lub dwie warstwy 

zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 

6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 

warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

 

Podbudowa asfaltową. Warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. 
 

Podłoże gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 

cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
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Podłoże pod warstwę asfaltową. Powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 
 

Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana na warstwie 

wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej prefabrykatów. 
 

Próba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
 

Punktowe elementy odblaskowe. Materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 

25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość  

i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane 

soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 
 

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej  

z nawierzchni. 
 

Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 
 

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający spływ 

mastyksu z powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno-asfaltowej. 
 

Strzałki. Znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 

dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności 

opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 
 

Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

 

Ściek. Umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
 

Ściek przykrawężnikowy. Element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych  

z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 
 

Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 

materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 

odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

 

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 

użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 
 

Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

i czynników atmosferycznych. 
 

Warstwa wiążąca. Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lesze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

 

Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej 

grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową, ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym 

korycie, stanowiąca podłoże dla podsypki. 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona 

według wzoru: 
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gdzie: 
 - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
 - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2010, służąca do oceny zagęszczenia gruntu  

w robotach ziemnych badana zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [Mg/m3]. 
 

Znaki podłużne. Linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 

występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
 

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów  

w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 
 

Znaki uzupełniające. Znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające 

szczególne miejsca na nawierzchni. 
Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji  . 
 

23.2 Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
 

Rodzaje materiałów 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB są:  

• tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, 

spełniającej wymagania PN-EN 13043:2004 
• cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania  PN-EN 197-1:2012, 
• woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 

spełniająca wymagania  PN-EN 1008:2004, 
• piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące 

wymagania: 
o zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 
o zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 
o zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 
o wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP), 

• chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6¸9 

MPa, zgodny z  PN-EN 206+A2:2021-08, 
• elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla 

budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny  

z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% według 

wykazu: 
o kostka brukowa grubości 8 cm, 
o kostka brukowa grubości 6 cm, 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance 

w ramach zadania pn. "Budowa ujęć wód podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki" 

236 | Strona 
Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

o krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 
o obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm, 
o płyty drogowe grubości 7 cm, 

• beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 206+A2:2021-08 
• beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej  

i podbudowy, zgodnie z PN-EN 13108-1:2016-07, 
• beton asfaltowy 0/12 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie z  PN-

EN 13108-1:2016-07, 
• elementy systemowe prefabrykowane ścieku liniowego z polimerobetonu, 
• wielkopiecowy żużel granulowany, 
• emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi, 
• emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni. 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami . W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  

i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 

budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

23.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 
 

Sprzęt do wykonania robót 
 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez  , sprzęt: 

• równiarki samobieżne, 
• spycharki gąsienicowe, 
• koparki samobieżne, 
• walce wibracyjne, samojezdne, 
• betonomieszarki samochodowe, 
• zagęszczarki płytowe, lekkie, 
• wytwórnie mieszanki mineralno-bitumicznej, 
• skrapiarki mechaniczne z cysternami, 
• mechaniczne układarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokości 4,5 m,  
• walce ogumione, drogowe, średnie, 
• kultywatory do stabilizacji gruntu, 
• mieszarki stacjonarne, 
• układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki, 
• walce stalowe wibracyjne, 
• zagęszczarki płytowe, 
• walce wibracyjne (małogabarytowe), 
• ubijaki mechaniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, programem 

zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację . 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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23.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Do transportu należy stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez  środki 

transportu: 

• samochody samowyładowcze, ciężarowe, 
• samochody skrzyniowe, ciężarowe, 
• betonomieszarki samochodowe, 
• cementowozy samojezdne, 
• samochody dostawcze, 
• samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną skrzynię.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację .  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 

 

23.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie 

z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 

przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace towarzyszące:  

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Dokumentacją 

Projektową, 
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
• przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 
• wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków, 
• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty 

przygotowawcze dokumentacje fotograficzną obiektów w pasie robót, z adresem obiektu i krótkim 

opisem stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć. 

 

Szczegółowe warunki wykonania robót 
 

Roboty rozbiórkowe. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem 

wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie 

należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu  

i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 

mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 

rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
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Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na zaproponowane 

przez Wykonawcę i zaakceptowane przez  składowisko. 
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się 

do ponownego wbudowania. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 

zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 

ścieki). 
Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie z Zamawiającym. 
 

Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie  

z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować  

w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery boczne). 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności przedstawicieli , w oparciu o materiały 

uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia robót. 

 

Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. następujących prac: 

• zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zagęszczeniem co 20 cm,  
• wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem, 
• przycięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiarów, najlepiej o 

kątach prostych minimum 30 cm szerzej niż wymaga tego wykop, 
• spryskanie bitumem krawędzi przyciętej nawierzchni asfaltowej,  
• wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej, 
• wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, 
• w uzasadnionych przypadkach połączenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie 

stosując geotekstylia, 
• wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej. 

Konstrukcje odtwarzanych warstw ścieralnych dróg winny być wykonane: 

• dla ruchu kategorii KR-2 w części z betonu asfaltowego i w części z trylinki i tłucznia,  
• dla ruchu kategorii KR-3 w części z betonu asfaltowego i w części z trylinki, 
• dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego, 
• dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego. 

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości jezdni, należy 

przewidzieć rozbiórkę lub frezowanie części jezdni nie objętej wykopem, celem uzyskania 

prawidłowego prześwitu krawężnika. 
Grubości poszczególnych warstw podbudów, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej należy ustalić 

i wykonać zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu określonej dla każdej ulicy zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 , poz. 1518). 
Pozostałe drogi, niebędące drogami publicznymi, a pozostającymi w zarządzie gminy lub osób 

prywatnych należy odtworzyć do stanu pierwotnego na następujących zasadach ogólnych: 

• drogi gruntowe należy powierzchniowo utwardzić na długości prac i na całej szerokości jezdni 

tłuczniem kamiennym o grubości 25 cm, 
• drogi wykonane przez mieszkańców tzw. systemem gospodarczym należy przełożyć na całej 

długości prowadzonych prac oraz całej szerokości drogi. 
Elementy uszkodzone wymienić na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubości 12 cm). Szczegółowe 

warunki uzgadniać z ich zarządcami bądź właścicielami przez wejściem na teren.  

Nawierzchnie chodników należy odtworzyć z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm lub  

z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm. 
 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 

koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych  

z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych  

z wykonaniem warstw nawierzchni. 
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W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany i samochodowy. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz 

błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 

gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 

dogęścić 3 – 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany 

przez . 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę  

w sposób zaakceptowany przez  . 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z PN-EN 13286-2:2010 (metoda I lub II). Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie 

powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) zebrano w poniższej tabeli.  
 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 
Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00     

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych lub terenu 

1,00 0,97     

 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa  

w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 

Podbudowa piaskowa (żwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod 

nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty według PN-EN 13043:2004. Użyty 

piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak 

podłoża gruntowego. 
 

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowę z chudego betonu stanowi warstwa zagęszczonej  

i stwardniałej mieszanki betonowej o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania  

i spełniającej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej należy stosować 

cement klasy 32,5, według PN-EN 197-1:2012. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 

szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Właściwości kruszywa powinny 

być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-EN 932-1:1999. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny i związków 

siarki. 
Wykonawca powinien przed robotami dostarczyć Zamawiającemu wyniki badań laboratoryjnych 

kruszywa, potwierdzające jego przydatność do produkcji oraz recepturę betonu wraz z wynikami 

badań próbek laboratoryjnych. 
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonana przy temperaturze poniżej 2°C oraz gdy 

podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki 

betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C w 

czasie najbliższych 7 dni. 
Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi 

w punkcie 5.2.4. i 5.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podłoże powinno być oczyszczone  

z wszelkich zanieczyszczeń. 
Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 
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Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Operacje 

zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od 

chwili dodania wody do suchej mieszanki. 
Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy kontynuować 

do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalną 

metodą Proctora według PN-EN 13286-2:2010, cylinder typu dużego, II metoda oznaczenia. 

Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać o +1%-2% od 

wilgotności optymalnej. 
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z podanych sposobów: 

• skropienie warstwy emulsją asfaltową albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m2, 
• skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, posiadającymi świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilości 0,5 kg/m2, przy 

zaakceptowaniu ich użycia przez , 
• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 

co najmniej 7 dni. 
Nie należy dopuszczać do ruchu pojazdów po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji. 
 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę 

tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. Źródło pozyskania materiałów 

na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez . Dowóz tłucznia na 

miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. 
Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub 

układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 

cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 20 cm wykonywane 

będą w dwóch warstwach – dolna warstwa 10 cm, górna – 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-

96023. 
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie 

należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania: 

• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,  

w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy,  
• zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
• najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 
• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,  
• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 ÷ 4 km/h na początku i 4 ÷ 

6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
• wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy 

rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 
• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz. 

 

Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii 

ruchu. 
 

Strefa korpusu 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty  
o średnicy 30 cm (MPa) 
Pierwotny Wtórny 

Ruch średni 100 170     

Ruch ciężki i bardzo ciążki 100 200     

 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. 

Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Jeżeli 

podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od 

warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 
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Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej  

w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi 

jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 cm. 
 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki 

odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Zamawiającemu do zatwierdzenia. Receptura 

powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez .  
Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 

• dla podbudowy pomocniczej – 6%, 
• dla ulepszonego podłoża – 8%. 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być produkowany od 15 kwietnia 

do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu 

może nastąpić po wyrażeniu zgody przez , w przypadku stwierdzenia dobrych warunków 

pogodowych. 
Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwę odcinającą z gruntu 

stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się układania 

mieszanki w deszczu. 
Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana  

i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza 

poprzeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe 

pionowe odcięcie. 
Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego 

przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi 

rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć. 

Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia 

mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić I S ≥ 

0,97. 
Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres 

minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu 

stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację wykonanej warstwy 

można przeprowadzić również poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltową, asfaltem D200 lub 

D300 w ilości 0,5 ± 1 kg/m2. 

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzować się 

następującymi cechami: 

• jednorodnością powierzchni, 
• prawidłową równością podłużną. 

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość miejsc wskazujących 

odchylenia nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadków 

poprzecznych dokonuje się co 100 m na prostej, w 5 miejscach na łukach. 
 

Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach 

niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia 

prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 

wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów 

deszczu. 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 

wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania  

w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 

• w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
• w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
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Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 

zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie 

jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-75/S-96015. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, 
o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody .  
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 

poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 

uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 

deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego 

betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do 

prowadnic. Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię 

wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje się rozkładarką, która 

przesuwając się formuje płytę betonową ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. Przed 

przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać czynności zabezpieczające sterowanie 

wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, aby jego 

napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłka drutu profilującego od 

wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci punktów wysokościowych, nie może przekraczać ± 3 

mm. Odstęp punktów podparcia drutu profilującego nie może być większy niż 6 do 8 m. Zespół 

wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej 

było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do 

przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową należy wbudować nie później niż 45 

minut po jej wyprodukowaniu. Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić około 1,5 m/min. Ruch 

układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W 

przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po 

zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe 

pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, 

należy stosować pielęgnację powłokową jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 

Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, 

lecz nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania Preparatem powłokowym należy również 

pokryć boczne powierzchnie płyt. W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność 

powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być, mimo naniesienia preparatu 

powłokowego, dodatkowo skrapiana wodą. Uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 

pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 

cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych środków do 

pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folią wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga 

każdorazowej zgody . 
W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin:  

• szczeliny skurczowe poprzeczne, 
• szczeliny podłużne, 
• szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 

Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu 

tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin powinno być 

wykonane w dwóch etapach:  

• pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni wykonuje się tarczą 

grubości 3 mm na głębokość 1/3 grubości nawierzchni, 
• drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym, do 

szerokości 8 mm i głębokości 20 mm. 
Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych układarką 

ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu, przed ułożeniem nowego, smaruje się 

dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem betonu obu pasm. Po 
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stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się szczelinę o głębokości 20 mm  

i szerokości 8 mm. 
Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 

• pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na pełną 

grubość płyty, przy użyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, 
• drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 30 mm.  

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do wymaganych, nie mogą się 

różnić więcej niż ± 10%. 
W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B30 dopuszcza się, po uzyskaniu zgody 

, wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wkładek z drewna lub tworzywa, 

formowanie szczelin przy użyciu noża wibracyjnego, itp. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone  

z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu, itp. Pionowe ściany szczelin muszą być 

suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin masami, zarówno na 

gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10°C przy bezdeszczowej, 

możliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być 

oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości około 1 m. Przed 

wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem 

asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. 

Szczeliny należy wypełniać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. Wypełnianie szczelin masą 

zalewową na zimno (poliuretanową) należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
 

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty) . Roboty 

nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ściek) należy realizować zgodnie z obowiązującymi normami. 
Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 

Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających e 

wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Kostki i płyty 

należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) 

o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy nawierzchni należy układać stosując 

uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni. Kostkę  

i płyty należy układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 

÷ 3 mm), jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny 

dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić 

zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na 

trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta wibracyjna do 

robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię roboczą 

0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć wzoru nawierzchni  

w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem 

właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić 

zgodność wykonania nawierzchni z założeniami Dokumentacji Projektowej pod względem geometrii 

nawierzchni i spadków podłużnych i poprzecznych oraz łuków. Dopuszczalne są następujące 

odchylenia: 

• od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i 1 cm w przekroju poprzecznym,  
• od wymaganej osi ± 1 cm, 
• od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm. 

 

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest 

szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Należy stosować emulsję 

K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczają przeciętną zawartość asfaltu w emulsji.  
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna 

zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki 

mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta.  
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Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po odparowaniu 

wody z emulsji wynosi: 

• podbudowa tłuczniowa i podbudowa z kruszywa łamanego – 0,7 ÷ 1,0, 
• podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,3 ÷ 0,5, 
• warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – 0,1 ÷ 0,3. 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie 

wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej: 

• 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji, 
• 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji. 

 

Warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16 
 

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, który przedstawia je  

Zamawiającemu do zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów 

zaakceptowanych wcześniej przez  i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.  

Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące źródła: 

• założenia materiałowe ujęte w programie zapewnienia jakości, Dokumentacji Projektowej,  
• wytyczne niniejszych WWiORB, 
• zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe – 

Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995 rok, 
• wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: 

• beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm według tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 – 

IBDiM 1995 rok. 
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się 

kruszywo łamane według PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1. 

Przewiduje się użycie wyłącznie wypełniacza wapiennego, który powinien spełniać następujące 

wymagania: 

• zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %, 
• zawartość ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,  
• wilgotność < 1,0 %, 
• zawartość węglanu wapnia nie mniej niż 90 %, 
• powierzchnia właściwa – 2500-4500 cm2/g, 

Do produkcji betonu asfaltowego należy zastosować jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, który 

powinien spełniać następujące wymagania: 

• penetracja w temperaturze 25°C: 45 ÷ 60,  PN-EN 1426:2015-08, 
• indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niż -0,85, 
• temperatura łamliwości °C: nie wyższa niż -10,  PN-EN 12593:2015-08, 
• temperatura mięknienia °C: 50 ÷ 56,  PN-EN 1427:2015-08, 
• temperatura zapłonu °C: nie niższa niż > 250, PN-C-04008, 
• lepkość dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,  
• spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie więcej niż 37,  PN-EN 1426:2015-08, 
• temperatura łamliwości po odparowaniu w 163°C: nie wyższa niż -9,  PN-EN 12593:2015-08, 
• ciągliwość w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niż cm 60, PN-C-04132, 
• zawartość składników nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie więcej niż < 0,6,  
• zawartość parafiny % masy: nie więcej niż < 0,4,  PN-EN 12606-1:2015-08, 
• zawartość wody oznaczona przed wysyłką, % masy: nie więcej niż 0,1, PN-EN ISO 

9029:2005. 
Badania podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca z następującą 

częstotliwością: 

• kruszywa – 1 badanie na 500 Mg, 
• wypełniacz – 1 badanie na 50 Mg, 
• lepiszcze – 1 badanie na 50 Mg. 
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Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i podbudowę są następujące: 

a) cechy mechaniczne: 

• stabilność wg Marshalla w +60°C, nie mniej niż – 11 kN, 
• odkształcenia wg Marshalla –2,0 ÷ 4,0 mm, 
• moduł sztywności według metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 

godzinie, +40°C, nie mniej niż – 16,0 MPa. 
b) cechy fizyczne: 

• wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niż – 98 %, 
• zawartość wolnych przestrzeni 4,5 – 8 %, 
• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niż 75 %,  
• nasiąkliwość, nie więcej niż 4 %. 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności,  kontrolną produkcję w postaci 

zarobu próbnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie próby będzie 

potwierdzone przez  i upoważni Wykonawcę do podjęcia robót zasadniczych. Układanie mieszanki 

może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki 
o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie:  

• automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz 

grubością, 
• elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 

częstotliwości i amplitudy drgań, 
• urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 5°C. Zabrania się 

układania mieszanki w czasie deszczu i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do układania powinna 

być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, stanowiącej 

horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem do układania, 

urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób 

ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 – 4 m na minutę. W zasobniku układarki powinna 

zawsze znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, należy 

wykonać przez równe obcięcie, a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed 

uszkodzeniem. 
Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, należy wykonać poprzez wcięcie na długość określoną w 

dokumentacji budowy. Złącza podłużne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi  

i posmarowaniu lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm 

względem siebie. Należy stosować sposób zagęszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku 

próbnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w 

czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135°C. Warstwę należy zagęścić do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia 98 %. Przy zagęszczaniu mieszanki, należy przestrzegać następujących zasad: 

• zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,  

w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy  

i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 
• zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,  
• najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 
• rozpoczynać wałowanie walcem gładkim, a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu  

w oponach, podwyższając je w miarę wałowania,  
• manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,  
• zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 
• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na początku  

i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
• wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 

ku górze, 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance 

w ramach zadania pn. "Budowa ujęć wód podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki" 

246 | Strona 
Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

• zabrania się używania walców ogumionych ze zużytymi lub bieżnikowanymi oponami  

i nie posiadających możliwości zmiany ciśnienia,  
• walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

• jednorodnością powierzchni, 
• nasiąkliwość (max. 4 %), 
• równość (tolerancja ± 6 mm), 
• grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 
• szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 
• zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %). 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 

kopie raportów dla . Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 
 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 4  ̧5 cm  
Materiały stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiążącej.  
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0÷128 mm o strukturze 

zamkniętej z dodatkiem środka adhezyjnego. 
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 
a) cechy mechaniczne: 

• stabilność wg Marshalla w 60°C, nie mniej niż 10 kN, 
• odkształcenia wg Marshalla 2,0 ÷ 4,5 mm, 
• moduł sztywności wg metody pełzania pod obciążeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C 

nie mniej niż – 14 MPa. 
b) cechy fizyczne: 

• zawartość wolnych przestrzeni 2,0 – 4,0 %, 
• stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %, 
• nasiąkliwość, nie więcej niż: 2 % objętości. 

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiążącej i podbudowy z następującymi 

zmianami: 

• początkowa temperatura zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130°C (asfalt D70), 
• temperatura w trakcie zagęszczania powinna zawierać się w przedziale 140 do 115°C,  
• zagęszczanie należy ukończyć w ciągu 15 minut i uzyskać wskaźnik zagęszczenia – 98 %. 

Wymagania końcowe jak dla warstwy wiążącej z następującymi zmianami: 

• nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 
• nasiąkliwość nie może przekraczać 2 %, 
• wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %. 

Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsją asfaltową. Nawierzchnia tymczasowa  

w technologii stabilizacji emulsją asfaltową podbudowy żużlowej powinna być ułożona bezpośrednio 

na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi  

w opracowaniu pn. „Stabilizacja emulsjami asfaltowymi dróg gruntowych” (Instytut Badawczy Dróg  

i Mostów, Warszawa 1995 rok). 

Mieszankę materiału stabilizowanego i emulsji należy przygotować w wytwórni stacjonarnej. Tak 

przygotowana mieszankę należy rozłożyć za pomocą równiarki lub rozkładarki. 
Do zagęszczenia użyć należy walca gładkiego lub ogumionego. Zagęszczenie należy rozpocząć  

w fazie floktuacji tuż przed rozpoczęciem koalescencji. Zagęszczanie powoduje definitywną 

koalescencję i rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zagęszczenia należy użyć lekkiego walca 

stalowego do 2-3 T. Walec stalowy lekki powinien zaczynać zagęszczanie od krawędzi i ukształtować 

równą powierzchnię nawierzchni. Po zakończeniu rozpadu można zacząć zagęszczanie walcem 

ciężkim. 
Po wykonaniu stabilizacji, warstwę stabilizowana należy zabezpieczyć przed ścieraniem poprzez 

wykonanie powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na m2 + żwir 2/4).  
Stabilizacji nie wolno wykonywać w czasie deszczu i po 15 października. 
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Optymalne parametry uzyskuje się przy dozowaniu około 5,5% asfaltu, co odpowiada dozowaniu 1 l 

emulsji na 1 m2 na 1 cm grubości stabilizacji. 
Rozkładana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 

powinna posiadać następującą temperaturę: 

• emulsja K1-65 - od 40 do 50ºC, 
• emulsja K1-70 - od 60 do 65ºC, 
• emulsja K1-65MP - od 50 do 60ºC, 
• emulsja K1-70MP - od 65 do 75ºC. 

Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą, na świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, 

za pomocą rozsypywarki kruszywa. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą lepiszcze,  

a poruszającą się za nią rozsypywarką nie powinna być większa niż 40m. Przy stosowaniu emulsji 

asfaltowej czas, jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien 

być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). 
Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego 

wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione 

(walce statyczne gładkie nie są zalecane, gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa). 
Na ogół dobre rozwiązanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. Świeżo 

wykonane powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, 

aż wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub 

specjalnymi urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania. 
 

Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe . Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi 

technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych 

wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 

Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te 

wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta. 
Krawężniki i obrzeża należy układać na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na 

warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. 

Elementy należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych prefabrykaty łukowe  

o odpowiednim promieniu zagięcia. Do wykonania ław fundamentowych należy stosować beton 

zwykły klasy B-15. Elementy betonowe należy układać możliwie ściśle, stosując wymagane szczeliny 

dylatacyjne z elastycznym wypełnieniem, co około 25÷30 m. Roboty związane z budową 

krawężników i obrzeży winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Przy 

wbudowywaniu elementów należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz przebiegu osi 

trasy. Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i ± 5 cm dla 

usytuowania osi w rzucie poziomym. 

 

Wykonanie chodników. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie  

z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. Wskaźnik 

zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości 

wykonanego koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą ± 1 cm przy szerokości chodnika 

powyżej 3 m wynoszą ± 2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm.  

Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku 

różnoziarnistości U ≥ 5 a jej grubość powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna być tak 

ubita, aby nie było widocznych śladów poruszającego się urządzenia zagęszczającego. 
Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki oraz obrzeża. 
Prefabrykaty przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 

do 2 cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 

podziemnego prefabrykaty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie: regulując 

wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe użyte przy 

obudowie urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. 

Prefabrykaty na łukach powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu 

trójkątów lub trapezów wykonanych z prefabrykatów odpowiednio docinanych lub zamkowych. 
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Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promieni łuku. Szerokość spoin nie 

powinna przekraczać 0,5 cm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny być 

zamulone piaskiem na pełną grubość. W przypadku zamulenia spoin należy stosować drobny ostry 

piasek odpowiadający PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać 

do użytku bezpośrednio po wykonaniu. 
 

Znaki drogowe pionowe. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania projektu, organizacji ruchu (bądż też aktualizacji projektu wykonanego w ramach 

Dokumentacji Projektowej) oraz oznakowania odcinka drogi, na którym będą prowadzone roboty 

zgodne z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projektem 

organizacji ruchu wymagane będą: znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy 

aluminiowej, wyposażonej w element usztywniający, lica znaków wykonane z folii odblaskowej I 

generacji – symbole znaków typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszych WWiORB. 

Wymiary znaków drogowych (grupa wielkości znaków) średnie według Prawa o ruchu drogowym 

(Dz. U 1997 Nr 98 poz. 602) 
 „Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych – zgodnie z „Katalogiem 

Powtarzalnych Elementów Drogowych” karta 03.67. 
Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. 

Powyższe konstrukcje wykonać z elementów rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawów 

stosować elektrody EB-146, zachowując warunek grubości spoin < 0,7 grubości cieńszego  

z łączonych elementów. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych wykonać zgodnie  

z wymaganiami normowymi. 
Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy B15 – wymiary 

fundamentów według KPED – karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w 

fundamencie i na wymaganą głębokość posadowienia. 
 

Malowanie linii znaków poziomych. Znakowanie należy wykonać według wymiarów 

geometrycznych przewidzianych w projekcie oznakowania. Farba powinna być nanoszona zgodnie  

z zaleceniami producenta, tak by zostały spełnione niżej opisane wymagania dla oznakowania 

poziomego. 

Uzgodnione materiały do znakowania winny być dostarczone w typowych, zapewniających 

szczelność, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach 

zacienionych, suchych i w temperaturze od 5÷25°C. 

Przy nakładaniu farby musi być zagwarantowane równomierne rozłożenie materiału znakującego, 

utrzymanie grubości warstwy, geometria oraz równe krawędzie znakowania. Malowarki muszą być 

dopasowane swoją wielkością, wyposażeniem i wydajnością do przeznaczenia, zakresu robót  

i lokalnych warunków. 
Farba musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane 

przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być umieszczona na liście preferencyjnej 

materiałów do cienkowarstwowego znakowania dróg, opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Publicznych. 
Należy użyć farby do trwałego znakowania dróg, spełniającej następujące wymagania: 

• rozpuszczalnik – do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego 

przez producenta i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprzętu do znakowania, mogą być użyte 

inne rozpuszczalniki, 
• materiał odblaskowy – odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni 

bezpośrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi.  
• mikrokulki szklane powinny charakteryzować się odpowiednim uziarnieniem, tj. 100÷600 μm 

oraz powinny spełniać następujące wymagania: 
o współczynnik załamania światła – ponad 1,50, 
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o odporność na wodę i chlorek sodowy, 
o zawartość mikrokulek z defektami – nie więcej niż 25%. 

 

 

Obiekty towarzyszące 
 

Podczas wykonywania robót drogowych może wystąpić konieczność wzniesienia niewielkich  
obiektów towarzyszących (mury oporowe, schody, ścianki). Jako obiekty niepowtarzalne, 

indywidualnego kształtu i charakteru, należy je wykonać i wyposażyć zgodnie z charakterystyką 

każdego obiektu według opisów szczegółowych, rysunków wykonawczych i poniższych wytycznych. 

 

Podłoże pod fundamenty. Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło 

naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu.  
Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do 

badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy 

sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. 
Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. 

wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo-żwirową 

lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od ¼ szerokości fundamentu. 
Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze 

ubitego chudego betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu 

powinna wynosić co najmniej 6 cm. 
Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami 

oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy 

temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10OC. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, 

czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć. 
 

Deskowanie elementów żelbetowych (fundamenty, ściany, słupy, belki, stropy, płyty) . Z uwagi na 

wymaganą jakość elementów żelbetowych zaleca się stosowanie deskowań systemowych, zwanych 

inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne, 

rozdzielcze drobno, średnio lub wielkowymiarowe. 
Dla większości obiektów wymagany będzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego 

systemu urządzeń formujących, spełniających niżej wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego:  

• deskowania drobnowymiarowe – 40 kN/m2, 
• deskowania średniowymiarowe – 60 kN/m2, 
• deskowania wielkowymiarowe – 80 kN/m2. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powierzchnię deskowania należy powlec możliwie cienką 

warstwą środka zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Nie należy dopuścić do 

zanieczyszczenia środkami zmniejszającymi przyczepność betonu powierzchni przerwy roboczej, 

prętów zbrojenia oraz elementów stalowych wbudowanych w konstrukcję. Środki zmniejszające 

przyczepność betonu nie mogą zniszczyć jego struktury. Deskowania i związane z nim rusztowania 

powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz 

wielokrotność ich użycia. 
 

Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej: 

• Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne  

z wymaganiami norm. 
• Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych 

przed wpływem czynników atmosferycznych, wyposażonych w sprzęt i urządzenia 

pozwalające na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymaganą technologią  

i zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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• Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać wg projektu przy 

jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002, przy pomocy 

trzpieni rolkowych, średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali oraz średnicy pręta.  
• Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 

przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 

elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
• Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania zagęszczania mieszanki betonowej.  
• Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 

odpowiadała wartościom podanym w projekcie, tj. 4 cm.  
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 
• Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio 

w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót 

zbrojarskich. 
• Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: oględziny elementu na budowie ze 

sprawdzeniem zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami i Rysunkami pod 

względem typu, usytuowania i kształtów prętów w elemencie.  
 

Układanie mieszanki betonowej. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie 

stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,  

a w szczególności: 

• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów, itp.,  
• wykonanie zbrojenia, 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 

i deskowanie, 
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy. 

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 

powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 

uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 

elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawą kontaktową.  
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań,  
• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,  
• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
• w czasie deszczu ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed 

wodą opadową, 
• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie 

ręczne za pomocą sztychowania. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, 

w którym powinny być podane: 
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• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych i w czasie 

zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po 

zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej  

i półciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. 
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 

większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 

mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 

części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 

ułożonej mieszanki. 
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 

powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki 

betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm,  

a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12 cm. 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być 

ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 

przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 

betonowej, itp. 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym wibratory wgłębne 

należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory 

wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji 

żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; 

wibratory wgłębne małej mocy (poniżej1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz 

żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m. 
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 

ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 

betonu. 
Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej 

podziału konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od dokumentacji muszą być 

uzgodnione z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na 

usunięciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziarn 

kruszywa, można wykonać przez: 

• zmywanie silnym strumieniem wody (pod dużym ciśnieniem 30-60 MPa), 
• zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza, 
• stosowanie specjalnych preparatów powstrzymujących twardnienie betonu  

w przypowierzchniowej warstwie bloku, 
• skuwanie ręczne lub mechaniczne. 

Bezpośrednio przed betonowaniem należy z zagłębień powierzchni usunąć wodę i wykonać warstwę 

kontaktową. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z. Dokumentacją Projektową Taśma 

uszczelniająca dylatację musi być zamocowana w deskowaniu w sposób stabilny, dlatego powinna 

być umieszczona między dwoma krawędziakami. Taśmy uszczelniające dylatację powinny być 

szczególnie starannie zabetonowane, a beton wokół nich należycie zagęszczony. Niedopuszczalnym 

jest, aby w rejonie taśm dylatacyjnych wystąpiły jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie połączenia 

taśm dylatacyjnych powinny być wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych 

urządzeń, np. zamawianych razem z taśmami u producenta. Połączenia taśm pod kątem powinny być 
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wykonywane w postaci elementów prefabrykowanych, dostarczane przez producenta taśm. W miejscu 

wbudowania taśmy należy wykonywać tylko połączenia doczołowe taśm przyciętych prostopadle do 

ich osi. 
Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania 

elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu 

zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

• polewanie lub spryskiwanie wodą, 
• odsłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, 

słomianymi lub włókniną geotechniczną, 
• wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu)  

i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5ºC betonu nie 

należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią, 
• wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszonych 

zwykle metodą natryskową. 
 

Izolacje powłokowe. Izolacje powłokowe stanowią warstwy budowlane nanoszone na elementy 

konstrukcyjne spełniające funkcję izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone metodą 

natrysku lub malowania. 
W zależności od wymagań obiektu należy stosować: 

• 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniające, 
• 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniające. 

Izolacje powłokowe wodochronne, tak pod względem materiałowym, jak i należytego wykonania 

Robót, muszą spełniać wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i wody 

infiltracyjnej nie piętrzącej się – DIN 18195-4, a w przypadku wody pod ciśnieniem – DIN 18195-6). 

 

23.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
 

Kontrole i badania laboratoryjne 
 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych  

i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie określonym w programie zapewnienia 

jakości do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie później niż  

w terminie i w formie określonej w programie zapewnienia jakości. Badania kontrolne obejmują cały 

proces budowy. 
 

Badania jakości w czasie robót 

 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża. W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić 

systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 

jakości. 
Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co 

najmniej 1 raz na 600 m2. 
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Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania według metody Proctora jest niemożliwe, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa). 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności 

nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na  

1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych - na początku i końcu każdej 

krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki 

poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%.  

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 

pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm. 
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może różnić 

się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i – 5cm. 
 

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.  
 

Lp. Właściwości Wymagania 
1. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa 3,5 ÷ 5,5 
2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa 6 ÷ 9 
3. Nasiąkliwość, % nie więcej niż 7 
4. Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, % nie więcej niż 30 

 

Wytrzymałość na ściskanie badana na walcach o średnicy i wysokości 16 cm nie może w żadnym 

wypadku przekraczać wartości granicznych podanych w powyższej tabeli. Nasiąkliwość  

i mrozoodporność powinny być badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporność może być 

badana na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16 cm. 
Badania chudego betonu: 

• wilgotność mieszanki betonowej – tolerancja + 1 %, -2 % wilgotności optymalnej, 
• zagęszczenie podbudowy – wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.00, 
• wytrzymałość chudego betonu, 
• nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu. 

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu: 

• grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki ±1cm 

grubości projektowej, 
• spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5 %, 
• rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm i – 2 cm. 

 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej – 

wykonuje się za pomocą narzędzia pomiarowego z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą pomiaru 

niwelatorem. Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż 1 mm na jednym stanowisku 

niwelatora. 

Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych – polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty  

z poziomicą. 

Sprawdzenie nośności wg normy PN-S-02205:1998, 
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Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów zestawiono w poniższej tabeli. 
 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Liczność próbek lub pomiarów 

Metoda pobrania 
próbki lub 

wyznaczania 
miejsca pomiaru 

1. Grubość warstw i konstrukcji jezdni Co najmniej 2 pomiary w różnych miejscach losowo 
2. Szerokość warstwy Co najmniej 2 pomiary w różnych miejscach losowo 
3. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi 

jezdni 
Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety co 
20 m 

wg projektu 

4. Równość podłużna i poprzeczna Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety co 

20 m 
losowo 

5. Spadki poprzeczne   

a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo 
b) na odcinkach łukowych Co najmniej w 5 miejscach każdego łuku losowo 

6. Nośność – oznaczenie modułu 
odkształcenia 

W dwóch przekrojach wg BN-64/8931-02 

Ewentualnie – wyznaczenie ugięć Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06 
 

Badania grubości nawierzchni. Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej  

w jednym losowo wybranym miejscu na każde 10 000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy 

nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %. 
 

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za 

pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny 

być większe niż 0,2%. 

 

Badanie rzędnych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy 

wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej 

nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od projektowanych 

więcej niż o ± 1 cm. 
 

Badanie równości nawierzchni. Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą 

planografu w sposób ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą,  łatą 4-metrową, co najmniej w 

dziesięciu losowo wybranych miejscach, na każde 5 000 m2 odebranej nawierzchni. Nierówności 

nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 
 

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin należy 

wykonać, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach na każde 5 000 m2 odbieranej powierzchni. 

Rozmieszczenie szczelin powinno być zgodne z Projektem. 
 

Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej 

nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej 

wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać losowo min. 

dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. Wskaźnik 

zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do 

gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się  

w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 
 

23.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 
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23.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

23.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 
 

23.10 Dokumenty związane 

 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

 i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 
• 2. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
• 3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
• 4. PN-EN ISO 14688-1:2018-05Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów 
• 5. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  Część 8: 

Ocena zawartości drobnych cząstek.  Badanie wskaźnika piaskowego. 
• 6. PN-EN 13036-1:2010 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. 

Metody badań. Część 1: Pomiar głębokości makrotekstury metodą objętościową. 
• 7. PN-EN 13036-6:2008 Właściwości nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań. 

Część 6: Pomiary poprzecznych i podłużnych profili w zakresie długości fali równości i 

megatekstury. 

• PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar 

nierówności nawierzchni: badanie liniałem mierniczym. 

• 8.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• 9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 

1997. 
• 11. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – GDDP 1998 

r. 
• PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja 
• PN-EN933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego -- Metoda przesiewania 
• PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie -- Część 2: Metody 

badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proktora 
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24  Warunki wykonania i odbioru robót: rekultywacja terenu i zieleni 

(WWiORB-25 KOD CPV 45112) 

 

24.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

 

Przedmiot WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – WWiORB-25 dotyczą wykonania i odbioru robót w 

zakresie rekultywacji terenu i zieleni, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu – „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 
Zakres stosowania WWiORB 
 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-25) należy odczytywać i rozumieć w 

odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-25 obejmują wymagania szczegółowe dla rekultywacji 

terenu i zieleni.  
 

Zakres robót objętych WWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wykonania rekultywacji terenu i zieleni, które będą 

wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu – „Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance”. 

 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują: 

• roboty porządkowe i przygotowawcze, 
• roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 
• wykonanie przesadzeń, nasadzeń i trawników, 
• roboty pielęgnacyjne, 
• wycinkę istniejących drzew i krzewów. 

 

 

Określenia podstawowe 
 

Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 
Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 

normami i WWiORB-00. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, WWiORB i poleceniami . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 

24.2 Materiały 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

 

Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 
 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez  . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie postępu robót. 
 

Wymagania dla materiałów 
 

Podstawowymi materiałami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu są: 

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, która nie 

może być zagruzowana i przerośnięta korzeniami i uzyskała aprobatę . 
• Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy 

skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została wyprodukowana, określoną 

zdolność kiełkowania. 
• Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. 

Stosowana do wykonania robót darń nie może być młodsza niż roczna. Powinna mieć 

równomierną grubość i regularny, trwały kształt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do 

przygotowania darni powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

receptury według której została wyprodukowana. Niedopuszczalne jest występowanie 

chwastów. 
• Sadzonki drzew i krzewów w gatunkach wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Do 

nowych nasadzeń należy stosować wyłącznie sadzonki z bryłą korzeniową, ukorzenione  

w pojemnikach. Sadzonki muszą być wolne od chorób i szkodników. Ich wygląd nie powinien 

budzić w tym względzie żadnych wątpliwości. Sadzonki nie powinny być młodsze niż 

pięcioletnie. 
• Drzewa do przesadzenia – według Dokumentacji Projektowej. 
• Nawozy organiczne lub sztuczne. 
• Woda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

24.3 Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 
 

Sprzęt do wykonania robót 
 

Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe maszyny budowlane  

i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak: 

• koparki kołowe, 
• koparki gąsienicowe, 
• spycharki gąsienicowe, 
• walce gładkie pełne, 
• ciągniki rolnicze, 
• glebogryzarki, 
• brony talerzowe, 
• brony wirnikowe, 
• podkaszarki mechaniczne i ręczne, 
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• kosiarki, 
• przyczepy rolnicze samowyładowcze. 

 

Wymagania szczegółowe 
 

Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie, spełniać wymogi 

bezpieczeństwa, posiadać właściwe atesty do stosowania do robót rolniczych i nie stwarzać zagrożenia 
dla osób obsługujących. 
Absolutnie koniecznym jest stosowanie osłon na wałki napędowe przenoszące obroty z silnika na 

sprzęt. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

24.4 Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, WWiORB i wskazaniach   w terminie przewidzianym  

w Kontrakcie. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez .  
Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• ciągniki rolnicze z przyczepami, 
• samochody samowyładowcze. 

 

24.5 Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

WWiORB, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami . 
 

Roboty porządkowe i przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, 

 a teren musi zostać oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej. 
Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być oczyszczone 

z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów i nasypów niekontrolowanych. 

Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem.  
W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek prac 

związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm.  

W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót  

i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
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Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby  

 

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 

• uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 
• przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m, 
• kultywację, 
• nawożenie, 
• orkę, 
• bronowanie, 
• wałowanie. 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym terenie  

i rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 
Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, należy rekultywować 

przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. 

Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem w ilości 

uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby. 
Orka powinna być przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia organicznego. Orkę 

przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych. 
Po wykonaniu orki należy wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. 

Bronowanie należy zakończyć po akceptacji . 
W celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować 

walcami pełnymi – gładkimi. 
 

Wykonanie trawników 

 

Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste  

o odczynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności: 

• wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie  

w ilości 20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach, 
• przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 
• uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 

 

Sadzenie krzewów i drzew 

 

Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewów 

należy wykonać doły pod bryłę korzeniową o wymiarach dostosowanych do wielkości bryły 

korzeniowej, które należy wypełnić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy dokonać 

oceny systemu korzeniowego i usunąć elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie należy wbić 

palik podtrzymujący sadzonkę. Korzenie sadzonek należy rozłożyć i zasypać ziemią urodzajną 

doprowadzając do pełnego otulenia ziemią korzeni. W trakcie sadzenia należy wykonać cięcia 

pielęgnacyjne. 
Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny z wymaganiami sadzonej rośliny. 
 

Roboty pielęgnacyjne 
 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą 

wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. 

Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach 

uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników. 
Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów. 
Zraszanie terenów zrekultywowanych należy przeprowadzać przy pomocy deszczowni przewoźnych. 

Woda do deszczowni może być dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z cieków 

wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 
 



Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla szkoły w Moszczance 

w ramach zadania pn. "Budowa ujęć wód podziemnych oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Gminie Ryki" 
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24.6 Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez   na bieżąco, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami WWiORB. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 

• stanu prac przygotowawczych, 
• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być 

przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak 

nie rzadziej 1 próbka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej, 
• przydatności materiału siewnego i sadzonek, 
• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 
• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 
• nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i będzie prowadził na własny koszt kontrolę 

jakościową dostaw. Badania podstawowych cech będzie prowadził Wykonawca z częstotliwością  

i w zakresie określonych w programie zapewnienia jakości. 
Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać właściwe pH. 

Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm stosowanych w rolnictwie. 
Raporty z badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu według wzorów przez niego 

zaakceptowanych. 
 

24.7 Przedmiar i obmiar 

 

Nie ma zastosowania. 

 

24.8 Odbiór robót 

 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową , WWiORB, 

warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 
 

24.9 Rozliczenie robót – podstawa płatności 

 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiORB-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez . 
 

24.10  Dokumenty związane 

 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47) 


