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00. WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45000000-7 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót dla zadania: „Remont istniejącego boiska oraz zagospodarowanie miejsca do 
grillowania przy ul. Morasko” 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Przedmiotowa specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi podstawę wykonywania robót, jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych 
 
1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie wymagania ogólne i wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST WiORB). 
 
Roboty, których dotyczą specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zadania objętego przetargiem. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w przedmiotowym opracowaniu są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w terminach określonych w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację obiektu, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Dokumentację projektową, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek i zmian. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
STWiORB. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji 
 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiORB i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu placu budowy w okresie realizacja 
zadania do końcowego odbioru wykonanych robót. Koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy 
są wliczone w cenę umowną. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca obowiązany jest znać i stosować w trakcie trwania budowy i robót wszelkie niezbędne 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest: 
-  utrzymywać teren budowy w zgodzie z przepisami w zakresie ochrony środowiska, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej na budowie. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem. Zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 
urządzeń w trakcie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast 
zawiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca w trakcie prowadzonych robót obowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Należy dbać o personel, aby nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 



dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wymaganiami BHP nie 
podlegają zapłacie i są ujęte w cenie umownej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
budowy za okres od rozpoczęcia prac do dnia odbioru końcowego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycząca zamawianych 
materiałów, ich aprobaty techniczne lub świadectwa badań oraz ewentualne próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
STWiORB w celu udokumentowania, że materiały spełniają wymagania STWiORB. 
Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe wg PN i aprobat technicznych których mowa w 
STWiORB. 
 
2.2 Przechowywanie i składowanie 
Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie materiałów w obrębie placu budowy. Do czasu ich 
wbudowania muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien by ć zgodny z ofertą. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnym obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
STWiORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 



 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
STWiORB, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót 
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiORB. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przy gotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedur ę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli. 
- sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak że 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i form ę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedur ę pomiarów i bada ń (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i bada ń materiałów oraz robót. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB. 
W przypadku, gdy nie zostały tam one określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 



dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów i źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników bada ń 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzi ć 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Je żeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 



6.7 Certyfikacje i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99). 
2.Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniaj ą wymogi STWiORB. 
3.Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99). 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez STWiORB, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcą w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy PB spoczywa na kierowniku budowy. 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy muszą być czytelne, dokonane 
techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. W załączniku nr 2 podano w szczególności jakie wpisy należy dokonywać w 
dzienniku budowy. 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza si ę sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w przedmiarach. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada ń Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny by ć udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 



- protokoły z narad i ustalenia, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla osób 
upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, 
kradzieży lub zniszczeniu. 
 
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie 
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy powoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
d ni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędna dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane s ą w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4 Wagi 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
STWiORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym odbiorom: 
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiorowi częściowemu, 
3) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 



 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4 Odbiór końcowy - ostateczny 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i 
jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową. Zakończenie prac oraz gotowość obiektu do 
odbioru końcowego stwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Ostateczny odbiór nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia i przyjęcia dokumentów, o których mowa niżej. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
STWiORB. 
 
W trakcie odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonani a wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nie znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymaga ń przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg ustalonego 
wzoru przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację obiektu wraz z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji zadania oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe lub uzupełnione). 
3. Receptury i ustalenia technologiczne. 



4. Oryginalny dziennik budowy i książki obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i 
PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodne z STWiORB i PZJ. 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
ostatecznego odbioru. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowi 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw ą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i 
w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
- roboty pomocnicze, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz .U. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i 
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 



 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 200 3 r. Nr 48 poz. 401).
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REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa zadania 
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z piłkochwytami w ramach zadania „Remont istniejącego 
boiska oraz zagospodarowanie miejsca do grillowania przy ul. Morasko” 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych obejmujących roboty budowlane przy remoncie boiska wielofunkcyjnego.  
Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje: 

- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne 
- roboty betonowe, 
- podbudowy, 
- budowa nawierzchni z trawy syntetycznej 
- montaż sprzętu sportowego, 
- częściowa wymiana siatki piłkochwytów, 

 
1.3. Prace towarzyszące 

- uporządkowanie terenu z różnych nieczystości (gruz, śmieci), 
- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych, 
- porządkowanie terenu podczas wyjazdu samochodów z placu budowy. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Wyznaczony teren inwestycji, to teren o funkcji sportowo – rekreacyjnej. Na terenie tym znajduje się 
boisko (z naturalna nawierzchnią trawiastą) oraz teren rekreacyjny wolny od zabudowy lub innego 
zagospodarowania przeznaczony pod miejsce do grillowania. Jest to teren płaski o lekkim spadku w 
kierunku wschodnim o rzędnej od 117,8 do 116,5 m n.p.m. Jest to teren zagospodarowany swobodną, 
nieurządzoną zielenią niską (trawa) wraz z nasadzeniami zieleni wysokiej (drzewa).  
Od strony wschodniej wyznaczony teren inwestycji sąsiaduje z urządzonym placem zabaw i siłownią 
zewnętrzną. 
 
1.5. Nazwy i kody robót wg CPV 
Kod CPV 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, zaleceniami Inżyniera budowy. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 



Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz poda jego lokalizację. 
 
1.7.2. Wykonawca jest zobowiązany 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
przedmiotowej inwestycji aż do jej zakończenia i ostatecznego odbioru. 
 
1.7.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca w okresie trwania budowy będzie przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.7.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.7.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za materiały budowlane, urządzenia budowlane, za ochronę 
prowadzonych robót budowlanych od daty rozpoczęcia do ich odbioru ostatecznego. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami Inżyniera budowy. 
 
1.7.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów    
1.Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie na i z terenu robót budowlanych.   

2.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów   
 
Do wykonania zadania należy stosować materiały, które posiadają dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, które posiadają: 

- aprobaty techniczne lub produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, 
- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera budowy, 
- sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta, 
- miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem budowy, 



- przy zastosowaniu materiałów alternatywnie należy poinformować Inżyniera budowy i Inwestora 
nie później niż dwa tygodnie przed zamierzonym użyciem tych materiałów, celem ich 
wcześniejszego zbadania, 

 
3.  Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 
Prace budowlane można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera budowy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
4.  Wymagania dotyczące transportu 
Materiały budowlane powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
przez producenta i w normach. Podczas transportu należy wykazać szczególną ostrożność, aby nie 
uszkodzić materiałów do wbudowania. 
 
5.  Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Przed przystąpieniem do 
wykonywania wykopów należy zapoznać się z planem zagospodarowania działki. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze,  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy teren uporządkować z wszelkich zanieczyszczeń 
(śmieci, kamienie, gruz)  
 
5.2. Roboty ziemne 
Pod całym obszarem projektowanego boiska należy wybrać grunt na głębokość min. 40cm. Podłoże 
należy wzmocnić warstwą geowłókniny separacyjno-filtracyjnej igłowanej z włókien polipropylenowych o 
min. parametrach technicznych: wytrzymałość na rozciąganie min. 8 kN/m; wodoprzepuszczalność min. 
60l/m2 /s; odporność na przebicie min. 1180N; wydłużenie przy max obciążeniu min 40%. Na 
geowłókninie należy wykonać warstwę nasypową grubości 15-20 cm z piasku zagęszczonego do 
współczynnika Id-0,98. 
 
Piasek składowany przed wbudowaniem na placu budowy należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Wykonana warstwa nasypowa z piasku 
powinna być utrzymana w dobrym stanie. Na warstwie z piasku dopuszcza się ruch pojazdów 
koniecznych dla wykonania górnej warstwy nawierzchni. 
 
W obrębie projektowanych robót, po wykonaniu zagęszczonej warstwy piasku należy dokonać obmiaru 
przygotowanego terenu podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Wilgotność podłoża podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do +10%. Nierówności podłużne i 
poprzeczne podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 
 
Wykonawca przy profilowaniu podłoża z piasku i jego zagęszczania powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu mechanicznego jak: równiarka lub spycharka uniwersalna. Stosowany sprzęt nie 
może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1cm, -2cm. 
 
5.3. Podbudowy 
5.3.1. Podbudowy z kruszyw łamanych sortowanych 



Proces technologiczny podbudowy polega na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwym dobranym uziarnieniu. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Projektowana warstwa nośna 
gr. 15 cm z kruszyw kamiennych sortowanych frakcji 0-63 mm. Warstwa nośna gr. 3-5cm projektowana 
z kruszyw kamiennych sortowanych frakcji 0-4 mm 
 
Kruszywo na warstwy nośne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i domieszek gliny. Warstwy 
podbudowy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego profilu podłużnego, 
zgodnie z rysunkami i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inżyniera budowy. Mieszanka 
kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, tak aby jej stateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowej. 
 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera budowy. 
 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej 
zgodnie z PN-88/B-04481. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, należy mieszankę zwilżyć wodą i równomiernie wymieszać. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik 
zagęszczenia podbudowy według BN-77/8931-12. 
 
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej 
osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszanie 
można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany prze Inżyniera budowy. W 
okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera budowy, to może on nakazać Wykonawcy 
usunięcie wadliwej warstwy. 
 
Nie należy wbudować gruntów przewilgoconych (W>Wopt.), zamarzniętych i przemieszanych ze 
śniegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie podbudowy w temperaturze, przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w warstwie konstrukcyjnej wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W 
czasie dużych opadów śniegu, wykonywanie podbudowy powinno być przerwane, a przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni warstwy podbudowy. Na powierzchni nie powinny 
występować nierówności wyboje. 
 
Każda warstwa podbudowy przed ułożeniem następnej powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Wykonawca w przypadku wykorzystania wykonanej podbudowy do ruchu budowlanego, za zgodą 
Inżyniera budowlanego, obowiązany jest naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. 
 
5.4. Nawierzchnie boiska 
Przed ostatecznym wykonaniem nawierzchni boiska przygotowane podłoże powinno być odebrane 
przez Inżyniera budowy. 
 
Projektuje się nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej, instalowanej na macie amortyzującej, w 
kolorze zielonym wypełnioną piaskiem kwarcowym. Pod nawierzchnię zaprojektowano podbudowę 
przepuszczalną; warstwy podbudowy opisane poniżej. Trawa syntetyczna tuftowana posiadająca cechy 
jak najbardziej zbliżone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i użytkowym. Proponuje się 
nawierzchnię posiadającą dwa rodzaje włókien w jednym pęczku mix. monofilowe i fibrylowane.  



 
Wymagania w stosunku do właściwości projektowanej trawy syntetycznej 
- Typ włókna: Kombinacja dwóch rodzaj włókien w jednym pęczku., mix monofil i fibryl  
- Wysokość włókna: min. 45 mm, nie więcej niż 50mm  
- Grubość włókna (monofil): min. 425 mikronów 
- Grubość włókna (fibryl): min. 95 mikronów 
- Dtex: min. 23 000 
- Gęstość włókien: min. 120 000 włókien/m2  
- Ilość pęczków/m2: min. 8 661 
- Odporność na wyrywanie pęczków po starzeniu: min. 90 N 
- Waga włókna: min. 1950gr/m2 
- Całkowita waga nawierzchni: min. 3 100 gr/m2 
- Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą: min. 155N/100mm 
- Minimalna grubość maty elastycznej typu shockpad: 12 mm (mata z otworami drenażowymi, dzięki 

czemu jest bardzo dobra przepuszczalność systemu). nie dopuszcza się maty elayer wykonywanej 
bezpośrednio na boisku 

Nawierzchnia powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami producenta projektowanej nawierzchni. 
 
5.4.1. Boisko wielofunkcyjne 
Boisko ma kształt prostokąta o wymiarach 43 x 21,66 m. Boisko wyposażyć w dwie bramki (2x3m) oraz 
w dwa stojaki z koszem  
 
5.4.2. Betonowe obrzeża nawierzchni boiska  
Obramowanie płyty boiska i bieżni należy wykonać obrzeżem betonowym 6x30x100cm. Obrzeża należy 
układać na ławie betonowej z oporem z betonu B20. Spoiny wypełnić piaskiem. Spoiny muszą 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, staranie ubitym lub miejscowym gruntem. 

 
5.4.3. Odwodnienie 
Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo z możliwością odpływu wód 
opadowych w głąb konstrukcji boiska i na tereny nieutwardzone w kierunku istniejącej kratki studzienki 
odwadniającej. 
 
6 Artykuły i sprzęt sportowy 
Sprzęt sportowy powinien odpowiadać polskim normom dla tego typu sprzętu. Sprzęt sportowy musi 
posiadać certyfikat bezpieczeństwa B”. Sprzęt mocowany w projektowanych tulejach osadzonych w 
fundamentach betonowych z betonu B20. Boisko wyposażyć w: 

- Dwa jednosłupowe stojaki z koszem. Kosz zamontować na wysokości 3,05 m. Stojak 
stalowy, osadzony na stałe, na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych - 
według wytycznych producenta. Spód fundamentu osadzić na głębokości min. – 0,80 m.  

- Dwie bramki (wym. 3 m x 2 m) – tulejowa (profil owalny 120 x 100), kolor biały. Siatka w 
bramkach całosezonowa. 

7.  Piłkochwyty. 
Do wymiany przewidziano górną część siatki (od wysokości 2,00 m), której stan techniczny oceniano 
jako niezadowalający. Dolna część siatki piłkochwytu wykonana z siatki wzmocnionej i pozostaje bez 
zmian. Słupy oraz dolna część piłkochwytu pozostaje bez zmian. Siatka bezwęzłowa z polipropylenu o 



wysokiej wytrzymałości, średnica linki 3mm, wielkość oczka siatki 10,0cm. Siatka od góry połączona 
linką stalową naciągową ocynkowaną średnicy 3mm. Zakłada się kolor zielony dla piłkochwytów. 
 
8. Wymagania stawiane Wykonawcy 

- Wykonawca winien wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkową 
realizację zadań związanych z budową obiektów sportowych w szczególności: boiska 
sportowego z polem gry do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z 
wyposażeniem w sprzęt sportowy. 

- Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie porządku i ochrony mienia znajdującego się na 
terenie budowy i terenach przyległych, 

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie realizacji robót, 
- Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i 

wykonania robót, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej, 
- Uzyskiwanie akceptacji Inżyniera budowy i Inwestora dla rodzaju i jakości proponowanych 

materiałów. 
- W przypadku ewentualnych odstępstw od założeń projektowych należy konsultować z 

Inżynierem budowy i Inwestorem. 
- Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie, dowóz i zabezpieczenie materiałów 

niezbędnych do wykonania zadania. 
 
9.Zakres dokumentacji i odbioru robót 
Odbiory częściowe i odbiór końcowy powinny być dokonywane komisyjnie z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Inwestora, Inżyniera budowy. 
Odbiory częściowe i odbiór końcowy należy potwierdzać właściwym protokołem, który winien zawierać 
uwagi dotyczące ewentualnych usterek, sposobu i terminów ich usuwania. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić jakość wykonanych robót, rodzaj zastosowanych 
materiałów, bezpieczeństwo użytkowania, zgodność wykonanych robót z zamówieniem. 
 
10. Podstawa płatności 
Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza 
przedmiotową inwestycję do użytkowania. Protokół ten stanowić będzie również podstawę do 
rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone całkowicie i odebrane roboty. 
 
11. Uwagi końcowe 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy i robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
przy realizacji zadania, aż do przekazania go Inwestorowi. 
 
Sankcje karne za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowiący 
załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien sprawdzić w terenie i 
ewentualne problemy rozwiązywać na bieżąco z Inżynierem budowy i Inwestorem. 
 
Wszelkie odstępstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikłe z nieprzewidzianych zdarzeń w 
trakcie przebudowy boiska sportowego należy bezwzględnie konsultować z Inżynierem budowy i 
Inwestorem. 
 



Roboty budowlane przy tego typu obiektach należy prowadzić w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu i higienie prac ujętych w odpowiednich rozporządzeniach. Jakość wykonania robót 
powinna odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowej technologii w szczególności boisk o nawierzchni 
przepuszczalnej poliuretanowej w technologii „natrysk”. 
 
12.Dokumenty odniesienia 

- Przedmiar robót 
- Projekt PZT / architektoniczno – budowlany 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 
kwietnia 2012 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881) - 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) 

- Atesty i aprobaty techniczne, 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
- PN-S-2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie - PN 

EN 1433 Odwodnienia powierzchniowe 
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. - Atest PZH dla 

oferowanej nawierzchni. 
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 02 
 

NAWIERZCHNIA MINERALNA HanseGrand® LUB RÓWNOWAŻNEJ 
 

 
Część ogólna 
 
1.1. Nazwa zadania 
Wykonanie nawierzchni mineralnej typu HanseGrand w ramach zadania „Remont istniejącego boiska 
oraz zagospodarowanie miejsca do grillowania przy ul. Morasko” 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni piaskowej placu zabaw Projektowana inwestycja swoim zakresem 
obejmuje: 

- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne 
- roboty betonowe (obrzeża betonowe), 
- wykonanie nawierzchni 

 
1.3. Prace towarzyszące 

- uporządkowanie terenu z różnych nieczystości (gruz, śmieci), 
- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych, 
- porządkowanie terenu podczas wyjazdu samochodów z placu budowy. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Wyznaczony teren inwestycji, to teren o funkcji sportowo – rekreacyjnej. Na terenie tym znajduje się 
boisko (z naturalna nawierzchnią trawiastą) oraz teren rekreacyjny wolny od zabudowy lub innego 
zagospodarowania przeznaczony pod miejsce do grillowania. Jest to teren płaski o lekkim spadku w 
kierunku wschodnim o rzędnej od 117,8 do 116,5 m n.p.m. Jest to teren zagospodarowany swobodną, 
nieurządzoną zielenią niską (trawa) wraz z nasadzeniami zieleni wysokiej (drzewa).  
Od strony wschodniej wyznaczony teren inwestycji sąsiaduje z urządzonym placem zabaw i siłownią 
zewnętrzną. 
 
1.5. Nazwy i kody robót wg CPV 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – CPV 45200000-9 
Wyrównanie terenu - CPV 45236000-0 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w część 00 - „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, zaleceniami Inżyniera budowy. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 



Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz poda jego lokalizację. 
 
1.7.2. Wykonawca jest zobowiązany 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
przedmiotowej inwestycji aż do jej zakończenia i ostatecznego odbioru. 
 
1.7.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca w okresie trwania budowy będzie przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności zabezpieczenia przed: 
 
W zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
X zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
Y możliwością powstania pożaru. 
 
1.7.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.7.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za materiały budowlane, urządzenia budowlane, za ochronę 
prowadzonych robót budowlanych od daty rozpoczęcia do ich odbioru ostatecznego. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami Inżyniera budowy. 
 
1.7.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów   
1.Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie na i z terenu robót budowlanych.   

2.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów   
Do wykonania zadania należy stosować materiały, które posiadają dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, które posiadają: 

- aprobaty techniczne lub produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, 
- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera budowy, 
- sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta, 
- miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem budowy, 



- przy zastosowaniu materiałów alternatywnie należy poinformować Inżyniera budowy i Inwestora 
nie później niż dwa tygodnie przed zamierzonym użyciem tych materiałów, celem ich 
wcześniejszego zbadania, 

 
3.  Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 
Prace budowlane można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera budowy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do 
wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek i ładowarek, 
-spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
-przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia do dozowania 
wody, 
- walców statycznych lekkich i średnich 
 
4.  Wymagania dotyczące transportu 
Materiały budowlane powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
przez producenta i w normach. Podczas transportu należy wykazać szczególną ostrożność, aby nie 
uszkodzić materiałów do wbudowania. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem 
 
5.  Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Przed przystąpieniem do 
wykonywania wykopów należy zapoznać się z planem zagospodarowania działki. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze,  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy teren uporządkować z wszelkich zanieczyszczeń 
(śmieci, kamienie, gruz). Następnie wytyczyć obrys zaprojektowanej nawierzchni  
 
5.3. Roboty ziemne  
Pod całym obszarem projektowanego placu zabaw należy wybrać grunt na głębokość ok. 30 cm. 
Warstwę gruntu (30 cm) rodzimego stabilizować  
mechanicznie Podłoże to następnie należy wzmocnić warstwą geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 
igłowanej z włókien polipropylenowych o min. parametrach technicznych: wytrzymałość na rozciąganie 
min. 8 kN/m; wodoprzepuszczalność min. 60l/m2 /s; odporność na przebicie min. 1180N; wydłużenie 
przy max obciążeniu min 40%.  
 
Piasek składowany przed wbudowaniem na placu budowy należy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Wykonana warstwa nasypowa z piasku 
powinna być utrzymana w dobrym stanie. Na warstwie z piasku dopuszcza się ruch pojazdów 
koniecznych dla wykonania górnej warstwy nawierzchni. 
 
Wykonawca przy profilowaniu podłoża z piasku i jego zagęszczania powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu mechanicznego jak: równiarka lub spycharka uniwersalna. Stosowany sprzęt nie 
może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1cm, -2cm. 
 



5.3. Podbudowy 
Proces technologiczny podbudowy polega na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwym dobranym uziarnieniu. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Projektowana warstwa nośna 
gr. 15 cm z kruszywa łamanego lub tłucznia stabilizowana mechanicznie frakcji 0-31,5 mm. Warstwa 
nośna gr. 3-5cm projektowana z kruszywa łamanego, sortowanych frakcji 0-8 mm 
 
Kruszywo na warstwy nośne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i domieszek gliny. Warstwy 
podbudowy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego profilu podłużnego, 
zgodnie z rysunkami i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inżyniera budowy. Mieszanka 
kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, tak aby jej stateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowej. 
 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera budowy. 
 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej 
zgodnie z PN-88/B-04481. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, należy mieszankę zwilżyć wodą i równomiernie wymieszać. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik 
zagęszczenia podbudowy według BN-77/8931-12. 
 
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej 
osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszanie 
można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany prze Inżyniera budowy. W 
okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa prze wilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera budowy, to może on nakazać Wykonawcy 
usunięcie wadliwej warstwy. 
 
Nie należy wbudować gruntów prze wilgoconych (W>Wolt.), zamarzniętych i przemieszanych ze 
śniegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie podbudowy w temperaturze, przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w warstwie konstrukcyjnej wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W 
czasie dużych opadów śniegu, wykonywanie podbudowy powinno być przerwane, a przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni warstwy podbudowy. Na powierzchni nie powinny 
występować nierówności wyboje. 
 
Każda warstwa podbudowy przed ułożeniem następnej powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Wykonawca w przypadku wykorzystania wykonanej podbudowy do ruchu budowlanego, za zgodą 
Inżyniera budowlanego, obowiązany jest naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. 
 
5.4. Nawierzchnia mineralna 
Wykonać warstwę nawierzchni mineralnej HanseGrand Roboust lub adekwatna, w kolorze beżowym, 
grubość 3-4 cm.   
 
Charakterystyka materiału: 

- Opis produktu - Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, 
cmentarzy, placów zabaw, pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji z 
możliwością obciążenia samochodem. 



- Składniki - Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych 
surowców, takich jak; łupki wysokogórskie, wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest 
całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. 

- Właściwości - Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych 
warunków atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, 
ścieranie i jest nie brudzący. Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla 
wózków inwalidzkich. 

- Dane techniczne - Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 
tony/m3. 

- Wskazówki eksploatacyjne - Nawierzchnia jest osadzany na głębokość 6cm Nachylenie 
powierzchni powinno wynosić 2-3 % 

 
Wymagania ogólne 

Właściwości/parametr Jedn. miary Wartość faktyczna Wartość 
wymagana wg 
DIN 18 035-5 

Rozkład wielkości ziaren M-% -  
Rodzaj kamienia  kamień naturalny  
Kolor  beżowy  
Postać ziaren  łamane  
Powierzchnia  szorstka  
Gęstość wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014  
Optymalna zawartość 
wody (wPR) 

% 11,5  

Przepuszczalność wody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 
Wytrzymałość powierzchni na ścinanie kN/m2 51,4 50,0 

 
Określenie przepuszczalności wody 
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3): 
 Wyniki doświadczeń (cm/s) 
Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4 

Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4 

 
 
Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5): 
 Wartości zmierzone (kN/m2) 
Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4 
Wymóg tS ≥ 50,0 
 
Uwaga: 
- Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może 

zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W 
związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych 
powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego. 

- Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona 
jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. 

- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 
- Pochylenie podłużne i porzeczne zgodnie z wymaganiami producenta 



- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego 
walca. 
- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. 
- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. 
Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. 
- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 
- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 
- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić 
nawierzchnię. 
- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków 
pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.) 
- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury 
zamarzania. 
 
Wskazówki dotyczące pielęgnacji 
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału nawierzchni należy: 
- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 
- nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 
- Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku 
intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku: 
- lekkie poluzowanie za pomocą grabi, 
- w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką 
wilgotność, 
- powierzchnię przewalcować, 
- na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m. 
 
5.4. Betonowe obrzeża nawierzchni placu zabaw  
Obramowanie p należy wykonać obrzeżem betonowym 6x30x100cm. Obrzeża należy układać na ławie 
betonowej z oporem z betonu B20. Spoiny wypełnić piaskiem. Spoiny muszą wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, staranie ubitym lub 
miejscowym gruntem. 
 
5.6 Jakość wykonania i tolerancje 
W celu oceny jakości montażu elementów wyposażenia należy sprawdzić: 
 zgodność wymiarów z projektem, 
 jakość materiałów użytych do wykonania elementów, 
 zgodność lokalizacji nawierzchni z projektem, 
 zgodność wykonania nawierzchni z instrukcją producenta, 
 brak uszkodzeń spowodowanych montażem nawierzchni 

 
6 Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych 
materiałów i dokładności wykonania. N 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji „00 Wymagania ogólne” 
 
6.2 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 



 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
 zgodności rodzaj zastosowanych materiałów z projektem i zatwierdzonymi wzorami, 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

- Badanie właściwości materiałów - Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i 
porównaniu wyników z wymaganiami Producenta.  

- Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszaki - Sprawdzanie prawidłowości 
zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi założeniami.  

- Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy - Badania cech geometrycznych 
wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z wymaganiami.  

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy - Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizualnej powierzchni pod 
względem zgodności z wymaganiami.  

- Pomiar grubości Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy. 
- Pomiar szerokości - Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar 

bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 raz na 10 m.  
- Pomiar równości -Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka 

warstwy nawierzchni przy użyciu planografu według BN-68/8931-04 [8] dla każdego pasa 
ruchu. Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą 
mierniczą, min 1 raz na 10 m. 

 
7. Obmiar robót. 
Przedmiaru i obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji.  
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami 
umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do 
nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 nawierzchni 
 
8. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji „00-
Wymagania ogólne” 
 
8.1 Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbioru częściowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji „00-Wymagania ogólne” 
 



8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
„00-Wymagania ogólne” 
Szczegółowe zasady odbioru końcowego 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami oraz dokonać 
oceny wizualnej. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i przedstawić 

roboty ponownie do odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 

trwałości montowanych elementów i pozwalają na ich prawidłową eksploatację, zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji „00-Wymagania ogólne”, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ 
i/lub umową. 
 
9. Podstawa płatności 
Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza 
przedmiotową inwestycję do użytkowania. Protokół ten stanowić będzie również podstawę do 
rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone całkowicie i odebrane roboty. 
 
11. Uwagi końcowe 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy i robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
przy realizacji zadania, aż do przekazania go Inwestorowi. 
 
Sankcje karne za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowiący 
załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 



Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien sprawdzić w terenie i 
ewentualne problemy rozwiązywać na bieżąco z Inżynierem budowy i Inwestorem. 
 
Wszelkie odstępstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikłe z nieprzewidzianych zdarzeń w 
trakcie prac należy bezwzględnie konsultować z Inżynierem budowy i Inwestorem. 
 
Roboty budowlane przy tego typu obiektach należy prowadzić w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu i higienie prac ujętych w odpowiednich rozporządzeniach. Jakość wykonania robót 
powinna odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowej technologii. 
 
12.Dokumenty odniesienia 

- Przedmiar robót 
- Projekt PZT / architektoniczno – budowlany 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 
kwietnia 2012 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881) - 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) 

- Atesty i aprobaty techniczne, 
- Normy: 

 
1. PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B.11111 – Kruszywa mineralne. 
3. BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. 
4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 03 
 

URZĄDZENIA ZABAWOWE PLACU ZABAW ORAZ ELEMENTY MAŁEJ 
ARCHITEKTURY 

 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa zadania 
Montaż elementów małej architektury w ramach zadania: „Remont istniejącego boiska oraz 
zagospodarowanie miejsca do grillowania przy ul. Morasko” 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji elementów 
małej architektury. Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje: 

- roboty przygotowawcze,  
- roboty ziemne 
- roboty betonowe, 
- montaż elementów małej architektury 

 
1.3. Prace towarzyszące 

- uporządkowanie terenu z różnych nieczystości (gruz, śmieci), 
- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych, 
- porządkowanie terenu podczas wyjazdu samochodów z placu budowy. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Wyznaczony teren inwestycji, to teren o funkcji sportowo – rekreacyjnej. Na terenie tym znajduje się 
boisko oraz teren rekreacyjny wolny od zabudowy lub innego zagospodarowania przeznaczony pod 
miejsce do grillowania. Jest to teren płaski o lekkim spadku w kierunku wschodnim o rzędnej od 117,8 
do 116,5 m n.p.m. Jest to teren zagospodarowany swobodną, nieurządzoną zielenią niską (trawa) wraz 
z nasadzeniami zieleni wysokiej (drzewa).  
Od strony wschodniej wyznaczony teren inwestycji sąsiaduje z urządzonym placem zabaw i siłownią 
zewnętrzną. 
 
1.5. Nazwy i kody robót wg CPV 
montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45223800-4 
Wyposażenie parków i placów zabaw; - CPV-43325000-7 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia zawarte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w część 00 - „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, zaleceniami Inżyniera budowy. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz poda jego lokalizację. 



 
1.7.2. Wykonawca jest zobowiązany 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
przedmiotowej inwestycji aż do jej zakończenia i ostatecznego odbioru. 
 
1.7.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca w okresie trwania budowy będzie przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.7.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.7.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za materiały budowlane, urządzenia budowlane, za ochronę 
prowadzonych robót budowlanych od daty rozpoczęcia do ich odbioru ostatecznego. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami Inżyniera budowy. 
 
1.7.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów   
1.Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie na i z terenu robót budowlanych.   

2.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów   
Do wykonania zadania należy stosować materiały, które posiadają dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, które posiadają: 

- aprobaty techniczne lub produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, 
- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera budowy, 
- sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta, 
- miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem budowy, 
- przy zastosowaniu materiałów alternatywnie należy poinformować Inżyniera budowy i Inwestora 

nie później niż dwa tygodnie przed zamierzonym użyciem tych materiałów, celem ich 
wcześniejszego zbadania, 

 



3.  Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 
Prace budowlane można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera budowy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
4.  Wymagania dotyczące transportu 
Materiały budowlane powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
przez producenta i w normach. Podczas transportu należy wykazać szczególną ostrożność, aby nie 
uszkodzić materiałów do wbudowania. 
 
5.  Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Przed przystąpieniem do 
wykonywania wykopów należy zapoznać się z planem zagospodarowania działki. 
 
5.1 Urządzenia zabawowe i elementy małej architektury:  
Lokalizacja urządzeń, ilość, szczegółowa specyfikacja – zgodnie z projektem  
Elementy małej architektury: 
- Wiata wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 
- Stół piknikowy - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 
- Kosze na śmieci - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 
- Ławki - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony 
- Palenisko - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 
- Grill wolnostojący - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 
- Pojemniki na sól i piasek - wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 
 
Wszystkie elementy małej architektury muszą odpowiadać załącznikom, zachować takie same 
wzory, taką samą funkcjonalność, minimum takie wymiary, minimum tą samą jakość materiałów 
jak w specyfikacji technicznej producenta. 
 
Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę elementy małej architektury muszą być zgodne z opisanymi 
w projekcie budowlanym pod względem: 

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), - charakteru 
użytkowego (tożsamość funkcji), 

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), 
- parametrów technicznych (np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.), 
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, zasięg strefy 

bezpieczeństwa, wysokości upadkowej, itp.), 
- wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). 

 
Elementy małej architektury mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do 
przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie 
budowlanymi będą miały zbliżony wygląd.  
 
5.2. Roboty przygotowawcze,  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy teren uporządkować z wszelkich zanieczyszczeń 
(śmieci, kamienie, gruz) 
 



5.3. Roboty ziemne – należy prowadzić wspólnie z robotami związanymi z kształtowaniem 
nawierzchni mineralnej (szczegółowa specyfikacja w pkt. 02).  
 
5.4  Posadowienie małej architektury  
Posadowienie urządzeń zabawowych i elementów małej architektury – wykopanie dołków pod gotowe 
prefabrykaty fundamentowe; dolna powierzchnia stóp fundamentowych - 0,8 m poniżej poziomu terenu. 
Elementy konstrukcji elementów- małej architektury mocować do fundamentów poprzez kotwy stalowe 
powyżej terenu. 
Nadmiar ziemi rozplanować, a elementy małej architektury osadzić wg szczegółowych wytycznych 
producenta. 
 
5.5 Montaż małej architektury  

- Elementy powinny być montowane i mocowane zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją producenta, w sposób zaakceptowany przez Architekta. 

- Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów 
wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Cięcie, wiercenie lub przebijanie otworów w elementach 
w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne 
wyrobów. 

- Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. 
- Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do 

uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do 
podłoża. 

- Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 
- Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, 

uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie 
powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór 
przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów 

- Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 
 otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 
 z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 
 wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka 
 przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 
 kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 

 W przypadku kotew wklejanych: 
 otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
 kotwę posmarować klejem, 
 wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
 po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można 

przystąpić do montażu elementów wsporczych. 
 Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być 

metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymałości 
dostosowanej do przenoszonych sił. 

 Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
 Powierzchnie, w których dochodzi do styku elementów z aluminium z elementami stalowymi lub z 

innymi metalami, należy przed zamontowaniem ochronić przed utworzeniem się ogniwa 
galwanicznego przez użycie odpowiednich podkładek. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z wytycznymi 
 
5.6 Jakość wykonania i tolerancje 
W celu oceny jakości montażu elementów wyposażenia należy sprawdzić: 



 zgodność wymiarów z projektem, 
 jakość materiałów użytych do wykonania elementów, 
 zgodność miejsca i sposobu montażu oraz mocowania z projektem, 
 prawidłowość wykonania, montażu i mocowania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 zgodność zamontowanych elementów wyposażenia z zatwierdzonymi wzorami, 
 jakość zamontowanych elementów wyposażenia, 
 zgodność montażu urządzeń z instrukcją producenta, 
 brak uszkodzeń zamontowanych sąsiadujących urządzeń i robót wykończeniowych, 

spowodowanych montażem urządzeń, 
 ustawienie elementów należy sprawdzić w pionie i w poziomie, 
 dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, łącznie nie 

więcej niż 3 mm. 
 różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 
6 Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych 
materiałów i dokładności wykonania. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa ich użytkowania. 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji „00 Wymagania ogólne” 
 
6.2 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 
 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 kompletności montowanych elementów, 
 dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
 zgodności rodzaj zastosowanych materiałów z projektem i zatwierdzonymi wzorami, 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami, i wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
8. Obmiar robót. 
Przedmiaru i obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji.  
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami 
umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do 
nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk wykonanych elementów małej architektury 
 



8. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji „00-
Wymagania ogólne” 
 
8.1 Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbioru częściowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji „00-Wymagania ogólne” 
 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
„00-Wymagania ogólne” 
Szczegółowe zasady odbioru końcowego 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami oraz dokonać 
oceny wizualnej. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i przedstawić 

roboty ponownie do odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają 

trwałości montowanych elementów i pozwalają na ich prawidłową eksploatację, zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbioru robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji „00-Wymagania ogólne”, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ 
i/lub umową. 
 
9. Podstawa płatności 



Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza 
przedmiotową inwestycję do użytkowania. Protokół ten stanowić będzie również podstawę do 
rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone całkowicie i odebrane roboty. 
 
11. Uwagi końcowe 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy i robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
przy realizacji zadania, aż do przekazania go Inwestorowi. 
 
Sankcje karne za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowiący 
załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien sprawdzić w terenie i 
ewentualne problemy rozwiązywać na bieżąco z Inżynierem budowy i Inwestorem. 
 
Wszelkie odstępstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikłe z nieprzewidzianych zdarzeń w 
trakcie prac należy bezwzględnie konsultować z Inżynierem budowy i Inwestorem. 
 
Roboty budowlane przy tego typu obiektach należy prowadzić w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu i higienie prac ujętych w odpowiednich rozporządzeniach. Jakość wykonania robót 
powinna odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowej technologii. 
 
12.Dokumenty odniesienia 

- Przedmiar robót 
- Projekt PZT / architektoniczno – budowlany 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 
kwietnia 2012 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881) - 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) 
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