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00. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t dla zadania: ,Remont istniejacego boiska oraz zagospodarowanie miejsca do
grillowania przy ul. Morasko”

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Przedmiotowa specyfikacja techniczna (STWiIORB) stanowi podstawe wykonywania robot, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg 0 zaméwieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu rob6t budowlanych

1.3 Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie wymagania ogélne i wspéine dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST WIORB).

Roboty, ktérych dotyczg specyfikacje, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zadania objetego przetargiem.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w przedmiotowym opracowaniu s zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5 Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg,
projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminach okreslonych w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje obiektu,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacje projektowg, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoéinione w chocby w jednym
z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek i zmian. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
STWIORB. Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s g odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu placu budowy w okresie realizacja
zadania do koricowego odbioru wykonanych robot. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy
sq wliczone w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca obowigzany jest znac i stosowac¢ w trakcie trwania budowy i robot wszelkie niezbedne
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest:

- utrzymywac teren budowy w zgodzie z przepisami w zakresie ochrony Srodowiska,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca obowigzany jest przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej na budowie.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem. Zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w trakcie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast
zawiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca w trakcie prowadzonych robdt obowigzany jest przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. Nalezy dbac o personel, aby nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig,



dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Koszty zwigzane z wymaganiami BHP nie
podlegajg zaptacie i sg ujete w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochroneg rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
budowy za okres od rozpoczecia prac do dnia odbioru koncowego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije dotyczaca zamawianych
materiatow, ich aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan oraz ewentualne probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w
STWIORB w celu udokumentowania, ze materiaty spetniajqg wymagania STWiORB.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe wg PN i aprobat technicznych ktorych mowa w
STWIORB.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie

Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe sktadowanie materiatdw w obrebie placu budowy. Do czasu ich
wbudowania muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by ¢ zgodny z oferta.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnym obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWIORB, PZJ, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow

robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét
beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, STWiIORB.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przy gotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposbb i procedur e) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

- sposodb oraz form ¢ gromadzenia wynikéw bada i laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak ze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i form e przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedur e pomiaréw i bada f (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i bada h materiatow oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sq okreslone w STWIORB.
W przypadku, gdy nie zostaty tam one okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnigciach



dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub bada i, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow i zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami STWiIORB na podstawie wynikéw bada i
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi ¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Je zeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacig projektowg i STWiIORB.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.



6.7 Certyfikacje i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.Posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99).

2.Posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetiaj g wymogi STWiIORB.

3.Znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s g wymagane przez STWiORB, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawca w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy PB spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane
technikq trwatg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania
polecen Wykonawcy robot. W zatgczniku nr 2 podano w szczegdlnosci jakie wpisy nalezy dokonywac w
dzienniku budowy.

Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si e sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w przedmiarach.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada i Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by ¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,




- protokoty z narad i ustalenia,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla oséb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu budowy powoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3
d ni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiIORB nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedna dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robét podane s g w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i
kosztorysowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaréw robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez \Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenie wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac W sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi cze$ciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2 Odbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie jakos$ci wykonanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow bada ri laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior koricowy - ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci i
jako$ci oraz zgodnosci z dokumentacijg projektowa. Zakonczenie prac oraz gotowos¢ obiektu do
odbioru koricowego stwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Ostateczny odbiér nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa nizej. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
bada 11 i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.

W trakcie odbioru ostatecznego, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonani a wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nie znacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej i STWiORB z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymaga n przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg ustalonego
wzoru przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji zadania oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe lub uzupetnione).

3. Receptury i ustalenia technologiczne.



4. Oryginalny dziennik budowy i ksigzki obmiaréw.

d. Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz bada i i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i
PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z STWIORB i PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
ostatecznego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny robét’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstaw g ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STWIORB i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
- roboty pomocnicze,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz .U. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pOZniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 200 3 r. Nr 48 poz. 401).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA 01

REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1. Cze$¢ ogolna

1.1. Nazwa zadania
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z pitkochwytami w ramach zadania ,Remont istniejacego
boiska oraz zagospodarowanie miejsca do grillowania przy ul. Morasko”

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych
Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych obejmujgcych roboty budowlane przy remoncie boiska wielofunkcyjnego.
Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne

- roboty betonowe,

- podbudowy,

- budowa nawierzchni z trawy syntetycznej

- montaz sprzetu sportowego,

- czeSciowa wymiana siatki pitkochwytow,

1.3.  Prace towarzyszace
- uporzadkowanie terenu z réznych nieczystosci (gruz, $mieci),
- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakoriczeniu prac budowlanych,
- porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochoddw z placu budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wyznaczony teren inwestycji, to teren o funkcji sportowo — rekreacyjnej. Na terenie tym znajduije sie

boisko (z naturalna nawierzchnig trawiasta) oraz teren rekreacyjny wolny od zabudowy lub innego
zagospodarowania przeznaczony pod miejsce do grillowania. Jest to teren ptaski o lekkim spadku w
kierunku wschodnim o rzednej od 117,8 do 116,5 m n.p.m. Jest to teren zagospodarowany swobodng,
nieurzadzona zielenig niskg (trawa) wraz z nasadzeniami zieleni wysokiej (drzewa).

Od strony wschodniej wyznaczony teren inwestycji sgsiaduje z urzadzonym placem zabaw i sitownig
zewnetrzna.

1.5.  Nazwy i kody robé6t wg CPV
Kod CPV 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.

1.6.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7

1.7.  Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacig,
projektowa, specyfikacjq techniczna, zaleceniami Inzyniera budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz poda jego lokalizacje.

1.7.2. Wykonawca jest zobowigzany
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotowej inwestycji az do jej zakonczenia i ostatecznego odbioru.

1.7.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedq
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca w okresie trwania budowy bedzie przestrzegac przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na srodki
ostroznosci zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.7.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty budowlane, urzadzenia budowlane, za ochrong
prowadzonych robdt budowlanych od daty rozpoczecia do ich odbioru ostatecznego. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot budowlanych oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami Inzyniera budowy.

1.7.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
1.Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie na i z terenu rob6t budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Do wykonania zadania nalezy stosowac¢ materiaty, ktore posiadajg dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, ktore posiadaja;
- aprobaty techniczne lub produkowane sg zgodnie z obowigzujacymi normami,
- certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z aprobatg techniczng lub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania,
- Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera budowy,
- sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta,
- miejsce sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem budowy,



- przy zastosowaniu materiatow alternatywnie nalezy poinformowac Inzyniera budowy i Inwestora
nie pdzniej niz dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem tych materiatow, celem ich
wczesniejszego zbadania,

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Prace budowlane mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty budowlane powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
przez producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykazac szczeg6ing ostroznosc, aby nie
uszkodzi¢ materiatow do wbudowania.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopow nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania dziatki.

5.1.  Roboty przygotowawcze,
Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy teren uporzadkowac z wszelkich zanieczyszczen
(Smieci, kamienie, gruz)

5.2.  Roboty ziemne

Pod catym obszarem projektowanego boiska nalezy wybra¢ grunt na gtebokos¢ min. 40cm. Podtoze
nalezy wzmocni¢ warstwg geowtokniny separacyjno-filtracyjnej igtowanej z widkien polipropylenowych o
min. parametrach technicznych: wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 8 kN/m; wodoprzepuszczalno$¢ min.
601/m2 /s; odporno$¢ na przebicie min. 1180N; wydtuzenie przy max obcigzeniu min 40%. Na
geowtdkninie nalezy wykona¢ warstwe nasypowg grubosci 15-20 cm z piasku zageszczonego do
wspotczynnika 1d-0,98.

Piasek sktadowany przed wbudowaniem na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Wykonana warstwa nasypowa z piasku
powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Na warstwie z piasku dopuszcza sie ruch pojazdow
koniecznych dla wykonania gornej warstwy nawierzchni.

W obrebie projektowanych robot, po wykonaniu zageszczonej warstwy piasku nalezy dokona¢ obmiaru
przygotowanego terenu podtoza pod warstwy konstrukcyjne. Wilgotno$¢ podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do +10%. Nierownosci podtuzne i
poprzeczne podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Wykonawca przy profilowaniu podfoza z piasku i jego zageszczania powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu mechanicznego jak: réwniarka lub spycharka uniwersalna. Stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1cm, -2cm.

5.3. Podbudowy
5.3.1. Podbudowy z kruszyw famanych sortowanych



Proces technologiczny podbudowy polega na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwym dobranym uziarnieniu. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Projektowana warstwa no$na
gr. 15 cm z kruszyw kamiennych sortowanych frakcji 0-63 mm. Warstwa no$na gr. 3-5¢cm projektowana
z kruszyw kamiennych sortowanych frakcji 0-4 mm

Kruszywo na warstwy no$ne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i domieszek gliny. Warstwy
podbudowy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego profilu podtuznego,
zgodnie z rysunkami i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inzyniera budowy. Mieszanka
kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej stateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowe;.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera budowy.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;
zgodnie z PN-88/B-04481. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej
warto$ci, nalezy mieszanke zwilzy¢ wodg i rownomiernie wymieszac. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik
zageszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej
osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu. Osuszanie
mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany prze Inzyniera budowy. W
okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera budowy, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

Nie nalezy wbudowac¢ gruntoéw przewilgoconych (W>Wopt.), zamarznigtych i przemieszanych ze
$niegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie podbudowy w temperaturze, przy ktérej nie jest
mozliwe osiggniecie w warstwie konstrukcyjnej wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. W
czasie duzych opadow $niegu, wykonywanie podbudowy powinno by¢ przerwane, a przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni warstwy podbudowy. Na powierzchni nie powinny
wystepowac nieréwnosci wyboje.

Kazda warstwa podbudowy przed utozeniem nastepnej powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Wykonawca w przypadku wykorzystania wykonanej podbudowy do ruchu budowlanego, za zgodg
Inzyniera budowlanego, obowigzany jest naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch.

5.4. Nawierzchnie boiska
Przed ostatecznym wykonaniem nawierzchni boiska przygotowane podtoze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera budowy.

Projektuje sie nawierzchnie boiska z trawy syntetycznej, instalowanej na macie amortyzujacej, w
kolorze zielonym wypetniong piaskiem kwarcowym. Pod nawierzchni¢ zaprojektowano podbudowe
przepuszczalng; warstwy podbudowy opisane ponizej. Trawa syntetyczna tuftowana posiadajaca cechy
jak najbardziej zblizone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i uzytkowym. Proponuje sie
nawierzchnig posiadajgcq dwa rodzaje widkien w jednym peczku mix. monofilowe i fibrylowane.



Wymagania w stosunku do wtasciwosci projektowanej trawy syntetycznej

- Typ widkna: Kombinacja dwdch rodzaj widkien w jednym peczku., mix monofil i fibryl

- Wysoko$¢ wiokna: min. 45 mm, nie wiecej niz 50mm

- Grubos$¢ wtokna (monofil): min. 425 mikronow

- Grubos¢ witokna (fibryl): min. 95 mikronéw

- Dtex: min. 23 000

- Gestos¢ wtokien: min. 120 000 wiokien/m2

- llos¢ peczkdw/m2: min. 8 661

- Odporno$¢ na wyrywanie peczkow po starzeniu: min. 90 N

- Waga wiékna: min. 1950gr/m2

- Catkowita waga nawierzchni: min. 3 100 gr/m2

- Sita faczenia klejonego po starzeniu woda: min. 155N/100mm

- Minimalna grubo$¢ maty elastycznej typu shockpad: 12 mm (mata z otworami drenazowymi, dzieki
czemu jest bardzo dobra przepuszczalnos¢ systemu). nie dopuszcza sie maty elayer wykonywanej
bezposrednio na boisku

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami producenta projektowanej nawierzchni.

5.4.1. Boisko wielofunkcyjne
Boisko ma ksztatt prostokata o wymiarach 43 x 21,66 m. Boisko wyposazy¢ w dwie bramki (2x3m) oraz
w dwa stojaki z koszem

5.4.2. Betonowe obrzeza nawierzchni boiska

Obramowanie ptyty boiska i biezni nalezy wykona¢ obrzezem betonowym 6x30x100cm. Obrzeza nalezy
uktadac na tawie betonowej z oporem z betonu B20. Spoiny wypetni¢ piaskiem. Spoiny musza
wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, staranie ubitym lub miejscowym gruntem.

5.4.3. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych odbywacé sie bedzie powierzchniowo z mozliwo$cig odptywu wod
opadowych w gtgb konstrukciji boiska i na tereny nieutwardzone w kierunku istniejacej kratki studzienki
odwadniajacej.

6 Artykuly i sprzet sportowy
Sprzet sportowy powinien odpowiada¢ polskim normom dla tego typu sprzetu. Sprzet sportowy musi
posiadac certyfikat bezpieczenstwa B”. Sprzet mocowany w projektowanych tulejach osadzonych w
fundamentach betonowych z betonu B20. Boisko wyposazy¢ w:
- Dwa jednostupowe stojaki z koszem. Kosz zamontowa¢ na wysokosci 3,05 m. Stojak
stalowy, osadzony na state, na typowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych -
wedtug wytycznych producenta. Spod fundamentu osadzi¢ na gtebokosci min. — 0,80 m.
- Dwie bramki (wym. 3 m x 2 m) — tulejowa (profil owalny 120 x 100), kolor biaty. Siatka w
bramkach catosezonowa.

7. Pitkochwyty.

Do wymiany przewidziano gérng cze$¢ siatki (od wysokosci 2,00 m), ktdrej stan techniczny oceniano
jako niezadowalajacy. Dolna czes¢ siatki pitkochwytu wykonana z siatki wzmocnionej i pozostaje bez
zmian. Stupy oraz dolna cze$¢ pitkochwytu pozostaje bez zmian. Siatka bezweztowa z polipropylenu o



wysokiej wytrzymato$ci, $rednica linki 3mm, wielkos¢ oczka siatki 10,0cm. Siatka od gory potaczona
linkg stalowg naciggowa ocynkowang srednicy 3mm. Zaktada sie kolor zielony dla pitkochwytow.

8. Wymagania stawiane Wykonawcy

- Wykonawca winien wykaza¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujacymi bezusterkowq
realizacje zadan zwigzanych z budowg obiektow sportowych w szczegdélnosci: boiska
sportowego z polem gry do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
wyposazeniem w sprzet sportowy.

- Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie porzadku i ochrony mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy i terenach przylegtych,

- Przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. w trakcie realizacji robdt,

- Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i
wykonania robot, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej,

- Uzyskiwanie akceptaciji Inzyniera budowy i Inwestora dla rodzaju i jako$ci proponowanych
materiatow.

- W przypadku ewentualnych odstepstw od zatozen projektowych nalezy konsultowac z
Inzynierem budowy i Inwestorem.

- Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zaopatrzenie, dowdz i zabezpieczenie materiatow
niezbednych do wykonania zadania.

9.Zakres dokumentaciji i odbioru robét

Odbiory czesciowe i odbidr koncowy powinny by¢ dokonywane komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora, Inzyniera budowy.

Odbiory czesciowe i odbior koncowy nalezy potwierdza¢ wtasciwym protokotem, ktéry winien zawiera¢
uwagi dotyczace ewentualnych usterek, sposobu i terminéw ich usuwania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic jakos¢ wykonanych robét, rodzaj zastosowanych
materiatow, bezpieczenstwo uzytkowania, zgodno$¢ wykonanych rob6t z zamowieniem.

10. Podstawa ptatnosci

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét komisja dopuszcza
przedmiotowg inwestycje do uzytkowania. Protokot ten stanowi¢ bedzie réwniez podstawe do
rozliczenia rob6t i wystawienia faktury VAT za zakofczone catkowicie i odebrane roboty.

11. Uwagi koncowe
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy i rob6t wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadania, az do przekazania go Inwestorowi.

Sankcje karne za op6znienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowigcy
zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien sprawdzi¢ w terenie i
ewentualne problemy rozwigzywac¢ na biezaco z Inzynierem budowy i Inwestorem.

Wszelkie odstepstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikte z nieprzewidzianych zdarzen w
trakcie przebudowy boiska sportowego nalezy bezwzglednie konsultowac z Inzynierem budowy i
Inwestorem.



Roboty budowlane przy tego typu obiektach nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy
bezpieczenstwu i higienie prac ujetych w odpowiednich rozporzadzeniach. Jako$¢ wykonania robot
powinna odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidtowe] technologii w szczegolno$ci boisk o nawierzchni
przepuszczalnej poliuretanowej w technologii ,natrysk’.

12.Dokumenty odniesienia

Przedmiar robot

Projekt PZT / architektoniczno — budowlany

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzes$nia 2004 r.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881) -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2013 r., poz. 1409)

Atesty i aprobaty techniczne,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-S-2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie - PN
EN 1433 Odwodnienia powierzchniowe

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. - Atest PZH dla
oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA 02

NAWIERZCHNIA MINERALNA HanseGrand® LUB ROWNOWAZNEJ

Czesé ogolna

1.1. Nazwa zadania
Wykonanie nawierzchni mineralnej typu HanseGrand w ramach zadania ,Remont istniejacego boiska
oraz zagospodarowanie miejsca do grillowania przy ul. Morasko”

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni piaskowej placu zabaw Projektowana inwestycja swoim zakresem
obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne

- roboty betonowe (obrzeza betonowe),

- wykonanie nawierzchni

1.3.  Prace towarzyszace
- uporzadkowanie terenu z réznych nieczystosci (gruz, $mieci),
- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakoriczeniu prac budowlanych,
- porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochodow z placu budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wyznaczony teren inwestycji, to teren o funkcji sportowo — rekreacyjnej. Na terenie tym znajduije sie

boisko (z naturalna nawierzchnig trawiasta) oraz teren rekreacyjny wolny od zabudowy lub innego
zagospodarowania przeznaczony pod miejsce do grillowania. Jest to teren ptaski o lekkim spadku w
kierunku wschodnim o rzednej od 117,8 do 116,5 m n.p.m. Jest to teren zagospodarowany swobodng,
nieurzadzona zielenig niskg (trawa) wraz z nasadzeniami zieleni wysokiej (drzewa).

Od strony wschodniej wyznaczony teren inwestycji sasiaduje z urzadzonym placem zabaw i sitownig
zewnetrzna.

1.5.  Nazwy i kody robé6t wg CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej — CPV 45200000-9

Wyréwnanie terenu - CPV 45236000-0

1.6.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w cze$¢ 00 - ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7

1.7.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, specyfikacjq techniczna, zaleceniami Inzyniera budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz poda jego lokalizacje.

1.7.2. Wykonawca jest zobowigzany
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotowej inwestycji az do jej zakonczenia i ostatecznego odbioru.

1.7.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedq
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca w okresie trwania budowy bedzie przestrzegac przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na srodki
ostroznosci zabezpieczenia przed:

W zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
X zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
Y mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.7.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty budowlane, urzadzenia budowlane, za ochrong
prowadzonych robdt budowlanych od daty rozpoczecia do ich odbioru ostatecznego. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot budowlanych oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami Inzyniera budowy.

1.7.7. Ograniczenia obciazen osi pojazdoéw
1.Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie na i z terenu rob6t budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow
Do wykonania zadania nalezy stosowac¢ materiaty, ktore posiadajg dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, ktore posiadaja;
- aprobaty techniczne lub produkowane sg zgodnie z obowigzujacymi normami,
- certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z aprobatg techniczng lub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania,
- Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera budowy,
- sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta,
- miejsce sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem budowy,



- przy zastosowaniu materiatow alternatywnie nalezy poinformowac Inzyniera budowy i Inwestora
nie pdzniej niz dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem tych materiatow, celem ich
wczesniejszego zbadania,

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Prace budowlane mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy do
wykonania nawierzchni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek i tadowarek,

-spychaczy i rdwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

-przewoznych zbiornikow na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do dozowania
wody,

- walcow statycznych lekkich i Srednich

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty budowlane powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
przez producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykazac szczegoing ostroznosc, aby nie
uszkodzi¢ materiatow do wbudowania. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopow nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania dziatki.

5.2.  Roboty przygotowawcze,
Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy teren uporzadkowac z wszelkich zanieczyszczen
(Smieci, kamienie, gruz). Nastepnie wytyczy¢ obrys zaprojektowanej nawierzchni

5.3.  Roboty ziemne

Pod catym obszarem projektowanego placu zabaw nalezy wybra¢ grunt na gtebokos¢ ok. 30 cm.
Warstwe gruntu (30 cm) rodzimego stabilizowac

mechanicznie Podtoze to nastepnie nalezy wzmocni¢ warstwa geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej
igtowanej z widkien polipropylenowych o min. parametrach technicznych: wytrzymato$¢ na rozcigganie
min. 8 kN/m; wodoprzepuszczalno$¢ min. 60l/m2 /s; odporno$¢ na przebicie min. 1180N; wydtuzenie
przy max obcigzeniu min 40%.

Piasek sktadowany przed wbudowaniem na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Wykonana warstwa nasypowa z piasku
powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Na warstwie z piasku dopuszcza sie ruch pojazdow
koniecznych dla wykonania gornej warstwy nawierzchni.

Wykonawca przy profilowaniu podfoza z piasku i jego zageszczania powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu mechanicznego jak: réwniarka lub spycharka uniwersalna. Stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1cm, -2cm.



5.3. Podbudowy

Proces technologiczny podbudowy polega na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwym dobranym uziarnieniu. Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu
zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Projektowana warstwa no$na
gr. 15 cm z kruszywa tamanego lub ttucznia stabilizowana mechanicznie frakcji 0-31,5 mm. Warstwa
no$na gr. 3-5cm projektowana z kruszywa tamanego, sortowanych frakcji 0-8 mm

Kruszywo na warstwy no$ne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i domieszek gliny. Warstwy
podbudowy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego profilu podtuznego,
zgodnie z rysunkami i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inzyniera budowy. Mieszanka
kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej stateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowe;.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera budowy.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;
zgodnie z PN-88/B-04481. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej
warto$ci, nalezy mieszanke zwilzy¢ wodg i rownomiernie wymieszac. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik
zageszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej
osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu. Osuszanie
mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany prze Inzyniera budowy. W
okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta prze wilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera budowy, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

Nie nalezy wbudowac¢ gruntow prze wilgoconych (W>Wolt.), zamarznigtych i przemieszanych ze
$niegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie podbudowy w temperaturze, przy ktérej nie jest
mozliwe osiggniecie w warstwie konstrukcyjnej wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. W
czasie duzych opadow $niegu, wykonywanie podbudowy powinno by¢ przerwane, a przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni warstwy podbudowy. Na powierzchni nie powinny
wystepowac nieréwnosci wyboje.

Kazda warstwa podbudowy przed utozeniem nastepnej powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Wykonawca w przypadku wykorzystania wykonanej podbudowy do ruchu budowlanego, za zgodg
Inzyniera budowlanego, obowigzany jest naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch.

5.4. Nawierzchnia mineralna
Wykona¢ warstwe nawierzchni mineralnej HanseGrand Roboust lub adekwatna, w kolorze bezowym,
grubos¢ 3-4 cm.

Charakterystyka materiatu:
- Opis produktu - Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach,
cmentarzy, placéw zabaw, p6l golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreaciji z
mozliwoscig obcigzenia samochodem.



- Skfadniki - Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych
surowcow, takich jak; tupki wysokogorskie, wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest
catkowicie przyjazna dla Srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosSci.

- Wiasciwosci - Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sig, jest odporny na dziatanie zewnetrznych
warunkéw atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar,
Scieranie i jest nie brudzacy. Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla
wozkow inwalidzkich.

- Dane techniczne - Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00
tony/mé,

- Wskazowki eksploatacyjne - Nawierzchnia jest osadzany na gtebokos¢ 6cm Nachylenie
powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 %

Wymagania ogéine

Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna | Wartosé
wymagana wg
DIN 18 035-5

Rozktad wielko$ci ziaren M-% -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postac ziaren tamane

Powierzchnia szorstka

Gesto$¢ wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014

Optymalna zawartos¢ % 11,5

wody (WPR)

Przepuszczalno$é wody ,k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0x10-4

Wytrzymatos¢ powierzchni na $cinanie kN/m2 514 50,0

Okreslenie przepuszczalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatacznik 3):

Wyniki doswiadcze (cmis)
Srednia z 9 pomiarow Kw=14,0x 104
Wymog Kv>1,0x104

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5):
|Wartoé,ci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiarow ts = 51,4
Wymog ts = 50,0
Uwaga:

- Aby uzyska¢ wysokg jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze
zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasac, tylko odwalcowywac. W
zwigzku z tym zageszczanie powinno byc tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych
powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

- Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotno$¢ zblizona
jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.
- Pochylenie podtuzne i porzeczne zgodnie z wymaganiami producenta



- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego
walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chiong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnig nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuije sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw
pogodowych (storice — deszcz - storice itd.)

- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Wskazowki dotyczace pielegnaciji

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu nawierzchni nalezy:

- poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokoS¢ ok. 2 cm,

- nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

- Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacije, a w przypadku
intensywniejszego uzytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

- w razie potrzeby nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielkg
wilgotnosc,

- powierzchnie przewalcowac,

- na koniec $ciggna¢ lub wyréwnac urzadzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.

5.4. Betonowe obrzeza nawierzchni placu zabaw

Obramowanie p nalezy wykona¢ obrzezem betonowym 6x30x100cm. Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie
betonowej z oporem z betonu B20. Spoiny wypei¢ piaskiem. Spoiny muszg wypetnione catkowicie na
petng gtebokos¢. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, staranie ubitym lub
miejscowym gruntem.

5.6  Jakos¢ wykonania i tolerancje
W celu oceny jakosci montazu elementéw wyposazenia nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wymiaréw z projektem,
— jakos¢ materiatow uzytych do wykonania elementéw,
— zgodnosc¢ lokalizacji nawierzchni z projektem,
— zgodnos$¢ wykonania nawierzchni z instrukcjg producenta,
brak uszkodzen spowodowanych montazem nawierzchni

6 Kontrola jakosci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowg pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadno$ci wykonania. N

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji ,00 Wymagania ogoine”

6.2 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:



— zgodnosci z dokumentacijg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawcze;j,
—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
— zgodnosci rodzaj zastosowanych materiatow z projektem i zatwierdzonymi wzorami,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- Badanie wlasciwos$ci materiatow - Sprawdzenie wtasciwo$ci materiatéw polega na zbadaniu i
poréwnaniu wynikéw z wymaganiami Producenta.

- Sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia mieszaki - Sprawdzanie prawidtowos$ci
zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodno$ci z przyjetymi zatozeniami.

- Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy - Badania cech geometrycznych
wykonywanej warstwy polega na ciagtej kontroli zgodno$ci z wymaganiami.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy - Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej powierzchni pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

- Pomiar grubosci Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.

- Pomiar szerokosci - Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar
bezposredni taSma miernicza, min 1 raz na 10 m.

- Pomiar réwnosci -Sprawdzenie réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka
warstwy nawierzchni przy uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa
ruchu. Sprawdzenie rdwnosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasmg
mierniczg, min 1 raz na 10 m.

1. Obmiar robot.

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoinej Specyfikacii.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robdt jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedag na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do
nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umdw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg robot jest 1m2 nawierzchni

8. Odbior robét
Odbioru robot dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji ,00-
Wymagania ogdine”

8.1 Zgodnosé robot z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik.

8.2 Odbiér czesciowy
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogélnej
Specyfikaciji ,00-Wymagania ogéine”



8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbioru koricowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
,00-Wymagania ogolne”

Szczegdtowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami oraz dokona¢
oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci i przedstawic
roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwatosci montowanych elementow i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robot po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji dokonuije sie zgodnie z 0goInymi zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikaciji ,00-Wymagania ogdine”, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
,Odbior ostateczny (koricowy)”.

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodno$ci wykonania robét z SIWZ
i/lub umowa.

9. Podstawa pfatnosci

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét komisja dopuszcza
przedmiotowg inwestycje do uzytkowania. Protokot ten stanowi¢ bedzie réwniez podstawe do
rozliczenia rob6t i wystawienia faktury VAT za zakonfczone catkowicie i odebrane roboty.

11. Uwagi koncowe
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy i rob6t wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadania, az do przekazania go Inwestorowi.

Sankcje karne za op6znienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowigcy
zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia.



Przed rozpoczeciem robot budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien sprawdzi¢ w terenie i
ewentualne problemy rozwigzywac na biezaco z Inzynierem budowy i Inwestorem.

Wszelkie odstepstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikte z nieprzewidzianych zdarzen w
trakcie prac nalezy bezwzglednie konsultowac z Inzynierem budowy i Inwestorem.

Roboty budowlane przy tego typu obiektach nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy
bezpieczenstwu i higienie prac ujetych w odpowiednich rozporzadzeniach. Jako$¢ wykonania robot
powinna odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidtowej technologii.

12.Dokumenty odniesienia

Przedmiar robot

Projekt PZT / architektoniczno — budowlany

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzes$nia 2004 r.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881) -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2013 r., poz. 1409)

Atesty i aprobaty techniczne,

Normy:

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA 03

URZADZENIA ZABAWOWE PLACU ZABAW ORAZ ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY

1. Cze$¢ ogolna

1.1. Nazwa zadania
Montaz elementow matej architektury w ramach zadania: ,Remont istniejacego boiska oraz
zagospodarowanie miejsca do grillowania przy ul. Morasko”

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania szczegoétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji elementow
matej architektury. Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne

- roboty betonowe,

- montaz elementéw matej architektury

1.3.  Prace towarzyszace
- uporzadkowanie terenu z réznych nieczystosci (gruz, $mieci),
- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakoriczeniu prac budowlanych,
- porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochoddw z placu budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wyznaczony teren inwestycji, to teren o funkcji sportowo — rekreacyjnej. Na terenie tym znajduije sie

boisko oraz teren rekreacyjny wolny od zabudowy lub innego zagospodarowania przeznaczony pod
miejsce do grillowania. Jest to teren ptaski o lekkim spadku w kierunku wschodnim o rzednej od 117,8
do 116,5 m n.p.m. Jest to teren zagospodarowany swobodna, nieurzadzong zielenig niskq (trawa) wraz
z nasadzeniami zieleni wysokiej (drzewa).

Od strony wschodniej wyznaczony teren inwestycji sasiaduje z urzadzonym placem zabaw i sitownig
zewnetrzna.

1.5.  Nazwy i kody robé6t wg CPV
montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45223800-4
Wyposazenie parkow i placéw zabaw; - CPV-43325000-7

1.6.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w cze$¢ 00 - ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7

1.7.  Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacig,
projektowa, specyfikacjq techniczna, zaleceniami Inzyniera budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz poda jego lokalizacje.



1.7.2. Wykonawca jest zobowigzany
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotowej inwestycji az do jej zakonczenia i ostatecznego odbioru.

1.7.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedq
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca w okresie trwania budowy bedzie przestrzegac przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na srodki
ostroznosci zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.7.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty budowlane, urzadzenia budowlane, za ochrong
prowadzonych robdt budowlanych od daty rozpoczecia do ich odbioru ostatecznego. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot budowlanych oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami Inzyniera budowy.

1.7.7. Ograniczenia obciazen osi pojazdow
1.Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie na i z terenu rob6t budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow
Do wykonania zadania nalezy stosowac¢ materiaty, ktore posiadajg dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, ktore posiadaja;
- aprobaty techniczne lub produkowane sg zgodnie z obowigzujacymi normami,
- certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z aprobatg techniczng lub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania,
- Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera budowy,
- sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta,
- miejsce sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem budowy,
- przy zastosowaniu materiatow alternatywnie nalezy poinformowac Inzyniera budowy i Inwestora
nie pdzniej niz dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem tych materiatow, celem ich
wczesniejszego zbadania,



3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Prace budowlane mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty budowlane powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
przez producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykazac szczeg6ing ostroznosc, aby nie
uszkodzi¢ materiatow do wbudowania.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopow nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania dziatki.

5.1 Urzadzenia zabawowe i elementy matej architektury:

Lokalizacja urzadzen, ilo$¢, szczeg6towa specyfikacja — zgodnie z projektem
Elementy matej architektury:

- Wiata wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

- Stét piknikowy - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

- Kosze na $mieci - wyrob gotowy, fabrycznie wykoriczony.

- tawki - wyrdb gotowy, fabrycznie wykorczony

- Palenisko - wyrdb gotowy, fabrycznie wykorczony.

- Grill wolnostojacy - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

- Pojemniki na sl i piasek - wyrdb gotowy, fabrycznie wykoriczony.

Wszystkie elementy matej architektury musza odpowiadac zatacznikom, zachowa¢ takie same
wzory, taka samg funkcjonalno$¢, minimum takie wymiary, minimum ta sama jako$¢ materiatow
jak w specyfikacji technicznej producenta.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce elementy matej architektury musza by¢ zgodne z opisanymi
w projekcie budowlanym pod wzgledem:
- gabarytow i konstrukcji (wielkoS¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych), - charakteru
uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa),
- parametrow technicznych (np. trwato$¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksyczno$¢, zasieg strefy
bezpieczenstwa, wysokosci upadkowej, itp.),
- wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych).

Elementy matej architektury majg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracii i wielkoscig do
przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.
Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktére bedg spetnia¢ te same funkcje, co wymienione w projekcie
budowlanymi bedg miaty zblizony wyglad.

5.2.  Roboty przygotowawcze,
Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy teren uporzadkowac z wszelkich zanieczyszczen
(Smieci, kamienie, gruz)



5.3.  Roboty ziemne - nalezy prowadzi¢ wspdlnie z robotami zwigzanymi z ksztattowaniem
nawierzchni mineralnej (szczegdtowa specyfikacja w pkt. 02).

5.4 Posadowienie matej architektury

Posadowienie urzadzen zabawowych i elementéw matej architektury — wykopanie dotkow pod gotowe
prefabrykaty fundamentowe; dolna powierzchnia stép fundamentowych - 0,8 m ponizej poziomu terenu.
Elementy konstrukciji elementéw- matej architektury mocowaé do fundamentéw poprzez kotwy stalowe
powyzej terenu.

Nadmiar ziemi rozplanowac, a elementy matej architektury osadzi¢ wg szczegdtowych wytycznych
producenta.

5.5  Montaz malej architektury

- Elementy powinny by¢ montowane i mocowane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg producenta, w sposob zaakceptowany przez Architekta.

- Montaz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalania potaczeniami sSrubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Ciecie, wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach
w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.

- Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu.

- Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podioza.

- Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

- Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawac ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor
przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementow

- Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

= otwOr powinien odpowiadac Srednicy kotwy,

= z otworu nalezy usung¢ pyti drobiny urobku,

= wcisngc¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

= przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,
= kotek rozprezac¢ dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

= otwOr powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy kotwy,

= kotwe posmarowac klejem,

= wcisngé w oczyszczony z pytu otwar,

= po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna
przystgpi¢ do montazu elementow wsporczych.

— Zlgcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane, o wytrzymatosci
dostosowanej do przenoszonych sit.

— Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

— Powierzchnie, w ktorych dochodzi do styku elementdw z aluminium z elementami stalowymi lub z
innymi metalami, nalezy przed zamontowaniem ochroni¢ przed utworzeniem si¢ ogniwa
galwanicznego przez uzycie odpowiednich podkfadek.

— Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykonac zgodnie z wytycznymi

5.6  Jakos¢ wykonania i tolerancje
W celu oceny jakosci montazu elementéw wyposazenia nalezy sprawdzic:



— zgodnos¢ wymiaréw z projektem,
— jakos¢ materiatow uzytych do wykonania elementow,
— zgodnos¢ miejsca i sposobu montazu oraz mocowania z projektem,
— prawidtowo$¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
— zgodnos¢ zamontowanych elementow wyposazenia z zatwierdzonymi wzorami,
— jakos¢ zamontowanych elementéw wyposazenia,
— zgodno$¢ montazu urzgdzen z instrukcjg producenta,
— brak uszkodzen zamontowanych sasiadujgcych urzadzen i robot wykornczeniowych,
spowodowanych montazem urzadzen,
— ustawienie elementow nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie,
— dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, facznie nie
wiecej niz 3 mm.
— roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
= 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
= 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
= 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

6 Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z umowa pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadno$ci wykonania. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji ,00 Wymagania ogoine”

6.2 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacijg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawcze;j,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— kompletnosci montowanych elementow,

— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— zgodnosci rodzaj zastosowanych materiatow z projektem i zatwierdzonymi wzorami,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, i wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robot.

Przedmiaru i obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacii.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robdt jest niezbedne tylko dla prac, ktdre zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedag na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do
nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla umdw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ sztuk wykonanych elementéw matej architektury



8. Odbior robét
Odbioru robot dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji ,00-
Wymagania ogdine”

8.1 Zgodnosé robot z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2 Odbiér czesciowy
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie zgodnie z ogéinymi zasadami podanymi w Ogélnej
Specyfikaciji ,00-Wymagania ogéine”

8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbioru koricowego robot dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii
,00-Wymagania ogolne”

Szczegdtowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami oraz dokona¢
oceny wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci i przedstawic
roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwatoSci montowanych elementow i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbioru robot po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji dokonuije sie zgodnie z 0ogoInymi zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikaciji ,00-Wymagania ogdine”, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
,Odbior ostateczny (koricowy)”.

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodno$ci wykonania robét z SIWZ
i/lub umowa.

9. Podstawa pfatnosci



Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét komisja dopuszcza
przedmiotowg inwestycje do uzytkowania. Protokot ten stanowi¢ bedzie réwniez podstawe do
rozliczenia rob6t i wystawienia faktury VAT za zakonczone catkowicie i odebrane roboty.

11. Uwagi koncowe
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy i rob6t wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadania, az do przekazania go Inwestorowi.

Sankcje karne za op6znienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowigcy
zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien sprawdzi¢ w terenie i
ewentualne problemy rozwigzywac¢ na biezaco z Inzynierem budowy i Inwestorem.

Wszelkie odstepstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikte z nieprzewidzianych zdarzen w
trakcie prac nalezy bezwzglednie konsultowac z Inzynierem budowy i Inwestorem.

Roboty budowlane przy tego typu obiektach nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy
bezpieczenstwu i higienie prac ujetych w odpowiednich rozporzadzeniach. Jako$¢ wykonania robot
powinna odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidtowej technologii.

12.Dokumenty odniesienia

- Przedmiar robot

- Projekt PZT / architektoniczno — budowlany

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzes$nia 2004 r.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881) -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2013 r., poz. 1409)

- Atesty i aprobaty techniczne



