» 1 ermomodernizacja budynku SP nr 1 wtasku przy ul 9 Maja”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

dotyczaca wykonania i odbioru rob6dt zwigzanych z realizacjg zamdwienia pn.

Termomodernizacja budynku SP nr 1 w tasku przy ul. 9 Maja

adres: ul. 9 Maja 12, 98-100 task

ZAMAWIAJACY :
Gmina task ul. Warszawska 14, 98-100 task

Lask, Maj 2025 rok



» 1 ermomodernizacja budynku SP nr 1 wtasku przy ul 9 Maja”

Spis tresci

L. CZESC OGOLNA . ...ttt 2
ST.00. WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45200000-9)..........coevuivererreeeeereereeeeeserseeseeseneenas 5
II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT ..ot n e enens 12
ST.01. ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111000-8)........c.oveverereereeeeeeereseseeeereeeeennens 12
ST.02. STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4).......coovemreereeeeeeeseeeseeseeeereesenenenns 15
ST.03. ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9).......covuieeeeeeeeeeeeeereeeeeeeeseeesseenees 18
ST.04. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3).........cocvvmmirrermireseereereesseresesessesesessennnns 25
ST.05. ROBOTY TERMOIZOLACYINE (z wyprawa tynkarska) (CPV 45321000-3).......... 29
ST.06. ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2)........covmrereerrreeesrereseerreeeenenens 35
ST.07. UKLADANIE KOSTKI BRUKOWEL......c..oouiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeseeseee oo 35

CZESC OGOLNA
1. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

1.1.1. Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt budowlanych wykonywanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwg :

» Termomodernizacja budynku SP nr 1 w Lasku przy ul. 9 Maja 12”

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot
przewidywanych do wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszg specyfikacj¢ opracowano w oparciu o:
e umowe 1 zalozenia programowe zawarte pomigdzy Inwestorem a Wykonawca
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji,
projekty obejmujace wszystkie niezb¢dne roboty
0g6lng charakterystyke obiektu
inwentaryzacje budowlang obiektu
przedmiar robot, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w
kolejnosci technologicznej ich realizacji
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katalog pt. Wspdlny Stownik Zamowien

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru  rob6t  budowlanych oraz  programu  funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2012.462)

Rozporzadzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia
5.11.2002r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia
16.12.2002 z p6zn. zm./

Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamowien publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
pozn. zm. oglw Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

2.1.

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dla projektowanego zamowienia nadat nastepujaca nazwe:
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2.2

Przedmiot i zakres robot budowlanych.

a) roboty rozbiorkowe:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi wejsciowe)

- fragmentaryczne skucie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych,

- demontaz obrobek blacharskich, rur spustowych, rynien,

- rozbidrka parapetow zewngtrznych

- rozbiorka nawierzchni utwardzonej (opaski) wzdhuz potudniowe;j Sciany budynku,
- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz tablic informacyjnych, okablowania, opraw o§wietleniowych, zadaszen

b). Roboty budowlane obejmujace:

- montaz stolarki okiennej,

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz wyposazenia ruchomego,

- tynkowanie, malowanie $cian i wewnatrz w obrebie wykonywanych prac budowlanych
(wymiany okien i drzwi wejSciowych)

- docieplenie $cian zewngtrznych styropianem i weilng mineralng, z licowaniem tynkiem
cienkowarstwowym,

- montaz rur spustowych, parapetow i1 obrobek blacharskich,

- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 1 betonu wraz z podbudowa,

- montaz powrotny tablic informacyjnych, okablowania, opraw o§wietleniowych, zadaszen

- uzupehienie pokrycia dachowego
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2.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano — instalacyjnej, stanu
porealizacyjnego -nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmuja:
a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowiagzku Wykonawcy
b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do obowiazkow
Wykonawcy .
¢) uzyskanie warunkéw dostepu do wody 1 energii elektrycznej - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.

ul. 9 Maja 12, 98-100 Lask
2.4.2. Dane ogolne:

Powierzchnia zabudowy istniejacej ok. 477,16 m2
Wysoko$¢ (mierzona od poziomu terenu) ok. 12,0 m
Szeroko$¢ 17,32 m

Dhugos¢ 27,55 m

Liczba kondygnacji budynku 3

2.4.3. Organizacja robot budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robo6t przed realizacja winien opracowac:

* projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,

* projekt organizacji robot budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty
winny uzyska¢ akceptacje Inwestora.
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3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST.00. WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45200000-9)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem ogodlnej ST s3 wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowo-budowlanych wykonania inwestycji pn. Termomodernizacja budynku SP nr 1
w Lasku przy ul. 9 Maja 12

1.2. Podstawa opracowania
Ogolng specyfikacje techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Zgodne 1 zawarte w:

- obowigzujacych PN,

- przepisach prawa budowlanego,

- atestach,

- $wiadectwach dopuszczenia,

- aprobatach technicznych,

- wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- literaturze techniczne;.

1.4. Wspodlne wymagania dotyczace robot.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore
sg niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach:
o dokumentacje projektows,
« specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

1.4.2. Obowigzki Wykonawcy.
1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementow konstrukcyjnych i
budowlanych w planie 1 w przekroju na wszystkich etapach robot, oraz do ochrony przyjetych
punktow 1 poziomoéw odniesienia.
2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robot.
3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacj¢ projektowa,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktore stanowig cz¢$¢ umowy. Przyjmuje
si¢, ze wymagania wyszczegbélnione w jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci:

1. Specyfikacja Techniczna
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2. Szczegodlne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant —-Wykonawca
robot
3. Dokumentacja Projektowa.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwaza¢ za
warto$¢ docelowa, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji
wykonawczej. Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty 1 wykonane elementy budynku nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wplynie na zaktadang jako$¢
elementu budowli, to takie elementy beda rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang
niezwtocznie zastgpione innymi.
4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w
zadowalajacym stanie 1 porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W
miarg postepu robdt plac budowy 1 jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materiatéw, konstrukcji, zbednego sprzgtu i zanieczyszczen.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca:
- umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji 1 zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaly oraz zapewnia ich obstuge i dozorcow.
6. Wykonawca przestrzega¢ begdzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrgbem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed:
- zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby pylami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- Zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru
7. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca ma obowigzek podja¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opiek¢ nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprz¢tem w
okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego robot.
9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisoéw ochrony przeciwpozarowej, a
W tym:
* utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,
» wlasciwego magazynowania materiatow tatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym
jako rezultat niewtasciwie prowadzonych robdt budowlanych albo przez pracownikow
wykonawcy.
10.Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;j.
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11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i witadze konserwatorskie i przerwac
roboty do czasu dalszych decyzji.

12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i1 sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIALY.

2.1 Wszystkie uzyte do wykonania robot materialty powinny posiada¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg Wyrobu lub aprobate techniczng. Producent wyrobéw sktada taka
deklaracje na swoja odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania materialdow w sposob
zapewniajacy ich wlasciwg jakos¢ 1 przydatnos¢ do robot.

Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady
obowigzuja dla sktadowania i przechowywania cementu, bituméw, materiatdw chemicznych i
paliw.

Materiaty, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwos¢ pod
wzgledem jakosci, powinny by¢ skladowane oddzielnie. Dostawy tych materialow nalezy
przerwac.

Wykonawca robot przedstawi zamawiajgcemu na co najmniej trzy tygodnie przed
planowanym rozpoczgciem robot informacje o zastosowanych materiatach, certyfikaty i
aprobaty techniczne, §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow budowlanych. Wszelkie materiaty 1
urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastagpi¢ réwnowaznymi,
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
wyborze materiatu.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do robot innych niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora .
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Stosowanie materialow r6wnowaznych

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologia wskazang przez projektanta w
dokumentacji projektowej lub technologia rownowazng. W przypadku wystgpienia
mozliwosci zastosowania roOwnowaznego rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
spetniajacego warunki techniczne i jako$ciowe wystepujace w dokumentacji projektowej lub
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specyfikacji technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli b¢dzie to wymagane
przez Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY

Dobor sprzetu i maszyn do wykonania robdt przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac¢ jako$¢ robot okreslong w PN, warunkach technicznych 1 ST. Dobor sprzetu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. TRANSPORT.

Dobor srodkow transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

1. Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci¢ na dobor srodkow transportu do przewozu srodkow
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, welny mineralne;.

2. Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju
przewozonego tadunku.

3. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ograniczenia obciazenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a takze
W jego granicach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi PN,
dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi 1 ST dla poszczegdlnych rodzajow
robot wyszezegolnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robot.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i
rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badan i pomiarow.

5.1. Dokumenty budowy.

W  okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy :

dziennika budowy, ksigegi obmiaréw, dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,
certyfikatow 1 aprobat technicznych wbudowanych elementow budowlanych,

dokumentow pomiarow cech geometrycznych, protokotow odbioru robot.

Pomiary 1 wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawce i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy
jest to zeszyt opatrzony pieczg¢cig Inwestora z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
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rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w datg i podpis osoby
dokonujgcej zapisu z podaniem imienia 1 nazwiska, stanowiska sluzbowego oraz nazwy
instytucji, ktora reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje rowniez:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6dt budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru

jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i1 zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robdt. Pisemne
potwierdzenie obmiarOw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen. Ksigge obmiaru
prowadzi kierownik budowy.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
projektu organizacji robot, w ktdrym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
projektem.

Projekt organizacji robot powinien zawierac :

e opis organizacji wykonania robot w tym : terminy, sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t, zasady BIOZ,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

e wykaz srodkdw transportu (rodzaje i ilos¢),

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e wykaz zespotow roboczych, opis ich kwalifikacji 1 przygotowania praktycznego,

e opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzgtu oraz podczas prowadzenia robot

e opis postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materialdéw miedzy innymi nalezy :

o wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materialdow odpowiedniej jakosci,

o przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materialow, ktore
zagwarantujg zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do planowanych robot,
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o okreslenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielko$ci i czgstotliwosci), aby
mogta by¢ zapewniona rytmiczno$¢ robot,
« prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatow,
o zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczgciem robdt takiej ilosci materialow,
ktora pozwoli zrealizowaé je w sposob ptynny.
Wszystkie wykonane roboty i1 uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja techniczna.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to moze on zazada¢ powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki si¢ potwierdzg i1 spetniag wymagania PN, to koszty tych badan ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow
Rzeczowych.

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu 1 zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i
wbudowanych materialow.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.

Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci powinny by¢ uzupetione szkicami w
ksiedze obmiarow lub dotaczonego do niej w formie zatgcznika.

SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Inwestora.

7.1. Podzial odbiorow.

7.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilo$ci 1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora.

Jakos¢ 1 ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
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7.1.2. QOdbior czeSciowy.
Jest to ocena ilosci 1 jako$ci wykonanych roboét, stanowigcych zakonczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

7.1.3. Odbior koncowy.
Jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot, wchodzacych z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

7.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.2. Dokumenty do odbioru robdt.
Wykonawca przygotowuje do odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego nastgpujace
dokumenty :

e dokumentacj¢ projektowa i ST,
receptury i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy, ksiggi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementoéw konstrukcyjnych i budowlanych
dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,
opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan 1 pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru,
e dokumentacje powykonawcza,
e operat kalkulacyjny.

7.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacjg projektowa sa
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak 1 po zakonczeniu robot oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawg do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i1 ewentualne pomiary
dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez
komisj¢ odbioru.

Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacj¢ kosztow).

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. Jakos¢ 1 ilos¢
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i
pomiarow wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualne;.

Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen jak na wady trwate.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST:. to wylacza te roboty z odbioru.
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8. PODSTAWA PLATNOSCIL.

8.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

9. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr
109, poz. 1157; Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr
80, poz. 718))

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163) z p6zn. zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.
627) wraz z przepisami wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z
przepisami wykonawczymi

[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST.01 ROZBIORKI ELEMENTOW BUDOWLANYCH

(CPV 45111000-8)
- WSTEP

- Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umozliwiajace i majace na celu wykonanie
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych.

- Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

- Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci rozbidrek
wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:

- demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;,

- demontaz wyposazenia ruchomego na elewacjach (tablice informacyjne, kable, oprawy itp)
- skucie luznych tynkow,

- rozbidrki istniejagcego docieplenia

- rozbidrki nawierzchni betonowej 1 ptyt chodnikowych

- Wywdz elementéw z rozbidrek na wysypisko.

- OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

- Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

- MATERIALY
Dla robo6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

- SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

- TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

13



» 1 ermomodernizacja budynku SP nr 1 wtasku przy ul 9 Maja”

- WYKONANIE ROBOT
- Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie
wymogami BHP, zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

- Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

- Wymagania szczegélowe
Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.
Tynki rozebra¢ rgcznie. Material odnies¢ poza obreb budynku lub bezposrednio na teren
wysypiska. Materiaty 1 elementy budowlane przeznaczone do ponownego montazu nalezy
demontowac z nalezyta starannoscig i zabezpieczy¢ do czasu ponownego montazu.
Ilosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

- OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
1. rozbidrki obiektow kubaturowych - [1 szt.,m3]
2. dla nawierzchni, tynkéw [m2],
3. dla wyburzen $cian [m3].

- ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

- PODSTAWA PLATNOSCI
- Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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SST.01 . STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem montazu stolarki okiennej i drzwiowej dla
inwestycji: Termomodernizacja budynku SP nr 1 w Lasku przy ul. 9 Maja 12

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty dopuszczajgce wyrob do stosowania:

- Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny dopuszczajacy wyrdb do stosowania w
Stuzbie Zdrowia

- Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dopuszczajaca
stosowanie wyrobu w budownictwie.

- Atest bezpieczenstwa Instytutu Szkta i Ceramiki w Warszawie.

1.3. Zakres robot objetych SST.
/ kod CPV wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien/
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.
Montaz stolarki okienne;j
Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej
Montaz parapetow zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i1 definicjami podanymi w cze$ci ogolne;.
1.5.0golne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji sa
materialy powszechnie stosowane w budownictwie , posiadajace §wiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu wbudowania , byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakos¢.

Zabudowaniu podlega kompletna stolarka okienna wraz z parapetami zewngtrznymi oraz
drzwiowa:

- okna z wysokoudarowego PCV oraz drzwi wejSciowe zewnetrzne. Stolarka okienna i
drzwiowa wg katalogu wybranej firmy lub na indywidualne zamowienie — PCV. Stolarka
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zewngtrzna dodatkowo musi spelnia¢ wymogi izolacyjno$ci termicznej — max. wspotczynnik
przenikania ciepta Upa < 0,9 w/m’K.

Parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm o kolorze
dopasowanym do kolorystyki elewacji czesci istniejacej budynku.

2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania 1 projekcie technicznym.

2.3. Sktadowanie elementow.

Wszystkie elementy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych

1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot , zarowno w miejscu tych robot , jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i
wyladunku materiatow itp.

4. TRANSPORT.

Kazda partia winna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg oraz projektem
indywidualnym. Elementy nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy przewozi¢ przy pomocy jednostek kontenerowych 1 palet
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Demontaz okien i drzwi drewnianych i stalowych oraz parapetow zewnetrznych,

5.2. Przygotowanie oS$ciezy.

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki o$cieza oczysci¢, ewentualnie naprawic.

5.2.2 Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w oS$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowarn w nadprozu i progu | Po bokach
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej.
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W przygotowany otwor okienny wstawic¢ ram¢ okienng na podktadkach lub

listwach. Ramg¢ ustawi¢, sprawdzi¢ pion i poziom, zaklinowac.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m, a 3 mm

na wysokosci calego okna.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Po ustawieniu ramy w otworze osadzi¢ w osciezach kotwy mocujace w ilosci podanej w
tabeli. Szczeliny miedzy osciezem 1 o$cieznicg wypeli¢ materiatem izolacyjnym ( pianka
montazowa) dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB.

Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne

szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Szczelina pozostajaca do wypekienia ( luz montazowy) nie powinna by¢ mniejsza niz lcm i
wigksza niz 3 cm na strong.

W nastegpnej kolejnosci nalezy zawiesi¢ skrzydta okienne oraz okno zamknac¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Obrobke osciezy okiennych wykonywac po catkowitym wyschnigciu pianki montazowe;.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zalozonej jakos$ci rob6t dla osiggnigcia efektu
uzytkowego .

Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robdt. Kontrola powinna by¢
przeprowadzona w oparciu o : ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-
montazowych / T.I, cz.I-IV ,Tom II ™.

-kontrola zgodnosci stosowanych materialow ze specyfikacja techniczng

-kontrola kompletno$ci wymaganych atestow

-kontrola certyfikatow i oswiadczen , kontrola zgodno$ci wymagan dotyczacych wyrobow
oraz ich kompletnosci.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

- sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktoérych wykonana zostala stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich

funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest m2 wbudowane;j stolarki w §wietle o$cieznic,

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w podlegaja zasadom odbioru robot
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zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci
wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Platnosci podlega ustalona ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych
w dokumentacji. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- demontaz starej stolarki wraz z utylizacja,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrébka,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- tynkowanie $cian wewnetrznych w pomieszczeniach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997  Szklo budowlane. Szyby zespolone.

SST.03. ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9)

1. WSTEP.WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i1 elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

-Pokrycie dachu — ewentualna naprawa po wymianie obrobek blacharskich

-Pokrycie papa termozgrzewalna .

-Obrobki blacharskie

-Rynny i rury spustowe.

-Parapety zewnetrzne
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Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora

2. MATERIALY.

2.1. Papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np
wg Swiadectwa I'TB nr 974/93. ( nawierzchniowa do -25stC)

2.2. Obrobki z blachy ocynkowanej.
Do wykonywania obrobek stosuje si¢ blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm powlekanej

2.3. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
Rury spustowe o $r. 12c¢m z blachy ocynkowanej 0,5mm powlekane;j

2.4. Parapety zewnetrzne.

Do wykonywania parapetow stosuje si¢ blachy ocynkowane powlekane gr 0,5mm

Do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja wymagane s3 narze¢dzia specjalistyczne
zwigzane z technologiami poszczegdlnych robdt oraz powszechne narzedzia dekarskie.

3. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢
rOwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

4. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

4.1. Wymagania ogolne dla podlozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku za$ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy
powierzchnig podloza a tata kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.
Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju troéjkatnym.

4.2. Przygotowanie podloza

Podloze, do ktérego bedzie zgrzewana papa nalezy odpowiednio przygotowac tj oczyscic¢ z
wszelkiego rodzaju nierdwnosci 1 zanieczyszczen mogacych mie¢ wplyw na jako$¢
wykonanego pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujacym. Montaz papy do podloza
moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym przeschnigciu zagruntowanej powierzchni.
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Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowa ochron¢ powierzchni przed
wnikaniem do niej wody opadowe;.

4.3. Izolacje papowe.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych na pierwsza warstwe nalezy
zastosowac pape podktadowa, na warstwe wierzchnig warstwe nawierzchniowg z posypka.
Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie

wplywu odksztalcen dachu na tynk. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podluznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinno by¢ nie mniejsze niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

4.4. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie obejmujg wykonanie obrobek ogniomurkow, obrébek okapow, obrobek

podstaw i czap kominowych, obrébek szczelin dylatacyjnych,

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci i pochylenia potaci dachowych.

- roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej

od —-150C,

- robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

Obrobki dachowe montuje si¢ w rozny sposob w zaleznosci od rodzaju pokrycia.

Wykonywane s3 one na budowie z dostosowaniem do sytuacji wystepujacej w trakcie

realizacji rob6t. Przy wykonywaniu obrdbek elementow wystajacych ponad dach, obrobki

wykonuje si¢ z dwoch czesci, tak aby umozliwi¢ prace skurczowo-rozkurczowsg tego

elementu, inng od pracy potaci dachowej. Polaczenie obrobek na sztywno doprowadzitoby w

konsekwencji do ich zerwania. W podobny sposdb obrabiane s3 blachg dylatacje

konstrukcyjne dachu.

2. Po wykonaniu i zamontowaniu obrobek blacharskich nalezy przystapi¢ do wykonywania
pokrycia docelowego. Po wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane sg
elementy odprowadzajace wode z potaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe

1.1. Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych diugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

» powinny by¢ tagczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm: ztacza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

* rynny powinny by¢ mocowane do podtoza uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,

* spadki rynien regulowa¢ na uchwytach ,

* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

1.2. Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej

* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

* powinny by¢ laczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40 mm: ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

20



» 1 ermomodernizacja budynku SP nr 1 wtasku przy ul 9 Maja”

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

* rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

W zalezno$ci od rodzaju dachu odprowadzenie wody moze przebiega¢ wewnatrz obiektu lub
przestrzeni stropodachu, wowczas rury spustowe wraz z wpustem dachowym musza by¢ za-
montowane przed przystapieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu.

Po zakonczeniu robot a przed ich odbiorem zaleca si¢ wykonanie proby szczelnosci dachu.

2. KONTROLA JAKOSCL

2.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwo$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
jakosciowym wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow
izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowac¢ rOwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbiorow materialow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

2.2. Roboty.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STWO. Podloze powinno by¢ wykonane z
materiatu nie wplywajacego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obrobki blacharskie. Jesli
to niemozliwe, nalezy warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od podloza
warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Kontrolg prawidtowosci wykonania podtoza nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robot
pokrywczych. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wewnatrz lub na
zewnatrz rynny.

Brzegi rynny powinny by¢ odgi¢te do srodka na szerokos¢ 5-7mm 1 obustronnie potgczone z
rynng. Kazde zatamanie rynny nalezy oprze¢ na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie
mniejszym od 120° usztywni¢ tréjkatnym kawalkiem materiatu, z jakiego wykonano rynne,
zamocowanym do zwoju zewnetrznego.

Odlegtos¢ pomiedzy uchwytami rynnowymi powinna wynosi¢ 50-80cm, a w zaleznosci od
pochylenia potaci i przekroju rynny ich przekrdj wynosi:

4x25mm przy pochyleniu mniejszym niz 80% 1 Srednicy 180mm;
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5x25mm przy pochyleniu wigkszym niz 80% i $rednicy 180mm;

5x30mm przy $rednicy powyzej 180mm bez wzgledu na wielko$¢ pochylenia.

Spadki rynien nie powinny by¢ niniejsze niz 0,5%. Zewngetrzny brzeg rynny nalezy umiescic¢
nizej od brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien
by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedluzenie potaci.
Najwigksza nie zdylatowana dtugos$¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20m, liczac odleglos¢
miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm przy dlugosci rur
wigkszej od 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2 metréw
nie powinno by¢ wigksze od 3mm. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury
spustowej kat 110°-130°.

Do rury spustowej nad potaczeniem z rurg zeliwng nalezy przylutowac kothierz stozkowy o
szeroko$ci 5-6¢cm, wykonany z tego samego materialu co rura spustowa. Nad uchwytami rur
powinny by¢ przymocowane na rurach obraczki wykonane z tego samego materiatu co rura i
zabezpieczajace rurg przed zsuwaniem sig.

2.2.1. Sprawdzenie laczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie nalezy wykonywa¢ w szwach prostopadtych i réwnolegltych do okapu, na
kalenicy w narozach. Polega ono na stwierdzeniu, czy laczenia i umocowania arkuszy sa
zgodne z postanowieniami normy.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidlowego wykonania uchwytow, denek i
wpustow rynnowych oraz polaczen poszczegdlnych odcinké6w rynien.

Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur i pgknig¢. Zaleca si¢ sprawdzenie spadkow
1 szczelnosci rynien przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy stwierdzi¢ prawidlowos¢ wykonania potaczen w szwach
pionowych i1 poziomych, mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci
1 kierunku pionowego; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur i peknig¢.

Badania nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin, z wyjatkiem sprawdzania pionowosci
rur, ktore nalezy dokona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadno$cig do Smm.
Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidlowego wykonania
polaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgi¢¢ przy murach.

2.2.2. Sprawdzenie zabezpieczen dachowych.

Nalezy stwierdzi¢ prawidtowe wykonanie zabezpieczen komindéw oraz innych elementow
dachu, jak: wietrzniki, wlazy, kolierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe.

Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposrod szczegolnie narazonych na zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody. Jezeli
nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac przez 10min. zraszaniu woda w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac,
czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdéb umozliwiajacy
odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.
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2.2.3. Ocena wynikow badan.

Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robot blacharskich lub tylko ich cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami
normy nie mogg by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z
wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodno$ci z normg a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajacych sie¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na szczelnos$¢ pokrycia, roboty blacharskie
moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robot.

3. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

4. ODBIOR ROBOT.

4.1. Odbioér podloza.

 badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢éciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie rownos$ci powierzchni podtoza (deskowania, tacenia) nalezy przeprowadzaé za
pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

4.2. Odbioér robot pokrywczych.

4.2.1. Roboty pokrywcze,

jako roboty =zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony. Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i fat)

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia

nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych

materialow,
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protokoly odbioru materiatéw i1 wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior pokrycia, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

5. PODSTAWA PEATNOSCI.

5.1. Ustalenia ogolne.

3. Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Pokrycie z papy.

2
4. Placi si¢ za ustalong ilos¢ m izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

1.1.  Obrdébki blacharskie.

5. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
6. przygotowanie,

7. zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potaczen,

8. uporzadkowanie stanowiska pracy.

1.1. Rynny i rury spustowe

9. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
10. przygotowanie,

11. zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

12. uporzadkowanie stanowiska pracy.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

13. [1]1BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okragtych.

14. [2]BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien pétokragtych.

15. [3]1BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowokauczukowe uszczelniajace.

16. [4]PN-61/B10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

17. [5]PN-71/B10241 — Roboty pokrywcze. Krycie dachoéwka ceramiczng. Wymagania 1

18. badania przy odbiorze.

19. [6]PN-75/B-12029/Az1:1999— Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki 1 gasiory

dachowe. Badania.
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SST.04. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

- Malowanie tynkoéw

- Gruntowanie tynkow

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

terpentyne i benzyng - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Do malowania wewnetrznego nalezy zastosowac farbe lateksowa przeznaczong do
dekoracyjnego malowania $cian i sufitow
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Glowne cechy farby lateksowej:
Farby 100% akrylowe lateksowe
Forma fizyczna: plyn
Jakosc¢ : pierwsza
Przezroczysto$¢ : Kryjaca
Poziom potysku: Melamina
Procent potysku: Potysk w 60%:15 do30%, Potysk w 85%:40 do 55%
Sktad: Rozpuszczalnik: woda, Spoiwo 100%akryl Pigmenty : dwutlenek tytanu
Wydajnos¢:3,7 L :39 do 44m2

2.4. Srodki gruntujace.

Do gruntowania wuzy¢ preparaty wskazane przez producentow odpowiednie dla
poszczegolnych rodzajow farb

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych

4. TRANSPORT.

Farby pakowane wg punktu 2.3.nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepltym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze pod farby

Drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypeinienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
odthuszczone 1 suche.

Malowane powierzchnie powinny by¢ odttuszczone i suche.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

26



» 1 ermomodernizacja budynku SP nr 1 wtasku przy ul 9 Maja”

5.2. Wykonywania powlok malarskich

5.2.1. Powloki z farb emulsyjnych

powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow
pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni.

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza.

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

a) badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

b) badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej] od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

d) badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewn¢trznego

sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem dla farb olejnych i1 syntetycznych: sprawdzenie
powtloki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy osung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
przedmiaru z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1

Jezeli odbiér podiloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczysScic.

8.2. Odbioér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie
polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub
bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda
polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]JPN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502 - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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SST.05. ROBOTY TERMORENOWACYJNE (z wyprawg
tynkarska) (CPV 45321000-3)

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z dociepleniem elewacji w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku SP nr 1 w Lasku przy ul. 9 Maja 12

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
dociepleniowych wykonywanych w bezspoinowym systemie ocieplen (BSO)

z warstwg styropianu samogasngcego EPS 70-040 oraz welny mineralnej o grubosci 17 cm,
Malowanie docieplonych $cian farbg silikonowa w kolorach zgodnych z projektem
kolorystyki dostarczonym przez Zamawiajacego.

Zakres robot wynikajacy z dokumentacji budowlanej obejmuje rowniez:

- przygotowanie powierzchni $cian do docieplenia poprzez mycie lub szczotkowanie;

- szpachlowanie $cian klejem z zatopieniem siatki z widkna szklanego oraz wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej i malowanie §cian

- zabezpieczenie wszystkich krawedzi wypuktych poziomych i pionowych w tym krawegdzi
osciezy okiennych i drzwi wejsciowych katownikiem aluminiowym perforowanym z siatka;

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw wykonanych robot oraz
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ,Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.
- plyty ze styropianu do izolacji $cian zewnetrznych EPS040 gr 17 cm,
- plyty styropianowe gr.1-3 cm — o$cieza okienne,
plyty z welny mineralnej gr. 3 cm — oscieza okienne
plyty z welny mineralnej gr. 17 cm
Katowniki aluminiowe z siatkg
Siatka zbrojona z wtdkna szklanego
Zaprawa klejowa
tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy
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3. SPRZET.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt.3

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow musi si¢ odbywac¢ w sposéb
zapewniajacy ich wlasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ rezimu
technologicznego a w szczeg6lnosci :

- nalezy stosowa¢ wylacznie ,systemy zamknigte”. Niedopuszczalne jest mieszanie

elementéw 1 komponentow pochodzacych z ro6znych systemow

- wszelkie materialy wchodzace w sklad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow

- w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie

powinna by¢ nizsza niz +5 st.C - zapewnia to odpowiednie warunki wigzania

- podczas wykonywania robot 1 w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzyst-

nymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr), zagrozone

ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢

- narusztowaniach bezwzglednie muszg by¢ zawieszone siatki ochronne

5.1.2 Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng
uwzgledniajagcg wymagania norm 1 okreslajaca rodzaj tynku, rodzaj i grubo$¢ materialu
izolacyjnego. Nie dopuszcza si¢ zamiany welny mineralnej na styropian. Dopuszcza si¢ tylko
takie odstgpstwa od projektu , ktore nie naruszajg postanowien norm, a s3g uzasadnione
technicznie, uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz s3 udokumentowane zapisem Ww
dzienniku budowy.

5.2 Przygotowanie podlozy.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych

przyczepnos¢ materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej.

Przygotowanie podtoza:

- oczys$ci¢ z kurzu 1 pyhlu za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza lub zmy¢ woda
pod cis$nieniem ( stosowac cisnienie max. 200 barow )

- ewentualne nieréwnosci wyréwnac zaprawg tynkarskg lub wyréwnawczg

- wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

- gruntowanie istniejacych §cian gruntem szczepnym z piaskiem kwarcowym
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5.3 Gruntowanie podloza

W przypadku podlozy pylacych , osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.

5.4 Przyklejenie plyt termoizolacyjnych
5.4.1 Przygotowanie zaprawy

Do klejenia izolacji termicznej stosowac fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe,
gotowe do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajace
po wymieszaniu z cementem zapraw¢ klejowa. Zaprawe klejowa przygotowywaé wedtug
zalecen producenta ( instrukcje i karty techniczne )

5.4.2 Nakladanie kleju

Dla zapewnienia maksymalnej przyczepnosci plyty nalezy klei¢ na calej powierzchni w
dwoch fazach - tzw. metoda grzebieniowa:

- faza pierwsza - zaprawe klejaca nanosi si¢ na plyty gtadka strong pacy i szpachluje;

- faza druga - nanosi si¢ drugg warstwe zaprawy klejacej 1 rozprowadza jg pacg zebatg o
zgbach 12x12 mm réwnomiernie na catej powierzchni plyty. Zaprawe klejaca nanosi si¢
rOwnomiernie na catej powierzchni tak, by uzyska¢ wlasciwg przyczepno$¢ na calej
powierzchni plyty.

Zaprawe¢ klejowa nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

5.4.3 Montaz plyt.

Zaprawe klejaca nanosi si¢ rOownomiernie na calej powierzchni tak, by uzyskaé wiasciwag
przyczepnos¢ na calej powierzchni ptyty.

Ptyty nalezy przyklada¢ do S$ciany natychmiast po naniesieniu kleju. Kazda nastgpna
przyktada si¢ w odleglosci ok. 2 cm przed przyklejong poprzednio, a nast¢pnie dosuwa do jej
krawedzi 1 doktadnie dociska. Plyty nalezy przykleja¢ mijankowo, dosuwajac ciasno za
pomoca pacy drewnianej do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzacej z boku
zaprawy klejacej trzeba usungé - tak, by nie byla widoczna na stykach plyt i nie tworzyla
mostkoéw termicznych.

Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po wyschnigciu kleju.

5.4.4 Szlifowanie plyt.

Nieréwnosci 1 uskoki ptyt nalezy zeszlifowac¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.
Po przyklejeniu plyt (ale nie wczesniej niz po 24 godzinach) mozna rozpoczaé usuwanie
ewentualnych nierownosci czy uskokéw pomiedzy ptytami. W tym celu szlifuje si¢ weine
grubym papierem S$ciernym nawinietym na duzg pace drewniang lub stosuje si¢ specjalng
metalowg tarke. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby unikngé
zanieczyszczenia okolicy pytem.

5.4.5 Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikow mechanicznych.
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Do mocowania ptyt uzy¢ tacznikdw z trzpieniem. t.aczniki nalezy osadzaé po stwardnieniu
kleju. Dhugos¢ tacznikow zalezna jest od budowy $ciany 1 grubos$ci plyt termoizolacyjnych.
Istniejacy tynk nalezy traktowa¢ jako podtoze nienos$ne, dlatego wymagang glebokos¢
kotwienia tgcznikow nalezy liczy¢ od poziomu wilasciwej, nosnej $Sciany 1 powinna ona
odpowiadac¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozpreznej. Ilo$¢ tacznikdéw nie moze by¢ mniejsza niz
6-8 szt/m2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach wymagane jest zwigkszenie ilosci
tacznikow. Odleglos¢ pomigdzy skrajnymi tacznikami a krawedzia budynku powinna
wynosi¢ dla $ciany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku $ciany z betonu co najmniej
5 cm. Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w §cianie poprzez plytg izolacyjng zostaja
osadzone w $cianie , po czym trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomoca wiertarki lub
wkretakiem lub wbity w przypadku tacznikow wbijanych. Gléwka lacznika powinna by¢
zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych.

5.5 Ochrona naroznikéw i krawedzi.
Do obrobki krawedzi oraz naroznikOw nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Z reguty sg to :
- katowniki ze stali szlachetne;j
- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca
- katowniki z PCV z siatka zbrojaca
- katowniki z tzw. siatki pancerne;j

5.6 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi itp.

Powyzej 1 ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi , w celu zabezpieczenia przed
zwiekszonymi napre¢zeniami, na warstwe¢ materiatu izolacyjnego naklei¢ pod katem 45 st.
paski tkaniny z wtokna szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm.

5.7 Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojong wykona¢ po uptywie 24 godz. od montazu plyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na ptyty termoizolacyjne natozy¢ zaprawe klejaca i rozprowadzi¢ ja rOwnomiernie
paca ze stali nierdzewnej tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco
wigkszej od przecigtnego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
natozy¢ siatk¢ zbrojaca i zatopi¢ w niej przy uzyciu pacy nierdzewnej, szpachlujac na gtadko.
Kolejne pasy siatki uktada¢ z zakladem 10 cm. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i
catkowicie zatopiona w warstwie materialu klejacego. Grubos$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslong przez producenta systemu.

5.8 Wyprawa tynkarska

Przed uktadaniem tynkéw na suchg warstwe zbrojong nadktada si¢ podktad tynkarski. Po jego
wyschnigciu (ale nie wezesniej niz po uptywie 24 godzin) mozna przystapi¢ do nakltadania
tynku. Nalezy uktada¢ go od gory budynku ku dotowi.

5.10 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi podlozy, etapow posrednich oraz
stanu wykonczeniowego.
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5.10.1 Normatywne odchylenia podlozy ( standw surowych ) przyjmowaé jak dla
konstrukcji z prefabrykatow betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ,, tom I ,,Budownictwo ogolne” cze$¢ 2,
Wydawnictwo ,,Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

5.10.2 Normatywne odchylenia powierzchni wykonczonych wg tablicy 24-1 str. 20
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ,, tom I ,,Budownictwo og6lne”
cze$¢ 4, Wydawnictwo ,,Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

6. KONTROLA JAKOSCIL.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1 Badania.

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak tynk kat. III.
6.2 Ocena wizualna wygladu.

Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowac si¢ brakiem miejscowych
wypukto$ci 1 wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy S$wietle
rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w §wietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

6.3 Kontrola dostarczonych na budowe skladnikow BSO:

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentoéw dopuszczajacych poszczegolne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci
wyrobow, dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej 1 jako$ciowe;.

6.4 Kontrola miedzyoperacyjna

Kontrola migdzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢ :
- przygotowania podtoza: czy podloze zostalo oczyszczone, zmyte, wyréwnane, czy
dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: réwnos¢ i ciggto§¢ powierzchni, uktad i1 szerokos¢
spoin
- osadzenia lgcznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i1 rozmieszczenia
facznikéw mechanicznych
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowos$ci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojone;,
sprawdzenie rOwnos$ci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;j.
- zamocowania profili naroznych,
- rdowno$¢ powierzchni nalezy przyjac :

e Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie

nie wigkszej niz 3 na tacie kontrolnej dtugosci 2,00m.

o Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na

Im 1 nie wigcej niz 30mm na catej wysokosci budynku

o Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych na catej wy-

sokosci kondygnacji — 10mm
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o Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci bu-
dynku

o Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego pro-
mienia nie powinno by¢ wieksze niz 7mm.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 7

7.1 Sposob obmiaru robot.

7.1.1 Tynki 1 malowanie $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci
$cian w rozwinigciu w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu
do gornej krawedzi $ciany , dolnej krawedzi gzymsu, lub gornej krawedzi tynku .

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1 Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swodj koszt w terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Zasady ptatnosci zostaty okre§lone we wzorze umowy.
[lo$¢ zakonczonych 1 odebranych robot okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g cen
wynikajacych z przetargu zgodnie z zatgcznikiem cenowym do umowy za wykonanie catosci
okreslonego zakresu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity — ak-
tualizacja z dnia 27.05.2004
ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,,Ztozone systemy izo-
lacji cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002
ZUAT 15/V.07/2003-,,Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty”
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowla-
nej, 2003r.
ZUAT 15/VIIL07/2003 — ,,Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,,Eaczniki tworzywowe
do mocowania warstw izolacji ocieplen §cian zewnetrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z
6.09.2002
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy od-
biorze.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wpro-
wadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
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- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych
budynkow. Warszawa 2002

SST.06. ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rusztowan budowlanych przysciennych z rur stalowych. Rusztowania te s3
przeznaczone do wykonania rob6t elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY.

Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome,
daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki,
zakotwienia.

3. SPRZET.
Nie wystepuje.

4. TRANSPORT.

Samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podlozu prostopadle do $cian budowli,
dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjnej ,,ciezkiej”, dla ktorej rozstaw stojakéw wynosi
2,0 m w kierunku podluznym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokos¢ kazdej
kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. Stezenia poziome nalezy rozmieszcza¢ na
catej dlugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwno$¢ na catej dlugosci
rusztowania w sposOb zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weztow. Pierwsze stezenie poziome
zaktada si¢ pod pierwsza kondygnacje nad podtozem, nalezy je montowaé bezposrednio do
stojakow rusztowania.

Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysokosci
rusztowania.
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Liczba st¢zen pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a
odlegtos¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wigksza niz 10,0 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposdb zapewniajacy
statecznos$¢ 1 sztywnos¢ konstrukcji. Wielko$¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na
1 kotwe nie moze by¢ wigksza niz 2,5 kN.

Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtos¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczac
wielkos$ci podanych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych”.

Pomosty robocze powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m.

Plyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotéw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ ulozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy 1 pomost zabezpieczajacy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢
uziemiona w sposob podany w PN na wykonanie urzagdzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodnos$¢ z warunkami
technicznymi.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy

8. PODSTAWA PEATNOSCI.

8.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatno$ci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-70/B-50560 — Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie, podziat, symbole i
gléwne parametry.

[2]PN-71/B-50510 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogdlne
wymagania i badania.

[3]PN-71/B-50505 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogdlne
wymagania i badania i eksploatacja.
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SST.07. - UKLADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 6 1 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z: Termomodernizacja
budynku SP nr 1 w Lasku przy ul. 9 Maja 12

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- opaska przy budynku oraz wejscie

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji. Grubo$¢ kostki 6 cm — opaska przy budynku

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyvczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania og6lne”
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewngetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1
proste, wklg$nigcia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugosci £ 3 mm,
- naszeroko$ci +3 mm,
- nagrubo$ci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy 1 brazowy.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] 1 wynosi¢ nie wigce] niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
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2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j,
przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato§¢, mniejsza nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. wykonanie robdt

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
5.2. Podloze

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w projekcie technicznym.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem 1 warunkow gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac obrzeza
betonowe 30x8 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
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5.5. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa - grubos¢ po zageszczeniu powinna
zawiera¢ si¢ w granicach 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana. Podbudowa - kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych 1 otoczakoéw albo ziaren zwiru wigkszych niz 8mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowe;.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie.

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

41



» 1 ermomodernizacja budynku SP nr 1 wtasku przy ul 9 Maja”

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. Obmiar robdét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j kostki
brukowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotvczace podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza oraz podbudowy,

dostarczenie materialow,

wykonanie podsypki,

utozenie 1 ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i1 badania przy odbiorze.
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat 1 opis gruntow.
[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[6]PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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