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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

NA ZADANIE :Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdluz ul.Migdatowe;j i Zaganikowej w Dobrej - Tom | -
kanalizacja deszczowa - etap Il

Podstawa opracowania
* Zlecenie Inwestora GMINA DOBRA
* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

l. Kosztorys wykonano na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uZytkowym (Dz. U. poz. 2458).

Il. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegdtowe w oparciu o
katalogi : KNNR1 :KNNR 4 ; KNR 9-22; KNR 2-18 : WKNR W219 oraz analiz indywidualnych w przypadku
brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.

SKLADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2024 rok Koszty

posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2024 rok Koszty

pracy sprzetu SEKOCENBU 4 kw. 2024 rok

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 4 kw. 2024 r + badanie rynku

Ceny materiatéw w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2024 rok oraz notowan rynkowych dostawcow i
producentéw.

Ill. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

1/ Kanalizacja deszczowa
- roboty pomiarowe - 1,33-0,4=0,93 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie czgs¢ z wywozem na 5km i czg$¢ na odkiad
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie czes¢ piaskiem €zg$¢ z odktadu
- umocnienie wypraskami wykopow

- podsypka piaskowa 15 ¢cm

- obetonowanie gruntonem rur GRP 0,8x0,4m

- rura PVC Dn200mm SNS§ - 177,9-29,8=148,1m

- j-w. lecz Dn 250mm - 20,4 m

- j.w. lecz Dn 300mm - 192,5-25=167,5m

- Jw. lecz Dn 400mm - 71,0-6=65m

- j.w. lecz Dn 500mm - 103,3m

- JRura GRP SN10000 Dn 600mm - 337,2-193,4=143,8m

- rura GRP 0,8x0,4m - 165,8-19,8=146,0m

- j.w. lecz Dn 1200mm - 18-5=13kpl

- J-W. lecz Dn 2000mm - 4-3=1szt

- studnia GRP Dn 1200mm - 5 kpl

- Wpusty deszczowe Dn 450mm - 19-2=17 kpl

- proba szczelnosci .

Odwodnienie

- zabicie do 4m igtofiltrow - 412-250=162szt

- zabicie do 6m igtofiltrow - 192szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym - 1920-816=1 104 godz

- furocigg tymeczasowy Dn 150mm - 10m - przetozenie 14-6=8 razy

- frurocigg tymeczasowy Dn 150mm - 20m - przetozenie 8-2=6 razy

- rurocigg tymezasowy Dn 150mm - 30m - przetozenie 4-2=2 razy

- rurociag tymeczasowy Dn 150mm - 40m - przetoZenie 4-3=1 razy

-2
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV ] Nazwa dzialu Od | Do
KOSZTORYS: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdluz ul.Migdatowej i Zaganikowej w Dobrej - Tom I - kanalizacja deszczowa -
etap Il

1 Kanalizacja deszczowa 1 73
1.1 [45111200-0 roboty ziemne 1 17
1.2 1452313008 Roboty montazowe 18 65
1.3 {45111240-2 Odwodnienie 66 73

Nerma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 9025




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. [Poszcz.] Razem

PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdluz ul.Migdatowej i Zaganikowej w Dobrej - Tom | - kanalizacja
deszczowa - etap Il

1 Kanalizacja deszczowa
1.1] 45111200-0 | roboty ziemne
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.11f  0111-01 terenie réwninnym.
(53,0 +96,4 +165,8 +113,5 +337,2 +103,3 + 71,0 + 192,5 + 20,4 +177,9) / 1000 km 1,33
-(53,0 +19,8 +113,5+193,4 +6,0 + 25,0 + 29,8) / 1000 <roboty zrealizowane w km 0,44
ramach etapu |>
RAZEM 0,89
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1.1]  0202-08 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odleglo$é do 1
km samochodami samowytadowczymi
(1,3*292*62,0+1,6*3,05%250+3,14*0,3*0,3*118,8 +1,6 *0,83 *155,8 + m3 567,54
3,14*0,35*0,35*113,5+1,6 * 0,83 * 10,0 +3,14 *0,3* 0,3 * 193,4)* 0,8
(3,1470,15*0,15*154,0 +3,14 *0,15*0,15* 13,5- 2,6 * 1,07 * 43,0+ 2,2* 3,77 m3 629,23
*56,0+22%*458*9,0+22*4,6%21,4+22*452*10,0+3,14*015*0,15*
250+3,14%0,25*0,25 *100,0 +3,14 *0,25* 0,25 * 3,3 + 3,14 *0,2*0,2*6,0 +
31470,2%0,2*3,0)*0,8
1,0*(1,81*1,6 +1,81*2,0+1,62*2,0+1,44*2,0+1,25*3,7 +1,25* 2,0+ 0,86 m3 178,50
*38+1,7*1,5+1,71*1,3+1,86*50+2,06*4,9+2,04*48+187*54+144
*1,9+1,88*47+2,31*47+258*52+2,69*47+19*48+1,67*20+2486
*52+1,88*52+2,02*12,6+1,96*7,5+2,68*1,8+1,09*4,1+157*67 +
141%26+143*26+1,29*24)*0,8
1,0*(147*1,4+153*27+1,22*1,4+1,23*2,0+1,58 *6,1 +1,38* 1,2+ 1,72 m3 116,98
*52+1,36%22+167*23+234*45+232*29+1,93*49+1,66*20+
2,31%49+201*21+16*52+193*49+1,66*2,0+2,31*4,9+2,01*2,1+
2,75*52+206%0,8+213*4,0+1,93*1,1)*08
1,05*(1,52*2,8 +1,53*2,9+158*3,7+1,68*2,8+2,18*4,1+2,62*4,1)*08 m3 32,70
24%24* (1,87 +1,57 +1,56 +1,56 + 2,14 +2,37 + 2,47 +2,6 +2,98 +2,49 + 1,43 m3 165,34
+1,16 +1,1+0,77 +1,24 +2,87 +2,96 +2,74) * 0,8
27%27*(236+23+18+1,54+163)*0,8 m3 56,16
24*24*(1,3+1,47 +1,56 +1,56 +1,72 + 4,55 + 4,63 +4,57) * 0,8 m3 98,43
1,7*1,7%2,0*19*0,8 m3 87,86
3,2%3,2*(1,96 +1,84 +1,38 +2,84)*0,8 m3 65,70
-228,8 <roboty ziemne zrealizowane w ramach etapie |> m3 -228,80
RAZEM| 1 769,64
3 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1  0301-02 (grunt kat. 111
(1,3%2,92*62,0+1,6*3,06%250+3,14*0,3*0,3*118,8 +1,6 *0,83 * 155,8 + m3 141,88
3,14*0,35%0,35*113,5+1,6 * 0,83 * 10,0 + 3,14 * 0,3 * 0,3 * 193,4) *0,2
(314*0,15*0,15*154,0+3,14 *0,15*0,15*13,5-2,6 * 1,07 *43,0+2,2*3,77 m3 157,31
*56,0+22*458*9,0+22*46*21,4+2,2*452*10,0+3,14*0,15* 0,15 *
25,0+3,14*0,25*0,25*100,0 +3,14*0,25*0,25*3,3+3,14*0,2*0,2 *6,0 +
314*0,2*0,2*3,00%0,2
1,0*(1,81*1,6 +1,81*20+1,62*2,0+144*20+1,25*3,7 +1,25*2,0+0,86 m3 44,63
*3,8+17*15+171*1,3+1,86*50+2,06*4,9+2,04*48+1,87*54+1,44
*1,9-+1,88*47+231*47+258*52+269*4,7+1,9*48+1,67*2,0+2,86
*52+1,88%52+2,02*126+1,96*75+268*1,8+1,00*4,1+157 *67 +
141*26+143*26+1,29%24)*0,2
1,0*(147 * 1,4 +1,53* 2,7 +122*1,4+1,23*2,0+1,58 6,1 +1,38*1,2+1,72 m3 29,25
*52+136%22+1,67*23+234*45+232*29+193*49+166*2,0+
231%49+201%21+16*52+193*4,9+166%2,0+231*49+201*2,1 +
2,75*52+2,06*08+2,13*4,0+193*1,1)*0,2
1,05*(1,52*28+1,53*2,9+1,58*37+1,68*2,8 +2,18 *4,1+2,62*4,1)*0,2 m3 8,17
24%24* (1,87 +1,57 +1,56 +1,56 +2,14 +2,37 + 2,47 +2,6 +2,98 +2,49 +1,43 m3 41,33
+1,16 +1,1+0,77 +1,24 + 2,87 +2,96 +2,74) * 0,2
27%*2,7*(236+23+18+154+1,63)*0,2 m3 14,04
24*24*(1,3+1,47 +1,56 +1,56 +1,72 +4,55 +4,63 +4,57) * 0,2 m3 24,61
1,7*1,7%2,0*19%0,2 m3 21,96
32%32*(1,96 +1,84 +1,38 +2,84)*0,2 m3 16,42
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Poszcz.| Razem
-57,19  <roboty ziemne zrealizowane w ramach etapie > m3 -57,19
RAZEM 442,41
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1]  0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotno$¢ = 4
1983,29 +495,82 <ilodci uwzgledniajace roboty zrealizowane w ramach etapu > m3 2479,11
RAZEM|  2479,11
5 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.1 wycena
indywidualna
2479,11 m3 2479,11
RAZEM[  2479,11
6 KNNR 1 Zasypanie wykop6w fundamentowych podiuznych, punktowych, m3
d.1.1]  0214-03 rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
z.0.2.11.4. | mechanicznym zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40
9911-02 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) ( doliczyc
piasek )
1983,29 m3 1983,29
A(-314*1,14*1,14*43,0 +314 *0,6 *0,6 * 1558 + 3,14 *0,5* 0,5* 96,4 + 3,14 m3 -265,90
*0,35%0,35*113,5+3,14*0,3*0,3*337,2+3,14 *0,25*0,25 *103,3 +3,14 *
02*0,2%81,0+3,14*0,15*0,15*192,5 +3,14 * 0,125 * 0,125 * 204 + 3,14 * 0,1
*0,1*177,9) <rura>
-(1,3%0,15*62,0 +1,6 * 0,15 * 25,0 +1,0 * 0,15 * 177,9) <podioze > m3 -44,78
-3,1470,6 *0,6 * (1,87 +1,57 +1,56 + 1,56 + 2,14 + 2,37 + 2,47 + 2,6 + 2,98 + 2,49 m3 -40,56
+1,43+1,16 +1,1+0,77 + 1,24 + 2,87 + 2,96 + 2,74)
-3,14%0,75*0,75* (2,36 +2,3 +1,8 + 1,54 +1,63) m3 -17,01
-3,14%0,25%0,25*2,0*19 m3 7,46
-3,14%1,0%1,0* (1,96 + 1,84 +1,38 + 2,84) m3 -25,18
-(-2,4*1,07 *43,0+1,6 *0,83 * 155,8) m3 -96,48
-42,0 <roboty ziemne zrealizowane w ramach etapie 1> m3 -42,00
RAZEM| 1 443,92
7 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.1 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll - ( doliczyc piasek )
495,82 m3 495,82
-12,33 <roboty ziemne zrealizowane w ramach etapie 1> m3 -12,33
RAZEM 483,49
8 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami m2
d.1.1 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
20*(1,81*1,6+1,81*20+1,62*2,0+1,44*20+1,25%37+1,25*2,0+0,86 m2 446,25
*38+1,7*1,5+1,71*1,3+1,86*50+2,06*4,9+2,04*48+187*54+1,44
*19+188*47+231%47+258*52+2,69*47+1,9*48+1,67*2,0+2,86
*5,2+1,88%52+2,02*126+1,96*7,5+268*1,8+1,09*4,1+157*67 +
141%26+143%2,6+1,29*24)
2°(147*1,4+1,53*2,7+122*1,4+123*2,0+1,58*6,1 +1,38*1,2 +172* m2 292,46
52+136*22+167*23+234*45+232*2,9+1,93*4,9+1,66*2,0+2,31
*4,9+2,01*21+16%52+193*49+1,66*2,0+231*49+201*2,1+2,75
*52+2,06%08+213*4,0+1,93*1,1)
-92,11 <roboty zrealizowane w ramach etapu |> m2 -92,11
RAZEM 646,60
9 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami m2
d.1.1 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
0313-05 szerokosci 1.05 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
2%(1,52*28+1,53*2,9+1,58*3,7 +1,68*2,8 +2,18 * 4,1 +2,62*41) m2 77,85
RAZEM 77,85
10|  KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.1 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
0313-05 szerokosci 1.1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
2*(1,51*50,0+1,3*27,0+1,13*47,0+0,94 * 30,0 + 1,16 * 13,5 + 1,31 * 25,0) m2 480,64
-65,50 <roboty zrealizowane w ramach etapu 1> m2 -65,50
RAZEM 415,14
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Poszcz.| Razem
11 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.1)  0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
0313-05 szeroko$ci 1.3 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
2*(2,92*62,0 +1,85*6,0 +2,98 * 3,0) m2 402,16
-24,0 <roboty zrealizowane w ramach etapu > m2 -24,00
RAZEM 378,16
12 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami m2
d.1.1 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
0313-05 szeroko$ci 1.45 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(2,93*28,0 +2,87 * 19,0 +2,75 * 53,0 + 2,75 * 3,3) m2 582,79
RAZEM 582,79
13 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami m2
d.1.1 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
0313-05 szeroko$ci 1.6 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(3,06%250+2,73*29,7 +2,55*36,0 +2,42* 12,9 +2,26 * 7,9 +1,84 * 29,0 + m2 1166,85
1,62%19,0 +1,56 * 13,0 +1,52 * 31,0 +1,4 * 29,0 + 1,37 * 54,0 +1,91* 10,0)
-542,98  <roboty zrealizowane w ramach etapu 1> m2 -542,98
RAZEM 623,87
14 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad m3
d.1.1 0210-02 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
I-1l
(16*2,73*29,7+1,6*2,55*36,0+1,6*2,42*12,9+1,6*226*79+1,6* 1,384 m3 1498,05
*29,0+1,6*0,79*19,0+1,6*0,73*13,0+1,6 *0,69 *31,0 +1,6 *0,57 *29,0 +
1,6%0,54*54,0+16%057*98+1,75*1,48*8,0+1,75*1,67 *585+175*
1,83%47,0+1,6*1,08*10,0+1,6*1,76 *69,1 +1,6 * 1,56 *193,4 +1,6 *1,57 *
1,5+1,6%1,72*155+1,6*2,05*41,0+1,6 *2,27*9,3)*0,8
(1,1*1,51*50,0 +1,1*1,3*27,0 +1,1*1,13*47,0+1,1*0,94 * 300+ 1,1 * 1,16 m3 697,54
*13,5+2,4*1,25*53,0+1,1*1,31*25,0 +1,45*2,93 *28,0 +1,45*2,87 * 19,0
+1,45*275*53,0+1,45%2,75*3,3+13*1,85*6,0+1,3*2,98*30) *0,8
+3,14*0,3*0,3*118,8 +3,14*0,35*0,35 * 113,5+ 3,14 * 0,3 * 0,3 *193,4 + 3,14 m3 -166,89
*0,15*0,15*154,0 +3,14 *0,15*0,15* 13,5 + 3,14 * 0,15 * 0,15 * 250 + 3,14 *
0,25*0,25*100,0 +3,14*0,25%0,25*3,3+3,14*0,2*0,2*6,0 +3,14 * 0,2 * 0,2
*3,0)
-502,47 <roboty ziemne zrealizowane w ramach etapu |> m3 -502,47
RAZEM| 1 526,23
15 KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gteboko$ci do 3,0 m o m3
d.1.1f  0307-03 $cianach pionowych w gruntach suchych Kat. I-Il z recznym
wydobyciem urobku
(16%2,73%29,7+1,6*255*36,0+16*2,42*12,9+1,6*226*79+1,6*1,84 m3 374,51
*29,0+1,6*0,79*19,0+1,6*0,73*13,0+1,6 *0,69 *31,0 +1,6 *0,57 *29,0 +
16%054*54,0+16%0,57*98+1,75*1,48*8,0+1,75*1,67 *585+1,75*
183*47,0+16*1,08*10,0+1,6*1,76*69,1 +1,6 * 1,56 *193,4 +1,6 * 1,57 *
15+16*172*155+1,6*2,05*41,0+1,6*2,27*9,3)*0,2
(11*1,51*500+11*13*27,0+1,1*1,13*47,0+1,1*0,94 *300+1,1*1,16 m3 40,23
*13,5-24*1,25*43,0+1,1*1,31*25,0+1,45*2,93*28,0+1,45*2,87*19,0-
145*2,756*43,0+145*2,75*3,3+1,3*1,85%6,0+1,3*2,98*3,0)*0,2
-125,62 <roboty ziemne zrealizowane w ramach etapu |> m3 -125,62
RAZEM 289,12
16 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d1.1l  0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
2028,7 m3 2028,70
-502,47 <roboty ziemne zrealizowane w ramach etapu I> m3 -502,47
RAZEM| 1 526,23
17 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i m3
d.1.1 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. |1l
548,9 m3 548,90
-125,62 <roboty ziemne zrealizowane w ramach etapu 1> m3 -125,62
RAZEM 423,28
1.2| 452313008 | Roboty montazowe
18 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2 1411-02
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1,3*0,15%62,0+1,6*0,15*25,0+1,0*0,15*177,9 m3 44,78
-(1,0*0,15%29,8) <roboty zrealizowane w ramach etapu I> m3 4,47
RAZEM 40,31
19 KNNR 4 Otuliny betonowe kanatéw - gruntonem m3
dut.2 1412-02
analogia
1,6*0,2*1658-0,2*0,6 *165,8 m3 33,16
«(16%0,2*19,8-0,2*0,6 *19,8) <roboty zrealizowane w ramach etapu > m3 -3,96
RAZEM 29,20
20 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2 1308-03
1779 m 177,90
-29,8 <roboty zrealizowane w ramach etapu [> m -29,80
RAZEM 148,10
21 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2 1308-04
20,4 m 20,40
RAZEM 20,40
22 KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 315 mm m
d.1.2 1308-05
192,5 m 192,50
-25,0 <roboty zrealizowane w ramach etapu I> m -25,00
RAZEM 167,50
23 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2 1308-06
71,0 m 71,00
-6,0 <roboty zrealizowane w ramach etapu > m -6,00
RAZEM 65,00
24 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1.2 1308-07
103,3 m 103,30
RAZEM 103,30
25 KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o $r. 600mm SN m
d.1.2[  1306-07 10000 (odcinki rur 3mb)
analogia
337,2 m 337,20
-193,4 <roboty zrealizowane w ramach etapu > m -193,40
RAZEM 143,80
26 KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych o $r. 1000 mm SN 10000 m
d1.2[  1306-11 (odcinki rur 3mb)
analogia
96,4 m 96,40
RAZEM 96,40
27 KNNR 4 Kanaty z rur GRP Dn 800x400mm (panel dtugosci L=2,25m) m
d.1.2 1306-09
analogia
165,8 m 165,80
-19,8 <roboty zrealizowane w ramach etapu I> m -19,80
RAZEM 146,00
28 KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe - trzon studni z rur GRP o $rednicy m
d1.2[  1418-02 1200 mm- studnie zintegrowane
1,3 +1,47 +1,56 +1,56 +1,72 m 7,61
RAZEM 7,61
29 KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe - betonowa podstawa studni m3
d1.2]  1418-04
(14*14*25-06*02*25)*3+(18*1,8*3,0-3,14*0,5*0,5*3,0) *3 m3 35,90
RAZEM 35,90
30 KNNR 4 Kominy wiazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z szt.
d.1.2[  1423-05 pierscieniem odcigzajacym o $r.1200/600 mm z wiazem klasy D400 dla
ruchu cigzkiego z pier§cieniem ttumigcym z blokadg Dn 610mm z logo
Inwetora Gmina Dobra w tym 2 szt wlazy E600

3y o
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8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
31 KNNR 4 Przej$cie przez $ciany tulejami 315mm PCV szt
d.1.2 1427-03
1+1+8+1 szt 11,00
-3 <roboty zrealizowane w ramach etapu |> szt -3,00
RAZEM 8,00
32 KNNR 4 Przejécie przez $ciany tulejami 400mm PCV szt.
d.1.2 1427-05
3 szt. 3,00
-1 <roboty zrealizowane w ramach etapu |> szt. -1,00
RAZEM 2,00
33 KNNR 4 Przejscie przez $ciany tulejami 500mm PCV szt.
d.1.2 1427-06
1+5 szt. 6,00
RAZEM 6,00
34 KNNR 4 Przejscie przez $ciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2 1427-01
J+1+2+5+5 szt 16,00
-8 <roboty zrealizowane w ramach etapu |> szt -8,00
RAZEM 8,00
35 KNNR 4 Przej$cie przez $ciany -Tuleja PCV fi 250mm szt.
d.1.2 1427-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36 KNNR 4 Przejscie przez $ciany - tgcznik do wmurowania GRP Dn 600mm szt.
d.1.2 1427-07
13 +8+1 szt 22,00
-13 <roboty zrealizowane w ramach etapu > szt. -13,00
RAZEM 9,00
37 KNNR 4 Przejscie przez $ciany - fgcznik do wmurowania GRP Dn 800x400mm szt.
d.1.2 1428-01
analogia
1+5 : szt. 6,00
-5 <roboty zrealizowane w ramach etapu I> szt -5,00
RAZEM 1,00
38 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
d.1.2 1413-03 wykopie o glebok. 3m typ | z wtazem klasy D400 dla ruchu ciezkiego z
pierscieniem ttumigcym z blokada Dn 610mm z logo Inwetora Gmina
Dobra w tym 7 szt wiaz E 600
18 stud. 18,00
-5 <roboty zrealizowane w ramach etapu |> stud. -5,00
RAZEM 13,00
39 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5m]
d1.2]  1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb stud.
13*3+(214+2,37 +2,47 +26+2,98 +2,49 +143 +1,16 +1,1 +077 +287 + [[0.5 m] stud. -10,92
2,96 +2,74)
RAZEM -10,92
40 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem bez szt
d.1.2 1424-02 syfonu
19 szt, 19,00
-2 <roboty zrealizowane w ramach etapu > szt, -2,00
RAZEM 17,00
41 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o $r. szt
d.1.2| 1321-03 zewn. 200 mm - Zaslepka PVC 200mm
30 szt 30,00
-8 <roboty zrealizowane w ramach etapu > szt -8,00
RAZEM 22,00
42 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2]  1321-03 zewn. 200 mm - kolano
16 +1 szt 17,00
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-1 <roboty zrealizowane w ramach etapu > szt -1,00
RAZEM 16,00]
43 KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe GRP o $r. 800 mm - ksztaltka szt
d.1.2 1318-09 siodtowa GRP 800/200mm
3 szt 3,00
-1 <roboty zrealizowane w ramach etapu I> szt -1,00
RAZEM 2,00
44 KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe - ksztattka siodtowa GRP szt
d.1.2 1318-07 600/200mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
45 KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe - ksztaltka siodtowa GRP szt
d.1.2(  1318-07 | 600/250mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
46 KNNR 4 Ksztattka siodtowa GRP 0, 80x0,40/0,25m szt
d.1.2 1318-09
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
47 KNNR 4 Ksztattka siodtowa GRP 1,0/0,2m szt
d.1.2]  1318-11
analogia
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
48 KNNR 4 Zaslepka GRP $r. 1000mm szt
d1.2[  1318-11
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
49 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o sr. szt
d.1.2(  1321-07 zewn. 500 mm - Ksztattka siodtowa Dn 500/200mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
50 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o 4. szt
d.1.2[  1321-07 zewn. 500 mm - zalepka PVC Dn 500mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
51 KNNR 4 Ksztaftki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.2]  1321-05 zewn. 315 mm - Trgjnik PVC Dn 315/200mm
2 szt 2,00
-1 <roboty zrealizowane w ramach etapu |> szt -1,00
RAZEM 1,00
52 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o &r. szt
d.1.2]  1321-06 zewn. 400 mm - Trojnik PVC Dn 400/200mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
53 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.2|  1321-05 zewn. 315 mm - zaslepka PVC Dn 315mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
54 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o &r. szt
d.1.2[  1321-04 zewn. 250 mm - za$lepka
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
55| KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2|  0804-02
1779 m 177,90
-29,8 <roboty zrealizowane w ramach etapu > m -29,80
RAZEM 148,10
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56| KNR 2-18 Préba szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.2]  0804-03
20,4 m 20,40
RAZEM 20,40
57 KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.2[  0804-04
192,5 m 192,50
-25,0 <roboty zrealizowane w ramach etapu |> m -25,00
RAZEM 167,50
58] KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1.2|  0804-06
103,3 m 103,30
RAZEM 103,30
59| KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.1.2]  0804-05
7 m 71,00
-6,0 <roboty zrealizowane w ramach etapu |> m -6,00
RAZEM 65,00
60 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.1.2]  0804-07
337,2 m 337,20
-193,4 <roboty zrealizowane w ramach etapu I> m -193,40
RAZEM 143,80
611 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 700 mm i 800mm m
d.1.2]  0804-08
113,5 +165,8 m 279,30
-113,5 <Dn700mm - roboty zrealizowane w ramach etapu |> m -113,50
-19,8 <Dn800mm - roboty zrealizowane w ramach etapu I> m -19,80
RAZEM 146,00
62| KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 1000 mm m
d.1.2]  0804-09
96,4 m 96,40
RAZEM 96,40
63| KNR-W 2-19 [ Rury ochronne o $r. nominalnej 300 mm - $r. 323,9x8,0mm m
d.1.2]  0119-04
3,6 m 3,60
RAZEM 3,60
64 KNR-W 2-19 | Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm przez rury m
d.1.2|  0120-02 ochronne
analogia
36 m 3,60
RAZEM 3,60
65 KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm - szt.
d1.2|  0122-04 manszeta
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3| 45111240-2 | Odwodnienie
66 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.1.3 wycena
indywidualna
640 myg 640,00
-270 <roboty zrealizowane w ramach etapu |> myg -270,00
RAZEM 370,00,
67 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.1.3]  0605-01 obsypki do gteboko$ci 4 m.
kalk. wtasna
250 +162 szt. 412,00
-250 <roboty zrealizowane w ramach etapu 1> szt. -250,00
RAZEM 162,00

-10 -
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68 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.1.3[ 0605-02 obsypki do glebokosci 6 m.
kalk. wiasna
192 szt. 192,00
RAZEM 192,00
69 Praca zestawu adwodnieniowego wraz z pompa m-g
d.1.3 wycena
indywidualna
780 +480 + 660 m-g 1920,00
-816 <roboty zrealizowane w ramach etapu 1> m-g -816,00
RAZEM 1 104,00
70 KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 150-200 m
d1.3] 0614-02 mm - przetozenie 8 razy do R i S - wspdtczynnik doR i S - 8-2=6
20 m 20,00
RAZEM 20,00
71 KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe {tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 m
d.1.3]  0614-02 mm - przetozenie 1 razy doRi S - wspétczynnik doR i S - 14-6=8
10 m 10,00
RAZEM 10,00
72 KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 m
d.1.3] 0614-02 mm - przetozenie 4 razy do R i S - wspdiczynnik do R S - 4-2=2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
73 KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 m
d1.3] 0614-02 mm - przetozenie 4 razy do R i S - wspéiczynnik do R i S - 4-3=1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
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