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SZCZECIN UL. KWIATKOWSKIEGO 32/13

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg
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Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS:

1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ UL. MIGDAŁOWEJ I
ZAGAJNIKOWEJ W DOBREJ - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - ETAP II

1 43

1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze 1 1
1.2 45110000-1 Roboty rozbiórkowe 2 14

1.2.1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych 2 4
1.2.2 Rozebranie nawierzchni z kostki 5 9
1.2.3 Wywóz materiałów z rozbiórki 10 14

1.3 45111000-8 Roboty ziemne 15 18
1.3.1 Korytowanie pod nawierzchnie nieulepszone 15 15
1.3.2 Wykopu pod kanał i przykanaliki 16 17
1.3.3 opłata za wywóz gruntu z korytowania i wykopów 18 18

1.4 45233220-7 Odtworzenie nawierzchni utwradzonych 19 33
1.4.1 Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych 19 25
1.4.2 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 26 33

1.5 45233000-9 Odtworzenie i wykonanie nawierzchni tłuczniowej 34 35
1.6 Regulacja studni i zaworów 36 37
1.7 Obrukowanie wpustów 38 43
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ UL. MIGDAŁOWEJ I ZAGAJNIKOWEJ W 
DOBREJ - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - ETAP II

1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

m

103,73  <odcinek A-B> m 103,730

104,61  <odcinek C-D> m 104,610

361,31 - 34,55  <odcinek E-F z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m 326,760

45<odcinek G-H> m 45,000

138,50 - 9,0  <odcinek I-J z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m 129,500

139 <odcinek K-L> m 139,000

RAZEM 848,600
1.2 45110000-1 Roboty rozbiórkowe

1.2.1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych
2

d.1.2.1
KNR 2-01
0129-10
analogia

Rozbieranie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o
powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - na odkład do ponownego ułożenia,
przyjęto 5% materiału z rozbiórki na odpad>

m2

1845 - 198 <odcinek E-F z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m2 1 647,000

99 <odcinek G-H> m2 99,000

643,50 - 36 <odcinek I-J z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m2 607,500

RAZEM 2 353,500
3

d.1.2.1
KNR 2-31
0802-07
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
10 cm - wykop pod kanał - (szacunkowo 50% kruszywa na odpad)
Krotność = 0,67

m2

1,2 * (938,50 - 84,0)  <odcinek E-F z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m2 1 025,400

1,2 * 44,24  <odcinek G-H> m2 53,088

1,2 * (343,66 - 25,0)  <odcinek I-J z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m2 382,392

RAZEM 1 460,880
4

d.1.2.1
KNR 2-31
0802-07
z.o.2.13.
9902-01
0802-08

Mechaniczne rozebranie warstwy odsączającej o grubości 20 cm 26-75
pojazdów na godzinę - (przyjęto szacunkowo 50% materiału na odpad)

m2

938,50 - 84,0  <odcinek E-F z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m2 854,500

44,24  <odcinek G-H> m2 44,240

343,66 - 25,0  <odcinek I-J z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m2 318,660

RAZEM 1 217,400
1.2.2 Rozebranie nawierzchni z kostki

5
d.1.2.2

KNR 2-31
0807-03
z.o.2.13.
9902-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75
pojazdów na godzinę (kostka kamienna szacunkowo bez odpadu, kostka
betonowa szacunkowo 20% odpadu)

m2

665,35   <odcinek A-B> m2 665,350

640,43   <odcinek C-D> m2 640,430

81,5  <odcinek E-F> m2 81,500

RAZEM 1 387,280
6

d.1.2.2
KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
20 cm (zakres: rozbiórka pod kanał deszczowy,studnie i przykanaliki -
przyjęto szacunkowo  50% materiału na odpad)

m2

1,2 * 211,62 <odcinek A-B> m2 253,944

1,2 * 188,05  <odcinek C-D> m2 225,660

m2 0,000

RAZEM 479,604
7

d.1.2.2
KNR 2-31
0802-07
z.o.2.13.
9902-01
0802-08
analogia

Mechaniczne rozebranie warstwy odsączającej o grubości 18 cm 26-75
pojazdów na godzinę - (przyjęto szacunkowo 50% materiału na odpad)

m2

211,62 <odcinek A-B> m2 211,620

188,05  <odcinek C-D> m2 188,050

m2 0,000

RAZEM 399,670
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8

d.1.2.2
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

5 <odcinek A-B> m 5,000

20 <odcinek C-> m 20,000

RAZEM 25,000
9

d.1.2.2
KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.8 * 0,05 m3 1,250

RAZEM 1,250
1.2.3 Wywóz materiałów z rozbiórki

10
d.1.2.3

KNR 2-31
1507-06
analogia

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na
odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
samochodem 5-10 t (szacunkowo przyjęto 5% odpadu na drogowych
płytach żelebetowych pełnych)

t

0,05 * poz.2 * 0,15 * 2,5  <z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> t 44,128

RAZEM 44,128
11

d.1.2.3
KNR 2-31
1509-06
analogia

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 50-100 kg
pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym

t

0,2 * (poz.5) * 0,08 * 2,5  <kostka betonowa - 20% odpadu>   <z uwzględnieniem robót
zrealizowanych w etapie I>

t 55,491

0,15 * 0,3 * poz.8 * 2,5  <krawężniki - 100% odpadu>   <z uwzględnieniem robót
zrealizowanych w etapie I>

t 2,813

RAZEM 58,304
12

d.1.2.3
KNR 2-31
1510-05
analogia

Transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki pojazdami
samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem
mechanicznym

t

(poz.2 + poz.6) * 0,03 * 2 <100% podyspki cementowo - piaskowej>   <z
uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I>

t 169,986

0,5 * poz.3 * 0,1 * 2<50% rozebranej podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm
-pod płytami>   <z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I>

t 146,088

0,5 * poz.4 * 0,2 * 1,8 <50% rozebranej warstwy odsączającej  - pod płytami>   <z
uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I>

t 219,132

0,5 * poz.6 * 0,2 * 2<50% rozebranej podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm -
pod kostką>

t 95,921

0,5 * poz.7 * 0,18 * 1,8 <50% rozebranej warstwy odsączającej - pod kostką> t 64,747

poz.9  <gruz z ław betonowych> t 1,250

RAZEM 697,124
13

d.1.2.3
KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 18

t

poz.10 + poz.11 + poz.12  <z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> t 799,556

RAZEM 799,556
14

d.1.2.3
wycena
zakładu
utylizacji

kalk. własna

utylizacja rozbiórek i destruktu - szacunkowo m3

poz.13 / 2 <z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m3 399,778

RAZEM 399,778
1.3 45111000-8 Roboty ziemne

1.3.1 Korytowanie pod nawierzchnie nieulepszone
15

d.1.3.1
KNR 2-31
0101-01
z.o.2.13.
9902-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

417 <odcinek K-L> m2 417,000

RAZEM 417,000
1.3.2 Wykopu pod kanał i przykanaliki

16
d.1.3.2

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat.III

m3

161,61 * 0,3  < wykop pod kanał do gł. 50 cm po korytowaniu, odcinek K-L> m3 48,483

RAZEM 48,483
17

d.1.3.2
KNR 2-01
0201-02
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km

m3

poz.16  <grunt z wykopu> m3 48,483

poz.15 * 0,2  <grunt z korytowania> m3 83,400

RAZEM 131,883
1.3.3 opłata za wywóz gruntu z korytowania i wykopów
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18

d.1.3.3 analiza
indywidualna

Opłata ze recykling gruntu z korytowania m3

poz.17 m3 131,883

RAZEM 131,883
1.4 45233220-7 Odtworzenie nawierzchni utwradzonych

1.4.1 Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych
19

d.1.4.1
KNR 2-31
0104-07
z.o.2.13.
9902-01
0104-08
analogia

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanałem
w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm
26-75 pojazdów na godzinę - 50% kruszywo nowe

m2

poz.4 * 0,5  <kruszywo nowe>   <z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m2 608,700

RAZEM 608,700
20

d.1.4.1
KNR 2-31
0104-07
z.o.2.13.
9902-01
0104-08
analogia

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanałem
w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm
26-75 pojazdów na godzinę - 50% kruszywo z rozbiórki

m2

poz.4 * 0,5  <kruszywo z rozbióki>   <z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie
I>

m2 608,700

RAZEM 608,700
21

d.1.4.1
KNR 2-31

0114-07 z.o.
2.12. 9901-02

z.o.2.13.
9902-01
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę - 50% kruszywo nowe

m2

poz.3 * 0,5  <kruszywo nowe>   <z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m2 730,440

RAZEM 730,440
22

d.1.4.1
KNR 2-31

0114-07 z.o.
2.12. 9901-02

z.o.2.13.
9902-01
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę -50 % kruszywo z
rozbiórki

m2

poz.3 * 0,5  <kruszywo z rozbiórki>   <z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie
I>

m2 730,440

RAZEM 730,440
23

d.1.4.1
KNR 2-31
0105-05
z.o.2.13.
9902-01
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę

m2

1,05 * poz.2   <z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m2 2 471,175

RAZEM 2 471,175
24

d.1.4.1
KNR 2-01
0129-06
analogia

Układanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych 150x300
cm gr. 15 cm (95% płyt z rozbiórki płyt istniejących)

m2

0,95 * poz.2   <z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m2 2 235,825

RAZEM 2 235,825
25

d.1.4.1
KNR 2-01
0129-06
analogia

Układanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych nowych m2

0,05 * poz.2   <z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> m2 117,675

RAZEM 117,675
1.4.2 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

26
d.1.4.2

KNR 2-31
0104-07
z.o.2.13.
9902-01
0104-08
analogia

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanałem
w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm
26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.7 * 0,5 m2 199,835

RAZEM 199,835
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27

d.1.4.2
KNR 2-31
0104-07
z.o.2.13.
9902-01
0104-08
analogia

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanałem
w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm
26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.7 * 0,5  <kruszywo z rozbiórki> m2 199,835

RAZEM 199,835
28

d.1.4.2
KNR 2-31

0114-07 z.o.
2.12. 9901-02

z.o.2.13.
9902-01
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.6 * 0,5 m2 239,802

RAZEM 239,802
29

d.1.4.2
KNR 2-31

0114-07 z.o.
2.12. 9901-02

z.o.2.13.
9902-01
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.6 * 0,5  < z rozbiórki kruszywa> m2 239,802

RAZEM 239,802
30

d.1.4.2
KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13.
9902-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - kostka z rozbiórki
80%

m2

(poz.5) * 0,8  <kostka z rozbióki> m2 1 109,824

RAZEM 1 109,824
31

d.1.4.2
KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13.
9902-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - kostka nowa 20%

m2

(poz.5) * 0,2  <kostka nowa> m2 277,456

RAZEM 277,456
32

d.1.4.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.8 * 0,05 m3 1,250

RAZEM 1,250
33

d.1.4.2
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

poz.8 m 25,000

RAZEM 25,000
1.5 45233000-9 Odtworzenie i wykonanie nawierzchni tłuczniowej
34

d.1.5
KNR 2-31
0104-07
z.o.2.13.
9902-01
0104-08
analogia

Warstwy odsączające z piasku w wykopie pod kanał ,  wykonanie i
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm
26-75 pojazdów na godzinę

m2

161,61  <odcinek K-L> m2 161,610

RAZEM 161,610
35

d.1.5
KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego szer. 3,0 m- warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm

m2

417  <odcinek K-L> m2 417,000

RAZEM 417,000
1.6 Regulacja studni i zaworów
36

d.1.6
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3 <odcinek A-B> szt. 3,000

3<odcinek C-D> szt. 3,000

11 - 1 <odcinek E- F z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> szt. 10,000

1 <odcinek I-J> szt. 1,000

RAZEM 17,000
37

d.1.6
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

3 + 1 <odcinek A-B> szt. 4,000
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2 + 2 - 1 <odcinek E-F z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> szt. 3,000

1 <odcinek G-H> szt. 1,000

7 + 10 - 1 <odcinek I-J z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I> szt. 16,000

RAZEM 24,000
1.7 Obrukowanie wpustów
38

d.1.7
KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01

Ława pod oporniki i krawężniki betonowe z oporem 26-75 pojazdów na
godzinę

m3

4 * (2 * 1,5 + 2 * 2) * 0,07  <pod oporniki> m3 1,960

RAZEM 1,960
39

d.1.7
KNR 2-31
0403-05
z.o.2.13.
9902-01
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

4 * (2 * 1,5 + 2 * 2) m 28,000

RAZEM 28,000
40

d.1.7
KNR 2-31
0103-04
z.o.2.13.
9902-01
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne obrukowania wpustów w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów
na godzinę

m2

4 * 1,5 * 2 m2 12,000

RAZEM 12,000
41

d.1.7
KNR 2-31
0104-07
z.o.2.13.
9902-01
0104-08
analogia

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanałem
w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm
26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.40 m2 12,000

RAZEM 12,000
42

d.1.7
KNR 2-31

0114-07 z.o.
2.12. 9901-02

z.o.2.13.
9902-01
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.40 m2 12,000

RAZEM 12,000
43

d.1.7
KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13.
9902-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.40 m2 12,000

RAZEM 12,000
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