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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDtUZ UL. MIGDALOWEJ | 1 43
ZAGAJINIKOWEJ W DOBREJ - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - ETAP II

1.1 [45100000-8 Roboty przygotowawcze 1 1
1.2 145110000-1 Roboty rozbiorkowe 2 1
1.2.1 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych 2 4
1.2.2 Rozebranie nawierzchni z kostki 5 9
1.2.3 Wywoz materiatow z rozbiorki 10 14
1.3 |45111000-8 Roboty ziemne 15 18
1.3.1 Korytowanie pod nawierzchnie nieulepszone 15 15
1.3.2 Wykopu pod kanat i przykanaliki 16 17
1.3.3 opfata za wywoz gruntu z korytowania i wykopow 18 18
1.4 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni utwradzonych 19 33
1.4.1 Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych petnych 19 25
1.4.2 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j 26 33
1.5 [45233000-9 Odtworzenie i wykonanie nawierzchni ttuczniowej 34 35
1.6 Regulacja studni i zaworow 36 37
1.7 Obrukowanie wpustow 38 43
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [Poszcz.| Razem
PRZEDMIAR:
1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDtUZ UL. MIGDALOWEJ | ZAGAJNIKOWEJ W
DOBREJ - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - ETAP I
1.1 45100000-8 | Roboty przygotowawcze
1l KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w m
d.1.1 0119-03 terenie réwninnym
103,73 <odcinek A-B> m 103,730
104,61 <odcinek C-D> m 104,610
361,31 - 34,55 <odcinek E-F z uwzglednieniem robot zrealizowanych w etapie > m 326,760
45<odcinek G-H> m 45,000
138,50 - 9,0 <odcinek I-J z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie 1> m 129,500
139 <odcinek K-L> m 139,000
RAZEM 848,600
1.2] 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
1.21 Rozebranie nawierzchni z pltyt drogowych zelbetowych pelnych
2| KNR 2-01 Rozbieranie drog kotowych i placow z ptyt zelbetowych petnych o m2
d.1.2.1 0129-10 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - na odkfad do ponownego utozenia,
analogia przyjeto 5% materiatu z rozbiérki na odpad>
1845 - 198 <odcinek E-F z uwzglednieniem rob6t zrealizowanych w etapie 1> m2 1647,000
99 <odcinek G-H> m2 99,000
643,50 - 36 <odcinek I-J z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie > m2 607,500
RAZEM| 2 353,500
3] KNR2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2
d.1.2.1 0802-07 10 cm - wykop pod kanat - (szacunkowo 50% kruszywa na odpad)
analogia Krotnos¢ = 0,67
1,2 * (938,50 - 84,0) <odcinek E-F z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie > m2 1.025,400
1,2 * 44,24 <odcinek G-H> m2 53,088
1,2 * (343,66 - 25,0) <odcinek I-J z uwzglednieniem robot zrealizowanych w etapie 1> m2 382,392
RAZEM| 1 460,880
4] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy odsgczajgcej o grubosci 20 cm 26-75 m2
d.1.2.1 0802-07 pojazdéw na godzing - (przyjeto szacunkowo 50% materiatu na odpad)
z.0.2.13.
9902-01
0802-08
938,50 - 84,0 <odcinek E-F z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie 1> m2 854,500
44,24 <odcinek G-H> m2 44,240
343,66 - 25,0 <odcinek I-J z uwzglednieniem robot zrealizowanych w etapie > m2 318,660
RAZEM| 1 217,400
1.2.2 Rozebranie nawierzchni z kostki
5] KNR2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe na podsypce m2
d.1.2.2 0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine (kostka kamienna szacunkowo bez odpadu, kostka
9902-01 betonowa szacunkowo 20% odpadu)
analogia
665,35 <odcinek A-B> m2 665,350
640,43 <odcinek C-D> m2 640,430
81,5 <odcinek E-F> m2 81,500
RAZEM| 1 387,280
6] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2
d.1.2.2 0802-07 20 cm (zakres: rozbiérka pod kanat deszczowy,studnie i przykanaliki -
0802-08 przyjeto szacunkowo 50% materiatu na odpad)
1,2 * 211,62 <odcinek A-B> m2 253,944
1,2* 188,05 <odcinek C-D> m2 225,660
m2 0,000
RAZEM 479,604
7] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie warstwy odsgczajgcej o grubosci 18 cm 26-75 m2
d.1.2.2 0802-07 pojazdéw na godzing - (przyjeto szacunkowo 50% materiatu na odpad)
z.0.2.13.
9902-01
0802-08
analogia
211,62 <odcinek A-B> m2 211,620
188,05 <odcinek C-D> m2 188,050
m2 0,000
RAZEM 399,670
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
8] KNR2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1.2.2 0813-03 cementowo-piaskowej
5 <odcinek A-B> m 5,000
20 <odcinek C-> m 20,000
RAZEM 25,000
9] KNR2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.22| 0812-03
poz.8 * 0,05 m3 1,250
RAZEM 1,250
1.2.3 Wywo6z materiatow z rozbiorki
10] KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 1000-2000 kg na t
d.1.2.3 1507-06 odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
analogia samochodem 5-10 t (szacunkowo przyjeto 5% odpadu na drogowych
ptytach zelebetowych petnych)
0,05 * poz.2 * 0,15 * 2,5 <z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie 1> t 44,128
RAZEM 44,128
11] KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 50-100 kg t
d.1.2.3 1509-06 pojazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i
analogia wytadunkiem recznym
0,2 * (poz.5) * 0,08 * 2,5 <kostka betonowa - 20% odpadu> <z uwzglednieniem robét t 55,491
zrealizowanych w etapie |>
0,15*0,3 * poz.8 * 2,5 <krawezniki - 100% odpadu> <z uwzglednieniem robot t 2,813
zrealizowanych w etapie |>
RAZEM 58,304
12| KNR2-31 Transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki pojazdami t
d.1.23 1510-05 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem
analogia mechanicznym
(poz.2 + poz.6) * 0,03 * 2 <100% podyspki cementowo - piaskowej> <z t 169,986
uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie >
0,5 * poz.3 * 0,1 * 2<50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego #0/31,5mm t 146,088
-pod plytami> <z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie >
0,5 * poz.4 * 0,2 * 1,8 <60% rozebranej warstwy odsaczajacej - pod ptytami> <z t 219,132
uwzglednieniem roboét zrealizowanych w etapie >
0,5 * poz.6 * 0,2 * 2<50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego #0/31,5mm - t 95,921
pod kostka>
0,5* poz.7* 0,18 * 1,8 <50% rozebranej warstwy odsaczajacej - pod kostka> t 64,747
poz.9 <gruz z taw betonowych> t 1,250
RAZEM 697,124
13] KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1.2.3 1511-02 Krotnosé¢ = 18
poz.10 + poz.11 + poz.12 <z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie 1> t 799,556
RAZEM 799,556
14 wycena utylizacja rozbiodrek i destruktu - szacunkowo m3
d.1.2.3 zaktadu
utylizacji
kalk. wlasna
poz.13 / 2 <z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie > m3 399,778
RAZEM 399,778
1.3| 45111000-8 | Roboty ziemne
1.31 Korytowanie pod nawierzchnie nieulepszone
15] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.1.3.1 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
417 <odcinek K-L> m2 417,000
RAZEM 417,000
1.3.2 Wykopu pod kanat i przykanaliki
16/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 m3
d.1.3.2 0215-02 na odkfad w gruncie kat.lll
161,61*0,3 < wykop pod kanat do gt. 50 cm po korytowaniu, odcinek K-L> m3 48,483
RAZEM 48,483
17] KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
d.1.3.2 0201-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-04 na odlegtosé 10 km
poz.16 <grunt z wykopu> m3 48,483
poz.15* 0,2 <grunt z korytowania> m3 83,400
RAZEM 131,883
1.3.3 oplata za wywéz gruntu z korytowania i wykopoéw
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
18 Opfata ze recykling gruntu z korytowania m3
d.1.3.3 analiza
indywidualna
poz.17 m3 131,883
RAZEM 131,883
1.4| 45233220-7 | Odtworzenie nawierzchni utwradzonych
1.41 Nawierzchnia z plyt drogowych zelbetowych petnych
19] KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanatem m2
d.1.4.1 0104-07 w korycie lub na catej szerokos$ci drogi - grubo$é warstwy po zag. 20 cm
z.0.2.13. 26-75 pojazdoéw na godzing - 50% kruszywo nowe
9902-01
0104-08
analogia
poz.4*0,5 <kruszywo nowe> <z uwzglednieniem robot zrealizowanych w etapie 1> m2 608,700
RAZEM 608,700
20/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanatem m2
d.1.4.1 0104-07 w korycie lub na catej szerokos$ci drogi - grubo$é warstwy po zag. 20 cm
2.0.2.13. 26-75 pojazdoéw na godzing - 50% kruszywo z rozbidrki
9902-01
0104-08
analogia
poz.4* 0,5 <kruszywo z rozbiéki> <z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie m2 608,700
|>
RAZEM 608,700
21] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.1.4.1] 0114-07 z.0. | zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12. 9901-02 | wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine - 50% kruszywo nowe
2.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.3*0,5 <kruszywo nowe> <z uwzglednieniem robot zrealizowanych w etapie I> m2 730,440
RAZEM 730,440
22|  KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.1.4.1] 0114-07 z.o. | zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12. 9901-02 | wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine -50 % kruszywo z
z.0.2.13. rozbiorki
9902-01
0114-08
poz.3*0,5 <kruszywo z rozbiérki> <z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie m2 730,440
1>
RAZEM 730,440
23] KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm m2
d.1.4.1 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0105-06
1,05* poz.2 <z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie I> m2 2471175
RAZEM| 2 471,175
24|  KNR 2-01 Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych 150x300 m2
d.1.4.1 0129-06 cm gr. 15 cm (95% ptyt z rozbidrki piyt istniejgcych)
analogia
0,95 * poz.2 <z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie I> m2 2 235,825
RAZEM| 2 235,825
25| KNR2-01 Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych nowych m2
d.1.4.1 0129-06
analogia
0,05 *poz.2 <z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie |> m2 117,675
RAZEM 117,675
1.4.2 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
26| KNR2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanatem m2
d.1.4.2 0104-07 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzing
9902-01
0104-08
analogia
poz.7* 0,5 m2 199,835
RAZEM 199,835
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
27] KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanatem m2
d.1.4.2 0104-07 w korycie lub na catej szerokos$ci drogi - grubo$é warstwy po zag. 20 cm
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0104-08
analogia
poz.7 *0,5 <kruszywo z rozbiérki> m2 199,835
RAZEM 199,835
28] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.1.4.2| 0114-07 z.o. | zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12. 9901-02 | wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.6 * 0,5 m2 239,802
RAZEM 239,802
29| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.1.4.2| 0114-07 z.o. | zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12. 9901-02 | wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.6 * 0,5 <z rozbiorki kruszywa> m2 239,802
RAZEM 239,802
30] KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.1.4.2 0511-03 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine - kostka z rozbidrki
z.0.2.13. 80%
9902-01
(poz.5) * 0,8 <kostka z rozbioki> m2 1109,824
RAZEM| 1 109,824
31] KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.1.4.2 0511-03 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine - kostka nowa 20%
z.0.2.13.
9902-01
(p0z.5) * 0,2 <kostka nowa> m2 277,456
RAZEM 277,456
32] KNR2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4.2| 0402-04
poz.8 * 0,05 m3 1,250
RAZEM 1,250
33] KNR2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.4.2| 0403-03 cementowo-piaskowej
poz.8 m 25,000
RAZEM 25,000
1.5| 45233000-9 | Odtworzenie i wykonanie nawierzchni ttuczniowej
34] KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w wykopie pod kanat, wykonanie i m2
d.1.5 0104-07 zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0104-08
analogia
161,61 <odcinek K-L> m2 161,610
RAZEM 161,610
35| KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego szer. 3,0 m- warstwa gorna z m2
d.1.5 0204-05 ttucznia - grubo$c¢ po zageszczeniu 20 cm
0204-06
417 <odcinek K-L> m2 417,000
RAZEM 417,000
1.6 Regulacja studni i zaworow
36] KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.1.6 1406-03
3 <odcinek A-B> szt. 3,000
3<odcinek C-D> szt. 3,000
11 - 1 <odcinek E- F z uwzglednieniem robot zrealizowanych w etapie [> szt. 10,000
1 <odcinek I-J> szt. 1,000
RAZEM 17,000
37] KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.6 1406-04
3 + 1 <odcinek A-B> szt. 4,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
2+ 2 -1 <odcinek E-F z uwzglednieniem robot zrealizowanych w etapie 1> szt. 3,000
1 <odcinek G-H> szt. 1,000
7+ 10 - 1 <odcinek I-J z uwzglednieniem robot zrealizowanych w etapie 1> szt. 16,000
RAZEM 24,000
1.7 Obrukowanie wpustéw
38] KNR2-31 tawa pod oporniki i krawezniki betonowe z oporem 26-75 pojazdéw na m3
d.1.7 0402-04 godzine
z.0.2.13.
9902-01
4*(2*1,5+2%2)%0,07 <pod oporniki> m3 1,960
RAZEM 1,960
39| KNR2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d1.7 0403-05 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
4%(2*15+2%2) m 28,000
RAZEM 28,000
40| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d1.7 0103-04 konstrukcyjne obrukowania wpustéw w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdow
z.0.2.13. na godzine
9902-01
analogia
4%15%*2 m2 12,000
RAZEM 12,000
41] KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad kanatem m2
d1.7 0104-07 w korycie lub na catej szerokos$ci drogi - grubo$é warstwy po zag. 20 cm
z.0.2.13. 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
0104-08
analogia
poz.40 m2 12,000
RAZEM 12,000
42]  KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.1.7] 0114-07 z.o. | zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12. 9901-02 | wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.40 m2 12,000
RAZEM 12,000
43] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d1.7 0511-03 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
poz.40 m2 12,000
RAZEM 12,000
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