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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdluż ul. Migdałowej ,
Zagajnikowej w Dobrej - Tom II - kanalizacja sanitarna - etap II

ADRES INWESTYCJI: ul. Migdałowa, Zagajnikowa Dobra
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU

NA ZADANIE :Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdluż ul. Migdałowej , Zagajnikowej w Dobraej - Tom
II - kanalizacja sanitarna
Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra
* Dokumentacja projektowa sporządzona przez Biuro projektów INBUD S.C. D. Skuza, Zb. Woźniak
Kosztorys wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodą
kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robót podstawowych stosowano kalkulacje szczegółowe w oparciu o
katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ; KNR W2-19; KNR 2-18 KNR 4-01; KNR 4-05I ; KNR 2-28 oraz analiz
indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach
SKŁADNIKI KALKULACJI :
Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2019 rok
Koszty pośrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2019 r
Koszty pracy sprzętu SEKOCENBUD 4 kw. 2019 r
Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2019 r + badanie rynku
Ceny materiałów w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2019 r oraz notowań rynkowych dostawców
i producentów
1/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- roboty pomiarowe - 0,24 km
- Wykopy mechaniczne 80% i 20% ręcznie z wywozem na 5 km wyporu pozostała czesc na odkład
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % ręcznie z odkładu
- umocnienie wypraskami wykopów
- rura PVC Dn200mm SN8 - 181,9 m
-- j.w. lecz Dn 160mm - 54,3 m
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie z włazem kl. E600 - 8 kpl
- studnie Dn 425mm z tworzyw sztucznych - 2 kpl
- oczyszczenie istn. studni Dn 1000mm z tworzywa sztucznego - 1 kpl
- próba szczelności .
Odwodnienie
- zabicie do 4m igłofiltrów - 182 szt
- pompowanie zestawem odwodnieniowym - 540 godz
- rurociąg tymczasowy Dn 150mm - 10m - przełożenie 3 razy
- rurociąg tymczasowy Dn 150mm - 20m - przełożenie 3 razy
- rurociąg tymczasowy Dn 150mm - 30m - przełożenie 3 razy
2/ Rurociąg tłoczny
- roboty pomiarowe - 0,01 km
- Wykopy mechaniczne 80% i 20% ręcznie na odkład
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % ręcznie - z odkładu
- umocnienie wypraskami wykopów
- ułożenie rur PE 100 SDR17 Dn 90mm - 8,0m
- próba szczelności
3/ Istniejące uzbrojenie do likwidacji
- demontaż rur PVC Dn200mm - 182,0m
- j.w. lecz Dn 160mm - 36m
- rury PE Dn 90mm - 8,0m
- rozebranie studni PVC Dn 425mm - 3 kpl
- rozebranie ist. studni z tworzywa Dn 1200mm - 2 kpl
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Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdluż   ul. Migdałowej , Zagajnikowej w Dobraej  - Tom II  - kanalizacja 
sanitarna - etap II

1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 1 29
1.1 45111200-0 roboty ziemne 1 9
1.2 452313008 Roboty montażowe 10 23
1.3 45111240-2 Odwodnienie 24 29

2 Istniejące uzbrojenie do likwidacji 30 36
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdluż   ul. Migdałowej , Zagajnikowej w Dobraej  - Tom II  - kanalizacja 
sanitarna - etap II

1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.1 45111200-0 roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym.

km

(181,9 + 54,3) / 1000 km 0,24

-18,8 / 1000  <roboty zrealizowane w ramach etapu I> km -0,02

RAZEM 0,22
2

d.1.1
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi

m3

(3,14 * 0,1 * 0,1 * 181,9 + 3,14 * 0,08 * 0,08 * (54,3 - 18,8)) * 0,8   <z uwzględnieniem
robót zrealizowanych w etapie I>

m3 5,14

3,14 * 0,5 * 0,5 * (1,91 + 1,76 + 1,8 + 1,95 + 1,31 + 2,43 + 2,47 + 1,43 - 1,43) * 0,8   <z
uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I>

m3 8,56

RAZEM 13,70
3

d.1.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km
(grunt kat. III)

m3

(3,14 * 0,1 * 0,1 * 181,9 + 3,14 * 0,08 * 0,08 * (54,3 - 18,8)) * 0,2   <z uwzględnieniem
robót zrealizowanych w etapie I>

m3 1,29

3,14 * 0,5 * 0,5 * (1,91 + 1,76 + 1,8 + 1,95 + 1,31 + 2,43 + 2,47 + 1,43 - 1,43) * 0,2   <z
uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I>

m3 2,14

RAZEM 3,43
4

d.1.1
KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km  ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotność = 4

m3

13,70 + 3,43 m3 17,13

RAZEM 17,13
5

d.1.1
KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1
m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2 * (1,74 * 6,7 + 1,8 * 5,7 + 1,81 * 4,3 + 1,35 * 3,9 + 1,77 * 4,1 + 1,77 * 3,7 + 1,66 * 4,4
+ 1,95 * 2,7 + 1,39 * 18,8 - 1,39 * 18,8)   <z uwzględnieniem robót zrealizowanych w
etapie I>

m2 122,68

2 * (2,37 * 11,6 + 2,17 * 10,0 + 2,02 * 25,0 + 1,86 * 34,0 + 1,78 * 32,0 + 1,84 * 51,3 +
1,92 * 18,0)

m2 697,69

RAZEM 820,37
6

d.1.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

(1,0 * 2,37 * 11,6 + 1,0 * 2,17 * 10,0 + 1,0 * 2,02 * 25,0 + 1,0 * 1,86 * 34,0 + 1,0 * 1,78 *
32,0 + 1,0 * 1,84 * 51,3 + 1,0 * 1,92 * 18) * 0,8

m3 279,08

(0,9 * 1,74 * 6,7 + 0,9 * 1,8 * 5,7 + 0,9 * 1,81 * 4,3 + 0,9 * 1,35 * 3,9 + 0,9 * 1,77 * 4,1 +
0,9 * 1,77 * 3,7 + 0,9 * 1,66 * 4,4 + 0,9 * 1,95 * 2,7 + 0,9 * 1,39 * 18,8 - 1,39 * 18,8) * 0,8
<z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I>

m3 42,07

2,2 * 2,2 * (1,91 + 1,76 + 1,8 + 1,95 + 1,31 + 2,43 + 2,47 + 1,43 - 1,43) * 0,8   <z
uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I>

m3 52,78

-13,70 m3 -13,70

RAZEM 360,23
7

d.1.1
KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

(1,0 * 2,37 * 11,6 + 1,0 * 2,17 * 10,0 + 1,0 * 2,02 * 25,0 + 1,0 * 1,86 * 34,0 + 1,0 * 1,78 *
32,0 + 1,0 * 1,84 * 51,3 + 1,0 * 1,92 * 18) * 0,2

m3 69,77

(0,9 * 1,74 * 6,7 + 0,9 * 1,8 * 5,7 + 0,9 * 1,81 * 4,3 + 0,9 * 1,35 * 3,9 + 0,9 * 1,77 * 4,1 +
0,9 * 1,77 * 3,7 + 0,9 * 1,66 * 4,4 + 0,9 * 1,95 * 2,7 + 0,9 * 1,39 * 18,8 - 1,39 * 18,8) * 0,2
<z uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I>

m3 10,52

2,2 * 2,2 * (1,91 + 1,76 + 1,8 + 1,95 + 1,31 + 2,43 + 2,47 + 1,43 - 1,43) * 0,2   <z
uwzględnieniem robót zrealizowanych w etapie I>

m3 13,19

-3,43 m3 -3,43

RAZEM 90,05
8

d.1.1
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

391,54 - 1,0 * 0,5 * 181,9 - 0,9 * 0,5 * 54,3 m3 276,16

-32,25   <roboty zrealizowane w ramach etapu I> m3 -32,25

RAZEM 243,91
9

d.1.1
KNR 2-28
0501-08

Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
97,9 m3 97,90

-7,3   <roboty zrealizowane w ramach etapu I> m3 -7,30

RAZEM 90,60
1.2 452313008 Roboty montażowe
10

d.1.2
KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

6,7 + 5,7 + 4,3 + 3,9 + 4,1 + 3,7 + 4,4 + 2,7 + 18,8 m 54,30

-18,8   <roboty zrealizowane w ramach etapu I> m -18,80

RAZEM 35,50
11

d.1.2
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

181,9 m 181,90

RAZEM 181,90
12

d.1.2
KNNR 4
1427-01

Przejście przez ściany  -Tuleja PCV fi 160mm szt

6 szt 6,00

-1  <roboty zrealizowane w ramach etapu I> szt -1,00

RAZEM 5,00
13

d.1.2
KNNR 4
1427-01

Przejście przez ściany  -Tuleja PCV fi 200mm szt

16 szt 16,00

-1  <roboty zrealizowane w ramach etapu I> szt -1,00

RAZEM 15,00
14

d.1.2
KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud.

8 stud. 8,00

RAZEM 8,00
15

d.1.2
KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m] 
stud.

1,91 + 1,76 + 1,8 + 1,95 + 1,31 + 2,43 + 2,47 + 1,43 - 3 * 8 [0.5 m] stud. -8,94

RAZEM -8,94
16

d.1.2
KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm - Kolana     PCV 160 mm

szt

1 + 1 szt 2,00

RAZEM 2,00
17

d.1.2
KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm - nasuwka   PCV 160 mm

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00
18

d.1.2
KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
160 mm - zaślepka   PCV 160 mm

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00
19

d.1.2
KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
200 mm -  trójnik 200/160mm PCV

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00
20

d.1.2
KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

53,3 m 53,30

-18,8   <roboty zrealizowane w ramach etapu I> m -18,80

RAZEM 34,50
21

d.1.2
KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

181,9 m 181,90

RAZEM 181,90
22

d.1.2
KNR 4-05II

0220-01
Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000
mm - grubość osadu do 30 cm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
23

d.1.2
KNR 4-05II

0220-04
Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000
mm - dodatek za każde 10 cm ponad 30 cm grubości osadu - do 60
Krotność = 3

10cm 
osad.

1 10cm osad. 1,00

RAZEM 1,00
1.3 45111240-2 Odwodnienie
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24

d.1.3 wycena
indywidualna

Praca  pompy odwodnieniowej awaryjna m-g

178 m-g 178,00

RAZEM 178,00
25

d.1.3
KNNR 1
0605-01

kalk. własna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez
obsypki do głębokości 4 m.

szt.

182 szt. 182,00

RAZEM 182,00
26

d.1.3 wycena
indywidualna

Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompą m-g

540 m-g 540,00

RAZEM 540,00
27

d.1.3
KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm
-  przełożenie 3 razy do R i S - współczynnik do R i S - 3

m

10 m 10,00

RAZEM 10,00
28

d.1.3
KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm
-  przełożenie 3 razy do R i S - współczynnik do R i S - 3

m

20 m 20,00

RAZEM 20,00
29

d.1.3
KNNR 1
0614-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm
-  przełożenie 3 razy do R i S - współczynnik do R i S - 3

m

30 m 30,00

RAZEM 30,00
2 Istniejące uzbrojenie do likwidacji

30
d.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

0,9 * 1,9 * 8 + 1,0 * 2,0 * 182,0 + 0,9 * 1,9 * 36,0 + 1,7 * 1,7 * 1,5 * 3 + 2,4 * 2,4 * 1,5 * 2 m3 469,53

RAZEM 469,53
31

d.2
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

469,53 - 0,9 * 0,5 * 8,0 m3 465,93

RAZEM 465,93
32

d.2
KNR 4-05I
0124-02

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 160 mm m

36 m 36,00

-5,5   <roboty zrealizowane w ramach etapu I> m -5,50

RAZEM 30,50
33

d.2
KNR 4-05I
0124-03

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 200 mm m

182 m 182,00

RAZEM 182,00
34

d.2
KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm -
zamknięcie rurą teleskopową - demontaż - wspólczynnik do R - 0,7 M=0

szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
35

d.2
KNR 9-20
0309-02
analogia

Studzienki włazowe z tworzyw sztucznych głębokości 2 m o średnicy 1000
mm segmentowe - przykryte włazem, wielodopływowe - demontaz studnia
Dn 1200mm - wspólczynnik do R 0,9 ; M= 0

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
36

d.2
KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie materiału z rozbiórki  spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 5 km

m3

3,14 * 0,045 * 0,045 * 8,0 + 3,14 * 0,1 * 0,1 * 182,0 + 3,14 * 0,08 * 0,08 * 36,0 + 3,14 *
0,212 * 0,212 * 1,5 * 3 + 3,14 * 0,6 * 0,6 * 1,5 * 2

m3 10,52

-(3,14 * 0,045 * 0,045 * 8 + 3,14 * 0,08 * 0,08 * 5,5)   <roboty zrealizowane w ramach
etapu I>

m3 -0,16

RAZEM 10,36
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