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Biuro projektéw INBUD S.C. D. Skuza, Szczecin ul.Kwiatkowskiego 32/13

Zb. Wozniak
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:
BRANZE:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdluz ul. Migdatowe;j ,
Zagajnikowej w Dobrej - Tom Il - kanalizacja sanitarna - etap I
ul. Migdatowa, Zagajnikowa Dobra

URZAD GMINY DOBRA
72-003 DOBRA UL. SZCZECINSKA 16a
SANITARNA

DATA OPRACOWANIA: Grudzien 2024 r.
WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit
Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

NA ZADANIE :Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdluz ul. Migdatowej , Zagajnikowej w Dobraej - Tom
Il - kanalizacja sanitarna

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra

* Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez Biuro projektéw INBUD S.C. D. Skuza, Zb. Wozniak
Kosztorys wykonano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda
kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robo6t podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o
katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ; KNR W2-19; KNR 2-18 KNR 4-01; KNR 4-05I ; KNR 2-28 oraz analiz
indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2019 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2019 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 4 kw. 2019 r

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2019 r + badanie rynku

Ceny materiatbw w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2019 r oraz notowan rynkowych dostawcéw
i producentow

1/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- roboty pomiarowe - 0,24 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie z wywozem na 5 km wyporu pozostata czesc na odktad
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie z odktadu

- umochienie wypraskami wykopow

- rura PVC Dn200mm SN8 - 181,9 m

--j.w. lecz Dn 160mm - 54,3 m

- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie z wtazem kl. E600 - 8 kpl
- studnie Dn 425mm z tworzyw sztucznych - 2 kpl

- oczyszczenie istn. studni Dn 1000mm z tworzywa sztucznego - 1 kpl
- préba szczelnosci .

Odwodnienie

- zabicie do 4m igtofiltrow - 182 szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym - 540 godz

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 10m - przetozenie 3 razy

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 20m - przetozenie 3 razy

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 30m - przetozenie 3 razy

2/ Rurociag ttoczny

- roboty pomiarowe - 0,01 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie na odkfad

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie - z odktadu

- umochienie wypraskami wykopow

- utozenie rur PE 100 SDR17 Dn 90mm - 8,0m

- préba szczelnosci

3/ Istniejgce uzbrojenie do likwidacji

- demontaz rur PVC Dn200mm - 182,0m

- j.w. lecz Dn 160mm - 36m

- rury PE Dn 90mm - 8,0m

- rozebranie studni PVC Dn 425mm - 3 kpl

- rozebranie ist. studni z tworzywa Dn 1200mm - 2 kpl
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do
KOSZTORYS: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdluz ul. Migdatowej , Zagajnikowej w Dobraej - Tom Il - kanalizacja
sanitarna - etap Il

1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 1 29
1.1 ]45111200-0 roboty ziemne 1 9
1.2 |452313008 Roboty montazowe 10 23
1.3 145111240-2 Odwodnienie 24 29

2 Istniejgce uzbrojenie do likwidacji 30 36
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm.

| Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdluz ul. Migdatowej , Zagajnikowej w Dobraej - Tom Il - kanalizacja
sanitarna - etap Il

1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.1 45111200-0 | roboty ziemne
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km
d.1.1 0111-01 terenie réwninnym.
(181,9 + 54,3) / 1000 km 0,24
-18,8 /1000 <roboty zrealizowane w ramach etapu I> km -0,02
RAZEM 0,22
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.1.1 0202-08 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
(3,14*0,1*0,1*181,9+3,14* 0,08 * 0,08 * (54,3 - 18,8)) * 0,8 <z uwzglednieniem m3 5,14
robGt zrealizowanych w etapie 1>
3,14*05*05*(1,91+1,76 +1,8+1,95+1,31+243+2,47+143-143)*08 <z m3 8,56
uwzglednieniem roboét zrealizowanych w etapie >
RAZEM 13,70
3 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.1 0301-02 (grunt kat. 1)
(3,14*0,1*0,1*181,9+3,14* 0,08 * 0,08 * (54,3 - 18,8)) * 0,2 <z uwzglednieniem m3 1,29
robGt zrealizowanych w etapie 1>
3,14*05*05*(1,91+1,76 +1,8+1,95+1,31+243+2,47+1,43-143)*02 <z m3 2,14
uwzglednieniem roboét zrealizowanych w etapie >
RAZEM 3,43
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzone;j (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnos¢ = 4
13,70 + 3,43 m3 17,13
RAZEM 17,13
5 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.1.1 0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2°(1,74*6,7+18*57+181*43+135*39+1,77*41+1,77*3,7+1,66 4,4 m2 122,68
+1,95%2,7+1,39*18,8-1,39* 18,8) <z uwzglednieniem robot zrealizowanych w
etapie I>
2%(2,37*11,6+2,17*10,0+2,02*25,0+ 1,86 * 34,0 + 1,78 * 32,0 + 1,84 * 51,3 + m2 697,69
1,92*18,0)
RAZEM 820,37
6 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami m3
d.1.1 0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
(1,0%2,37*11,6+1,0¥2,17*10,0 +1,0¥2,02*250+1,0°1,86 *34,0+1,0*1,78 * m3 279,08
320+1,0%1,84*51,3+1,0%1,92*18)*0,8
(09*1,74*6,7+09*18*57+0,9*181*43+09%1,35*39+0,9*1,77*4,1+ m3 42,07
09*1,77*3,7+09%1,66*4,4+09*19*27+09%1,39*18,8-1,39*18,8)*0,8
<z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie 1>
22%22*(191+1,76+1,8+1,95+131+243+247+143-143)*08 <z m3 52,78
uwzglednieniem roboét zrealizowanych w etapie >
-13,70 m3 -13,70
RAZEM 360,23
7 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach m3
d.1.1 0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V z recznym wydobyciem urobku
(1,0*2,37*11,6 +1,02,17*10,0+1,0*2,02*250+1,0* 1,86 * 34,0 + 1,0 * 1,78 * m3 69,77
32,0+1,0%1,84*51,3+1,071,92*18)* 0,2
(09*1,74*6,7+09*18*57+0,9*181*43+09%1,35*39+0,9*1,77*4,1+ m3 10,52
09*1,77*3,7+09%1,66*4,4+0,9*195*27+0,9%1,39*18,8-1,39*18,8) * 0,2
<z uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie |>
22*22*(1,91+1,76 +1,8+195+1,31+2,43+247+1,43-143)*0,2 <z m3 13,19
uwzglednieniem robét zrealizowanych w etapie >
-3,43 m3 -3,43
RAZEM 90,05
8 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow m3
d.1.1 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
391,54-1,0%0,5*181,9-0,9%0,5* 54,3 m3 276,16
-32,25 <roboty zrealizowane w ramach etapu I> m3 -32,25
RAZEM 243,91
9] KNR2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.1 0501-08
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
97,9 m3 97,90
-7,3 <roboty zrealizowane w ramach etapu I> m3 -7,30
RAZEM 90,60
1.2] 452313008 | Roboty montazowe
10 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.1.2 1308-02
6,7+57+43+39+41+37+44+27+188 m 54,30
-18,8 <roboty zrealizowane w ramach etapu > m -18,80
RAZEM 35,50
11 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.1.2 1308-03
181,9 m 181,90
RAZEM 181,90
12 KNNR 4 Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 160mm szt
d.1.2 1427-01
6 szt 6,00
-1 <roboty zrealizowane w ramach etapu > szt -1,00
RAZEM 5,00
13 KNNR 4 Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2 1427-01
16 szt 16,00
-1 <roboty zrealizowane w ramach etapu > szt -1,00
RAZEM 15,00
14 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym stud.
d.1.2 1413-01 wykopie o gtebok. 3m
8 stud. 8,00
RAZEM 8,00
15 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym [0.5m]
d.1.2 1413-02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
191+1,76+1,8+195+1,31+2,43+2,47+143-3"8 [0.5 m] stud. -8,94
RAZEM -8,94
16 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. szt
d.1.2 1321-02 160 mm - Kolana PCV 160 mm
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
17 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. szt
d.1.2 1321-02 160 mm - nasuwka PCV 160 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
18 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. szt
d.1.2 1321-02 160 mm - zaslepka PCV 160 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
19 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o sr. zewn. szt
d.1.2 1321-03 200 mm - trdjnik 200/160mm PCV
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
20 KNR2-18 Préba szczelnosci kanatdw rurowych o sr. nom. 150 mm m
d.1.2 0804-01
53,3 m 53,30
-18,8 <roboty zrealizowane w ramach etapu > m -18,80
RAZEM 34,50
21] KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1.2 0804-02
181,9 m 181,90
RAZEM 181,90
22| KNR 4-05II | Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1000 szt.
d.1.2 0220-01 mm - grubos¢ osadu do 30 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23] KNR 4-05II | Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1000 10cm
d.1.2 0220-04 mm - dodatek za kazde 10 cm ponad 30 cm grubosci osadu - do 60 osad.
Krotnos¢ = 3
1 10cm osad. 1,00
RAZEM 1,00
1.3| 45111240-2 | Odwodnienie
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
24 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.1.3 wycena
indywidualna
178 m-g 178,00
RAZEM 178,00
25 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.1.3 0605-01 obsypki do gtebokosci 4 m.
kalk. wlasna
182 szt. 182,00
RAZEM 182,00
26 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.1.3 wycena
indywidualna
540 m-g 540,00
RAZEM 540,00
27 KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o sr.nom. 150-200 mm m
d.1.3 0614-02 - przetozenie 3razy do Ri S - wspdtczynnik doRi S -3
10 m 10,00
RAZEM 10,00
28 KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o sr.nom. 150-200 mm m
d.1.3 0614-02 - przetozenie 3razy do Ri S - wspdtczynnik doRi S -3
20 m 20,00
RAZEM 20,00
29 KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o sr.nom. 150-200 mm m
d.1.3 0614-02 - przetozenie 3razy do Ri S - wspdtczynnik doRi S -3
30 m 30,00
RAZEM 30,00
2 Istniejace uzbrojenie do likwidacji
30 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.z2 0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
09*19*8+1,0%20*1820+09*19*360+1,7*1,7*15*3+24%24%15%2 m3 469,53
RAZEM 469,53
31 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow m3
d.z2 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
469,53-0,9*0,5*8,0 m3 465,93
RAZEM 465,93
32| KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o sr. zewn. 160 mm m
d.2 0124-02
36 m 36,00
-5,5 <roboty zrealizowane w ramach etapu I> m -5,50
RAZEM 30,50
33| KNR4-051 | Demontaz rurociggu z PCW o sr. zewn. 200 mm m
d.2 0124-03
182 m 182,00
RAZEM 182,00
34 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o sr 315-425 mm - szt.
d.2 1417-02 zamkniecie rurg teleskopowg - demontaz - wspélczynnik do R - 0,7 M=0
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35/ KNR 9-20 Studzienki wlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o srednicy 1000 szt.
d.2 0309-02 mm segmentowe - przykryte wiazem, wielodoptywowe - demontaz studnia
analogia Dn 1200mm - wspélczynnik do R 0,9 ; M= 0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36/ KNR4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki spryzmowanego samochodami m3
d.2 0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0108-10
3,14%0,0450,045*8,0+3,14*0,1*0,1*182,0 + 3,14 * 0,08 * 0,08 * 36,0 + 3,14 * m3 10,52
0,212%0,212*1,6*3+3,14*06*0,6*1,56*2
-(3,14 0,045 % 0,045 * 8 + 3,14 * 0,08 * 0,08 * 5,5) <roboty zrealizowane w ramach m3 -0,16
etapu I>
RAZEM 10,36
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