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Biuro projektow INBUD S.C. D. Skuza, Szczecin ul. Kwiatkowskiego 32/13

Zb. Wozniak

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspéinego Stownika Zamdwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow .

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
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ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Migdalowej
Zagajnikowej w Dobrej - Tom Ill Przebudowa sieci wodociggowej
ul. Migdalowa , Zagajnikowa w Dobrej
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72-003 DOBRA UL. SZCZECINSKA 16a
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Grudzien 2024 r.
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Grudzien 2024 r.

INWESTOR: Zatwierdzit

Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

NA ZADANIE :Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Migdalowej zagajnikowej w Dobrej - Tom
Il Przebudowa sieci wodociggowe;j

Podstawa opracowania
* Zlecenie Inwestora GMINA DOBRA
* Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

I. Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

Il. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegotowe w oparciu o
katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 : KNR W2-19; KNR 4-04 : KNR 4-05| oraz analiz indywidualnych w przypadku
brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.

SKLADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2024 rok Koszty

posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2024 rok Koszty

pracy sprzetu SEKOCENBU 4 kw. 2024 rok

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 4 kw. 2024 r + badanie rynku

Ceny materiatow w oparciu 0 SEKOCENBUD 4 kw. 2024 rok oraz notowan rynkowych dostawcow i
producentéw.

lll. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

1/ Sie¢ wodociggowa
- roboty pomiarowe - 0,1

- Wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie na odktad ( wywoz tylko wypor na odl. 5 km)
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie z odkfadu

- umocnienie wypraskami wykopdéw

2/ roboty montazowe

- podsypka piaskowa gr 15cm tylko na 84m

- rura PE SDR 17 PE 100 DN 160mm - 98,4 m

- zasuwa kolnierzowa Dn 150mm - 3 kpl

- Hydrant podziemny Dn 100mm wraz z zasuwg Dn 100mm - 1 kpl

- proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggéw

3/ Demontaz rur ;

- rura PE Dn 160mm - 90,0m

4/ Odwodnienie

- zabicie iglofiltrow na gl. 4,0m - 4 szt

- Pompowanie zestawem odwodnieniowym - 60 godz.

- rurocigg tymczasowy - 30,0m

S0
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Kod CPV

| Nazwa dziatu

| od T Do

KOSZTORYS: Budowa sieci kanalizacj

i deszczowej wzdiuz ul. Migdaiowej Zagajnikowej w Dobrej - Tom Il Przebudowa sieci

wodociggowej
1 Sieé wodociggowa 1 38
1.1 |45111200-0 roboty ziemne 1 1
1.2 1452313008 Roboty montazowe 12 32
1.3 Istniejgce uzbrojenie do likwidacji - do przekazania dla Zamawiajacego 33 34
1.4 [45111240-2 Odwodnienie 35 38
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [Poszcz.| Razem
PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Migdalowej Zagajnikowej w Dobrej - Tom Ill Przebudowa sieci
wodociagowej

1 Sie¢ wodociggowa
1.1| 45111200-0 | roboty ziemne
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1.11  0111-01 terenie rowninnym.
(72,8 +11,2+4 +11,4) / 1000 km 0,10
RAZEM 0,10
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1.1 0202-08 0.60 m3 w gruncie kat. ll-IV z transportem urobku na odlegto$é do 1
km samochodami samowytadowczymi
(3.1470,08*0,08*154+0,9*1,74 *72,8 +0,9*1,71*11,2) * 0,8 m3 105,24
RAZEM 105,24
3 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1(  0301-02 (grunt kat. 1I1)
(3,1470,080,08*154 +0,9*1,74*72,8+0,9*1,71*11,2) *0,2 m3 26,31
RAZEM 26,31
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
105,24 + 26,31 m3 131,55
RAZEM 131,55
5 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, m3
d.1.1  0214-03 rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
2.0.2.11.4. | mechanicznym zageszczarkami (grubosé warstwy w stanie luznym 40
9911-02 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) (doliczyc
piasek )
105,24 m3 105,24
~(3,14 0,08 * 0,08 * 99,04) <rura> m3 -1,99
-09%0,15*84,0 m3 -11,34
RAZEM 91,91
6 KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | m3
d.1.1[  0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll - ( doliczyc piasek )
26,31 m3 26,31
RAZEM 26,31
7 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami m2
d.1.1 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2* (174728 +1,71* 11,2 +1,6 *4,0 +1,57 * 11,4) m2 340,24
RAZEM 340,24
8 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.1]  0210-03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
(09*1,6*4,0+0,9*1,57 *11,4)*0,8-3,14 * 0,08 * 0,08 * 15,4 m3 17,19
RAZEM 17,19
9 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1.1 0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym
wydobyciem urobku
(09*1,6*4,0+0,9*1,57*11,4)*0,2 m3 4,37
RAZEM 4,37
10 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopw m3
d.1.1 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
17,19 m3 17,19
RAZEM 17,19
11 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5m | m3
d.1.1]  0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
4,37 m3 4,37
RAZEM 4,37
1.2 452313008 | Rohoty montazowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz.| Razem
12 KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $§r.zewnetrznej m
d.1.2[  1009-07 160 mm PE 100 SDR 17
728+102+4+11,4 m 98,40
RAZEM 98,40
13 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zlgcz.
d.1.2]  1010-07 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
7+8*2 zlgcz. 23,00
RAZEM 23,00
14 KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ztacz.
d.1.2[  1011-07 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - mufa
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
15 KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o r. 150 mm - Potaczenie szt
d.1.2|  1014-04 kotnierzowe do rur - tacznik kotnierzowy zabezpieczony przed
analogia przesunieciem 160/150
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
16 KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 150 mm - Potaczenie szt.
d.1.2]  1014-04 kotnierzowe do rur - Kolano dwukotnierzowe zel. Dn 150mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17 KNNR 4 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotierzowe o $r. 150 mm - Polaczenie szt.
d.1.2]  1014-04 kotnierzowe do rur - Tréjnik kot. zel. Dn 150mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18 KNNR 4 Ksztattki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o sr. 1 50 mm - Polaczenie szt.
d.1.2l  1014-04 kotnierzowe do rur - Kotnierz slepy zel. Dn 150mm
analogia
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
19 KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o Sr. 150 mm - Polaczenie szt.
d.1.2|  1014-04 kotnierzowe do rur - Kréciec dwukot. zel. I=1,5m Dn 150mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kofnierzowe o sr. 110 mm - Kréciec szt.
d.1.2 1014-03 dwukot. zel. I=0,6m Dn 100mm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21 KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Kolano szt.
d.1.2]  1014-03 kotnierzowe zel Dn 100mm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22 KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o r. 150 mm - Potaczenie szt.
d.12]  1014-04 kotnierzowe do rur - Tréjnik kot. zel. Dn 150/100mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23] KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kofnierzowe z obudowa 0 $r.150 mm kpl.
d.1.2[  1105-04
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
24 KNNR 4 Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt.
d.1.2 1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
analogia §r.zewnetrznej 160/150 mm
9 szt, 9,00
RAZEM 9,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz.| Razem
25 KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm kpl.
d.1.2 1119-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00,
26 KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.1.2 1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
27 Dostawa tukéw PE Dn 160mm PE 100 30st. szt.
d.1.2 MAT
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
28] KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.2]  0134-03
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
29| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1.2]  0102-01 sztucznego
728 +11,2+4+11,4 m 99,40
RAZEM 99,40
30 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typ PE, PEHD o 200m -1
d.1.2[  1606-02 $r. 160 mm préb.
99,4 /200 200m -1 0,50
préb.
RAZEM 0,50
31 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.1.2 1612-01
0,5 0dc.200m 0,50
RAZEM 0,50
32 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.1.2 1611-01
0,5 0dc.200m 0,50
RAZEM 0,50
1.3 Istniejace uzbrojenie do likwidacji - do przekazania dla Zamawiajacego
33| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu z polietylenu 160 mm m
d.1.3|  0124-09
90 m 90,00
RAZEM 90,00
34| KNR 4-04 Transport rur z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.3 1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtod¢ 10 km - materiat
1101-05 przestrzenny
3,14 0,08 * 0,08 * 90 m3 1,81
RAZEM 1,81
1.4| 45111240-2 | Odwodnienie
35 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.1.4 wycena
indywidualna
20 m- 20,00
RAZEM 20,00
36 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.1.4|  0605-01 obsypki do gtebokosci 4 m.
kalk. wiasna
4 szt, 4,00
RAZEM 4,00
37 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompa m-g
d.14 wycena
indywidualna
60 m-g 60,00
RAZEM 60,00
38 KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 m
d.1.4 0614-02 mm
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.17 Nr seryjny: 9025

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Poszcz.| Razem
30 m 30,00
RAZEM 30,00
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