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Il. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMIOWIENIA

1.1 Przedmiot i zakres zamowienia

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanic wymaganych prawem decyzji i
zezwolen na budowe oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia.
W ramach realizacji zamodwienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezb¢dne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami
kontraktu oraz zbudowa¢ 1 uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego decyzje O
pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkow Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno
- uzytkowego. Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym
stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju |
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nastepuje zgodnie
z warunkami okreSlonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowigcych czgs§¢
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy
od wuzyskania niezbednych wuzgodnien, zatwierdzen, pozwolen, zezwolen 1 decyzji
administracyjnych. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna by¢ zgodna z § 3-11
(Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja obejmuje budowe Stacji Uzdatniania Wody na ujeciu S4 z
niezbednym wyposazeniem technicznym, w miejscowosci Sutoszowa. Planowana
przepustowos¢ Ujecia powinna wynosi¢: Quzd = 49,0 m3/h, Qmaxd = 1000,0 m3/d. Odcinek
magistrali wodociggowej konieczny do polqczenia ujecia z istniejqcq siecig wodociggowq
zostanie wybudowany wg opracowanej i pozostajgcej u Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w powiecie krakowskim, w gminie
Sutoszowa, w miejscowosci Sutoszowa, obejmuje tereny gltéwnie rolnicze biegngce wzdhuz
drogi gminnej. Teren objety jest MPZP - UCHWALA NR [X/48/07 RADY GMINY
SULOSZOWA 1z dnia 29 czerwaca 2007 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sotectwa Suloszowa 1. Teren na mapie MPZP oznaczony
jako terenu przeznaczone pod ustugi, drogi, oraz tereny mieszkalne i rolnicze.

Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujacego pod wzgledem
wszystkich wymagan oraz przywotanych przepiséw i1 wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujagc dostawy sprzetu i
wyposazenia. Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegotow Niezbednych do
opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w
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niniejszym PFU, do uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz
wiasciwego

Wykonawca o wykryciu ewentualnych btedow, winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny i1 wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Docelowa lokalizacja obiektow na planszy zagospodarowania moze ulec zmianie w
trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujacy zakres:

I.  Opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane min. 3 szt. + projekt
wykonawczy 3 szt., decyzja srodowiskowa (jezeli bedzie wymagane), pozwolenia
wodnoprawne  (jezeli  bedzie  wymagane), powykonawcza  dokumentacja
hydrogeologiczna, harmonogram rzeczowo-finansowy) dla rozwazanego zamierzenia,
wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych i
przedmiarami robot w oparciu o niniejszy PFU oraz uzyskania wszelkich wymaganych
prawem uzgodnien i decyzji umozliwiajagcych wykonanie zaprojektowanych robot
budowlanych.

I[l.  Dokonania stosownego, wymaganego prawem zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub w razie koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe.

Ill.  Zapewnienia cigglosci ruchu drogowego 1 pieszego na czas robot (organizacja ruchu na
czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) oraz na etapie eksploatacji
(projekt statej organizacji ruchu).

IV. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

V. Inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego w tym roéwniez zieleni oraz ewentualne projekty

nasadzen.
VI.  Dokumentacj¢ geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow.
VIlI.  Wykonania pozostatych robot budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej
wykonanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.
VIIl.  Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

IX.  Przeprowadzenie szkolenia obstugi ujecia,

X.  Dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, sSrodkow ochrony zbiorowej z
zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegdétowymi dla
prawidlowej eksploatacji ujgcia, zabezpieczenie rezerwowych pomp i urzadzen,

XI.  Wykonanie instrukcji eksploatacji ujecia oraz instrukcji obshlugi, obiektow i
konserwacji urzadzen niezbednych dla prawidlowej eksploatacji ujecia,
XIl.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.
XIll.  Wykonanie tablic informacyjnych i1 pamigtkowych,

XIV.  Wykonanie oznakowania obiektéw i instalacji,
XV.  Serwisowanie ujecia do przez okres uzgodniony z Zamawiajacym, nie krdcej niz przez
1 rok.
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Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach
Wynagrodzenia Brutto nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlno$ci nastepujace roboty:
e Ujecie Wody:

O

wykonanie studni nr S4 wraz z obudowa, uzbrojeniem i wilaczeniem do
rurociggu tranzytowego ,

budowa uktadu technologicznego o przepustowosci 499m3/h wraz z zestawem
urzadzen rezerwowych,

wykonanie sieci 1 instalacji elektrycznych 1 wpigcie ich do istniejacych sieci,
wykonanie instalacji monitoringu

wykonanie nowego zagospodarowania terenu (drogi, zjazdy, chodniki, zielen,
o$wietlenie, ogrodzenie, przepust betonowy)

zabudowa i podiaczenie stacjonarnego agregatu pradotworczego 38 kVA
(wstepny dobor, do weryfikacji podczas wykonywania dokumentacji).

budowa shupowej stacji transformatorowej 38 kVA (wstepny dobor, do
weryfikacji podczas wykonywania dokumentacji)

budowa budynku chlorowni wraz zapleczem socjalnym oraz niezbednymi
instalacjami

budowa zbiornikdw na wode oraz instalacji i zbiornikdw zwigzanych z wodami
poptuczniowymi

rozbiorka istniejacych obiektow (nawierzchnie zjazdu, palenisko cze$ciowo
murowane)

ewentualna wycinka drzewa kolidujacych

Po rozbudowie magistrali wodociggowej zaklada si¢ prace ujecia w ukladzie
jednostopniowego pompowania wody bez potrzeby filtracji.

Zaklada sie, ze strefa ochrony bezposredniej nie bedzie wychodzita poza
dziatk¢ nr 1700/13 obreb Suloszowa I. W przewidzianym do wygrodzenia
terenie o powierzchni 1 400 m? znajdowaé si¢ bedzie obudowa studzienna, a
czg$¢ technologiczna zostanie zrealizowana w obudowie studziennej fragment
instalacji do okresowego chlorowania instalacji nalezy umiesci¢ w budynku
ktory bedzie petnit funkcje socjalne.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowa¢ 1 wykona¢ pelny uktad
technologiczny pompowania wody podziemnej 1 uzyska¢ produkcje wody w
ilosci Qmaxd = 1000 m®d. Zaklada si¢ ze ujmowane wody beda spetnia¢
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2017 poz. 2294 z p6zn. zm.).

Odcinek magistrali wodociggowe] konieczny do polgczenia ujecia z istniejgcg siecig

wodociggowg nalezy wybudowaé W(Q opracowanej juz i pozostajgcej W posiadaniu

Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Uzyskana zostata decyvzja pozwolenia na budowe

na zakres rozbudowy sieci wodociggowej. Nie stanowi przedmiotu PFU zaprojektowanie

magistrali wodociggoweyj.
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Zaprojektowano sie¢ wodociggowsa z rur PE 100 szeregu SDR 17 PN 10 o $rednicy 160%9,5
0 dtugosci tacznej L=1631,20 m.

Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania zostaly przedstawione w
zalacznikach do PFU. Podane parametry drogi oraz zestawienie robot maja charakter
pogladowy, a wszelkie roznice jakie wynikna w trakcie opracowania przez Wykonawce
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie beda mialy wplywu na Cene
Kontraktowg oraz na Czas ukonczenia robot.

W przypadku uzyskiania decyzji administracyjnej Pozwolenia na Budowe lub
zgloszenia wykonywania robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przestrzegania zapisow MPZP - UCHWALA NR [X/48/07 RADY GMINY SULOSZOWA z
dnia 29 czerwaca 2007 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sotectwa Sutoszowa 1, a w szczego6lnosci §31:

Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej

s 31

1. Ustala sie nastepujgce zasady zaopatrzenia w wode:

1) system zaopatrzenia w wode sotectwa Sutoszowa I powinien zapewnic¢ wszystkim
mieszkancom jak i pozostalym odbiorcom wymagang ilos¢ wody i niezawodnos¢ dostaw oraz
Jjakos¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

2) glowne zZrodla zasilania w wode stanowi¢ bedg wlasne ujecia wod podziemnych.

5. Ustala sie dla nowych terenow zabudowy wyprzedzajgcq lub rownoleglg w stosunku
do zainwestowania budowe sieci wodociggowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych
standardow w zakresie ilosci i jakosci wody.

6. Budowe nowych przewodow wodociggowych realizowaé nalezy poza obrebem pasa
drogowego istniejqcych i projektowanych drog. Lokalizowanie ich w obrebie pasa drogowego
dopuszcza sig wyjgtkowo za zgodg zarzqdcy drogi.

7. Ustala si¢ pokrycie zapotrzebowania na wode dla celow przeciwpozarowych zgodnie
z przepisami szczegolnymi przez istniejqcy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wode.

Zgodnie z zapisami w/w decyzji na przedmiotowych dziatkach projektuje si¢ budowe
sieci wodociggowej w miejscowosci Sutoszowa (zgodnie § 31.niniejszego opisu,).

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wodociag grupowy "Suloszowa" po rozbudowie obejmowaé begdzie swoim zasiegiem tg
samg co obecnie cze$S¢ gminy, za cel przedsigwzigcia uznaje si¢ dywersyfikacje miejsca
poboru wod podziemnych. Zasilanie wodociggu grupowego realizowane bedzie nadal z
istniejgcej studni giebinowej zlokalizowanej przy Stacji Wodociggowej na dziatkach nr 791/8,
298/6 1664/16 obreb Sutoszowa II.

Magistrala wodociggowa zostanie utozona na terenie dziatek prywatnych w poblizu pasa
drogowego wzdhuz drogi gminnej obreb Sutoszowa I dz. nr 1930.

Eksploatacja Stacji Wodociagowej Sutoszowa S-1 zajmuje si¢ Gmina Sutoszowa, ul.
Krakowska 139, 32 045 Suloszowa.

Dojazd do projektowanej Stacji Wodociagowej droga Gotkowice-Sutoszowa, droga
gminng obreb Suloszowa I dz. nr 1930 jest o nawierzchni asfaltowej o szeroko$ci zmiennej 4-
5 metréw plus pobocza.
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Teren projektowanej Stacji Wodociggowe] objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Uchwata Nr 1X/48/07 Rady Gminy Sutoszowa z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa
Sutoszowa I w ktorym okreslono, iz opisywana przestrzen stanowi tereny rolne - R1.

Budowa Stacji Wodociggowej nie moze wykracza¢ poza granice dziatki nr 1700/13 obr.
Suloszowa L.

Starosta Krakowski udzielit decyzji zatwierdzajacej znak nr 0S.6530.4.2024 z dnia
01.07.2024 r. obejmujacej wykonanie na terenie dz. nr 1700/13 obr. Sutoszowa otworu S4 :

- Mozliwo$¢ wykonania otworu S4 do glebokosci 99 mw ilosci Qmaxh = 49m3/h ,
Qsrd = 1000,0 m3/d.

1.3.1 Uwarunkowania dotyczgce ochrony Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na swoj charakter o wykonywane obiekty moze
zosta¢ zakwalifikowana jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany na etapie projektowania przeprowadzi¢ procedure oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko. W przypadku powigkszenia zakresu robot oraz
skumulowaniu si¢ innych robot, zgodnie § 3 ust. 2 nalezy uwzglgdni rowniez kumulujace sig
inwestycje. W takim przypadku nalezy uzyska¢ decyzje o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach. Ponizej zestawiono najblizSze obiekty objete ochrong. Inwestycja
zlokalizowana jest poza obszarami ochrony przyrody oraz terendw Natura 2000.

REZERWATY

Nazwa [km]
Dolina Szklarki 5.87
Dolina Ractawki 8.39
Michalowiec 9.77
PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Dolinki Krakowskie - otulina 1.33
Orlich Gniazd - otulina 1.46
PARKI NARODOWE

Nazwa [km]
Ojcowski Park Narodowy - otulina w obszarze
Ojcowski Park Narodowy 1.5
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny Miechowskiej 17.07
Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku 20.70

Krajobrazowego Stawki
ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]
------------ brak
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NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
Dolina Dolnej Skawy PLB120005 28.9
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Dolina Pradnika PLH120004 1.55
Dolinki Jurajskie PLH120005 5.04
Michatowiec PLH120011 9.77
UZYTEK EKOLOGICZNY

Nazwa [km]
Stanowisko Lilii Ztotogtéw na Garbie Tenczynskim 14.97
Las Buczyna 16.19
Dolina rzeki Sztoly 16.34
POMNIK PRZYRODY

Nazwa [km]
Pomnik przyrody brak

a. Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiggna¢ poprzez taka
organizacj¢ placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow
budowlanych, ktéore mogltyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarke odpadami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami ochrony $rodowiska.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowad
czasowo W miejscach do tego przeznaczonych. Na terenie budowy nalezy uzywac urzadzenia i
maszyny budowlane w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie
ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robdt jest zobowigzany do pelnej
rekultywacji terenow adoptowanych na plac budowy.

b. Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatdw budowlanych itp. nalezy
wyposazy¢ w przenosne sanitariaty. W okresie robot budowlanych nalezy liczy¢ sie ze
zwiekszong okresowg dostawg zawiesin do wod 1 gruntdéw, ktore beda odbiornikiem sptywow
z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji
nalezy zapewni¢ biezaca kontrole sprawno$ci parku maszynowego, by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekéw zanieczyszczen ropopochodnych (smarow, olejow, ropy). W
przypadku awarii nalezy niezwloczne usuna¢ usterki lub wymieni¢ urzadzenia. W miejscach
tankowania, wymiany ptynéw, parku maszyn stosowac sorbenty, lub materiaty chtonne dla po
substancji ropopochodnych.

Zaplecze budowy 1 magazyny materiatbw budowlanych 1 sprzgtu nie nalezy
zlokalizowa¢ na obszarze chronionym.

C. Ochrona przed halasem
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W trakcie robot drogowych i budowlanych wystgpuje nieunikniony, wzmozony hatas
zwigzany z pracg urzadzen i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do uzytku
sprzetu budowlanego, posiadajacego wiasciwe atesty i bedacego w nalezytym stanie
technicznym podczas robdt. Zaniechanie prowadzenia prac w nocy, by zmniejszy¢ lokalne
ucigzliwosci w czasie trwania robot.

Wartosci dopuszczalnego roéwnowaznego poziomu hatasu w Srodowisku, ustala sie w
zaleznosci od istniejgcego 1 planowanego sposobu uzytkowania terenéw przeznaczonych
gléwnie pod zabudowg mieszkaniowa.

Dopuszczalny poziom hatasu drogowego w $rodowisku okresla si¢ odrgbnie dla 16
godzin w przedziale godz. 6% - 22% (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 22% - 6%
(pora nocna). W zataczniku do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
(Dz. U. 2014, poz. 112) podane sg wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

Dla grupy hataséw drogowych, dopuszczalny rownowazny poziom dzwigku A, wynosi:

— w porze dziennej, w przedziale odniesienia rownym 16 godz., od 50 do 68dB,
— w porze nocnej, w przedziale odniesienia rOwnym 8 godz., od 45 do 60dB.

Teren w MPZP graniczacy z pasem drogowym przeznczony jest gtownie na zabudowe
mieszkaniowg dlatego tez do wyznaczenia granicznych wartosci wybrano parametry dla
zabudowy o najnizszych dopuszczalnych normach (tabela 1, wiersz 2 z Dz. U. 2014, poz.
112).

Wobec powyzszego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przyjeto za dopuszczalny
rownowazny poziom dzwigku A, zwigzany z hatasami drogowymi:

— W porze dziennej LAeg = 61 dB
— W porze nocnej LAeg = 56dB

d. Ochrona powietrza atmosferycznego
Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
prac, stad ucigzliwo$¢ placu budowy ograniczy si¢ tylko do tych odcinkéw, ktore przesuwaé
si¢ beda w miare postegpowania prac budowlanych. W fazie realizacji nalezy stosowac
zabezpieczenia minimalizujace mozliwo$¢ zapylenia wod materiatami sypkimi (pyltem,
piaskiem, cementem) poprzez np. zabezpieczenie (przykrycie) przewozonych materiatow
sypkich czy zabezpieczenie skladowanych materiatow sypkich na zapleczu budowy
(tymczasowe ogrodzenia). Ponadto w okresie podwyzszonych temperatur i okresach
bezdeszczowych stosowaé zraszaniem polewanie grunt, placu budowy woda w celu
zmniejszenia ilosci zapylenia. Nalezy unikac cigglej pracy silnikow ze na biegu jatowym,
celem minimalizacji emisji spalin do atmosfery.
Przy sktadowaniu materialow nalezy:
e okresli¢ dla kazdego rodzaju sktadowanego materiatu miejsce, sposob 1 dopuszczalng
wysokos¢ sktadowania;
e zapewni¢, aby masa skladowanego tadunku nie przekraczata dopuszczalnego
obcigzenia urzadzen przeznaczonych do sktadowania (regaléw, podestow itp.);
e zapewni¢, aby masa sktadowanego tadunku, tacznie z masg urzadzen przeznaczonych
do jego sktadowania i transportu, nie przekraczata dopuszczalnego obcigzenia,
e wywiesi¢ czytelne informacje o dopuszczalnym obcigzeniu urzadzen przeznaczonych
do sktadowania.
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e. Ochrona awifauny

W zwigzku z wystgpowaniem ternu zakrzaczonego, czesciowo zadrzewionego w
miejscu wykonywania SUW 1 ujecia wody S4, nalezy przewidzie¢ drzewa i1 krzewy do
wycinki  (iloé¢ do wustalenia po wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej przed
przystapieniem do wykonywania dokumentacji projektowej)

Pozostale drzewa nie bedace w kolizji, , a sg narazone na uszkodzenia w czasie robot
budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynno$ci nalezy tymczasowo zabezpieczy¢:

e w sposOb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

o tylko rgcznie w zasiegu korony drzewa i w odleglto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa,

W zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:

e wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,

e poruszania si¢ sprzgtu mechanicznego,

e skladowania materiatow budowlanych,

e zZmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszcz.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢
wykonywane wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢
wykona¢ ostoneg korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m 1 glebokosci 1,5 +~ 2,0 m
wypetionej kompostem 1 torfem. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
wykonania rob6t instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowac:

e owinigcie pnia matami slomianymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu
lub ta§my stalowej,

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

e podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot, w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych.

Po zakonczeniu robodt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

e usunigcie materialdw zabezpieczajacych,

o lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie eksploatacji inwestycji

Nalezy wykona¢ zbiornik na tzw. popluczyny oraz uzgodni¢ sposéb jego
oczyszczania/ wywozu nieczystosci z lokalnym zarzadca sieci kanalizacji sanitarnej
(Gmina Sutoszowa).
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1.3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy

I jej przeprowadzeniem

Nie wylaczajac zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu

funkcjonalno-uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy

przestrzega¢ nastgpujacych wytycznych i uwarunkowan.

Ogoélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegolnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.
— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
— Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego — w przypadku realizacji
inwestycji procedurg Pozwolenia na Budowe/Zgloszenia robot.
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych
Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dla kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonaé projekty
przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodni¢ je z zarzadcami infrastruktury oraz
wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudoweg lub
zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej musza spelnia¢ obowiazujace
przepisy i normy.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wtadzami. Projekt
organizacji ruchu musi uwzglednia¢ utrzymanie ciaglosci ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia
robot w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
lokalnych oraz dostgp do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej
z projektowang inwestycja.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego:
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— wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem,

— niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci pozwolenia na
budowe/zgloszenie robot.

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania
terenu budowy, Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowigzujacego Czasu na
Ukonczenie wykona:

e wycinke drzew i usunigcie karpin po dokonanej wycince,

e usunie i odwiezie na odktad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych 1 bedzie go
przechowywaé¢ w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu
skarp nasypow i wykopow i rowow),

e zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezposrednim
sgsiedztwie rejonu robot.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu
budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob trzecich, wtasnosci spoteczne;j i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w
nastgpstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegolny wzglad na:

e lokalizacj¢ zaplecza budowy oraz droég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoficzeniu
prac - porzagdkowanie terenu;

e zachowanie Srodkow ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracj¢ wodng, terenowych stacji obslugi samochodéw i1 maszyn budowlanych w
obrgbie bazy, poprzez wyloZenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

e organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowac ilo§¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podigczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie $ciekow bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a
nastgpnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdéw, zapewnienie pojemnikow na
odpady state;
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e tankowanie maszyn i1 urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub
cieckow wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w
sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6zn. zm.), a w szczegdlno$ci zapewni¢ segregacje i
sktadowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty.

1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

e Wykonanie robdt budowanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ réwniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z
przepisami techniczno—budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, Wwy-
tycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

e Efektem koncowym ma by¢ wybudowanie na podstawie przygotowanej i uzgodnionej
dokumentacji projektowej Stacji uzdatniania wody wraz z potgczeniem z odcinkiem
sieci wodociggowej rozbudowanym wg odrebnej dok. projektowej oraz niezbgdnym
zagospodarowaniem terenu ,

e Zjazd ma spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych, oraz Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni,
fundamentoéw winien wykona¢ badania podtoza gruntowego w ilosci niezbednej do
ustalenia geotechnicznych warunkow dla zaprojektowania wzmocnienia i1 przebudowy
nawierzchni.

e Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ przekazana
Inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji
administracyjnej upowazniajgcej Inwestora do uzytkowania budowli stanowigce]
przedmiot zamowienia, w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

1.4.1 Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:

e Wynikami szczegdélowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wtasnych,
e  Wynikami badan i pomiarow wtasnych,

e Wynikami opracowan wtasnych,

e Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlnione w PFU
sg orientacyjne 1 mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdtowe
rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowiag ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ §wiadomo$¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiar6w i wymogow przedmiotu zamdwienia 1 ze warto§¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypeklnianiem przez Wykonawce
warunkow 1 wymogdéw wynikajagcych z umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢
robot okreslona w ofercie jest prawidtowa 1 wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krotkowzroczno$ci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla osob trzecich zwigzane z realizacja
przedmiotu zamowienia obcigza Wykonawece.

Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania zostaly przedstawione w
zalacznikach do PFU. Podane parametry obiektéw oraz zestawienie robét maja
charakter pogladowy, a wszelkie roznice jakie wynikna w trakcie opracowania przez
Wykonawce Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie beda mialy wplywu na
Cene¢ Kontraktowa oraz na Czas ukonczenia robot.

1.5 Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Do zaprojektowania oraz wybudowania jest budynek SUW z czg$cia socjalng o wymiarach
w rzucie ok. 7,0x55 m +/-10 %. Wysokos¢ pomieszczen 3-3,50 m (do ustalenia na etapie
wykonywania projektu, po dobraniu odpowiednich urzadzen wyposazenia SUW). Budynek o
konstrukcji dachu dwuspadowym lub jednospadowym (kat dachu oraz inne parametry budynku
muszg by¢ zgodnie z MPZP oraz uzgodnione z zarzadcg).

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Cechy obiektéw budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby:

Udzielona zostata gwarancja do 5 lat.

o elementy konstrukcyjne nowych obiektow mialy zapewniong trwato$¢ nie
mniejsza niz 30 lat;

o Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania
zapewnialy uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat;

o Osprzet 1 przybory instalacyjne zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie
nie krotszym niz 15 lat;

o Maszyny, urzadzenia 1 aparatura zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie
nie krotszym niz 10 lat.
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o Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach i1 urzadzeniach stuzacych do przesytania wody powinien uzyskac
zgode wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny. Stosowane
Materiaty: rury, armatura itp. muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty
higieniczne PZH.

2.2 Wymagania techniczne
2.2.1. Ujecie wody S4

Po rozbudowie ujecie wody sktadac si¢ bedzie z dwoch studni:

- obecnie pracujacej nr S1

- planowanej do wykonania i podtaczenia nr S4.

Studnia nr 4 - planowana do wykonania i podtaczenia.

Studnie nr 4 nalezy wykona¢ na terenie dzialki nr 1700/13 obr. Sutoszowa I zgodnie z
zalgczonym projektem robot geologicznych o konstrukcji i parametrach zblizonych do
zaprojektowanej tj. wydajnosci Qe=49,0 m3/h i glebokosci ok. 99,0 m. Otwor wykonaé
zgodnie z posiadanym przez Zamawiajacego Zatwierdzonym Projektem Robot
Geologicznych.

Zakres prac przewidzianych do wykonania studni nr 4 obejmuje:

- wiercenie kolumng rur 20" do gt¢bokosci 40,0 m p.p.t.

- wiercenie kolumnag rur 18" do glgbokosci 70,0 m p.p.t.

- wiercenie kolumng rur 16" do koncowej gtgbokosci 99,0 m p.p.t.

- zabudowe filtru kolumnowego statego o $rednicy rury nadfiltrowej@280/250 mm z
rur PVCDN250

typ SBF-"KP" di. 46,5 m i czeg$cig czynng ©280/250 mm z rur PVCDN250z perforacja
szczelinowg o szerokosci szczelin dostosowang do stwierdzonych warunkoéw geologicznych 1
dt. 25,0 m oraz rur¢ podfiltrowagPVCDN2500280/250 mm typ "KP" di. 2,0 m,

- wiercenie bedzie przebiega¢ w utworach czwartorzedowych 1 jurajskich,

- pompowanie oczyszczajace 1 dezynfekcja,

- przeprowadzenie pompowania pomiarowego wraz z badaniami, przewidywana
wydajnos¢

otworu 49,0 m3/h przy S=14,5 m,

- pobranie wody do analizy fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng.

Obudowe studni nr 4 nalezy wykonac¢ w konstrukcji z laminatow poliestrowo-szklanych.

W obudowie zainstalowaé nastgpujaca armature:

- pompa glebinowa o wydajnosci ok. Q = 50,0 m3/h,

- rurociag tloczny,

- glowica studni z orurowaniem,

- armatura,

- system pomiarowy - zalegalizowany wodomierz katowy MK100 z nadajnikiem
impulsu,
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- urzadzenia AKPiA ze zdalnym przekazywaniem wskazan w tym m.in. przeptywu i
objetosci, zwierciadta wody, pradu, zuzycia energii, Czasu pracy.

Woda surowa ze studni wierconej nr 4 pompg gltebinowg ttoczona do istniejacego
wodociggu. Dla uzyskania docelowej wydajnosci Qmaxh planuje si¢ zastosowanie
odpowiedniej pompy gitebinowe;.

Po podtaczeniu parametry pracy nowego uktadu wyniosg :

e  Qmax = 49m3h przy H = 50 m st. w. (dzien), H = 45 m st. w. ( noc)

Pompa glebinowa ma by¢ sterowana falownikiem.

Praca stacji w nowym uktadzie technologicznym powinna by¢ w peini automatyczna.
Jedynymi czynno$ciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem i biezacg konserwacja
urzadzen wymagang w DTR tych urzadzen) powinny by¢ prace zwigzane z okresowym
przygotowywaniem roztwordéw reagentdOw w miarg ich zuzycia.

2.2.2. Chodniki

W ramach przedmiotowe] inwestycji planuje si¢ wykonanie utwardzenia terenu na
dziatce 1700/13 wraz z wykonaniem zjazdu (przebudowa istniejacego lub budowa nowego) na
teren SUW. Utwardzenie wykona¢ z kostki brukowej typu Behaton, gr. 8 cm. Obramowanie
nawierzchni za pomocg obrzezy 8x30 cm na lawie betonowej. Przed budowa zjazdu wystapié
do zarzadcy drogi gminnej o decyzj¢ na lokalizacje zjazdu. Zjazd zwykly zaprojektowacé i
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

Konstrukcje warstw nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki
gruntowe oraz analiz¢ wytrzymato$ciowa réznych rodzajéw materiatéw jakie moga by¢ uzyte
do ich budowy w oparciu o metode mechanistyczna wykorzystujaca teorie¢ uktadoéw
warstwowych. Przyjeta kategoria ruchu: KR2 i grupa no$nosci Gl1. W przypadku
napotkania innych warunkow gruntowych, konstrukcj¢ nawierzchni nalezy dostosowac.

Podtoze gruntowe, stanowigce podtoze pod konstrukcje nawierzchni, powinno zostac
doprowadzone do kategorii G1 oraz charakteryzowac si¢ nastepujgcymi parametrami:
e drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2>80 MPa, Is>1,00,

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastgpujgco:

Konstrukcja nawierzchni terenu utwardzonego ( Typ ,,N1”) Grubosé

Warstwa S$cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, typu |8cm
Behaton, koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego | 20 cm
mechanicznie 0/31,5 mm

Warstwa  podbudowy  pomocniczej z  kruszywa  famanego |20cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

SUMA | 52cm
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow ( Typ ,,N2’) Grubos¢

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, typu |8cm
Behaton, koloru czerwonego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego | 20 cm
mechanicznie 0/31,5 mm

Warstwa  podbudowy  pomocniczej z  kruszywa  lamanego | 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

SUMA | 52cm

2.2.3. Budynek socjalno-techniczny SUW

Sciany nalezy wykona¢ w konstrukcji murowanej z odpowiednimi izolacjami
przeciwwilgociowymi. Dach dwuspadowy 0 konstrukeji stalowej. Dach pokryty blachg falista
ocynkowang. Zamawiajacy dopuszcza rowniez zmian¢ konstrukcji obiektu po uprzednim
zaakceptowaniu (np. obiekt kontenerowy). Budynek posadowi¢ na fundamentach
betonowych/zelbetowych (tawa, ptyta) biorac do analizy panujgce warunki gruntowo-wodne.

Pomieszczenie musi by¢ dostosowane do aktualnie obowiazujacej normy cieplne;.
Proponuje si¢ zastosowanie nast¢pujacych rozwigzan konstrukcyjnych majacych na celu
zapewnienie wymaganych normami parametrow cieplnych:

- ocieplenie jego $cian styropianem + tynk,

- $ciany fundamentowe ocieplone ptytami styropianowymi odpornymi na podwyzszong
wilgo¢ (posiadajacymi stosowane Aprobaty Techniczne).

Wszelkie przejscia rur przez posadzke lub Sciany wykona¢ w tulejach stalowych lub PE
1 odpowiednio do wymagan uszczelni¢. Wykonawca moze zaprojektowac alternatywne
rozwigzania dotyczace izolacji cieplnej pod warunkiem zapewnienia analogicznych
wlasciwosci izolacyjnych. Wstepnie przyjete parametry obiektu:

e Budynek wymiarach w rzucie ok. 7,0x5,5 m +/-10 %. Wysoko$¢ pomieszczen 3-3,50 m
(do ustalenia na etapie wykonywania projektu, po dobraniu odpowiednich urzadzen
wyposazenia SUW). Budynek o konstrukcji dachu dwuspadowym lub jednospadowym
(kat dachu oraz inne parametry budynku musza by¢ zgodnie z MPZP oraz uzgodnione z
zarzadcg).

e Tynki nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ jako drobnoziarniste, mineralne, gtadkie. Podktad
pod natozenie koloru stanowi dwukrotne malowanie elewacji na biato. Rynny, rury
spustowe z PVC w kolorystyce nawigzujacej do istniejacych rur spustowych budynku
technologicznego stacji filtréw.

e Tynki gladkie cementowo-wapienne kl. Il malowane farbami emulsyjnymi -
ekologicznymi na kolor biaty. Posadzki : przeciwposlizgowe z fugami, w kolorystyce
nawigzujacej do istniejacych ptytek w budynku socjalnym. Cokolik na zewnatrz o
odpowiedniej wysokosci z cigtych ptytek posadzkowych. Odwodnienie posadzki — kratki
sciekowe stalowe typowe (stal minimum 1.4301) oraz elementy prefabrykowane koryt
scieckowych z polimerobetonu systemowe. Lamperie: $ciany, krawedz z obu stron otworu
drzwiowego oraz oscieza otworu bramy i drzwi do wys. 215 cm wyklei¢ terakotg z
fugami.
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W budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wszelkie niezbedne z punktu widzenia
wymaganych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych instalacje wewnetrzne oraz zwigzane
z uzdatnianiem wody. W budynku majg znajdowaé si¢ 2 pomieszczenia o zblizonej
powierzchni posiadajace oddzielne wejscia:

- pomieszczenie socjalne

- pomieszczenie do zadawania cieczy chemicznej do chlorowania

Nalezy wykona¢ monitoring pracy stacji wodociggowej, ktory nalezy dostosowac do
aktualnie obstugujacego istniejaca Stacje Wody Sutoszowa S-1 zlokalizowana przy ul.
Zrédlanej w m. Sutoszowa. Ponadto, jezeli bedzie to konieczne, instalacj¢ odgromowa.
Wszystkie elementy stalowe (barierki, mocowania, tancuchy, itp.) nalezy wykonaé z
odpowiedniej stali kwasoodpornej, minimum 1.4301.

2.2.4. Budynek agregatu pradotworczego

Zlokalizowany na dzialce w poblizu studni nr 4. Budynek nalezy zaprojektowac i

wykona¢ jako murowany, z konstrukcja dachowa zapewniajaca wlasciwa ochrone tego
agregatu. O ile zajedzie taka mozliwo$¢ pomieszczenie agregatu mozna wykona¢ w ramach
budynku socjalnego SUW. Moc agregatu dobra¢ w oparciu o zastosowang technologi¢ SUW i

wymaganego zapotrzebowania energii.

2.2.5. Oswietlenie

Oswietlenie terenu za pomocg lamp typu parkowego. Wysokos$¢ stupow min. 5,0 m.
Lampy z oprawami LED 48W 7995Im lub inne rownowazne. Rodzaj oraz ilos¢ dobra¢ w
oparciu o obliczenia natgezenia $§wiatla. Latarnie montowane do fundamentoéw producenta.

Oswietlenie dotyczy terenu Stacji Wodociggowej.
Parametry opraw parkowej:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE — lub inne réwnowazne

. materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
. materiat klosza — szkto hartowane lub poliweglan

. montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

. oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajacy na montaz bezposrednio na stupie

. budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
. stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

. szczelno$¢ komory optycznej — IP66

. szczelnosé komory elektrycznej — IP66

. wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC — lub inne réwnowazne
. moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 48W

. znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

. uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

. ochrona przed przepigciami — 10kV

. klasa ochronnosci elektrycznej: I Iub II
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WYMIARY | MONTAZ

AxBxC (mm | inch) B647x636x647 | 25,5x25,0x25,5

Waga (kg | Ibs) 951209

Opornosc aerodynamiczna (CxS) 0,06

Opcje montazu Montaz na stupie o $rednicy — @60mm

Montaz na stupie o érednicy — @76mm

AIC

2.2.6. Linie kablowe

Linie kablowa (zaréwno o$wietlenie jak i pozostale instalacje zewnetrzne) uktada¢ na
glebokosci 0,7 m w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i przykryty taka
samg warstwa. Na podsypke z piasku nasypac warstwe gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m 1
na to utozy¢ folie niebieska poliuretanowa. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 0,25 m. Nastgpnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kable na calej dlugosci
uktada¢ w rurze ochronnej typu:

. HDPE karbowana sztywna DN 110,— pod terenem jezdnym

. HDPE karbowana gietka DN 75,— na pozostatym odcinku

2.2.7. Instalacje zewnetrzne SUW

Do poprawnego dziatania ukladu SUW nalezy przewidzie¢ minimum nastgpujace

instalacje:

e Zewnetrzna instalacje zasilajgce elektryczne wraz z przytaczem oraz trafo 1 skrzynkami
rozdzielczo-pomiarowymi

e Instalacje monitoringu (do montazu mozna wykorzysta¢ stupy oswietlenia oraz $ciany
budynku)

e Instalacja zewnetrzne kanalizacji sanitarnej PVC DN160 z odprowadzeniem do zbiornika
szczelnego bezodplywowego o poj. 3-4 m®

¢ Instalacja dawkowania podchlorynu sodu PVC DN50

e Instalacje wodociggowe PP, PE, DN 110, DN63
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2.2.8. Ogrodzenie

Ogrodzenie z siatki o wysokos$ci 1,5m na slupkach o rozstawie 1,5-2,0 m z rur
stalowych o $rednicy 70mm. Typowe furtki o szerokosci 1,20 m z siatki. Brama wjazdowa w
stylu 1 konstrukcji podobnej do zastosowanego ogrodzenia o szerokosci 5,50 m. Zamawiajacy

dopuszcza réwniez wykonanie ogrodzenia panelowego.

2.2.9. Utwardzenia terenu

Na placu SUW wykonaé¢ utwardzenie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej typu
Behaton. Grubos¢ kostki na catym obiekcie 8 cm. Zachowa¢ odleglo$¢ ok. 5 m od podnéza
nasypu glownego zbiornika. Wylukowania o promieniach tuku R=5m. Obramowanie
nawierzchni poprzez obrzeza betonowe 8x30 cm utozonych na tawie betonowe;.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujgco:

Konstrukcja nawierzchni terenu utwardzonego ( Typ ,,N1”) Grubosé
Warstwa S$cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, typu |8cm
Behaton, koloru szarego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego | 20 cm
mechanicznie 0/31,5 mm
Warstwa  podbudowy  pomocniczej z  kruszywa  lamanego | 20cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

SUMA | 52cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw ( Typ ,,N2’) Grubos¢
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, typu |8cm
Behaton, koloru czerwonego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego | 20 cm
mechanicznie 0/31,5 mm
Warstwa  podbudowy  pomocniczej z  kruszywa  famanego |20cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm

SUMA | 52cm

2.2.10. Zbiorniki

Obok budynku hydroforni zaktada si¢ budowg nowego dwukomorowego zbiornika bet. o

Przy budowie zbiornika nalezy wykonac:

poj. 201m?3. Zbiornik bedzie peti¢ podwojna funkcje; jedna komora o poj . 50 m3 jako zbiornik
przetokowy gdzie odbywalby sie proces przetrzymania wody z chlorem i drugi 151m? jako
rezerwowy dla wody pitnej. Mozna by je tak zaprojektowaé aby ze zbiornika 50 m® woda
samoczynnie bedzie sptywata do wiekszego zbiornika. Zbiornik o wymiarach ok. 18 m ( dtugosc)
x 3,5 m (szeroko$¢) x 3,5 m (wysokos¢)
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- budowe nowego zbiornika z komorg zasuw,
- wykonanie ocieplenia systemowego nowego zbiornika z komora zasuw,
- wykonanie utwardzenia z kostki bet. wokot zbiornika.

Na podstawie przyjetych rozwigzan oraz obliczen nalezy przyjaé, zaprojektowaé oraz
wykona¢ ponadto zbiornik na tzw. wody poptuczne. Zastosowaé zbiornik o konstrukcji
betonowej lub inne rozwigzanie systemowe, przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego.
Wielkos¢ zbiornika na tym etapie opracowania jest trudna do oszacowania, gdyz zalezy od wielu
sktadowych oraz przyjetej technologii.

Budynek SUW podiaczy¢ do zbiornika bezodptywowego. Objetos¢ zbiornika do
wykonania wynosi pomiedzy 3-4 md3. Zastosowa¢ zbiornik systemowy z tworzywa na
odpowiednio dobranym fundamencie/warstwach podbudowy. Dodatkowo budynek podtaczy¢ do
projektowanej studni neutralizacyjnej betonowej DN 1000m V= ok. 1,6 m®.

2.2.11. Magistrala wodociggowa (sie¢ wodociggowa)

Odcinek magistrali wodociggowe] konieczny do polgczenia ujecia z istniejgcg siecig
wodociggowg nNalezy wybudowaé W(Q opracowanej juz i pozostajgcej W __posiadaniu

Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Uzyskana zostata decyzja pozwolenia na budowe
na zakres rozbudowy sieci wodociggowej. Nie stanowi przedmiotu PFU zaprojektowanie
magistrali wodociggowej.

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur PE 100 szeregu SDR 17 PN 10 o $rednicy 160*9,5
0 dtugosci tacznej L= 1631,20 m, wraz z wykonaniem niezbgdnych zabezpieczen istniejgcych
sieci podziemnych (sie¢ gazowa, sie¢ elektroenergetyczna). Dla potrzeb awaryjnego odcigcia
fragmentow sieci zaprojektowano armature kolnierzowa w postaci zasuw typ ,,E” DN 150.
Zaprojektowano zasuwy na sieci DN 150 — 1 szt

Zasuwa bedzie wyposazona w obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng sztywna.

Skrzynke uliczng nalezy ustawia¢ na ptytach podkladowych.

Na wodociagu zaprojektowano hydranty nadziemne przeciwpozarowe DN 80, ktore dodatkowo
stuzy¢ beda do odwadniania i odpowietrzania sieci. Kazdy z hydrantéw nalezy wyposazy¢
w zasuwe¢ kotnierzowa typ ,,E” z obudowa i skrzynka uliczng. Polaczenia z siecig wykonaé
stosujac ksztattki zeliwne kotnierzowe. Projektuje si¢ hydranty DN8O — 11 szt.

Nalezy =zaprojektowa¢ 1 wykona¢ odcinek wodociggu z proj. SUW do studni
wodomierzowej przewidzianej do wykonania wg projektu jw. Zaprojektowana rozbudowa
wodociggu z rur PE dn 160.

2.3 Wymagania materialowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja
spetnia¢  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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Za  spelnienie  wymagan  jakosciowych  dotyczacych  materialdbw  ponosi
odpowiedzialno$s¢ Wykonawca.

Armatura.

Przewdd taczacy agregat pompowy z kolektorem tlocznym nalezy wyposazyé w
przepustnice lub zasuwy odcinajace, umozliwiajgce odtagczenie w przypadku koniecznosci ich
naprawy lub wymiany. Na przewodzie tlocznym nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny
sprezynowy lub kulowy.

Materialy laczace

Wszystkie nakretki i §ruby zaopatrzone zostang w podkladki umieszczone pomiedzy
srubg, a nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie S$ruby
dociskajace, nakretki, podkladki i mocowania uzyte zewnetrznie bagdz w innych miejscach
narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocia, (lecz na state nie przebywajace w §rodowisku
wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodporne;.

Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki 1 mocowania stosowane do uzytku
wewngetrznego w Srodowisku nie narazonym na kontakt z woda Iub $ciekami nalezy poddaé
cynkowaniu, a wszystkie odstonigte powierzchnie nalezy po zlozeniu 1 dopasowaniu
pomalowac.

Oslony

Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Konstrukcja oston musi
umozliwia¢ ich tatwy demontaz w celu uzyskania dostgpu do urzadzenia bez koniecznosci
wczesniejszego demontazu gtownych czgdci urzadzenia.

Rury

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsigwzig¢cia, muszg by¢ materialami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju 1 jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur 1 innych defektowi muszg zosta¢ tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonowaé w
warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ zlozona z uwzglednieniem pdZniejszego latwego demontazu i
wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen. Zlacza kompensacyjne 1 roztaczki musza
mie¢ posta tulei zpodwojnym kotnierzem. Roztaczki muszg by¢ odporne na maksymalne
ciSnienie wystepujace w rurach 1 muszg by¢ wykonane z materiatu jak pozostata czes¢
rurociagu.

Rurociagi ze stali kwasoodpornej
Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali PN-
OH18N9/wg AISI 304. Ci$nienie nominalne dla rur i1 ksztattek: PN 10 bar.

Rury i ksztaltki z PE

Material rur i ksztaltek: PEHD - wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢
stosowaniasurowca z odzysku - regranulatu. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10
bar.
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Laczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego za pomoca
zgrzewarek lub za pomocg ksztaltek elektrooporowych. Laczenie armatury kotnierzowej i
bezkolierzowej nalezy wykona¢ za pomocg kotnierzy aluminiowych lub stalowych
epoksydowanych.

Zasuwy

Nalezy uzy¢ zasuw odcinajacych dwukohierzowych, zeliwnych typu Kklinowego z
migkkim uszczelnieniem 1 z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego
proszkowo w kapieli. Zasuwy muszg mie¢ gumowany klin, trzpien z gwintem wewnatrz
kadtuba oraz przelot umozliwiajacy swobodny przeptyw medium.

Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ beda pierscienie dtawicowe z PTFE oraz podwdjne
uszczelki typuO-ring z NBR zamontowane w sposob zapewniajacy ewentualny tatwy ich
demontaz.

Zasuwy muszg by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji
technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym potozeniu. Zasuwy do sterowania
automatycznego musza posiada¢ naped pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny byc¢
zaopatrzone w pokretta do rgcznej obstugi. Pokretlta do recznej obstugi maja mie¢ ksztalt
kotowy a ich obrzeza maja by¢ gladkie, za$ kierunek przekrgcania z celu zamknigcia, zgodny
ze wskazoéwkami zegara, zostanie na nich zaznaczony.

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszg by¢ zaopatrzone w obudowy do
zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynka uliczng do instalacji
wodnych. Obudowy do zasuw nalezy stosowa¢ odpowiednie do Srednicy zasuwy.
Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztatcalng
obudowg skrzynkowa z zeliwa z mozliwoscia maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa
skrzynkowa ma by¢ umieszczona na betonowej plycie o wymiarach 300 x 300 mm o

grubos$ci 150 mm. Zasuwy majg posiada¢ znaki identyfikacyjne 1 tabliczki znamionowe.

Zasuwy zamontowane w instalacji majg by¢ opatrzone dodatkowymi tabliczkami z
naniesionymoznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po
catkowitymotwarciu odstoniety byl pelny przekrdj przewodu, do ktérego dana zasuwa
przylega. Zasuwy muszgspetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktérymi beda
wspotpracowaé. Wszystkie nakretkisSruby dwustronne narazone na wibracje majga zostac
wyposazone w podktadki sprezynujace lubptytki zabezpieczajace. Zasuwy na sieci montowac
w odleglosci co ok. 500 mb a na odcinku magistrali prowadzonym w terenie przeznaczonym
pod zabudowe przewidzie¢ hydranty naziemne.

Przepustnice

- ci$nienie nominalne PN10,

- temperatura pracy: -40 do +120°C,

- korpus 1 pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

- dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego,

-trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

-pierscien uszczelniajacy i O-ring z NBR lub EPDM.

Przepustnice musza spetnia¢ wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i
muszg by¢ wykonane jako dwukolnierzowe lub miedzykothierzowe, wyposazone w podwdjny
mimosrodowo lozyskowany dysk.

Przepustnice musza by¢ szczelne przy zamknigciu, a ich $rednica nie mniejsza niz
nominalne $wiatto rurociggu. Tarcza musi by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego, ze
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sprezynujagcym pierscieniem siedziskowym z gumowej wypraski lub innego materiatu
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, wlozonym we wpust w tarczy i zabezpieczony
pierScieniem mocujagcym z brazu zabezpieczonym S$rubami wykonanymi z jednolitego
materiatu odpornego na korozje.

Wat rozrzadczy moze by¢ jednorodny lub ztozony z dwoch kroécow na przeciwlegtych
koncach tarczy. Wat musi by¢ zamocowany do tarczy za pomocg elementow wykonanych z
jednolitego materialu odpornego na korozj¢ skonstruowane w ten sposob, iz zapobiega
poluzowaniu si¢ tych elementéw podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkretow,
kotkéw (stozkowych lub innych) lub zatrzaskow. Wat rozrzadu musi obracaé si¢ w tulejkach
tozyskowych ktére sag wyposazone w sprzet do ich smarowania.

Uszczelki musza by¢ w postaci podwdjnych o-ringdéw i musza by¢ zatozone na
przedtuzke watu rozrzadu tak, aby doszczelni¢ zawor po stronie cisnienia. Uszczelki musza
by¢ wymienialne bez konieczno$ci demontazu zaworu z rurociagu.

Kazda przepustnica musi by¢ dostarczana wraz z odpowiednim kotem recznym 1
przektadnig zwymiarowanymi tak, ze sita wymagana do zamknigcia lub otwarcia przepustnicy
przytozona recznie do obwodu kota nie przekracza 200 N.

Przepustnice musza si¢ zamyka¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara i
zaznaczony w odlewie kierunek zamykania.

Na przektadni musi by¢ umieszczony wskaznik potozenia przepustnicy, wskazujacy
pozycje¢ tarczy. Musza by¢ rowniez wykonane odpowiednie blokady nie pozwalajace na ruch
poza catkowitym otwarciem i zamkni¢ciem tarczy.

W korpusie musi znajdowaé si¢ pierScien siedziskowy z brazu, przymocowany za
pomoca $rub z jednolitego materialu odpornego na korozje w ten sposéb, aby uniemozliwic¢
poluzowanie si¢ pier§cienia w trakcie pracy.

Na przepustnicach musi by¢ wybita ich identyfikacja lub muszg by¢ wyposazone w
tabliczki identyfikacyjne.

Przepustnice musza by¢ dobrane w ten sposob, aby mie¢ to samo $wiatto co rurociggi, w
ktorych sg zamontowane. Kolnierze przepustnic muszg by¢ wykonane dla PN 10/16 1
wytrzymywac ci$nienie podczas proby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie $ruby i
nakretki narazone na drgania musza by¢ zaopatrzone w podktadki sprezyste lub ustalajace o
ile nie zostalo wyspecyfikowane inaczej. Nalezy zastosowaé przepustnice zaporowe,
odcinajace bezkolnierzowe, z napedem rg¢cznym, z centrycznym pojedynczym watkiem, z
uszczelnieniem migkkim i z korpusem wykonanym z Zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN10.

Przepustnice winny by¢ zbudowane z ponizszych elementow:

- komnierz przylaczeniowy do mechanizmu napedu,

- walek ze stali nierdzewnej catkowicie zabudowany w klapie,

- lozysko wykonane z brazu,

- obudowa =z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
epoksydowym,

- klapa ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie EPDM,

- polaczenie miedzykotierzowe z otworami centrujacymi.

Zawory zwrotne klapowe

- wykonanie kotnierzowe,

-ci$nienie nominalne PN 10,




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
BUDOWA SUW NA UJECIU S4 WRAZ Z ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWEJ 26
W MIEJSCOWOSCI SULOSZOWA

-uszczelka w ksztatcie O-ringu z NBR, PTFE lub EPM,

-korpus z zeliwa, dysk ze stali weglowej galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej lub
NiAlIBz. Zawory zwrotne nalezy wykona¢ z zeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo.
Nalezy zastosowa¢ zawory zwrotne z pojedynczym zamknigciem 1 mozliwoscig szybkiego
reagowania Zawory powinny by¢ zaprojektowane tak, aby zminimalizowaé szybko$¢
zatrzaskiwania si¢ zamknigcia poprzez zastosowanie docigzanych zamkni¢é. Zamknigcia
nalezy wyposazy¢ w wymienne uszczelnienia. Klapa zaworu musi by¢ odpowiednio
docigzona, za$ jej dzwignia musi by¢ przystosowana do pracy w warunkach wysokiego
obcigzenia, przewidziana na dodatkowe obcigzenia, ktérych zastosowanie moze by¢
wymagane w przysztosci.

Wszystkie zawory zwrotne powinny by¢ przystosowane do pracy w plaszczyznie
poziomej, o ile inaczej nie zostanie wskazane w dokumentacji. Zawory maja zosta¢ opatrzone
symbolami identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami identyfikacyjnymi.

Zawory zostang tak zwymiarowane, aby predkos$¢ przeptywu przez zawor przy jego
pelnym otwarciunie przekroczyta 2,25 m/s. Zawory musza posiada¢ taka samag klase
odpornosci na cisnienie jak instalacja, na ktérej zostang zamontowane. Wszystkie nakretki i
sruby dwustronne narazone nawibracje maja by¢ wyposazone w podktadki sprezynujace lub
ptytki zabezpieczajace.

Zawory odpowietrzajace i odgazowujace

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Musza by¢ zabezpieczone przed
pneumatycznym zamknieciem. Musza zamykac si¢ po catkowitym odprowadzeniu powietrza.

-ci$nienie nominalne PN 10,

-temperatura pracy max. 100°C.

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji musza mie¢ korpusy wykonane ze
stali nierdzewnej. Montaz z pomocg kotierzy lub kr6¢cow gwintowanych. Zawory te beda
zastosowane do odprowadzania gazoéw z rurociggdw (lub zbiornikow) bez powodowania
zaburzen w napetnieniu 1 przeptywie medium na skutek pojawienia si¢ ciSnienia zasysania.
Dopuszcza si¢ dostgp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstalo nadmierne
podci$nienie w przewodach podczas ich oprdzniania.

Zawory odpowietrzajace nalezy wyposazy¢é w zasuwy lub zawory odcinajace. W
sytuacji wystapienia przerwania stupa cieczy w rurociagu i w konsekwencji nagtej zmiany
ci$nienia, nalezy zastosowa¢ zawor zwrotny z odpowietrznikiem, ktoéry spowoduje swobodne
doprowadzenie powietrza i nastepnie jego odprowadzenie po ztaczeniu strugi cieczy.

W przypadku wystgpienia spadku warto$ci ci$nienia ponizej ciSnienia atmosferycznego
w warunkach normalnej pracy urzadzenia, nalezy wodwczas zastosowal zawor
napowietrzajacy, dzieki ktoremu wpuszczone powietrze doprowadzitoby do wyrdéwnania
ci$nien.

Wszystkie zawory odpowietrzajace 1 odgazowujace oraz zawory towarzyszace musza
posiada¢ taka samg klas¢ odpornosci na cis$nienie jak instalacja i urzadzenia, na ktorych
zostang zamontowane.

Oparcia rurociagow i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, §lizgi,
zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujgce, $ruby fundamentowe, kotwy 1 inne
mocowania muszg by¢ zastosowane do utrzymywania rurarzu i towarzyszacej armatury We
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wlasciwym polozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe i inne urzadzenia b¢da przymocowane
niezaleznie od rurociagdw, ktore lacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowaé potaczenia elastyczne zamocowane
opaskami lub inne uklady przejmujace wzdluzne napr¢zenia w rurociggach po to, aby
ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na $lepych odgalezieniach, trojnikach 1
zaworach.

Instalacje dozujace

Rury 1 weze odporne chemicznie maja by¢ wykonane z przeznaczonego dla
odpowiednich chemikaliow materialu nie rozprzestrzeniajacego ognia, a takze musza by¢
dostarczone w podwojnej ilosci. Ich rozmieszczenie musi zapewniaé tatwy demontaz w celu
oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na ktérej zostang zastosowane polaczenia skrecane lub
sklejane, nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbg potaczen elastycznych i kolierzowych, aby
umozliwi¢ demontaz odcinkow rurociggu. W dostepnych miejscach nalezy zamontowac
réwniez trojniki 1 krany do podiaczenia wody pod ci$nieniem, aby mozna bylo przeplukac
rurociag, jesli zajdzie taka potrzeba. Wszystkie rury i we¢ze odporne chemicznie musza by¢
oznakowane kolorami, co ma umozliwi¢ identyfikacj¢ poszczegolnych rurociagdéw
/chemikaliow/ na calej trasie.

Rurociaggi chemiczne nalezy przymocowac¢ do wieszakow lub korytek za pomoca
zaciskow, ktore mozna tatwo usunaé¢ bez demontazu sgsiednich rur. Przedmiot zamdéwienia
obejmuje dostawe i zamontowanie takich wieszakow 1 korytek, ktore powinny by¢ rowniez
odporne na korozje¢ chemiczna.

Zestawy dozujace powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co utatwi zaopatrzenie
oraz wymiang¢ cze$ci zamiennych. Szczegdlowe propozycje dotyczace typu urzadzen
transportowo - dozujaco - pomiarowo - kontrolnych i sterujacych, zbiornikow magazynowych
i dozujacych, wezy, rur, wieszakow i korytek nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Wymagania budowlane zbiornikow

Plyta fundamentowa , $ciana i ptyta stropowa z betonu monolitycznego kl. C25/30
zbrojonego stalg kl. AIIIN gat. BSt500S.Beton uzyty do konstrukcji powinien by¢ szczelny o
stopniu wodoszczelnosci W-10i wskaznikiem w/c max 0,45-0,50 , wykonany z kruszywa
otoczakowego lub famanego, mato nasigkliwego o wielkosci ziaren do 16 mm. Przejscia
szczelne rur usytuowane w $cianach studzienek w dnie, wykonane z rur PE owinigtych tasma
WATERSTOPRX 101 przed zabetonowaniem. Polaczenie $ciany z dnem uszczelnione
profilem CETFLEXACF125 firmy ADAE.W ptycie stropowej usytuowa¢ wtaz 800*800 a na
jego krawedzi wymurowany gzyms z cegly klinkierowej spoinowany.

Wtaz 800*800 wykonany ze stali nierdzewnej oraz ocieplony i osadzony na ocieplonym
cokole betonowym. Proponuje si¢ zastosowanie wiazu f-my SORMET z Zamoscia lub
rOwnowazny.

Izolacja przeciwwilgociowa dna 2 warstw papy na lepiku uloZzonych na podlozu
betonowym. Pokrycie plyty stropowej dwiema warstwami papy zgrzewalnej (podktadowa 1
nawierzchniowa) z wywinigciem na gzyms klinkierowy z zaokragleniami. Izolacja termiczna
$ciany 1 plyty stropodachu stanowi styropian FS-15 i FS-20 klejony do podioza (bez
kotkowania). Na styropianie utozonym na $cianie przewiduje si¢ tynk cienkowarstwowy na
siatce z wltokna szklanego wtopionej w masie klejowej. Na styropianie ponizej poziomu
obsypania nalezy wykonac¢ tynk cementowy.
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Wymagania elektryczne, sterowania i sygnalizacji

Linie kablowe i system AKPIiA

Maja zapewni¢ doprowadzenie energii do studni gltgbinowej, urzadzen technologicznych
orazzapewni¢ kontrole 1 pelng automatyke procesow. Instalacje musza spetnia¢ nastepujace
funkcje:

a) rozdzial energii;

b) zasilanie ogdlne i awaryjne;

c) zasilanie urzadzen technologicznych i towarzyszacych;

d) ochrona przed porazeniem;

e) ochrona odgromowa i przepigciowa NN i AKPiA;

f)  podtrzymanie napigcia poprzez przemystowe uklady podtrzymania napigcia,
zapewniajace60 min pracy dla uktadow AKPiA;

g) ekwipotencjalizacja;

h) automatycznie uruchamiany agregat pradotworczy;

i)  monitoring nalezy dostosowa¢ do aktualnie obstugujacego istniejaca Stacje Wody
Sutoszowa S-1 zlokalizowana przy ul. Zrodlanej w m. Suloszowa.

Zakres automatyzacji obiektow:

a) ujecie nalezy wyposazy¢ w aparatur¢ umozliwiajagcg pomiar przepltywu, lustra
wody, pradu, pomiar i zuzycie energii, czasu pracy pompy, oraz wspotprace z rozdzielnig
ASUW,

b) ukfady dezynfekcji i dawkowania chemikaliow -powinny by¢ uruchamiane w
miar¢ potrzeby z rozdzielni SW. Dozowanie uzaleznione od przeptywow.

C) pompownia glebinowa - zatagczanie i wytaczanie pompy sterowanej falownikiem w
zalezno$ci od rozbioréw 1 cis$nienia. Praca przemienna zestawow pomp. Sygnalizacja
alarmowa przeptywu wstecznego w razie uszkodzenia armatury zwrotnej. Pelen zakres
parametrow oraz standOw pracy pompowni powinien by¢ przekazany do rozdzielni SW.

d) pomiary ogdlne - na rurociggu wody surowej nalezy przewidzie¢ pomiar i
rejestracj¢ cisnienia.- na rurociggu wody pitnej nalezy przewidzie¢ pomiar 1 rejestracje
przeplywu oraz ci$nienia.

e) zabezpieczenia obiektu:

- sygnalizacja otwarcia wtazu obudowy pompy glebinowej nr 4,

- sygnalizacja alarmowa otwarcia drzwi w budynku socjalnym i budynku agregatu,

Pompa glebinowa

Studnie glgbinowa nr 4 nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia pomiarowe:

- przeplywomierz elektromagnetyczny (posiadajacy $wiadectwo legalizacji
dopuszczajace w stosowaniu do rozliczen) do pomiaru przeplywu i objetosci ujmowanej
wody;

- elektroniczny system pomiaru lustra wody z sondg hydrostatyczng

- wylacznik krancowy - do sygnalizacji otwarcia wlazu studni;

- miernik do pomiaru ci$nienia;

- miernik do pomiar pradu.

Mierzone w studniach parametry przesyla¢ do sterownika PLC w rozdzielni SW za
posrednictwem kabli sterowniczych.
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Rozruch pomp rozwigza¢é z zastosowaniem softstartu, ktory stanowi¢ bedzie
jednoczesnie kompleksowe elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy przed:

- skutkami przecigzen,

- pracg silnika niedocigzonego (suchobieg),

- pracg z asymetrig pradow fazowych,

- zanikiem fazy,

- zwarciami,

- nadmierng temperaturg silnika PTC,

- wydluzonym rozruchem lub zablokowanym wirnikiem.

- przekazywaé dane do monitorowania zuzycia energii.

Pompa glgbinowa pracowa¢ winna w funkcji zapotrzebowania wody w istniejacym
wodociagu.

Przewiduje si¢ dwa tryby pracy pompy glebinowej: automatyczny i reczny. W trybie
automatycznym praca pompy sterowat bedzie sterownik PLC, zataczenia pompy odbywac sie
beda w pelni automatycznie wedlug zadanego algorytmu w sterowniku PLC. W stanie
normalnej pracy wszystkie przetaczniki wyboru trybu pracy pompy powinny by¢ ustawione w
tryb pracy automatycznej. W trybie remontowym sterowanie pracg pomp odbywac si¢ bedzie
przy pomocy przyciskéw Start /Stop. W obu trybach pracy na elewacji szafy sterowniczej
sygnalizowane beda stany pracy i awarii kazdej pompy.

Agregat pradotworczy

Zabudowac 1 podiaczy¢ stacjonarny, wyciszony (max 60 dB) agregat pradotworczy 38
kVAz pojemnoscig zbiornika paliwa zabezpieczajaca min. 24 godz. pracy.

Agregat powinien posiada¢ automatyczny panel kontrolny z wyswietlaczem spetniajacy
funkcje:

- odczytow parametroOw agregatu

- odczytu parametrow sieci

- odczytu parametréw silnika

- zabezpieczenie silnika

- zabezpieczenie pradnicy

- liczniki

- komunikacja.

Wyposazenie agregatu

- Pompa oprézniania miski olejowej

- Obudowa z mozliwosciag zamontowania metalowego powigkszonego zbiornika
paliwa

- Rama stalowa

- Thumik drgan

- Zbiornik paliwa dwuscianowy

- Czujnik poziomu paliwa

- Wylacznik awaryjny

- Obudowa dzwigkochlonna ze stali wysokogatunkowe;j

- Duza wytrzymatos$¢ mechaniczna

- Niski poziom hatasu

- Wyciszenie wysokogatunkowa welna mineralna

- Malowanie proszkowe
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- Latwy dostep serwisowy

- Zaczep do podnoszenia przez dzwig

- Obudowa z wanng retencyjng

- Zawor do spuszczania paliwa

- Zawor wanny retencyjnej

- Rama przystosowana do montazu podwozia

- Stalowy thlumik wydechu - 35dB(A)

- Pompa do przetaczania paliwa

Stacja transformatorowa (lub inna zgodnie z wyliczeniami w dokumentacji
Wykonawcy)

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia, w celu zasilenia projektowanego
obiektu, nalezy wybudowa¢ stupowg stacj¢ transformatorowa. W tym celu zaprojektowano
stupowg stacje transformatorowg typu STS-Kpo1/12/100/11 wedtug rozwiazania firmy ZPUE
Wiloszczowa.

Projektowang stacj¢ transformatorowa na jednej zerdzi wirowanej typu E-10,5/12
nalezywyposazy¢ w:

»  odlacznik stacyjny OUN-24/4

. ograniczniki przepie¢ typu POLIM-D18N

. podstawy bezpiecznikowe SN typu PBNV-20 z wktadkami bezpiecznikowymi 16
A

. transformator o mocy 38 kVA (do weryfikacji po dobraniu urzadzen SUW) i
napigcie 15,75/0,42 kV + 2x2,5%, Yzn5 straty normalne.

»  ograniczniki przepie¢ nN typu GXO-0,4/5

+  szafe rozdzielcza 0,4 kV zgodnie ze schematem ideowym

Konstrukcja stacji transformatorowej:

Konstrukcje nosng stacji transformatorowej stanowi pojedynczy stup z zerdzi
strunobetonowych typuE-10,5/12. Konstrukcje stalowe zaprojektowano maksymalnie z
zastosowaniem ksztaltownikéw zimno gietkich ze stali ocynkowanej na goraco.

Ochrona przepigciowa:

Do ochrony przepieciowej po stronie $redniego napigcia 15 kV zaprojektowano
ograniczniki przepiec¢ typu POLIM-D18N, a od strony linii niskiego napigcia urzadzenia stacji
chronione beda ogranicznikami przepigé typu GX0-0,4/5 zainstalowane na konstrukcji stacji
transformatorowej i potaczone do zaciskéw transformatora.

Posadowienie stacji transformatorowey:

Posadowienie stacji opracowano dla gruntu S$redniego z zastosowaniem ustoju
betonowego UB.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

System ochrony od porazen projektuje si¢ poprzez uziemienie po stronie SN oraz
samoczynnewylgczenie po stronie niskiego napigcia.

Uziemienie stacji transformatorowej:

Uziemienie stacji transformatorowej po stronie 20 kV nalezy wykona¢ jako uziomy
powierzchniowe(bednarka w rowie) i uziomy szpilowe. W celu poprawnej pracy
zaprojektowanego uktadu zasilania, stacja transformatorowa posiada¢ uziemienie robocze po
stronie niskiego napi¢cia oraz uziemienie ochronne po stronie SN przytaczone do wspdlnego
uziomu. Rezystancja wspolnego uziomu dla stacji, ktora skojarzona bedzie z siecig $redniego i
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niskiego napigcia przez transformator pracujacy z bezposrednio uziemionym punktem
neutralnym, po stronie niskiego napiecia, nie powinna by¢ wieksza niz warto§¢ obliczona w
projekcie technicznym. W tym celu wokét stacji nalezy wykonaé¢ uziom otokowy w odlegltosci
1 m od zarysu stacji na giebokosci 0,8 m. Do tak wykonanego uziomu poditgczy¢ przewody
uziemiajgce uziemienia ochronnego strony SN, przewody uziemienia roboczego strony nN
oraz uziomy pionowe pretowe.

Po wykonaniu uzioméw, wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i w razie potrzeby
uziom rozbudowac.

2.4 Wymagania funkcjonalne

SUW oraz ujecie S4 nalezy wykonaé na terenie dziatki nr 1700/13 obr. Suloszowa I
zgodnie z zataczonym projektem robot geologicznych o konstrukcji 1 parametrach zblizonych
do zaprojektowanej tj. wydajnosci Qe=49,0 m3/h 1 glebokosci ok. 99,0 m. Zaprojektowane
instalacje oraz inne urzadzenia i obiekty maja spelnia¢ obecnie obowigzujace przepisy oraz
stuzy¢ celowi do ktorego zostaly zaprojektowane. Calo$¢ inwestycji na zapewni¢ dostawe
wody do istniejacej sieci wodociaggowej z ujecia S4. Woda poddania uzdatnianiu ma spetniac
wszelkie przepisy sanitarno-higieniczne ze wszystkimi obecnie obowigzujacy regulacjami
oraz normami dopuszczalnych zanieczyszczen i sktadu.

2.5 Wymagania i sktad dokumentéw Wykonawcy
2.5.1 Podzialy gruntow

Podziat gruntéw nie jest wymagany. Zamawiajacy dostarczy bedzie dysponowat
zgodami wiascicieli dziatek.

2.5.2 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

e Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa obejmujaca
wszystkie branze, obiekty oraz urzadzenia wchodzgce w sklad inwestycji i na jej
podstawie uzyska zgod¢ wlasciwego organu na przeprowadzenie wykonania
opisywanego zamédwienia.

e Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego

e Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane W oparciu o niniejszy
Program funkcjonalno-uzytkowy, ewentualng decyzj¢ S$rodowiskowa, pozwolenie
wodnoprawne oraz inne pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje
wymagane przez obowigzujace przepisy.
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e Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz wtasnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

e Mapa do celow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz
powinna posiada¢ aktualna klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego.

e Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie /
uzgodnienia Zamawiajgcego.

2.5.3 Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy

e Projekt koncepcyjny winien zawiera¢ minimum: cz¢$¢ opisowa stanu istniejgcego z
proponowanym stanem projektowanym oraz cz¢$¢ rysunkowg w zakresie planszy
zagospodarowania terenu oraz przekrojow typowych z pokazaniem infrastruktury
technicznej istniejgcej oraz projektowane;.

e Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu

e Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

— niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

— aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych, wilasne
pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, stanowigce podstawe do opracowania
elementow dokumentacji,

— mapy ewidencyjne,

— pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy,

— badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

— uzyskang decyzj¢ o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli wymagana),

— uzyskang decyzj¢ pozwolenia wodnoprawnego (jezeli wymagana),

e Projekt budowlany winien zawierac:

— projekt zagospodarowania terenu,

— projekt architektoniczno — budowlany,

— projekt techniczny

— zalaczniki (geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych,
inwentaryzacja zieleni kolidujacej z inwestycja, projekt nasadzen, bioz)

e Projekt wykonawczy winien zawierac:

— cze$¢ opisows (opis techniczny, wyniki obliczen dla wszystkich branz),

— czg$¢ rysunkowa (rysunki wszystkich elementoéw dokumentacji projektowej):

+¢ Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:5 000.

¢ Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w zaleznosci od stopnia
skomplikowania).

¢ Profil podtuzny w skali 1:100/100 lub 1:100/500 (w zalezno$ci od stopnia
skomplikowania 1 czytelnosci).

s Przekroje typowe w skali 1:25 lub 1:50 z pokazaniem infrastruktury
technicznej istniejacej oraz projektowane;.
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¢ Przekroje poprzeczne oraz rzuty budynkow, zbiornikow w odpowiedniej
skali zapewniajacej czytelnosc.
% Inne szczegodty rozwigzan.

— projekty branzowe o$wietlenia i odwodnienia oraz uwzglgdniajace koniecznosé
przebudowy 1 zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z
przedmiotowa inwestycja (cze¢$¢ opisowa z obliczeniami oraz rysunkowa)

— projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

— projekt zieleni (inwentaryzacja + projekt nasadzen, w przypadku gdy
wymagany)

2.5.4 Sklad dokumentow Wykonawcy

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty
oraz nie ograniczajac si¢ do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie moga okazac si¢ niezbedne
dla zaprojektowania, wykonania i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu
zamoOwienia, w szczegllnosci:

1) Mapa zasadnicza

2) Mapa ewidencyjna

3) Mapa ewidencyjna z zakresem inwestycji

4) Mapa do celow projektowych

5) Wypis z rejestru gruntow

6) Tabelaryczne zestawienie numerow dziatek wchodzacych w zakres inwestycji wraz z
wykazem wlascicieli

7) Dokumentacja fot. z opisem stanu istniejagcego

8) Uzyskane Warunki techniczne, Opinie, uzgodnienia

9) Projekt koncepcyjny

10) Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-
budowlany, Projekt techniczny, zalaczniki)

11) Projekt wykonawczy

12) Dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami powykonawczymi

13) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

14) Operat kolaudacyjny

15) Projekt czasowej organizacji ruchu

16) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

17) Inwentaryzacja zieleni

18) Projekt zieleni — jezeli wymagany

19) Specyfikacja techniczna

20) Przedmiar

21) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z)

22) Ptyta CD/DWD/PENDRIVE zawierajaca dokumentacje w wersji elektronicznej

Dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajacemu. Koszt
wykonania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ w ogdlnej wartosci oferty.
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2.6 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot
budowlanych

Wszelkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbgdne do pozyskania

w imieniu Zamawiajacego zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot pozyskuje

wilasnym kosztem i1 staraniem Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne

pelnomocnictwo. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatlow dla potrzeb

uzyskania decyzji umozliwiajgcej realizacje

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ w nastgpujacych formatach (w

siedzibie Zamawiajacego):

Projekty budowlane, wykonawcze i koncepcyjne, projekty czasowej organizacji
ruchu, mapy — wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf, *.dxf
lub *.dwg,

Przedmiary robot — w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie:
*.pdf, *.xls oraz *.zuz, *.ath lub xml,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, operaty, opisy stanu istniejacego,
projekty zieleni, inwentaryzacji zieleni, tabelaryczne zestawienie dzialek —wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf oraz *.doc

Forma papierowa Dokumentacji musi by¢ tozsama z wersja elektroniczng opracowania.

Wszelkie informacje dotyczace sposobu przekazania, ilo$ci oraz dat przekazania dokumentacji
zostang zawarte we wzorze Umowy przedstawione na etapie postgpowania wylaniajacego

Wykonawce.

Kontrola i odbior dokumentacji projektowej

Przedstawiciel Zamawiajacego wymieniony w specyfikacji warunkéw zamowienia
ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem 1 postgpem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki, segregatory itp. (ponumerowane
egzemplarze), informacja o zawartos$ci teczki powinna by¢ podpisana (na wierzchu, w
srodku 1 na grzbiecie). Kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrgbng cato$¢ zawierajaca
dokumentacje techniczng wszystkich branz.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowe; Wykonawca ma obowigzek
do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych
decyzji.

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu
zdawczo — odbiorczego.

Ustalenia inne

W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajacemu harmonogram prac projektowych, roboét i ptatnosci.
Wykonawca bedzie uczestniczyl w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie
potrzebnych zmian i uzupelnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca dzialajac z upowaznienia Zmawiajgcego zobowigzany jest do uzyskania
wszelkich niezbednych decyzji 1 uzgodnien pozwalajacych na realizowanie inwestycji
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w zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia i niezwloczne przekazanie ich
Inwestorowi.

e Wszystkie niezbedne materialty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz
materiatdw niezb¢dnych do uzyskania wszelkiego rodzaju decyzji pozyska wiasnym
kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

e Projekty musza uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu.

e Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami, normami i1 wytycznymi oraz, ze zostal
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyc¢.

e Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed zlozeniem wniosku o Pozwolenie
na Budowe¢/ Zgloszenie robot i1 rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

e Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (przygotowanie
materiatow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie) oraz do uczestnictwa w
kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.7 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartoS$ci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2.7.1 Przeznaczenie i ogélne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWiORB) stanowigce czes$¢
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreslaja wymagania Zamawiajacego w
stosunku do przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Warunki Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych uzupelniaja opis przedmiotu zamowienia w zakresie wymagan technicznych a
zawarte w nich wymagania w zakresie materialow 1 ich jako$ci, sprzetu, Srodkow
transportowych, warunkow wykonania robot, badan 1 kontroli jakosci nalezy traktowac jako
minimalne w stosunku do wymagan jakie begda zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWIiORB).

Takie Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdt wynikajacego z Projektu budowlanego i
Projektu wykonawczego, opracowanych przez Wykonawceg w ramach niniejszej Umowy 1 po
zatwierdzeniu przez Inzyniera beda stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru Robot
niezbe¢dnych dla zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Dla Scistosci podaje sie, ze OST sg opracowaniami zawierajagcymi zbiory wymagan,
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
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robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie
potrzeba wykonania Roboét, na ktore w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nie
zalaczono odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowigzany réwniez do
opracowania i przedstawienia do przegladu i akceptacji Inspektorowi dodatkowych,
niezb¢dnych SSTWiORB na te Roboty, w ramach Ceny Oferty.

2.7.2 Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
2.7.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu. Inwestor nie
dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cz¢s¢ humusu nalezy przechowaé w
pryzmach i uzy¢ do wykonania rekultywacji terenu w pasie drogowym po ukonczeniu robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny
koszt. Organizacja zaplecza budowy nalezy do Wykonawcy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od
potrzeb 1 postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i wnocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,zapory
1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdbuzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo§ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy 1 Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowa

2.7.2.2 Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac¢ o0znakowanie pionowe i poziome,
plantowanie terenu z humusowaniem oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot. Wykonczenie obiektow zgodnie z MPZP oraz ustaleniami biezacymi z

Zamawiajacym

2.7.2.3 Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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Wstep

Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt drogowych zwigzanych z planowana budowa SUW wraz z
odcinkiem sieci wodociggowe;.

Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla
wszystkich robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka
budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy. Dokumentacja projektowa begdzie w
posiadaniu Wykonawcy — system ,,projektu i budu;j”.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowg i STWiORB

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa opracowana przez
Wykonawcg i uzgodniona przed przystgpieniem do robot przez Zamawiajacego, a wymagania
okreslone W chocby jednym z elementéw dokumentacji projektowej sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego a opracowang przez Wykonawce dokumentacja, Wykonawca nie moze

wykorzystywacé bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu na etapie robot
budowlanych winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktéorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli muszag wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz
przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma
roOwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do

ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikow i 0sdb postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Materialy

Wszystkie materialty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja
spetnia¢  wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane parametry.

Zrodia uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania STWiORB w czasie
realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem,

usuni¢ciem 1 niezaplaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one

uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ 1
wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢
sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i w terminie umownym.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
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przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniac
sprzgt niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie przewidzianym umowa.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw i1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w STWIORB, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakoSci robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole¢ wykonywanych robot budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrolg robdt i1 jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialow 1 robot w zakresie i1 z czgstotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowg 1 wymogami STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu 1
czestotliwosci badan okreslone sa w STWIORB, normach i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe przed ich skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametrow z danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych,
sposobu wykonania robdot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robot stanowig ponizsze elementy:

e decyzja Pozwolenia na budowe/Zgloszenia robot,

e projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany ztozony do
organu administracji publicznej wraz z uzyskang powyzej decyzja,

e projekty techniczne wszystkich branz, plan BIOZ, dziennik budowy, prowadzony i
przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary geodezyjne z
opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktow
w terenie 1 ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete, badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym
zakresie, protokoty przekazania terenu budowy,

e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

e wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych 1
finansowych budowy, dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatow,

e protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowg),

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

e protokoty odbioréw robét i ich etapow,

e skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, rowniez nast¢pujace dokumenty:

*  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

»  protokoty przekazania terenu budowy,

*  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

*  protokoty odbioru robdt,

»  protokoty z narad i ustalen, korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e 0odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbior czesciowy jezeli takowy przewiduja warunki umowy,
e odbior koncowy,
e 0odbidr pogwarancyjny.

Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaty:
e uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i STWIORB,
e jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
BUDOWA SUW NA UJECIU S4 WRAZ Z ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWEJ 43
W MIEJSCOWOSCI SULOSZOWA

ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiORB i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czeSciowy — jezeli jest wymagany przez zapisy umowne

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastgpujace dokumenty:

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

e protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczanie z materiatow powierzonych przez inwestora, rozliczenia cze¢$ciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru cze$ciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protoko6t odbioru czeSciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora i1 doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru cze$ciowego.

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Uwaga: jezeli warunki umowy pomie¢dzy Inwestorem a Wykonawca okreslaja
odmienne wymagania dotyczace odbioru czeSciowego to sa one nadrzedne.

Odbiér koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdow, o
ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 STWiORB oraz
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zatwierdzong w powiatowym osrodku
geodezyjnym,

e protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czgsciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWiORB, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow
zgodnie z STWIORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
(np. usunigcie kolizji.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

e o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujagcymi przepisami i
Polskimi Normami,

e rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty),

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci 1
warto$ci ogdtem netto,

e skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy do PINB.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwodch egzemplarzach, w jednym z
nich nalezy umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty
oznaczone kolejng numeracja i wpigte W segregator.

Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
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Zakonczenie odbioru powinno nastagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu
okreslonym przez Zamawiajacego i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

e jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,

e jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Uwaga: jezeli warunki umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca okreSlaja
odmienne wymagania dotyczace odbioru koncowego to sa one nadrzedne.

Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.

Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce 1 zawierajaca

wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z
dokumentacji przetargowej jak rowniez tam nie uje¢te a niezbedne do wykonania zadania, a w
szczegolnosci koszty wszystkich innych robot bez ktorych realizacja przedmiotu umowy
bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

e zabezpieczenia miejsca robot,

e optlaty za koszty utylizacji materiatow z rozbiorek,

e oplaty dzierzawy terenu,

e przygotowania terenu i zaplecza budowy,

e tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

e usuni¢cia pozostatosci materiatow 1 oznakowania,

e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od
towarow 1 ustug VAT. Realizacja platnosci odbywac si¢ bedzie wg zapisow umowy.
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I1l.  CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wlasnym =zakresie pozyska wszelkie niezbgedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajgcymi z odrgbnych
przepisow. Zamawiajacy potwierdza posiadanie aktualnej decyzji zezwalajacej na odwiert —
Projekt robodt geologicznych na wykonanie studni S4 — pismo znak nr 0S.6530.4.2024 z dnia
01.07.2024 r.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. W stosunku
do dziatek poza pasem drogowym, na ktérych bedzie przebiega¢ zamierzenie, a nie sg we
wladania Inwestora, Zamawiajacy posiada zgody witascicieli dziatek na prowadzenie robot
budowlanych oraz przekaze stosowne o$§wiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele
budowlane. Nie przewiduje si¢ podziatek nieruchomosci gruntowych, ani wznawiania granic
dziatek.

Stan prawny dzialek nalezy potwierdzi¢ u Zamawiajacego przed rozpoczeciem
wykonywania zadania inwestycyjnego.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1

No okrowbdPE

jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko;

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11. Rozporzadzeniem Ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

217.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnalow drogowych;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunké6w ich umieszczania na drogach;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikoéw budowy, montazu i rozbiorki;
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego — w przypadku realizacji
inwestycji procedurg Pozwolenia na Budowe/Zgloszenia robot.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych

Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé zmiany rozporzadzen, ustaw przepisoOw,

norm itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z

przepisami prawnymi obowiazujacymi na dzieh wystapienia o decyzje pozwolenia na budowe

1/lub zgloszenia robét.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ udzielenia dodatkowych wytycznych 1

uwarunkowan zwigzanych z inwestycja 1 jej prowadzeniem.
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4.1. Kopia mapy zasadniczej

Plan sytuacyjny zostal opracowany na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto opracuje aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien wykona¢ dokumentacje
geotechniczng uwzgledniajacg m. in. badania podloza gruntowego. Dokumentacja winna
zawiera¢ elementy zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych.

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego nie jest zatgczona inwentaryzacja
zieleni na terenie obj¢tym robotami budowlanymi. W zakresie projektowanej inwestycji
przewiduje si¢ wycinki bedacej w kolizji z zaprojektowanym zamierzeniem.

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych (jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukeji, instalacji i urzadzen technologicznych, a
takze wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i
podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek)

W zakresie planowanej inwestycji ww. obiekty nie wystepuja. Budynki usytuowane
przy pasie drogowym, nie sa W Kolizji projektowanym zamierzeniem. Istniejace Sieci
uzbrojenia przeznaczone do przebudowy/zabezpieczenia zostang uzgodnione z zarzadcami
sieci. Istniejace palenisko (czesciowo murowane) na dziatce 1700/13 przeznaczone jest do
demontazu, istniejacy zjazd do przebudowy lub do likwidacji i wybudowania w nowym
miejscu.

4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowy i jej
prowadzeniem

Brak.
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Do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego zataczono:

K.00 Plansza orientacyjna, skala 1:10 000

K.01A Projekt zagospodarowania terenu cz.1, skala 1:500

K.01B Projekt zagospodarowania terenu cz.2, skala 1:500

K.01C Projekt zagospodarowania terenu cz.3, skala 1:500

Szacunkowe zestawienie robot niezbednych do wykonania

(podpis osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy)




