
DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

Przedmiotem opracowania w branży teletechnicznej jest projekt dotyczący zabezpieczenia i przebudowy istniejącej infrastruk-
tury Orange Polska S.A. Projektuje się wykonanie zabezpieczenia istniejących kabli ziemnych i przebudowę kabli ziemnych w
miejscach kolizji z projektowaną jezdnią. Przebudowa istniejącej infrastruktury teletechnicznej jest podyktowana koniecznoś-
cią usunięcia kolizji z projektowanym układem drogi.Zakres niniejszego opracowania obejmuje:Orange Polska S.A.- zabudo-
wę rur osłonowych na kablach doziemnych; - przebudowę kabli doziemnych;- demontaż kabli doziemnych;- przebudowę słup-
ka kablowego;- demontaż słupka kablowego;

1 Przebudowa sieci teletechnicznych Orange Polska S.A. 1.1.1.1.1 1.3.1.3.2
1.1 Przebudowa i budowa rur osłonowych 1.1.1.1.1 1.1.1.1.3
1.2 Przebudowa i budowa linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowej 1.2.1.2.1 1.2.1.2.10
1.3 Demontaże 1.3.1.3.1 1.3.1.3.2
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Przedmiotem opracowania w branży teletechnicznej jest projekt dotyczący zabezpieczenia i przebudowy istniejącej infrastruk-
tury Orange Polska S.A. Projektuje się wykonanie zabezpieczenia istniejących kabli ziemnych i przebudowę kabli ziemnych w
miejscach kolizji z projektowaną jezdnią. Przebudowa istniejącej infrastruktury teletechnicznej jest podyktowana koniecznoś-
cią usunięcia kolizji z projektowanym układem drogi.Zakres niniejszego opracowania obejmuje:Orange Polska S.A.- zabudo-
wę rur osłonowych na kablach doziemnych; - przebudowę kabli doziemnych;- demontaż kabli doziemnych;- przebudowę słup-
ka kablowego;- demontaż słupka kablowego;

1 Przebudowa sieci teletechnicznych Orange Polska S.A.

1.1 45231000-5
Roboty bu-
dowlane w z

Przebudowa i budowa rur osłonowych

1.1.
1.1.

1

TPSA 40
0103-2

Założenie rur ochronnych dzielonych 1x RHDPE-D 160 na istniejące kable -
wraz z wykopem

m

95 m 95,00
RAZEM 95,00

1.1.
1.1.

2

KNR 2-01
0702-6

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m

270 m 270,00
RAZEM 270,00

1.1.
1.1.

3

TPSA 40
0103-2

Założenie rur ochronnych 1x RHDPE 110/6,3 na budowane kable - w gotowym
wykopie

m

48 m 48,00
RAZEM 48,00

1.2 45231000-5
Roboty bu-
dowlane w z

Przebudowa i budowa linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowej

1.2.
1.2.

1

TPSA 40
0606-5

Budowa słupka kablowego SR10-50P z zamkiem i wyposażeniem na 10par szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
1.2.

2

TPSA 40
0504-1

Budowa kabla ziemnego  XzTKMXpw 5x4x0,5 w gotowym wykopie m

93 m 93,00
RAZEM 93,00

1.2.
1.2.

3

TPSA 40
0504-1

Budowa kabla ziemnego  XzTKMXpw 2x2x0,5 w gotowym wykopie m

177 m 177,00
RAZEM 177,00

1.2.
1.2.

4

KNR 5-01
0614-7

Przełożenie istniejącego kabla w gotowym wykopie m

13 m 13,00
RAZEM 13,00

1.2.
1.2.

5

KNR 5-26
0515-1

Wykonanie zakończenia kabla 5x4 na słupku kablowym kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
1.2.

6

KNR 5-26
0515-1

Wykonanie zakończenia kabla 2x2 na słupku kablowym kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
1.2.

7

TPSA 40
0701-1

Wykonanie złącza równoległego z wyłączeniem równoległości na kablu 5x4 kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.2.
1.2.

8

TPSA 40
0701-1

Wykonanie złącza równoległego z wyłączeniem równoległości na kablu 2x2 kpl

4 kpl 4,00
RAZEM 4,00

1.2.
1.2.

9

KNR 5-26
0517-7

Wykonanie pomiarów na kablu miedzianym do 50par kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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1.2.
1.2.

10

KNR 5-26
0517-1

Wykonanie pomiarów na kablu abonenckim 3 lub 2par kpl

4 kpl 4,00
RAZEM 4,00

1.3 45231000-5
Roboty bu-
dowlane w z

Demontaże

1.3.
1.3.

1

TPSA 40
0606-5

Demontaż słupka kablowego szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

1.3.
1.3.

2

TPSA 40
0504-1

Demontaż kabli doziemnych m

270 m 270,00
RAZEM 270,00
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