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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005
6 SST D.03.01.03a
7 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
8 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
9 ATHENASOFT wyd.I 2000

10 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
11 ORGBUD wyd. spec. 1998

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 1 17

1.1 Roboty przygotowawcze 1 1
1.2 Roboty rozbiórkowe 2 5
1.3 Rozebranie ogrodzeń 6 13

1.3.
1

działka 363/2 i 363/1 6 7

1.3.
2

działka 356 8 8

1.3.
3

działka 351 9 10

1.3.
4

działka 350/3 11 13

1.4 Roboty ziemne 14 17
2 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 18 73

2.1 Odwodnienie 18 28
2.1.

1
Przepusty drogowe 18 22

2.1.
2

Przepusty zjazdowe 23 25

2.1.
3

Ściek skarpowy 26 27

2.1.
4

Odtworzenie studni głębinowej 28 28

2.2 Jezdnia 29 37
2.3 Włączenie do DP 38 49
2.4 Zjazdy 50 59
2.5 Odtworzenie ogrodzeń 60 68

2.5.
1

działka 363/2 i 363/1 60 61

2.5.
2

działka 356 62 62

2.5.
3

działka 351 63 65

2.5.
4

działka 350/3 66 68

2.6 Roboty wykończeniowe 69 73
3 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 74 76

3.1 Oznakowanie pionowe 74 75
3.2 Oznakowanie poziome 76 76
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym

km

od km 1+015,00 do km
1+562,50 

1,56250-1,015 km 0,55

RAZEM 0,55
1.2 Roboty rozbiórkowe

2
d.1.

2

KNNR 1 0102-01 Mechaniczne karczowanie krzaków z usunięciem pozostałości po
karczunku - wycięcie skrajni drogowej.

ha

(100*2)/10000 ha 0,02
RAZEM 0,02

3
d.1.

2

KNNR 1 0101-04 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45
cm wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i karp.

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

4
d.1.

2

KNR 2-25 0501-02 Studnie z kręgów betonowych z ręcznymi urządzeniami pompowymi
- rozebranie na działce nr 350/3 wraz z wywozem gruzu.

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

5
d.1.

2

KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie - istniejacy zjazd na początku opracowania wraz z wy-
wozem gruzu.

m2

50 m2 50,00
RAZEM 50,00

1.3 Rozebranie ogrodzeń
1.3.

1
działka 363/2 i 363/1

6
d.1.
3.1

KNR 2-25 0310-02 Ogrodzenia ze sztachet na słupkach drewnianych - rozebranie m2

12*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

7
d.1.
3.1

KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentów ogrodzeń. m3

12*0,25*0,8 m3 2,40
RAZEM 2,40

1.3.
2

działka 356

8
d.1.
3.2

KNNR 6 0808-04 Rozebranie ogrodzenia systemowego. m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

1.3.
3

działka 351

9
d.1.
3.3

KNR 2-25 0310-02 Ogrodzenia ze sztachet na słupkach drewnianych - rozebranie m2

35*2,0 m2 70,00
RAZEM 70,00

10
d.1.
3.3

KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponow-
nym wykorzystaniem.

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

1.3.
4

działka 350/3

11
d.1.
3.4

KNR 2-25 0312-04 Demontaż bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem. m2

(4,0+1)*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

12
d.1.
3.4

KNNR 6 0808-03 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz ze słupkami i ponow-
nym wykorzystaniem.

m

26-5 m 21,00
RAZEM 21,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.
3.4

KNR 4-04 0302-02 Rozebranie fundamentów ogrodzeń. m3

(26)*0,25*0,8 m3 5,20
RAZEM 5,20

1.4 Roboty ziemne
14

d.1.
4

KNNR 1 0202-07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1
km samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z
utylizacją wykonaną przez wykonawcę - wykonanie koryta pod kons-
trukcję jezdni, wykonanie rowów.

m3

tabela robót ziemnych 1808,52 m3 1 808,52
RAZEM 1 808,52

15
d.1.

4

KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na
całej szerokości zjazdów z załadowaniem na samochody ciężarowe.

m2

zjazdy z betonu asfalto-
wego

26+29+34+41+30+12+17+36+13+25+10+10+10 m2 293,00

zjazdy z kostki brukowej 15*10 m2 150,00
RAZEM 443,00

16
d.1.

4

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km do 5 km.
Krotność = 4

m3

poz.14+4963,2 m3 6 771,72
RAZEM 6 771,72

17
d.1.

4

KNNR 1 0407-01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku dostarczonego przez
wykonawcę.

m3

tabela robót ziemnych 28,30 m3 28,30
RAZEM 28,30

2 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
2.1 Odwodnienie

2.1.
1

Przepusty drogowe

18
d.2.
1.1

KNNR 6 0113-03 Ława z mieszanki kruszyw niezwiązanych z kruszywa łamanego 0/
31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 25
cm .

m2

km 1+290,00 10*1,2 m2 12,00
RAZEM 12,00

19
d.2.
1.1

KNR 2-33 0601-01 Przepust PEHD z rur o śr. 60 cm o wytrzymałości SN8. m

km 1+290,00 10 m 10,00
RAZEM 10,00

20
d.2.
1.1

KNR 9-11 0101-01 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami separacyjnymi
CBR >2kN o wytrzymałości >20kN/m na gruntach o umiarkowanej
nośności sposobem mechanicznym

m2

km 1+290,00 10*6 m2 60,00
RAZEM 60,00

21
d.2.
1.1

KNR-W 2-01 0512-04 Brukowanie wlotów i wylotów przepustów na podsypce cem.-piasko-
wej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawą cementową na beto-
nie C8/10 o gr. 10 cm.

m2

km 1+290,00 2,5*2,0*4,5 m2 22,50
RAZEM 22,50

22
d.2.
1.1

KNNR 6 0605-05 Ścianka czołowa prefabrykowana dla przepustu drogowego fi 600 o
długości 2,6 m i grubości 0,17m.

szt

km 1+290,00 1 szt 1,00
RAZEM 1,00

2.1.
2

Przepusty zjazdowe

23
d.2.
1.2

KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe PEHD - ławy z pospółki o gr 20 cm. m3

(12+12+14+10)*0,80*0,2 m3 7,68
RAZEM 7,68

24
d.2.
1.2

KNNR 6 0605-06 Przepusty zjazdowe PEHD SN8 o średnicy 40 cm zakończeniem
kołnierzowym.

m

(12+12+14+10) m 48,00
RAZEM 48,00

25
d.2.
1.2

KNR-W 2-01 0512-04 Brukowanie wlotów i wylotów przepustów na podsypce cem.-piasko-
wej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawą cementową.

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4*2*1,5*1,5 m2 18,00

RAZEM 18,00
2.1.

3
Ściek skarpowy

26
d.2.
1.3

KNR-W 2-01 0514-03 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia betonowych o obję-
tości do 1 m3 na skarpach i dnach rowów - KPED 01.27

m3

1 m3 1,00
RAZEM 1,00

27
d.2.
1.3

KNR-W 2-01 0517-01 Ściek skarpowy PEHD 01.24 m

2,5 m 2,50
RAZEM 2,50

2.1.
4

Odtworzenie studni głębinowej

28
d.2.
1.4

KNR 2-25 0501-01 Studnie z kręgów betonowych z ręcznymi urządzeniami pompowymi
o głębokości 7 m - budowa

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.2 Jezdnia
29

d.2.
2

KNR 2-31 0403-03 Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

545 m 545,00
RAZEM 545,00

30
d.2.

2

KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3

poz.29*0,0825 m3 44,96
RAZEM 44,96

31
d.2.

2

KNNR 6 0109-02 Warstwa z mieszanki związanej cementem CBGM3/4 pielęgnowane
piaskiem i wodą o gr. 15 cm.

m2

jezdnia 3010-64 m2 2 946,00
odsadzki krawężnik (poz.29)*0,3 m2 163,50
odsadzki beton asfaltowy (557,5*2-poz.29-11,5*2)*0,29 m2 158,63

RAZEM 3 268,13
32

d.2.
2

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowa-
nej mechanicznie C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

m2

jezdnia 3010-64 m2 2 946,00
odsadzki beton asfaltowy (557,5*2-poz.29-11,5*2)*0,09 m2 49,23

RAZEM 2 995,23
33

d.2.
2

KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

poz.32 m2 2 995,23
RAZEM 2 995,23

34
d.2.

2

KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC16W 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2

jezdnia 3010-64 m2 2 946,00
odsadzki beton asfaltowy (557,5*2-poz.29-11,5*2)*0,04 m2 21,88

RAZEM 2 967,88
35

d.2.
2

KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.34 m2 2 967,88
RAZEM 2 967,88

36
d.2.

2

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

jezdnia 3010-64 m2 2 946,00
RAZEM 2 946,00

37
d.2.

2

KNNR 6 0204-05 Pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mecha-
nicznie i grubości 10 cm i szerokości 1,00 m.

m2

(557,5-11,5*2)*0,75*2 m2 801,75
RAZEM 801,75

2.3 Włączenie do DP
38

d.2.
3

KNNR 6 0113-03 Ława z mieszanki kruszyw niezwiązanych z kruszywa łamanego 0/
31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 25
cm .

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
km 1+562,00 16*1,0 m2 16,00

RAZEM 16,00
39

d.2.
3

KNR 2-33 0601-01 Przepust PEHD z rur o śr. 50 cm o wytrzymałości SN8 z zakończe-
niem kołnierzowym.

m

km 1+562,00 16 m 16,00
RAZEM 16,00

40
d.2.

3

KNR 9-11 0101-01 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami separacyjnymi
CBR >2kN o wytrzymałości >20kN/m na gruntach o umiarkowanej
nośności sposobem mechanicznym

m2

km 1+562,50 16*6 m2 96,00
RAZEM 96,00

41
d.2.

3

KNR-W 2-01 0512-04 Brukowanie wlotów i wylotów przepustów na podsypce cem.-piasko-
wej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawą cementową na beto-
nie C8/10 o gr. 10 cm.

m2

km 1+562,50 2,5*2,0*2 m2 10,00
RAZEM 10,00

42
d.2.

3

KNR 2-01 0516-04 Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o
wym. 50x50x7 cm na betonie C8/10 o gr. 10 cm.

m2

km 1+562,00 2,4*2,0*2 m2 9,60
RAZEM 9,60

43
d.2.

3

KNNR 6 0109-02 Warstwa z mieszanki związanej cementem CBGM3/4 pielęgnowane
piaskiem i wodą o gr. 15 cm.

m2

jezdnia 64 m2 64,00
odsadzki beton asfaltowy (11,5*2)*0,32 m2 7,36

RAZEM 71,36
44

d.2.
3

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowa-
nej mechanicznie C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

m2

jezdnia 64 m2 64,00
odsadzki beton asfaltowy (11,5*2)*0,12 m2 2,76

RAZEM 66,76
45

d.2.
3

KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

poz.44 m2 66,76
RAZEM 66,76

46
d.2.

3

KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC16W 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2

jezdnia 64 m2 64,00
odsadzki beton asfaltowy (11,5*2)*0,04 m2 0,92

RAZEM 64,92
47

d.2.
3

KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.46 m2 64,92
RAZEM 64,92

48
d.2.

3

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

jezdnia 64 m2 64,00
RAZEM 64,00

49
d.2.

3

KNNR 6 0204-05 Pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mecha-
nicznie i grubości 10 cm i szerokości 1,00 m.

m2

11,5*2*0,75*2 m2 34,50
RAZEM 34,50

2.4 Zjazdy
50

d.2.
4

KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obramowanie
chodników i zjazdów.

m

245 m 245,00
RAZEM 245,00

51
d.2.

4

KNR 2-31 0402-04 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15. m3

poz.50*0,0356 m3 8,72
RAZEM 8,72

52
d.2.

4

KNNR 6 0109-02 Warstwa z mieszanki związanej cementem CBGM3/4 pielęgnowane
piaskiem i wodą o gr. 15 cm dowiezionego z betoniarni.

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zjazdy z betonu asfalto-
wego

26+29+34+41+30+12+17+36+13+25+10+10+10 m2 293,00

zjazdy z kostki brukowej 15*10 m2 150,00
RAZEM 443,00

53
d.2.

4

KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowa-
nej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

m2

poz.52 m2 443,00
RAZEM 443,00

54
d.2.

4

KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

zjazdy z betonu asfalto-
wego

293 m2 293,00

RAZEM 293,00
55

d.2.
4

KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC16W 50/70 o grubości 5 cm (warstwa wiążąca).

m2

poz.54 m2 293,00
RAZEM 293,00

56
d.2.

4

KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.54 m2 293,00
RAZEM 293,00

57
d.2.

4

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
AC11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.54 m2 293,00
RAZEM 293,00

58
d.2.

4

KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

zjazdy z kostki brukowej 150 m2 150,00
RAZEM 150,00

59
d.2.

4

KNNR 6 1104-04 Regulacja wysokościowa zjazdu. m2

zjazdy z kostki brukowej 7,5*1,5 m2 11,25
RAZEM 11,25

2.5 Odtworzenie ogrodzeń
2.5.

1
działka 363/2 i 363/1

60
d.2.
5.1

KNR 2-02 1801-02 Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m wraz z osa-
dzeniem nowych słupków.

m

17 m 17,00
RAZEM 17,00

61
d.2.
5.1

KNNR 2 1605-01 Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie co 10 cm z
nowych materiałów.

m2

17*2,0 m2 34,00
RAZEM 34,00

2.5.
2

działka 356

62
d.2.
5.2

KNR 2-25 0309-01 Odtworzenie ogrodzenia systemowego. m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

2.5.
3

działka 351

63
d.2.
5.3

KNR 2-02 1801-02 Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m wraz z osa-
dzeniem nowych słupków.

m

40+7 m 47,00
RAZEM 47,00

64
d.2.
5.3

KNNR 2 1605-01 Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie co 10 cm z
nowych materiałów.

m2

40*2,0 m2 80,00
RAZEM 80,00

65
d.2.
5.3

KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalo-
wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
ły).

m
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7 m 7,00

RAZEM 7,00
2.5.

4
działka 350/3

66
d.2.
5.4

KNR 2-02 1801-02 Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m wraz z osa-
dzeniem nowych słupków.

m

23 m 23,00
RAZEM 23,00

67
d.2.
5.4

KNR 2-25 0312-01 Osadzenie bramy i furtki. m2

(4+1)*2,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

68
d.2.
5.4

KNNR 2 1603-03 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalo-
wych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materia-
ły).

m

23-5 m 18,00
RAZEM 18,00

2.6 Roboty wykończeniowe
69

d.2.
6

KNNR 1 0501-01 Wykonanie zieleńców m2

250*1,0*2 m2 500,00
RAZEM 500,00

70
d.2.

6

KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5
cm.

m2

tabela humusowania 1075,80 m2 1 075,80
RAZEM 1 075,80

71
d.2.

6

KNNR 1 0507-02 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm
humusu do 10 cm.
Krotność = 5

m2

tabela humusowania poz.69 m2 500,00
RAZEM 500,00

72
d.2.

6

KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

73
d.2.

6

KNR 2-25 0101-01
wycena indywidualna

Przestawienie kapliczki. szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
3.1 Oznakowanie pionowe
74

d.3.
1

KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm osadzonych
w fundamencie z betonu C12/15.

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

75
d.3.

1

KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

3.2 Oznakowanie poziome
76

d.3.
2

KNNR 6 0705-02 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segre-
gacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie cienkowarst-
wowo.

m2

40 m2 40,00
RAZEM 40,00
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