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ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowości  
Bubel Łukowiska gmina Janów Podlaski 

Inwestor: Gmina Janów Podlaski 
ul. Bialska 6A 
21-505 Janów Podlaski 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 

  

1. Protokół Nr GKN.6630.6.2025 z dnia 23.01.2025r z narady koordynacyjnej 
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej 

2. Warunki techniczne na wykonanie włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 
1027L z dnia 02.08.2024r znak D.4270.71.2024 wydane przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Białej Podlaskiej.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 
10.10.2024r znak BUA.6220.6.2024 wydana przez Wójta Gminy Janów Podlaski. 

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 20.12.2024r znak 
BUA.6733.6.1.2024 wydana przez Wójta Gminy Janów Podlaski. 

5. Decyzja nr 104/D/ZUZ/2025 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 
28.03.2025r znak LS.ZUZ.4210.437.2024.MN wydana przez Dyrektora Zarządu 
Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie  

6. Oświadczenie Inwestora zgodnie z Art. 39 ust. 6ba pkt 1 i 2 Ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 (z późn.zm.)  
o braku obowiązku lokalizacji kanału technologicznego

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 



Znak sprawy: z dniaGKN.6630.6.2025

PROTOKÓŁ 

2025-01-23

Wnioskodawca:

do dnia:

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

INBUD CONTROL s.j. Kontrola I Obsługa Inwestyczji Budowlanych Wójcik Paweł i Wójcik Daniel

z  narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41

Biała Podlaska, Armii Krajowej 4

21-500 Biała Podlaska

Opis przedmiotu narady:

Bubel Łukowiska, Stary Bubel - budowa kanalizacji deszczowej

Przewodniczący  narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji ,Katastru i Nieruchomości

w dniach od: 2025-01-15 2025-01-22

Zobowiązuje się Wykonawcę projektowanej sieci, aby zabezpieczył znajdujące się na trasie punkty osnowy geodezyjnej, 
zgodnie z ustawą z dnia 17.05.1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn.zm.)

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 ZBL TELBIAL          zawiadomiony, nieobecny

2 Orange Polska Zarządzanie 
Zasobami Sieci i IT  Dział 
Zarządzania Zasobami 
Infrastruktury i Obsługi Klienta

         zawiadomiony, nieobecny

3 Urząd Gminy Janów Podlaski          zawiadomiony, nieobecny

4 Lubelskie Centrum Innowacji i 
Technologi z siedzibą w Lublinie 

Monika Pajurek

2025-01-15 08:44:48

         LRSS nie koliduje i nie krzyżuje się z projektowaną 
siecią

5 PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Lublin Rejon Energetyczny Biała 
Podlaska

Stępniewski Paweł_PGE

2025-01-15 14:10:09

         Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji.



Strona: 2

Przed rozpoczęciem robót powiadomić Rejon 
Energetyczny Biała Podlaska. W miejscach
skrzyżowania/zbliżenia z istniejącą 
elektroenergetyczną infrastrukturą podziemną oraz w 
promieniu 3 m od złącz kablowych i szaf 
elektroenergetycznych prace wykonywać ręcznie 
zachowując szczególną
ostrożność, istniejące kable elektroenergetyczne 
ochraniać rurami osłonowymi dwudzielnymi; w
dokumentacji projektowej zamieścić profile 
skrzyżowań. Miejsca skrzyżowania przed 
zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Biała Podlaska. W 
przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury
elektroenergetycznej przy budowie sieci koszty 
naprawy ponosi wykonawca lub ubezpieczyciel
wykonawcy. Całość prac projektowo-budowlanych 
wykonać zgodnie z zasadami BHP, istniejącymi
normami i przepisami, w tym m. in. zgodnie z PN-76/E-
05125; N-SEP-E-004.

6 Fibee IV spółka z ograniczona 
odpowiedzialnością z siedzibą w 
wysogotowie 

Zuzanna Jankowska

2025-01-20 08:50:12

         FIBEE IV SP Z O.O.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 
62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 
20.01.2025 r., 
we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura 
FIBEE IV SP Z O.O. będąca w kolizji z 
opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie 
wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub 
podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z 
O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je 
zabezpieczyć i powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. (tel. 61 
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu 
dalszego postępowania.

7 Zarząd Dróg Powiatowych w 
Białej Podlaskiej 

Iwona Pietruczuk ZUD

2025-01-21 10:17:42

         Nie dotyczy drogi powiatowej.

8 Telekom System Sp.z o.o. 
Katarzyna Mazurek 

Katarzyna Mazurek

2025-01-21 15:22:52

brak uwag

9 HAWE Telekom Spółka Akcyjna w 
restrukturyzacji z siedzibą w 
Warszawie 

Martyna Grzędzicka

2025-01-15 14:47:34

brak uwag













































Janów Podlaski, 17.02.2025r 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że w pasie drogowym przedmiotowego zadania, 

tj. drogi gminnej nr 100059L – w m. Bubel Łukowiska na odcinku od km 0+000,00  

do km 2+456,76 brak jest miejsca na zlokalizowanie kanału technologicznego 

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz w pasie drogowym została 

już zlokalizowana kanalizacja kablowa. 

Wobec powyższych, zgodnie z Art. 39 ust. 6ba pkt 1 i 2 Ustawy z dnia  

21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 (z późn.zm.) 

zarządca drogi nie jest zobowiązany do lokalizacji kanału technologicznego  

w pasie budowanej drogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Budowa drogi gminnej nr 100059L w miejscowości  
Bubel Łukowiska gmina Janów Podlaski 

 
 

Inwestor: Gmina Janów Podlaski 
ul. Bialska 6A 
21-505 Janów Podlaski 

  

Adres obiektu: województwo lubelskie, powiat bialski, gmina Janów Podlaski,  
m. Bubel Łukowiska, droga gminna nr 104347L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH 
Spółka Jawna Wójcik Paweł i Wójcik Daniel 
ul. Armii Krajowej 4, 21-500 Biała Podlaska 
tel.: 664-610-076, 602-618-613      
e-mail: biuro@inbudcontrol.pl 
www.inbudcontrol.pl 

Autorzy: 

Funkcja: Zakres opracowania: Imię i nazwisko: Adres: Podpis: 

Projektant: Branża  drogowa inż. Paweł Wójcik 
ul. Piaskowa 10/18 

21-500 Biała Podlaska 
 

Projektant: Branża  sanitarna mgr inż. Jakub Wasiluk 
ul. Ogrodowa 20 

21-500 Biała Podlaska 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 

Zaleca  się  zachowanie  następującej  kolejności  robót: 

 roboty rozbiórkowe, 

 wycinka drzew i krzewów, 

 roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne, 

 wykonanie elementów drogi, 

 wykonanie elementów odwodnienia, 

 wymiana przepustu, 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, 

 wykonanie poboczy, zieleńców i skarp, 

 wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu. 

Szczegółowy harmonogram robót zostanie przedstawiony przez Wykonawcę.  

Szczegółowy Plan BIOZ opracuje Kierownik Budowy. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Na przedmiotowym odcinku występują następujące obiekty budowlane: droga 

publiczna, sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

 Ruch pojazdów w pasie drogowym; 

 Istniejące uzbrojenie terenu; 

 Praca maszyn budowlanych używanych do wykonywania robót; 

 Załadunek i rozładunek materiałów; 

 Transport i przenoszenie materiałów na placu budowy; 

 Głębokie wykopy; 

Szczegółowy Plan BIOZ opracuje Kierownik Budowy. 
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4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

 

 Potrącenia pracowników przez poruszające się w pasie drogowym pojazdy; 

 Porażenia prądem w przypadku uszkodzenia istniejącej instalacji 

elektrycznej; 

 Zagrożenia wynikające z uszkodzenia innych instalacji infrastruktury 

doziemnej lub napowietrznej; 

 Najechanie przez maszyny budowlane lub środki transportu na budowie; 

 Zasypanie robotników podczas prac w wykopach; 

 Przygniecenie robotników podczas załadunku, rozładunku lub 

przemieszczaniu materiałów na placu budowy; 

Szczegółowy Plan BIOZ opracuje Kierownik Budowy. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić  

z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Bezpośredni nadzór 

nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Każdy 

pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 

występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych 

prac. Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni  

w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni 

być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel i norm 

zakładowych. Zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie  

z przeznaczeniem. Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. 

Rodzaje obowiązujących szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) są następujące:  

a) szkolenie wstępne ogólne, b) szkolenie wstępne stanowiskowe ,c) szkolenie 
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wstępne podstawowe, d) szkolenie okresowe. Podczas szkolenia na każdym etapie 

należy zapoznawać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym  

z wykonywaną pracą nap o szczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem 

stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronne.  

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty 

potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły  

z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp. Ponadto na 

terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana ocena 

ryzyka zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione 

powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 

Szczegółowy Plan BIOZ opracuje Kierownik Budowy. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

 

Pracownicy wykonujący roboty w pasie drogowym powinni mieć kontrastowe 

ubranie lub kamizelki ostrzegawcze. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

normami branżowymi i przepisami BHP oraz pod nadzorem właścicieli 

poszczególnych sieci. 

Zabezpieczenie robót w pasie drogowym wykonać zgodnie z zatwierdzoną przez 

organ zarządzający drogą, czasową organizacją ruchu.  

Wykonawca robót przed rozpoczęciem robót powinien przejąć od Inwestora plac 

budowy, zorganizować zaplecze budowy, oraz ustalić Kierownika Budowy. Na 

zapleczu budowy należy zorganizować punkt pierwszej pomocy sanitarnej. 

Osobą odpowiedzialną za koordynację prac na budowie, za kontakt z Inwestorem, 

za organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu oraz za organizację prac  

w taki sposób aby była ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnień 

Kierownika Budowy i szczegółowy zakres obowiązków powinny znajdować się  

w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 

warunki prowadzenia robót budowlanych oraz wszelkie uwagi i wytyczne zawarte w 
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uzgodnieniach i decyzjach dotyczących dokumentacji projektowej. W przypadku 

zatrudnienia na budowie podwykonawców, Kierownik Budowy wyznacza 

koordynatora ds. BHP, który kontroluje wszystkich podwykonawców w zakresie 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. 

Spostrzeżenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie BIOZ 

koordynator przedkłada Kierownikowi na bieżąco, wpisuje je w zeszyt, podając datę 

i stanowisko pracy którego to spostrzeżenie dotyczy. Kierownik Budowy zapoznaje 

się z nim potwierdzając ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele podwykonawców, 

przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym potwierdzają fakt zapoznania 

się z warunkami BIOZ na budowie i  deklarują pracę zgodną z przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni 

pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP, będą 

dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzględnieniem 

konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami powinien 

sprawować Kierownik Budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali 

imienny podział pracy, kolejność  wykonywania zadań i przypomni wymagania BHP 

przy poszczególnych  czynnościach. 

Sprzęt  stosowany do realizacji inwestycji powinien być sprawny technicznie  

i posiadać dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku. 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych powyżej 1m głębokości należy bezwzględnie 

wykonywać przy pomocy deskowania/szalowania. Wykopy należy oznakować  

i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników osób trzecich. Zabrania się 

wykonywania prac w wykopach przez jedną osobę. 

Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia podziemnego (kable elektryczne, sieć 

teletechniczna, wodociąg, gazociąg) wykopy należy prowadzić ręcznie, oraz 

zabezpieczyć odkryte kolizje. Wszelkie kolizje występujące na budowie powinien 

wyznaczyć geodeta. 

W przypadku prowadzenia robót z użyciem koparek, dźwigów, samochodów 

ciężarowych oraz innych sprzętów budowlanych w odległości mniejszej niż 15m od 

istniejących linii elektrycznych napowietrznych, o napięciu znamionowym powyżej 

1kV, należy zachować szczególne środki ostrożności, a w szczególnych 

przypadkach wystąpić do zarządcy sieci o wyłączenie linii spod napięcia. 
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Powyższa informacja BIOZ powinna posłużyć kierownikowi budowy do 

sporządzenia szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 

inwestycji. 
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