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I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Opis ogolny inwestycji

W ramach zadania pn. ,Budowa drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata o dtugosci 550
mb” wykonywanego dla miasta Janow Podlaski wystgpi koniecznos¢ wykonania prac przebudowy sieci
i urzgdzen telekomunikacyjnych.

Teren przewidziany do przebudowy drogi jest uzbrojony w infrastrukture telekomunikacyjna.

W zakresie opracowania wystepuje sie¢ teletechniczna kablowa eksploatowana przez Orange Polska S.A.
oraz sie¢ teletechniczna kablowa eksploatowana przez TELBIAL Sp z o.0. Istniejgce urzadzenia
telekomunikacyjne kolidujg z przebudowa drogi, dlatego nalezy je zabezpieczy¢ i przebudowaé poza obszar
planowanej drogi oraz obiektéw towarzyszgcych.

Prace budowlane prowadzone bedg na podstawie prawomocnej decyzji ZRID.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w branzy teletechnicznej

dotyczacy przebudowy istniejgcej infrastruktury ,Orange Polska S.A.” oraz istniejgcej infrastruktury ,TELBIAL

Sp z o.0. 7 w postaci istniejgcej sieci teletechnicznej kablowej. Przebudowa istniejgcej infrastruktury

teletechnicznej jest podyktowana koniecznoscig usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Lokalizacje przedmiotu zamoéwienia objetego projektem przedstawiono na planie orientacyjnym
Rys.1.

1.3. Podstawa opracowania

1.3.1. Podstawa formalna
Podstawe opracowania stanowig;

e Umowa zawarta z Inwestorem tj. Wéjtem Gminy Janoéw Podlaski ul. Bialska 6A 21-505 Janow
Podlaski a Biurem Projektéw Drogowych TMP Projekt, ul. Krzyzéwki 3 lok U3, 03-193

Warszawa.
e Warunki techniczne podane przez Orange Polska S.A.
¢ Wizja lokalna w terenie.
e Ustalenia dokonane z Telbial Sp z o.0.
e Ustalenia i uzgodnienia miedzybranzowe

e Polskie Normy i przepisy Branzowe
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1.3.2.

Uzytkownik

Uzytkownikiem przedmiotowej infrastruktury sieci teletechnicznej Orange jest Orange Polska S.A.

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin.

Uzytkownikiem przedmiotowej infrastruktury sieci teletechnicznej TELBIAL jest TelBial Sp. z o.0. ul.

Brzeska 134, 21-500 Biata Podlaska.

1.3.3.

1.3.4.

Przepisy,

Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p6zn. zm. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz. U. Nr 0, poz. 463 Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U. 2020 poz. 1609 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U. 2023 poz. 1040 Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Dz. U. 2021 poz. 2454; Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Dz.U. 2022 poz. 1518 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych;

Normy

Wszystkie czynnosci zwigzane 2z przebudowg sieci teletechnicznych nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi wskazanymi przez Orange Polska S.A. W kwestiach

nieuregulowanych nalezy postepowac zgodnie z aktualnymi normami zaktadowymi Orange:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogdine
wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogodline
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable Swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/16 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej
przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektow

budowlanych. Wymagania i badania.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja potozona jest na terenie wojewddztwa lubelskiego w powiecie bialskim, w gminie Janow
Podlaski. Opracowaniem objeta jest droga nr Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata o dlugosci 550
mb. Teren przewidziany do przebudowy drogi jest uzbrojony w infrastrukture telekomunikacyjna.

W zakresie opracowania wystepuje sie¢ teletechniczna doziemna eksploatowana przez Orange
Polska S.A oraz siec teletechniczna kablowa eksploatowana przez TELBIAL Sp z o.o.

Istniejgce kable ziemne kolidujg z przebudowg drogi, dlatego nalezy je zabezpieczy¢ i przebudowaé
poza obszar planowanej drogi oraz obiektéw towarzyszgcych.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przedmiotem opracowania w branzy teletechnicznej jest projekt dotyczacy zabezpieczenia i
przebudowy istniejgcej infrastruktury Orange Polska S.A. oraz infrastruktury TELBIAL Sp z o.0.

Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych i przebudowe kabli ziemnych
w miejscach kolizji z projektowang jezdnig. Przebudowa istniejgcej infrastruktury teletechnicznej jest

podyktowana koniecznos$cig usuniecia kolizji z projektowanym uktadem drogi;.

3.1. Zakres przebudowy
Orange Polska S.A.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- zabudowe rur ostonowych na kablach doziemnych;
- przebudowe kabli doziemnych;
- demontaz kabli doziemnych;
- przebudowe stupka kablowego;

- demontaz stupka kablowego;
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TELBIAL Sp z o.0.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- zabudowe rur ostonowych na kablach doziemnych;
- przebudowe kabli doziemnych;

- budowe rur ostonowych HDPE40/3,7;

3.2, Rozwigzania projektowe sieci Orange Polska S.A.

W zwigzku z zaprojektowaniem nowego uktadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego zaistniaty
kolizje z przedmiotowg infrastrukturg ,Orange”. Celem usuniecia kolizji projektuje sie zabezpieczenie kabli
doziemnych i przebudowe kabli doziemnych, przebudowe stupka kablowego wraz z przytgczonymi kablami.
Zabezpieczenie istniejgcych kabli w miejscach skrzyzowan z jezdnig i wjazdami zostanie wykonane rurami
dwudzielnymi grubosciennymi HDPE. Do przebudowy sieci kablowej ziemnej zastosowane bedg kable typu
XzTKMXpw o odpowiadajace;j liczbie zyt.

3.21. Zabezpieczenie istniejacych kabli.

W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli teletechnicznych z projektowang jezdnig i wjazdami
nalezy istniejgce kable zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng typu RHDPE 160 dzielong. Rury nalezy
uktada¢ na catej szerokosci jezdni, pod wjazdami i pod poboczem. Lokalizacje projektowanych zabezpieczen
pokazano na planie sytuacyjnym rys 2.1- 2.2.

3.2.2. Przebudowa kabli doziemnych

W zwigzku z przebudowg drogi nastgpi koniecznos¢ przebudowy kabli doziemnych i stupka

kablowego oznaczonego 3C/03 PG/36.
Projektuje sie kable typu XzZTKMXpw 5x4x0,5, XzZTKMXpw 2x2x0,5; o takich samych profilach jak

kable istniejgce, budowane w ziemi. Przebudowe kabli nalezy rozpoczgé¢ w rejonie domow Klonownica Mata
54 i wykona¢ pomiedzy punktami oznaczonymi A-B. Nastepnie przebudowe kabli nalezy wykona¢ w rejonie
stupka kablowego 3C/03 PG/36 — miejsce oznaczone D; Istniejgcy stupek kablowy nalezy przetozy¢ w nowe
miejsce poza jezdnig: Od projektowanej lokalizacji stupka kablowego nalezy utozy¢ przebudowywane kable
na odcinkach oznaczonych; C-D , D-E oraz D-F. Utozyé nowe kable na catym odcinku przebudowy.
Wykonac¢ ztgcza réwnolegte z kablami istniejgcymi. W lokalizacji oznaczonej G nalezy przetozy¢ istniejgcy
kabel doziemny poza projektowana jezdnie i zabezpieczyé go rurg ostonowg dzielong; Miejsca przebudowy

kabli pokazano na planach sytuacyjnych Rys nr 2.1 2.2.

Przebudowa obejmuje utozenie nowych odcinkéw kabli doziemnych, wykonanie zigczy

réwnolegtych na kablach istniejgcych, odciecie i demontaz odcinkéw przeznaczonych do likwidacji. Montaz
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nowo budowanych kabli z kablami istniejacymi (poza miejscami kolizji) przewiduje sie wykonac
bezprzerwowo z zastosowaniem tgcznikdw zyt kablowych mostkowych oraz oston typu XAGA (ztacza
réownolegte) i ztaczy na kablach abonenckich. Po dokonaniu przetgczenia kabli przeprowadzi¢ pomiary

pradem statym.
Do przebudowy stupka kablowego zastosowac¢ stupek kablowy typu SR10 50P.
Stupek kablowy nalezy uziemié¢ uzyskujgc rezystancje uziemienia mniejszg niz 10 Ohm.

Szczegotowy projekt przebudowy sieci teletechnicznej przedstawiono na schemacie - rys nr 3.1.

Projektowane kable zabezpieczy¢ pod drogami dojazdowymi, wjazdami, drogami poprzecznymi, rurami
RHDPEp oraz na skrzyzowaniach z innymi sieciami rurami RHDPE. Do budowy przepustéw kablowych i rur
ostonowych stosowac¢ rury RHDPEp 110/6,3. Przejscie kablem pod istniejgcg drogg nalezy wykona¢ metodag
przewiertu sterowanego rurg RHDPEp 110/6,3. Istniejgce kable pod przebudowang drogg i projektowanymi
wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi RHDPE-D. Typy i Srednice rur ochronnych zostaty
opisane na rysunkach wykonawczych.

Po utozeniu kabli i rur w rowie kablowym nalezy: zasypaé je warstwg piasku grubosci 0.10m ponad
gorng krawedz rury, a nastepnie wykop nalezy zasypa¢ materialem pozwalajgcym uzyska¢ odpowiednie
zageszczenie gruntu zgodnie z opracowanym projektem drogowym oraz konstrukcjg podbudowy jezdni i
pobocza. W potowie zasypu kabla nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione wg ZN-OPL-014/15, aby zapobiegaé zamulaniu

przepustéw w czasie eksploatacii linii.

Zblizenia i skrzyzowania sieci teletechnicznej z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego i obiektami
terenowymi muszg by¢ wykonane zgodnie z normami: ZN-OPL-004/15 i ZN-OPL-012/15 oraz z
rozporzgdzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

3.2.3. Demontaze

Wszystkie przebudowywane odcinki kolizyjne linii doziemnych nalezy zdemontowaé. Materiaty i urzadzenia
po demontazu nalezy przekaza¢ do wykorzystania lub utylizacji, wg stanu technicznego urzadzen i
dyspozycji Wtasciciela.

Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego

3.3. Rozwigzania projektowe sieci TELBIAL sp. z o.0.

W zwigzku z zaprojektowaniem nowego uktadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego zaistniaty
kolizje z przedmiotows infrastrukturg ,TELBIAL”. Celem usuniecia kolizji projektuje sie zabezpieczenie kabli
doziemnych i przebudowe rurociggéw. Zabezpieczenie istniejgcych kabli w miejscach skrzyzowah z jezdnig i

wjazdami zostanie wykonane rurami dwudzielnymi grubosciennymi HDPE.
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Obecnie wzdtuz przebudowywanej drogi ulozony jest rurociag HDPE40/3,7 z mikrokablem
Swiattowodowym rozdzielczym; Wraz z nim prowadzone sg kable doziemne abonenckie OKT2J; rurociagi z
kablami swiattowodowymi; Przy budynku Klonownica Mata nr 51 zabudowana jest studnia kablowa R-SK/04
i Szafka R-SR/04. Kable abonenckie rozprowadzone sg do sgsiednich budynkéw; Przy budynkach
pozostawione sg zapasy kablowe kabla optycznego OTK 2J; Kabel rozdzielczy doprowadzony jest
kanalizacjg HDPE40/3,7 do studni R-SK/04;

3.3.1. Zabezpieczenie istniejacych kabli.

W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli teletechnicznych z projektowang jezdnig i wjazdami
nalezy istniejgce kable zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng typu RHDPE 160 dzielong. Rury nalezy
uktadac na catej szerokosci jezdni, pod wjazdami i pod poboczem. Lokalizacje projektowanych zabezpieczen

pokazano na planie sytuacyjnym rys 2.1- 2.2.

3.3.2 Przebudowa kabli doziemnych

W zwigzku z przebudowg drogi zaprojektowano budowe rurociggu zapewniajgcego dostep do
lokalizacji abonenckich bez koniecznosci na obecnym etapie przebudowy kabli doziemnych. Istniejgce kable
przewidziano do pozostawienia w obecnej lokalizacji; Podczas przebudowy drogi nalezy zabezpieczac

istniejgce kable i zachowaé szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcej sieci teletechnicznej;

Na odcinkach oznaczonych 1-3 (na di. okoto 408m) i 3-5 (na dlugosci okoto 144m) nalezy
wybudowaé rurociggi HDPE40/3,7; Rurociggi w punkcie 3 wprowadzi¢ do studni kablowej, natomiast w

punktach 1i 5 uszczelni¢ i pozostawi¢ w ziemi;

Od studni R-SK/04 w miejscu oznaczonym nr 3 nalezy wybudowaé rurociggi HDPE40/3,7 do

punktéw 2 (na dt. okoto 91m) i 4 (na dt. okoto 78m). W punktach 2 i 4 uszczelni¢ i pozostawi¢ w ziemi;

Istniejgce zapasy kablowe kabli OTK 2J nalezy zlokalizowaé, odkry¢ a nastepnie przetozy¢ poza
projektowang jezdnie. podczas odkopywania nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ kabli. Prace

prowadzi¢ recznie.
Miejsca przebudowy kabli pokazano na planach sytuacyjnych Rys nr 2.1 2.2.

Szczegotowy projekt przebudowy sieci teletechnicznej przedstawiono na schemacie - rys nr 3.2.

Istniejgce kable pod przebudowang drogg i projektowanymi wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi RHDPE-D. Typy i $rednice rur ochronnych zostaty opisane na rysunkach wykonawczych.

Po utozeniu rur w rowie kablowym nalezy: zasypac je warstwg piasku grubosci 0.10m ponad gérng
krawedz rury, a nastepnie wykop nalezy zasypa¢ materiatem pozwalajagcym uzyska¢ odpowiednie
zageszczenie gruntu zgodnie z opracowanym projektem drogowym oraz konstrukcjg podbudowy jezdni i

pobocza. W potowie zasypu kabla nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.
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Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione wg ZN-OPL-014/15, aby zapobiegaé zamulaniu

przepustéw w czasie eksploatacii linii.

Zblizenia i skrzyzowania sieci teletechnicznej z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego i obiektami
terenowymi muszg by¢ wykonane zgodnie z normami: ZN-OPL-004/15 i ZN-OPL-012/15 oraz z
rozporzgdzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

4, UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

Budowe wykona¢ zgodnie z przepisami bhp, oraz normami obowigzujagcymi w budownictwie
tacznosci stosujac sie do warunkéw technicznych.

Przed przystgpieniem do przebudowy linii telekomunikacyjnych nalezy zapozna¢ sie z Projektem
Zagospodarowania Terenu, w ktérym naniesiona jest istniejgca i projektowana infrastruktura techniczna
zwigzana i niezwigzana z droga, znajdujaca sie w najblizszym sagsiedztwie projektowanej inwestycji.

Budowe poprzedzi¢ szczegdtowym wytyczeniem w terenie trasy projektowych kabli
telekomunikacyjnych oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, przewodéw gazowych i wodociggowych, itp.). W celu szczegotowego ustalenia
lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykonaé poprzeczne przekopy kontrolne.

Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktore
posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robdt. Prace wykona¢ zgodnie z normami branzowymi oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Przebudowe linii teletechnicznych nalezy wykonaé pod $cistym nadzorem Wiascicieli,

Catos¢ prac ziemnych wykonywanych w odlegtosci 0.5m od istniejagcych i projektowanego
uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié¢ recznie.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt organizacji robot ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow BHP.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedgce pod napieciem
i grozgce porazeniem.

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w oparciu o inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela Uzytkownika sieci.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z projektami zwigzanymi.

Zblizenia i skrzyzowania kabli z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego wykona¢ zgodnie z
opinig Zespotu Uzgodnien Dokumentacji, uzgodnieniami branzowymi oraz tabelg zabezpieczeh miejsc

kolizji. Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu przez Inwestora prawomocnej decyzji ZRID.

Zapewni¢ wtasciwy dozor podczas prowadzenia prac celem zapobiezenia kradziezy kabli bgdz

innych elementéw budowlanych.
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telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
Istnieje mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanych zasobdw, elementéw infrastruktury z
napieciami niebezpiecznymi, w zwigzku z czym nalezy zachowac¢ szczegdlne $rodki ostroznosci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach

infrastruktury, w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E)

W obszarze dziatan

oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP

5.

5.1.2.

5.1.3.

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

inwestycyjnych mogg znajdowac¢ sie elementy

5.1.1. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych Orange
EIEE
=
© O
2 [©
33
g [2
:§ §
> |2
S o
Lp. Typ kabla
1. | XzZTKMXpw 5x4x0,5 85 93
2. | XzZTKMXpw 2x2x0,5 69 76
3. [ XzZTKMXpw 2x2x0,5 81| 89
4., | XzTKMXpw 2x2x0,5 8 12
Zestawienie podstawowych materiatéw Orange
Lp. Material J.m. | Tlos¢
1. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 93
2. | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 177
3 Stupek rozdzielczy SR10-50p. Zestaw Kol 1
" | (obudowa+cokdt) P
4, Zlacze na kabel abonencki 2x2x0,5 typu KM kpl 4
5. Ztacze na kabel 5x4x0,5 kpl 1
6. Tas$ma ostrzegawcza m 250
7. Rura RHDPEp 110/6,3 m 48
8. | Rura RHDPE-D 160- dwudzielna m 95
Zestawienie podstawowych materiatéw TELBIAL
Lp. Material J.m. | Tlos¢
1. | Rura RHDPE 40/3,7 m 758
2. | Rura RHDPEp 140/8,0 m 7
3. Rura RHDPEp 110/6,3 m 158
4. | Rura RHDPE-D 160- dwudzielna m 37

infrastruktury
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Il. KOPIE DOKUMENTOW | OSWIADCZENIA
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1. Kserokopia uprawnien

MALOPOLSKA Frukdw, dnia 21 gradeia 2006 T,
=l OKREGOWA
| 2 B A
= INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

MAP OIIVERODE 30 G

DECYZJA

Ha posdstavie art, 24 wst, | pkit 2 wstawy 2 dnin 15 prodnia 2000 r. o samorzgdach zrsodovweech architekiéo, indynieniw
budovnictwa araz wrhanisidw (Dz. U, 22001 ¢, Nr § poe, 42, 2 pédn, zm.) art, |2 ust, ] pht 1-5 &t 12 =23, are. 13
ust | B4, are b4 use. ] pht 2o ustawy =dnia 7 lipes 1904 ¢, Prawo budowlane (D UL 2 2006 £, Nr 156, poz 1118) oraz
10 wst, | pkt 1, 15§ § 22 wet. | rezporzgdzenia Ministm Transporiu | Budownictwa z dnis 28 kwictnia 2006 .
w sprawie famodmielnych fumkcyi technicanych w budownictwie (D2 L0 2 2006 v Ne 87 poz. 5780 ome art, 104 ustowy
zdnin 14 cxerwea 1960 r. Kodeks posigpowania sdministracyinego feker Jednplin: Dz U0 2 2000 r. N 88, poz. 107
= pedn 2

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, e

Pan mgr inz. Piotr Stanislaw Dudek
urodzony dois 31071977 r. w Tarmaowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjny MAPAZ49/PWOT06

do projekiowania i kiecrowania robotami budowlanymi bex ograniceen
w specjalnodel telekomunilkaeyjnej.

UZASADMIENIE
Ckrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie] Clerpgowej 1zhy Indyniendw Badownictwa w Krakowie na pedstawie
protekoltw z postepowanks kwaliffkacyjnego oraz z preeprowadzonege epzaminu, stowlerdzila, 3¢ Pan Plotr Dudek
posinda WYMAgANe priwem wyksztaloenie i prakivky zawodows l:u:-mmzlq do uzysl:ﬂmn uprawnien - budowianych
w wyke| wymienione) specjalnodel | ueyskel pozyiywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezepdlowy zakres nodamych uprawnieh budowlanych wskazano na odwrocke decyzji.

POUCEENIE
O ninbejame] decyzil shoky odwolanle do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polikiej [zby Ingynlerdw Budownieowa
w Warssawie, @ podrednictwem Malopolskie] Okregowe] [dby Indvnberéw Budownictwa w Krakowie w terminie
14 dini od daty jej doreczenia,

1. Preewodnlceaoy (firggowe] Komisji Kwalifikneyjnej
dr ik, Stamrdow Karcemanceyk

2. Caonzk Skindu Oeknaoegn
dr ind, lanusz Choiidski

3, Calonek Skindu Ok acem
mgr ink afeh. Elthicta Cabrys

Chraymig;

L. Pan Pioir Dudek
ul. Binkicwicza M
33-701 Tarmdaw

Gildrwny Insprictor Madoon Bodewdanego
1]

i BB
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Szezegilowy zakres upravwnien
do projelktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci telekomunikacyjnej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 plkt 1-5, art. 13 ust. 32 i 4 ustawy - Prawo buodowlane (tekst jednolity:

De. U, 206 r. Nr 156, poe. 1118), w zakresic objptym wyke] wymicniony specjalnodei,

ninigjsze uprawnicnia stanowia podstaweg do:

1) profektovaria,  sprawdzamia  profektdw  arehiteftonicano-budowlamyeh | sprowonwiria
madzory msorskiemo,

2} kerowania badewg el innyend robosam buadowlan,

3 Kerowanis wynwirsaniem konstrukcinech elementdw budowlameh oraz madzors i kool
rechaiczae) wyrwarzaria fpch elerientdw,

4 wakompawania nodzory inwestorstiego,

3 sprawewanla kowntroll techmicenel utrsymaria obiekidw budowlanych.

II. Na mocy § 22 ust. 1 rozporegdzenia Ministra Transporta i Budownictwa z dnia
18 kwietnin 2006 r. wsprawie samodeiclnych funkeji technicenych w budownictwic (D T,
z 2006 r. Nr 83 poz. 578); ninicjsze uprawnienin uprawninjg do;

prafefrtowania obiekin budowlanego 1 Herowania robotami tudowlammi owigqranymi = obiektem
budlorwlaeym w zakresie telekomunikag] prrewodoews) wraz 2 infrastrukiueg telekommmikacying oraz
telekomumitaci radioway wreaz 3 infrastrukiueg fowarsyssgeg
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2. Kserokopia zaswiadczen z MOIIB

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm:
MAP-BAB-LSC-YLD *

Pan Piotr Dudek o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0041/07
adres zamieszkania |

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art, 787 e,

§ 1 Do zachowania elektroniczne) formy crynnosc prawne) wystarcza Hozenle ofwiadczenia woll w postact elektronbcznef | opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem alektronicznym.

§ 2. Ddwiladeczenie woll zlotone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine 2 odwiadcrenien woli lotonym w formie plsemnef.

* weryflkacje poprawnodd damych w ninlejszym zadwiadczeniu motna sprawdrid za pomocy numery weryfikacynego adwiadcrenia na

stronie Pokkiej 1zby Indynlerdw Budownictwa wwow.piiborgpl lub kontaktujac sie z blurem wihaschwej Okregowe Izhy Intyniendw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy w branzy telekomunikacyjnej

dla zadania:

,Budowa drogi gminnej Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata o dtugosci 550 mb”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Piotr ek
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4. Warunki techniczne Orange Polska.

Orange Polska Piotr Szydlowski

Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Krzyzowki 3 lok U3
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 03-193 Warszawa

i Obstugi Klienta

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 22 czerwca 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU/13048 /18/23
Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 1000791 w misjscowosci Klonownica Mala

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek dotyczacy przebudowy/zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z
planowana ,Rozbudowa drogi gminnej nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata™ |, informujemy, Ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca czynna siecig teletechniczng eksploatowana przez
ORAMNGE POLSKA S.A. (zwana dale] ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy. opracowac projekt | wykonac przelozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na
normatywne odlegltosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Lhwaga:

Informujemy, Ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest rowniez infrastruktura innych operatordw.
W zwiazku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomniangj infrastruktury
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przeloZzenie  istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowana inwestycja
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika
2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdin. zmianami);

2. Dokonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
« Zachowac normatywne wysokosci przykrycia sieci min 0,8 mb- w przypadku wyptycenia- staraniem i
na koszt inwestora dokonac jej pogtebienia;

Orangs Folshka Spoka ARTng 2 Seaahg i 2arsamw Passdin @ (02 26) oy Al Mol Mekd 160, wiEana 4o Aeesivu Poodsiphinesde AOwaiannegn i Sad Rojondwy dlam.e. Vear2aey
N Wpdral Gosperian 7y Ko owagn Fajesn Pt MU + FEISON M2 HDFBS, NIP 525.{B 5105, 7 poknytym s Canded kapimam miiaoireym spfasgoym 3,07 72,487 dntyoh.
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3. Wsazystkie prace zwigzane =z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywadé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 200&r, nr 219, poz.1864 z poZn.

Zmianami);

4. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom sScigania .

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réZnice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);,

i. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyc | oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujgcymi w budownictwie lacznosci, recznie (ber ufycia ciekiego sprzetu) | pod
nadzorem upowainionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Realizacja powyZszych prac moZe odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowansj podczas
Marady Koordynacyjnej dokumentacji projektowsj, oraz zatwlerdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu
+ pityta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. ChodZki 10 ;20-083 Lublin.

10. Dokumentacja projekiowa, bedzie mogila by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlangj | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Driale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chod#ki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzl Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie z ktdrej
nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.

12. Roboty budowlano - montalowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

+« Firma Partnerska Solution30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlice, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnos¢é ORANGE,
posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujace wysoka jakosd prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.
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Informujemy, Ze prace zwiazane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze realizowac wylacznie
wskazana powyzej firma utrzymujaca sieé Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub zZloZzeniem zapytania ofertowego inwestor lub
wykonawca powinien zwrocic sie do wskazanej powyzej fimy utrzymaniowej o szacunkowy koszi
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jake wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace|
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapila od nigj z winy tego
wykonawcy.

13. W przypadku uszkodzenia Infrastruktury teletechniczne], w szczegdinoscl w wynlku nledotrzymanla
wymagari
| warunkéw okreélonych w ninlejezym dokumencie, OPL obclgly s prawce petnyml kosztaml naprawy oraz

odszkodowanlem za straty zwigzane miedzy innyml z wyptaconyml bonlifikataml | karaml wynlkajacym| z
zawartych przez OPL umdw z kllentaml, a talche Innymi karaml administracy|ryml.

kgozna wysokoéé roszezeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla moZe sipgad nawet kwoty kilkuset
tyslecy ziotych polskich;
14.  InwestorAWykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninigjsze warunki

techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzor wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przefozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www . orange. pliwniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastrukiury Orange ( bez ingerencji w
siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgioszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgloszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiskszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukiure (kable, szafy, stupki,
eic.) Kontrahent zobowiazany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

15. Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjne] bedacej wilasnoscia OPL naleizy spelnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawlerajgcs dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowse | kontakt , numer zgioszenla nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do
warunkow technicznych.

16. Przed zgloszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzic dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesiaé ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 8 Warunkdw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac w frakcie odbioru koncowego
prac.
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17.  Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
= komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjne] oraz elektroniczne] w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkew na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

. szZkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozong] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,

. protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL

18. Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawczej przez Komarke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta naleZzy zglosic do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange pliwniosekonadzor. co mnajmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidlowego wykonania prac bedzie podpisany protokdf odbioru koncowego.

19. Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokolu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

20. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie modliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu wainosci warunkow, nale?y wystapiéc do OPL o
wystawienie nowych.

21. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL

gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbiomu technicznego
przetozone] infrastruktury telekomunikacyjnej.
Integralng czesc¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace
zatacznik do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyZzszych
warunkow technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napleciem niebezplecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasiefw relacji projektowanego zasobu, elementow infrastrukiury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy nafw zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac akiualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przesirzegania Instrukcji BHP.

Z powaZaniem

Irenel.mshﬁ_r Bartyka

Gtéwny Specialista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgcanik:
1. DoOatkows Wym aganla Onangs Poleka
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

1. Infrastrukturg do preefofenia nalezy projektowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci | siec zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnic zgode wiasgciciela dzialki na lokalizacie infrastruktury
telekomunikacyjng] oraz dostep do infrastrukdury w o celu je] konserwacii | utrzymania na rzecz OPL,
Zobowiazany jest rowniez do pokrycia kosziow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przekladanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wezelkie roszezenia osob fizycznych | prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obciazaty Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnisiace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemng] z zachowaniem normatywnegoe przykrycia, w stosunku do projektowans)
niwelety, W przypadku zmian rzednych terend nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznel, z zachowaniem normatywne] wysokosci w stosunku do projektowans)
niwalety, [odpowieanio wybrac)

3. Dokumentacja projekiowa powinna zostad sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo Budowlane (Dz. U, 1924, nr 89, poz.414 7 pdén. zmianami) , a takZze zawierad oswiadczenia, o
ktdrym mowa art. 20 ust, 4 ustawy Prawo Budowlane;

4. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiaras m.in.:

+  informacie o wykonawey robat — imig | nazwisko oraz numeru telefonu do Kierownika robot

o certyfikat jakoscl z serii 1ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroll jakosci w zakresie rabdt budowlarych- jesl wykonawea posiada;

. uprawnienia Kierownika budowy oraz aktualny wpis do [zby Inzynierdw,

+ harmonogram robdt oraz misisce prowadzenia prac,

« jeden komplet dokumentaci projektows] (wraz 2z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

+  |nne dokumenty okresione na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zioZony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt! przedstawiciel Inwestora (wykonawcoy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktore kierowany byl wniosek, numer zgioszenia, pod ktorym wniosek zostal
zarejestrowany.

FPo ezgioszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaZe upowaznionego prredstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczne|
oraz dokonania cdplatnego odbioru koncowego.

5. Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastrukiury do przelozenia moze realizowad prace wynikajace z
potrzeh utrzymaniowych - zobowigzan wobec Kientow OPL dotyczacyeh bezpieczeristwa i jakosdci ushug
oraz dostarczania usiug klientom - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie  dodatkowych  kabli
w kanalizacji kablowsj OPL, ktore nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicanych oraz
uzgodnions] dokumentacii projektowe).

6. Oplaty za swiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot wymagajacych nadzoru, Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniemn sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdl Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdl
podpisula przedstawiciels OPL | Inwestora, W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora, Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru luby odbioruy
kofcowego.

7. Szczegotly dotyczace prowadzenia nadzordw | odbiordw koncowych oraz cennik tych ushug mozna znalezé
na www.orange.ol'wniosekonadzor,

8. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjngj stanowiace] wiasnosc OPL nalezy speinic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyina zawierajgcs: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujace] przebudows | kontakd do taf firmy oraz numer zghoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przelozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupelniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kisrownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt! przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzymuje od komdarki OPL, do ktdre] kierowany byt wniosak numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejastrowany,

d. wykonaweca robdt uzupetnia tablice informacyina (zgodnie z ponizszym standardem 1. dana uzupetnians
duzymi literami, w sposdab trwaly, pisakiemn koloru czamego, scieralmym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kisrownika robdt,

- numer telsfonu komdrkowego do kisrownika robat,

- numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostal zargjestrowany,

e, wykonawca uzupenia zapisy na tablicy informacyjne] | umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przadnia szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawey znajdujacym
sle na migjscu’w poblizu wykomywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacying naledy uzgodnic z prredstawicielern OPL w momencie
przekazania tablicy.
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5. Protokét z narady koordynacyjne;j.

Znak sprawy: GKMN.GE30.14T7.2023

PROTOKOL

z dnia 2023-11-30

z marady koordnacyjne] preeprowadzonejow siedzibie Starostwa Powistowego w Biakej Podlaskiej, ul. Brzeska 41

Whicskodawea:

w dniu 2023-10-20

Warszawa, Krzyrowkl 303

03-133 Warszawa

szydlowskl Plotr Blurg Projektow Drogowych TMP PROJEKT

Sposob preeprowadzenia narady: za pomocs srodkow komunikacji elektroniczne]

Crpis preedmictu narady:

Klonownica Mala - przebudowa sieci wodociagowej i elektroenergetycznej oraz budowa i przebudowa
sieci telekomunikacyjnej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomosci

Lp

Hazwa Instytucii

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

Urzad Gaminy Jandw Poolsskl

Zawlagomiany, nieabecny

‘Qrange Polska Zarzgdzanie
Zasobami Sect | T Dol
ZEIZE_I:Z-EFIE Zasooami
InfrastTuktury | Coslgl Klienia

Zawlagomiany, nieabecny

Zarzad Drog Powlatovycn w
Blale] Pockashe)

Stepluk Agréeszka ZDP

2023-10-23 14:25:58

Lokallzacie wigczenla drogl gmirne] do drogl
powlatowe] Nr 1031L uzgocnle 2 Tarzsdem Drog
Powiatowych w Blate) Podizskls]

Flbee | oo zugrml:zuﬂa
adpawierzlainoscia Z sledzing w
wysogotowle

Mateusz Horbal

2023-10-23 16:23:23

FIBEE | 5P £ 0.0, Wys0goiowo, Ul Wierzpowa B4, §2-
Q81 Przezmierowa, Enformule, 2 na dzien 23.10.2023,
we wskazane| lokallzacl nhe wystenuje Infrastrukbura
FIBEE | SP Z 0.0, bedaca w Kollz)l z opracowywanym
[prajextem.

Przy natrafieniu w trakele wizfl ickaine| dokorywane]
przez projestanta |ub podczas robdt Tlemnych, na
urzgdzenla FIBEE | 5P Z 0.0, nie nanlesione na
podidad mapowy, nalery e zabezpleczye |
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Strona: 2

powiadomic FIBEE | SP Z 0.0. (tel. 61 222 22 11, fax
61222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

5| Wojewodztwo Lubelskie Aftyka Andrzej LRSS nie wystepuje w zakresie niniejszego
opracowania projekiowego

2023-10-23 08:21:15

6| Zaklad Budownictwa Liniowego Karol Piasecki brak uwag
"Telbial" Karol Piasecki

2023-10-26 14:21:58

7| HAWE Telekom Spdtka Akcyjna w Martyna Grzedzicka brak uwag
resfrukturyzacji z siedzibg w
Warszawie

2023-10-20 11:53:30

8| PGE Dystrybucja 5 A Oddziat Kotodzigjczuk Dariusz, PGE brak uwag
Lubiin Rejon Energetyczny Biata
Podlaska
2023-10-28 09:26:01
9| Powiatowy Inspektor Nadzoru Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanegobrak uwag
Budowlanego

2023-10-22 01:24:08

10| Generaina Dyrekcja Drog Puszkarski Jarostaw GDDEiA brak uwag
Krajowych i Autostrad Oddzial w
Lublinie

2023-10-24 08:19:47

11| LIQUID SYSTEMS Sp.z. 0. 0. tukasz Mirski brak uwag

2023-10-23 08:31:58

12| Veclia Wachod Sp.z o.o.w ‘Wiodarczyk Adam Veolia brak uwag
Zamosciu Zakiad Miedzyrzec
Podlaski

2023-10-23 09:11:42

Prawidlowosé
nieznanaPrawidio
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500 g&@d%‘m

Int. PIOTR GWARRCKI
® 501 135 107

ul. Zeromskiego 45/10,21-500 Biata Podlaska
“STOM 081676678, NIP 537-251-53-87

GKN.6640.1616.2023
jednostka ewidencyjna 060105 _2 JANOW PODLASKI

obreb ewidencyjny 0011 - KLONOWNICA MALA

uktad wspofrzednych
prostokatnych plaskich 2000 strefa 8

uktad odniesienia wysokosciowy PL-EVRF2007-NH

Mapa aktualna na dzien 21.06.2023r.

w obszarze zakreSlonym kolorem zielonym bez badania

Ksiegi Wieczystej w zakresie obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi
Wykonat dn.21-06-2023r.:

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKN.6640.1616.2023
Organ siL_Jz'by geodezyjnej ktéry otrzymat STAROSTA BIALSKI
zgloszenie prac
GEODETA

WY ¥RCoaWCEIpIvg PIOTR GWARECKI
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu GKN. 6687:516_' 2023_4
zawierajgcego pozytywny wynik weryfikacji dr - O 77 2 023

; isk £ GEODETA
Imig i nazwisko oraz nr. uprawnien INZ. PIOTR GWARECK!
zawodowych kierownika prac UPR. 23965

Br—RIVb

Dokumentacja usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu byta przedmiotem uzgodnienia
podczas narady koordynacyjnej zorganizowanej przez
Staroste Bialskiego z udziatem zainteresowanych podmiotéw w
siedzibie Sarostwa Powiatowego w Biatej Podlaskiej
oraz poprzez system teleinformatyczny
Znak Sprawy: GKN.6630.147.2023
Data wydania opinii: 30.10.2023

Z upowaznienia STAROSTY BIALSKIEGO

Bozena Serafifiska

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Idokument podpisany elektronicznie/

Lzr—RIVb

Br-RIVb

RIVb

LEGENDA:

BRANZA - DROGOWA
L —=—=——=—"T1 - proj. kraweznik obnizony 15x22
[___——— 1] - proj. obrzeze betonowe 8x30

“C - proj. réw drogowy
a=--—————=—-o -proj.przepustyzjazdowe
BRANZA INSTALACYJNA - SIEC WODOCIAGOWA

- proj. odcinek sieci wodociggowej z rur PE Dz110 mm
[ —= ] -istn. odcinek sieci wodociggowej do likwidacji
- proj. hydrant p.poz typu nadziemnego DN80 mm

BRANZA - SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

<1 -ist. sie¢ elektroenergetyczna do rozbiorki
_—— - proj. kablowa siec¢ elektroenergetyczna niskiego napig

BRANZA - SIEC TELETECHNICZNA
X ] - ist. sie¢ teletechniczna do rozbiorki

[ _———="7] - proj. sie¢ teletechniczna
[__———""7 -proj.kanalizacjakablowaHDPE4037
© - proj. stupek kablowy

A ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH

mgr inz Tomasz Mikotajuk
Upr. bud. nr LUB/0017/PO0OD/12
do projektowania bez ograniczeni
w specjalnosci drogowej
LOIIB nr ewid. LUB/L.

INWESTOR: JEDNOSTKAPROJEKTOWANIA:
Piotr Szydtowski
Wéjt Gminy Janow Podlaski @ ul. Krzyzéwki 3 lok. U3
ul.Bialska6A 03-193 Warszawa
21-505 Janéw Podlaski _ _ Projekt tel. 506-426-712
Biuro Projektow Drogowych  e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWAOBIEKTUBUDOWLANEGO:

Budowa drogi gminnej Nr 100079Lw miejscowosci Klonownica Mala
o dlugosci 550 mb

ADRES:
woj. lubelskie, powiat bialski, gmina Janow Podlaski
STADIUM: MATERIALY NA NARADE | BRANZA: .
KOORDYNACYJNA WIELOBRANZOWA
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
PLANUSYTUOWANIASIECI 1:500
STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
Projektant mgr inz. Tomasz Mikolajuk Drogowa LUB0017POOD12
Projektant  |mgr inz. Konrad Sulifiski Kanalizacjadeszczowa | MAZ0213PO0S10
Projektant mgr inz. Piotr Dudek Teletechniczna MAP/0249/PWOT/06
Projektant | mgor inz. Stawomir Daniszewski Elektryczna MAZ0149PWOE11
DATA: WRZESIEN 2023 NRRISUNKU: 2
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Obszar
przebudowy
drogi

Tytut rysunku: Rysunek:
Plan orientacyjny




K RyL \ L

TELBIAL
Rura HDPE 110/6.3 - 9m

147.4
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