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SST-01 Specyfikacja techniczna — Wymagania Ogdlne

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogélne wykonania i odbioru robdt, wspolne dla wszystkich
rodzajow robot zwiazanych z robotami branzy elektroenergetycznej w ramach ,,Rozbudowa drogi gminne;j
Nr 100079L w miejscowosci Klonownica Mata”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia jako
zalacznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatlow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robodt oraz okreslajacy
zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.3.  Zakres Robot objetych S T

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegodlnosci obejmuja:

45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty przygotowawcze

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkow

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316110-9  Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

1.5. Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wywoz materialow demontowanych

- Wywo6z gruzu

- Wywo6z gruntu

1.6. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi droga i teren do niej przylegly.
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1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione choéby w jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pemi zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji rob6t przepiséw BHP, a w szczegolno$ci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw
zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy
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Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementow budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowiacy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajagcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnos$ci realizacji robdt z dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzZyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatagcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior gotowego obicktu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,,odbiorem koncowym?,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow
materiatow i ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwziecia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.
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Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okre§lonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc 1 wlasciwos¢ do robot i bylty dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
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dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy moga by¢ niedopuszczone do
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng na stan i
jako$¢ transportowanych materiatlow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkdéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umows3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonywania Roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja kosztorysowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci b¢dzie zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow

- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szeczegdlowa opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji InZyniera .

6.5.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pOzniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6.  Badania prowadzone przez InZyniera

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. 1 ktére spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z
2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt, przebieg Robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
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- dane dotyczace jako$ci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakos$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robdt.

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Tlos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru dlugosci i odleglosci

pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania iloSci robot,
np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw tagczna powierzchni¢ $cian lacznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczong
wczesniej taczng powierzchnie otwordéw i powierzchni nieotynkowanych przy zalozeniu pominigcia w tym
rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkos$ci).

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
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dokumentacjg projektowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgéciowego
Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupehiajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego

Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

6. Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
iew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardw zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu v/
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Kosztorysowe;.
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Ceny jednostkowe Iub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SST-02 Przebudowa (budowa) kablowych linii elektroenergetycznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowywanych i budowanych
kablowych linii elektroenergetycznych zwigzanych z ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 100079L w
miejscowosci Klonownica Mata”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy przebudowie i budowie kablowych
linii elektroenergetycznych.

Zakres robot zwigzanych z przebudowa i budowg elektroenergetycznych linii kablowych obejmuje:

Wykonanie linii NN kablem YAKXS 4x120mm?2

UtozZenie w rowie rury ochronnej 110/95 sztywna, karbowana
Ulozenie w rowie rury ochronnej 110/6,3 sztywna, gtadka
Roboty instalacyjne

Demontaz kabla nN. YAKXS 4x120mm? z ziemi

Wykonanie préb i pomiarow

ANl o

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST-01 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzgtem, utozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwdch urzadzen jedno- lub wielofazowych .

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia zostata zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbidr elementow przeznaczonych do taczenia lub zakanczania kabli.

1.4.5. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

1.4.6. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

1.4.7. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglos¢ miedzy linig kablowa, a
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkow uktadania.

1.4.8. Przepust kablowy — ostona otaczajaca o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgéci warunkach zaktoceniowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST-01 “”Wymagania ogoélne’’.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-01 "Wymagania
ogolne”.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i1 BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Kable
W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowaé nastepujace typy kabli:
- YAKXS 4x120 wg PN-HD 603 S1:2006/A3:2009

2.3. Glowice kablowe
Nalezy stosowa¢ glowice kablowe typu POLT dla kabli YHAKXS zgodne z HD623.S1:1995.

2.4. Mufy kablowe
Dla kabli nn nalezy stosowa¢ mufy kablowe nn typu LJSM zgodne z PN-90/E-06401.

2.5. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.6.Folia
Foli¢ nalezy stosowa¢ dla oznaczenia tras linii kablowych.
Zaleca si¢ stosowanie folii wykonanej z tworzywa sztucznego, o grubosci co najmniej 0,3mm, ktora w

temperaturze 20°C ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200% Folia powinna spetnia¢ wymagania N
SEP-E-004.

2.7.Rury ochronne
Na przepusty kablowe przy budowie linii kablowych nN nalezy uzy¢ rury z HDPE o $r. 110mm spehniajace
wymagania PN-EN 61386-24:2010.

Na rury ochronne przy uktadaniu instalacji odbiorczej na elewacji nalezy uzy¢ rury instalacyjne RL o sr.
22mm spetniajagce wymagania PN-EN 61386-24:2010.

Na przepusty kablowe przy budowie linii kablowych nN w instalacji odbiorczej nalezy uzy¢ rury z HDPE o
$r. 50mm spetiajace wymagania PN-EN 61386-21:2010.

Na przepusty kablowe przy budowie linii kablowych SN nalezy uzy¢ rury z HDPE o $r. 160mm spehiajace
wymagania PN-EN 61386-24:2010.

2.8.Rury ochronne na przepusty kablowe i jako ostony kabli na slupach

Na przepusty kablowe dla kabli nn nalezy uzywac rury z HDPE o $ér. 110mm spetniajace wymagania PN-EN
61386-24:2010.

Na przepusty kablowe dla kabli SN nalezy uzywa¢ rury z HDPE o $r. 160mm spetniajgce wymagania PN-
EN 61386-24:2010.

Do ostony kabli nn na shupach nalezy uzywaé rury z HDPE o $r. 110mm odpormne na promieniowanie
stoneczne spetniajace wymagania PN-EN 61386-24:2010.

2.9.7Z13cza kablowe nn
Nalezy zastosowac zlacza kablowe wolnostojagce w obudowach z tworzyw termoutwardzalnych zgodne z
normg PN-EN 61439-1:2011 i PN-EN 61439-5:2015-02

2.10.Z1acza kablowe SN
Nalezy zastosowac zlacza kablowe wolnostojace w obudowach betonowych zgodne z atestem Instytutu
Energetyki nr 0447/NWR/2001.

2.11.Sladowanie materialow
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Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wlasnos$ci technicznych.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00”Wymagania ogo6lne”., pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych jakos¢ robot:
- spawarki transformatorowe;j,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
- recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do & 15¢cm,
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne, pkt.4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezb¢dnych do wykonania robét przy
przebudowie linii kablowych. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢
dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewngetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w ST D-M. 00.00.00”Wymagania og6lne”. pkt 5.

5.1. Przebudowa linii kablowych
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robdt zawierajacy
uzgodnione z Uzytkownikami okresy wylaczenia napigcia w przebudowywanych liniach kablowych nie
przekraczajacych 8 godzin. Kolidujace linie kablowe nalezy przebudowac zachowujac nastepujaca kolejnosé
robot:

- wybudowanie nowych nie kolidujacych z drogami odcinkéw linii,

- wylaczenie napigcia zasilajacego istniejace przebudowywane linie,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii.

5.2. Demontaz linii kablowej

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie Dokumentacja Projektowa oraz
zaleceniami Uzytkownikow. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii kablowej w mozliwie
taki sposéb, aby jej elementy nie zostaly uszkodzone lub zniszczone. W przypadku niemoznosci
zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i
uzyskac od niego zgodg na jej uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze
pozostawi¢ element linii bez jego demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera. Wszystkie wykopy
zwigzane z odkopaniem linii kablowej, powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczonym warstwami co 20 cm i
wyréwnane do poziomu istniejacego terenu. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania
Zamawiajacemu wszystkich materialdéw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego
miejsca.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé¢ po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. O ile
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to dla kabli niskiego napigcia nalezy wykonywac rowy o
glebokosci 80cm i szerokosci 40 cm, a dla kabli §redniego napigcia glebokosci 1 m i szerokosci 60cm

5.4. Ukladanie kabli

5.4.1.0géIne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub wurzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowlanej linii. Podczas
przechowywania, uktadania, i montazu konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wplywami
atmosferycznymi i chemicznymi przez:
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-szczelne zalutowanie powtoki,
-natozenie kapturka z tworzywa sztucznego(rodzaju jak izolacja).

5.4.2.Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania si¢ podgrzewania
kabli ogniem.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz okreslony przez producenta. W przypadku braku
danych, promien gigcia powinien by¢ nie mniejszy niz:

20-krotna zewngetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozylowych;

15-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozylowych.

5.4.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku grubosci co najmniej 10cm. Nie nalezy
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogtby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywacé takim gruntem. Kabel nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10
cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folia z
tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm, lecz nie wigkszej niz
35cm. Grunt nalezy ubija¢ warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiaggnaé co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

80 cm - w przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym wyzszym od 1kV;

70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym nizszym od 1kV;

50 cm - w przypadku kabli przeznaczonych do o$wietlenia drogowego.

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linia falista z zapasem 3% dlugosci wykopu wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

5.4.5. Ukladanie kabli na stupach napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na stup i polaczenie
jego zyt z przewodami linii napowietrznej. Kabel nalezy chroni¢ rurg ochronng do wysokosci nie mniejszej
niz 2,5 m od powierzchni gruntu. Srednica rury dla kabli niskiego napiecia 110 mm, a dla kabli $redniego
napigcial 60 mm. Kabel bezposrednio na stupie powinien by¢ przymocowany do jego $cianki za pomoca
uchwytow o szerokosci rownej co najmniej zewnetrznej jego Srednicy. Uchwyty powinny by¢ zaopatrzone w
elastyczne wkladki o grubo$ci co najmniej 2 mm, a ksztalt uchwytéw powinien by¢ taki, by kabel nie ulegt
uszkodzeniu.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90 stopni i w miar¢ mozliwosci w jej
najwezszym miejscu. Dla kabli o napigciu znamionowym mniejszym niz 30kV, najmniejsza odleglos¢
pionowa miedzy goérng czgscia ostony kabla a :

- powierzchnig drogi powinna wynosi¢ nie mniej niz 80cm,

- dnem rowu odwadniajacego powinna wynosi¢ nie mniej niz 50cm.

Ostony kabli powinny wystawa¢ poza kraweznik lub krawedz jezdni co najmniej 50cm z kazdej strony, a
poza row odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100cm.

5.6. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe (ostony otaczajace) nalezy wykonywa¢ z rur HDPE dla trudnych warunkéw terenowych
o §r. 110 mm dla kabli nn i 160 mm dla kabli SN. Ostony otaczajace nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie
kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednej ostonie moze by¢ utozony tylko jeden kabel; nie
dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uktad wielofazowy. Glgboko$§¢ ulozenia oston otaczajacych
przy uktadaniu kabli w czeSciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego, mierzona od powierzchni
terenu do goérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 80cm. Miejsce wprowadzenia kabli do rur i
konce rur rezerwowych powinny by¢ uszczelnione przed przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i
zamulaniem, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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5.7. Oznaczenie linii kablowych

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na calej dtugosci 1 szerokos$ci oznaczona folig o
trwaltym kolorze: niebieskim dla kabli do 1kV lub czerwonym dla kabli na napiccie powyzej 1kV.
Krawedzie siatki lub folii powinny wystawa¢ co najmniej SO0mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w oznaczniki (np. opaski kablowe OKi)
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy mufach,
glowicach oraz w takich miejscach i w takich odstgpach aby rozroznianie kabla nie nastreczato trudnosci. Na
oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zawierajace min.:

- symbol i numer identyfikacyjny linii,

typ kabla,

znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

Tres¢ 1 oznacznikow ustali¢ z Zaktadem Energetycznym.

Trasa kabli ulozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych
punktow terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi, trwatymi oznacznikami trasy, np. shupkami
betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposéb nieutrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy
nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci ogolnego symbolu kabla ,,K”. Oznaczniki trasy kabli uktadanych w
gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby nie utrudnialy prac rolnych i stosowac takie
oznaczniki, ktoére umozliwiaja tatwe i jednoznaczne okreslenie trasy kabla.

6. Kontrola jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M00.00.00 *>Wymagania ogdlne’’, pkt. 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.);

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow i zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegajag wymiary poprzeczne rowu i zgodnos$¢ ich tras z
Dokumentacja Geodezyjna. Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac 0.5
metra.

6.2.2. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow,
wedhug ktorych zostalty wykonane, na podstawie atestow, protokotdow odbioru albo innych dokumentow.

6.2.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢gpujgce pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogg by¢ uzyskane za
dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumencie nie wigcej niz 10%.

6.2.4. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie cigglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadow o napigciu nieprzekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia uznaé¢ za dodatni, jezeli poszczegolne
zyly nie majg przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.
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6.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé¢ za pomoca megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych
wg PN-E-90300.

6.2.6. Proba napieciowa izolacji

Probe napieciowq izolacji nalezy wykona¢ pradem stalym lub wyprostowanym. Dopuszcza si¢ niewykonanie

proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1kV. W przypadku linii

kablowej o napigciu 15kV prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyly. Wynik proby napigciowej

nalezy uzna¢ za dodatni jezeli:

— 1izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czgsciowego, napieci probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego dla kabla wgPN-E-90300,

— warto$¢ pradu uptywu dla poszczegoélnych zyl nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich
4min. badania.

6.3. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonanie badan po zakonczeniu robot.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST-01 ,,Wymagania og6lne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii kablowych jest kilometr zgodnie z Dokumentacja Projektows.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST-01 ”"Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowanymi tolerancjami wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-01 ”Wymagania ogblne”.

9. Ceny jednostkowe

Cena jednostkowa przebudowy energetycznej linii kablowej niskiego napigcia obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikoéw produkcji

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne,

— przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementdéw linii

— wykonanie robot montazowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— wykonanie demontazu elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa,

— pomiary i polaczenia z liniami napowietrznymi i stacjami transformatorowymi,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej

— transport materialdow z demontazu do R.E. Jeziorna okoto 15 km,

— koszty uzgodnien i nadzoru wiasciciela i odtaczenia linii,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— koszt odtworzenia elementéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w  kolizji z
budowang/przebudowywang linia,

— koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstale w wyniku prowadzenia robot,

— koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

10. Przepisy zwiazane
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10.1. Normy
1. N SEP-E-004
2. PN-E-06401

3. PN-HD 60364-5-51:2011

4. PN-HD 603
S1:2006/A3:2009

. PN-C-89205

. PN-H-74219

. PN-S-02205

. HD623.51:1995

o0 3 O\ W

9. HD629.1.S1:1996

10. BN-87/6774-04
11. BN-74/3233-17

10.2. Inne dokumenty

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
do 60 kV. Ogo6lne wymagania i badania.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Mufy, gltowice koncowe i gtowice zewnetrzne do kabli elektroenergetycznych
na napiecie znamionowe 0,6/1,0 (1,2)kV

Osprzet do kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe od 3,6/6
(7,2)kV do 20,8/36 (42)kV. Wymagania. Cz¢$¢ 1: Kable o izolacji z tworzyw
sztucznych.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogi. Piasek.

Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

12. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych P.B.U.E. wyd. 1980 r.

13. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.
Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 1.

14. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 r w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Dz. Ustaw
nr 81 zdn. 26.11.1990 r.

15. Ustawa o drogach publicznych z dn.21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985r.
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