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1. Kod CPV i nazwa
45453000-7 roboty rozbiérkowe

45321000-3 izolacja cieplna

45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 ktadzenie rynien

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-wznoszenia-kompletnych-obiektow-budowlanych-lub-ich-czesci-oraz-roboty-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-6402
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przygotowanie-terenu-pod-budowe-6347

2. Wymagania ogodlne.

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z termomodernizacjg budynku wielorodzinnego oraz remontem
wiatrofapow.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja.
Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy budowlanej okreslony w projekcie budowlanym i
przedmiarach robét dla istniejgcego budynku.

Zakres robét objetych specyfikacja:

- zabezpieczenie ternu budowy

- rozbidrka obrébek blacharskich

- rozbidrka rynien i rur spustowych

- odwodnienie scian fundamentowych wraz z wykonanie rur drenazowych, studni rewizyjnych oraz

studni chtonnych

- wykonanie hydroizolacji oraz termoizolacji $cian fundamentowych

- wykonanie termoizolacji Scian parteru oraz pietra

- wykonanie termoizolacji stropodachu

- wymiana okien zewnetrznych

- wymiana drzwi zewnetrznych oraz niektérych drzwi wewnetrznych

- remont (modernizacja) wiatrotapu polegajgca na wykonaniu nowej ptyty fundamentowej, nowych

$cianach zewnetrznych oraz wymianie dachu wraz z kompleksowga termomodernizacjg podtég, scian

oraz dachéw

- roboty wykonczeniowe wewnatrz wiatrotapéw

- montaz obrébek blacharskich

- montaz rynien i rur spustowych

- wykonanie nowych podestow wejsciowych

- wykonanie opaski zwirowej ograniczonej kraweznikami na okoto budynku

- dostosowanie pomieszczen z kottami gazowymi do aktualnych przepiséw i norm technicznych

- montaz dodatkowej wentylacji w pomieszczeniach w ktérych beda znajdowaty sie kotty gazowe
lub kuchenki gazowe

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumiec¢ nastepujaco:

aprobata techniczna: Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.

budowa: Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

budynek: Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

obiekt budowlany: nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,



- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami. -
urzadzenia budowlane: nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

teren budowy: nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. - roboty budowlane: nalezy
przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

remont: nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

materiaty: wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

wyréb budowlany: nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$é uzytkowa.

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ : zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

certyfikat: Znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowaznia
jednostke naukowobadawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséow i dokumentdéw technicznych.

dokumentacja budowy: nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dziennik budowy: opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i
dokonywania odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej miedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji
przebiegu robot oraz wszystkich zdarzen majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy. Z zapisdw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposéb wykonywania
budowy.

ksiega obmiaru: akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen.
dokumentacja powykonawcza: nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Inspektor Nadzoru Budowlanego: samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktédrg moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Kierownik budowy: Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacji placu budowy i procesem robdt budowlanych, ktérag moze sprawowaé
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem lzby Inzynieréw
Budownictwa

Inspektor nadzoru inwestorskiego(lnzynier): osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robodt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
przedmiar robot: wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
grupa, klasa, kategoria robot: nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L340 2 16.12.2002 r., z p62n. zm.).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Teren budowy.
Zamawiajacy, w terminie i w sposéb okreslony w dokumentach umowy:

a) przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i
administracyjnymi, w tym zaplecze budowy

b) przekaze dziennik budowy oraz odpowiednia ilo$é egzemplarzy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét, kopie decyzji pozwolenie na budowe oraz
wszelkich uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego, umozliwiajgcych prowadzenie roboét.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt , wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inspektorowi
nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

- szczegétowy harmonogram robét i finansowania, uwzgledniajgcy uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowe;j i ustalen zawartych w umowie.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych, Wykonawca bedzie: a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokédt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy, a szczegélnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy
Wykonawcy.

Wykonawca powinien dokonaé szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swdj
koszt nie uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zapewni, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa / w
szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania ochronne oraz
podstawowe narzedzia. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za:

- przeszkolenie zatrudnionych pracownikow przez siebie w zakresie przepiséw BHP

- posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich

- przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.



Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

4. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom Projektu, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru), Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji obiektu i jego
wykonczenia muszg posiadaé: swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a
przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.
Materialy eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakfadu Higieny.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.



5. SPRZET.

Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany do robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

6. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

7. DOKUMENTY BUDOWY.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w poprzednich punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) zgtoszenie prac budowlanych

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedga
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajacego.
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8. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne informacje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakos$ci oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PtATNOSCI.

Rodzaje odbioréw robaot.
W zaleznosci od ustalen umownych oraz ST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom: a)
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi cze$ciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét.

Odbior ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
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Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentédw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposéb tj. opisano
przy odbiorze ostatecznym.

Dokumenty odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania roboét. b) szczegétowe specyfikacje techniczne

¢) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw

f) rysunki na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowej,
o$wietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét wtascicielom urzadzen

g) ustalenia technologiczne

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego (korcowego).

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda Zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac: a)
robocizne bezposrednig wraz z narzutami
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b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

c)wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

d)koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

e)podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz 1190, Nr 115 poz
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80
poz.718

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca
2002r.)

. Na podstawie art.7 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.

Nr 106 poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 z 2001 r., Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz.676.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

11. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty prac remontowych, budowlanych
i termomodernizacyjnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca moze zapoznac sie z
projektem budowlanym, przedmiarem robdt oraz dokonac wizji lokalnej.

Podczas prac budowlanych kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg
do sprawdzania poprawnosci wykonania oraz dokumentowania robot ulegajacych zakryciu.
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