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I Cz¢s¢ opisowa
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamowienia dotyczy zaprojektowania oraz wykonania :

- rozbudowy istniejgcego odcinka drogi powiatowej nr 2158P wraz ze
skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 2160P o dtugosci catkowitej ok. 0,98km
od m. Czerniejwo ( ul. Gnieznienska ) w kierunku m. Pakszyn.

Zadanie dotyczy w szczegOlnosci zaprojektowania oraz wykonania na ww
odcinku drogi dla roweréw wraz ze zmiang geometrii skrzyzowania drogi
powiatowej w kierunku m. Zydowo gm. Czerniejewo.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidlowego funkcjonowania projektowanych odcinkéw drog publicznych
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa. Nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz
Zamawiajacego konieczne opinie 1 warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, odstepstwa, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego 1 Warunkami Kontraktu,
wykona¢ roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajgcego
wszelkie niezbedne dokumenty konieczne po zakonczeniu budowy.
Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy zawarto w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, zwanego dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z art.
103 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Dziatki na ktorych wstepnie przewidziana jest realizacja inwestycji :

Obreb ewidencyjny: 0011 Pakszyn,

Numery ewid dziatek: obr. Pakszyn : 73, 74, 76, 120, 118, 109, 11, 2, 72, 110,
111, 112/1, 112/2, 113, 236/1, 114, 115

Obreb ewidencyjny: 0001 Czerniejewo,

Numery ewid dziatek: obr. Czerniejewo : 127, 125, 621

Przewiduje si¢ realizacje inwestycji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych — Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890, 2029.
Wobec powyzszego przewidywane sg przejecia gruntow pod projektowang
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inwestycje. Wedlug wstepnych zatozen konieczne bedzie wykonanie projektow
podziatow nieruchomosci dla 17 dziatek — wg zestawienia ponize;:

Nieruchomosci lub ich czesci w liniach rozgraniczajacych, planowane do przejecia na rzecz wtasciwe;j
jednostki samorzadu terytorialnego/Skarbu-Passtwa:

Gmina Obreb nr dziatki
Czerniejewo Czerniejewo 127
Czerniejewo Czerniejewo 621
Czerniejewo Pakszyn 73
Czerniejewo Pakszyn 74
Czerniejewo Pakszyn 76
Czerniejewo Pakszyn 120
Czerniejewo Pakszyn 118
Czerniejewo Pakszyn 109
Czerniejewo Pakszyn 110
Czerniejewo Pakszyn 111
Czerniejewo Pakszyn 112/1
Czerniejewo Pakszyn 112/2
Czerniejewo Pakszyn 113
Czerniejewo Pakszyn 236/1
Czerniejewo Pakszyn 114
Czerniejewo Pakszyn 115
Czerniejewo Pakszyn 11

1.2 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Droga powiatowa nr 2158P jest droga publiczng klasy Z 1/2. Posiada
nawierzchni¢ bitumiczng 1 jezdni¢ o szerokosci 5,5m wraz z obustronnym
poboczem gruntowym szerokosci ok. 1,0m. Ok. km 0+038,0 znajduje si¢
czeSciowo zasypany przepust drogowy DN80O ( w ztym stanie technicznym ),
bez $cianek czolowych ( przewidziany do wymiany ). Od ok. km 0+045,0 do km
0+400,0 w miejscu projektowanej drogi dla rowerow znajduje si¢ znacznej
wysokos$ci skarpa nasypu konczaca si¢ w bezposredniej bliskosci granicy pasa
drogowego. Ok. km 0+210,0 znajduje si¢ przepust sklepiony zelbetowy o
srednicy ok. 2,0m na strudze Wrzesnica. Ze wzgledu na zly stan techniczny
nawierzchni drogi powiatowej na przepuscie ( silne deformacje oraz
koleinowanie ) przewiduje si¢ petng wymiang konstrukcji jezdni ( wraz z
podbudowag 1 ewentualnym uszczelnieniem gornej powierzchni przepustu ) na
odcinku okoto 30,0m. Na ww przepuscie znajduja si¢ obustronne barierki
szczeblinkowe. W km 0+215,0 do km km 0+400,0 w miejscu lokalizacji drogi
dla rowerd6w w podstawie naypu znajduje si¢ row, ktoéry prawdopodobnie
posiada wyloty drenazy z przylegtych pol. Row jest na niewielkim odcinku
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zarurowany 1 posiada wylot do strugi przy istniejagcym przepuscie sklepionym.

W km 0+375,0 znajduje si¢ skrzyzowanie zwykte z droga powiatowa nr
2160P ( droga klasy Z 1/2 ). Przewiduje si¢ zmian¢ geometrii ww skrzyzowania
w celu poprawy jego przejezdnosci. Planowany odcinek rozbudowy konczy si¢
ok. km 0+982,0 gdzie taczy si¢ z juz zaprojektowanym odcinkiem drogi dla
rowerdéw ( wg odrebnego opracowania ).

Wciagu projektowanego odcinka znajduja si¢ pojedyncze zjazdy zwykle na
pola uprawne oraz drogi wewngtrzne. W pasie drogowym znajdujg si¢ liczne
drzewa, ktoére koliduja z inwestycja 1 przewidziane sg do wycinki. Zgodnie z
zatwierdzong zmiang statej organizacji ruchu projektowany do wykonania
obiekt w calosci znajduje si¢ na terenie zabudowanym ( z ograniczeniem
predkosci do 50km/h ).

Teren przylegly do drogi powiatowej nr 2158P ze wzgledu na znacznie
zanizenie i bliskoS¢ Wrzesnicy jest okresowo zalewany ( dok. zdjeciowa w
zal. ) co nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu drogi dla rowerow.

1.3 Uwarunkowania zwigzane z obszarami podlegajacymi ochronie
konserwatorskiej, uwarunkowania zwigzane z ochrona srodowiska

Na calym odcinku trasy znajduja si¢ pojedyncze drzewa i krzewy, ktore
potencjalnie mogg kolidowa¢ z inwestycja. Miejsca te oznaczone zostaly na zat.
planie sytuacyjnym sporzadzonym na aktualnej mapie do celow projektowych.
Do PFU zalaczono rowniez inwentaryzacj¢ drzew potencjalnie kolidujacych z
projektowang inwestycja.

Teren inwestycji nie jest potozony bezposrednio lub w sasiedztwie terendéw
przyrodniczo chronionych typu ( Natura2000, park krajobrazowy, rezerwat
przyrody, uzytek ekologiczny ). Na terenie inwestycji nie wystepuja pomniki
przyrody.

Teren inwestycji obejmuje czgSciowo dziatki ktére znajdujg si¢ na obszarze
historycznego ukladu urbanistycznego miasta Czerniejewa wpisanego do
rejestru zabytkow (nr 591/Wlkp/A z 2008-03-13) — dziatki nr ewid. 125, 127 —
obr. Czerniejewo .

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi
innymi wymaganiami okreslonymi w PFU 1 wynikajacymi z obowiazujacych
przepisbw prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy
zaprojektowac 1 wykona¢ w szczegolnosci nastepujace roboty:

1) przygotowanie niezbednych materiatbw, wystapienie z wnioskiem 1
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

uzyskanie na rzecz Inwestora decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach — o ile bedzie wymagana

wykonanie uzupetniajgcej dokumentacji geotechnicznej podtoza o ile
bedzie to konieczne,

przygotowanie materialdéw, wystgpienie 1 uzyskanie decyzji wydanych przez
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow dla prac
prowadzonych przy zabytkach lub w obszarach wpisanych do rejestru
zabytkéw jako historyczne uklady urbanistyczne a takze zapewnienie
nadzoru archeologicznego nad tymi pracami lub wykonanie badan
poprzedzajacych o ile bedzie to konieczne

uzyskanie przez uprawnione jednostki pozwolen wydanych przez
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow dla prac
prowadzonych w obrebie lub w strefach wpisanych do rejestru zabytkéw
stanowisk archeologicznych a takze zapewnienie nadzoru archeologicznego
nad tymi pracami o ile bedzie to konieczne

wykonanie projektoéw budowlanych wraz z ich kompleksowa realizacja.
Projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno —
budowlane oraz techniczne w zakresie rozbudowy istniejagcych drog
powiatowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowe] wraz z projektami podziatow
nieruchomosci niezbednymi dla realizacji inwestycji.

wykonanie projektow budowlanych oraz technicznych wraz z ich
kompleksowa realizacjg w zakresie przebudowy istniejacej infrastruktury
kolidujacej z projektowang inwestycja wraz z niezbednymi
uzgodnieniami oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub skutecznego zgloszenia do organow administracji
architektoniczno — budowlanej — o ile bedzie to konieczne

uzyskanie decyzji na ewentualng wycinke drzew i krzewow kolidujacych
z inwestycja oraz ich wycinke,

zaprojektowanie systemow odwodnienia terenu 1 projektowanych
obiektéw w szczegolnosci :

- odtworzenia istniejgcych rowdw wraz z oczyszczeniami 1 profilowaniem

- wykonania nowych odcinkow rowow ( w tym rowow krytych )

- wykonania przebudowy istniejagcych urzadzen wodnych jak rowy
melioracyjne, wyloty

- budowe odcinkéw drenazy wraz ze studzienkami inspekcyjnymi oraz
studniami zbiorczymi 1 wpustami ulicznymi

- budowa przepustow rurowych pod zjazdami lub jezdnig drogi
powiatowe;j

- przebudowa istniejacych przepustow

Na wszystkie powyzsze elementy odwodnienia i zwigzane z nimi
ustugi wodne nalezy uzyska¢ niezbedne zgody wodno prawne wydane
przez wlasciwe miejscowe Zarzady Zlewni Wad Polskich.
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9) rozbiorke elementow drog, przepustow 1 innych wraz z utylizacja
uzyskanych odpadéw budowlanych,

10) organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych oraz
organizacj¢ docelowa wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i
poziomego a takze urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w
szczegolnosci bariery ochronne na istniejgcych przepustach

11) odszukanie 1 inwentaryzacje a takze zabezpieczenie i/lub utrzymanie w
sprawnosci urzadzen infrastruktury podziemnej a takze wystepujacych
ewentualnie elementow melioracji wodnej lub punktow panstwowej osnowy
geodezyjnej

12) oczyszczenie 1 udroznienie istniejagcych urzadzen melioracyjnych 1
odbiornikéw wod opadowych w  zakresie zapewniajgcym skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego,

13) zabezpieczenia istniejgcych sieci doziemnych teletechnicznych lub
energetycznych np. rurami dwudzielnymi A110-160PS

14) wykonanie regulacji wysokos$ciowej do nowoprojektowanych rzednych
wszystkich istniejacych elementoéw armatury uzbrojenia terenu w
szczegolnosci : studzienek inspekcyjnych, studni rewizyjnych, studni
kablowych, skrzynek na zasuwach itp.

15) po zakonczeniu robot wykonac¢ peing rekultywacje terenow zajetych przez
zaplecza techniczne 1 socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe —
wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych
terendw przeksztatconych przez Wykonawce,

16) wykonanie napraw w zakresie przywrocenia drdég, nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce, lub innych uszkodzen w skutek dziatan
Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy,

17) wszelkie roboty wynikajace z konieczno$ci podtaczenia odcinkéw do
istniejgcego uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng
przebudowa 1 zmiang organizacji ruchu wynikajaca z przyjetych
rozwigzan,

— wzmocnienie podtoza gruntowego 1 zapewnienie stateczno$ci skarp

wykopow 1 nasypow w zakresie dostosowanym do warunkdéw gruntowo-

wodnych okreslonych na podstawie zalagczonych opinii geotechnicznych

lub/i opinii uzupehiajagcych, z uwzglednieniem wilasciwosci gruntow i

zastosowanych materiatow oraz przewidywanych oddzialywan 1 obcigzen.

Parametry projektowe
Wykonawca zaprojektuje 1 wykona budowe nowego oraz

przebudowe/rozbudowe istniejagcego ukladu komunikacyjnego w  tym
elementéw infrastruktury o nast¢pujacych parametrach.



Droga powiatowa klasy Z — przebudowa skrzyzowania

— Klasy drog Z ( zbiorcze ), dopuszcza si¢ przyjecie trudnych warunkow
projektowych w celu wpisania si¢ w istniejgce zagospodarowanie terenu

— Predko$¢ do projektowania 30 km/h,

— Kategoria ruchu KR3

— Pojazd miarodajny- PK ( pojazd komunalny )

— Teren zabudowany

Droga dla rowerow przy drodze powiatowej nr 2158P

— Predkos¢ do projektowania 20 km/h,

— Droga dwukierunkowa

— Obszar zabudowany

— Natgzenie miarodajne ruchu rowerowego <150 P/h

— Droga przy wysokosci obrzezy lub kraweznikow wystajacych <0,05m —
szeroko$¢ minimalna

— Nawierzchnia bitumiczna

Odwodnienie drogi i drogi dla rowerow

Dla celow wiasciwego 1 sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykonaé system odwodnienia drogi w postaci odwodnienia
powierzchniowego, za pomoca spadkow poprzecznych 1 podluznych w kierunku
istniejacych terenéw zielonych pasa drogowego lub poboczy gruntowych.
Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie istniejacych elementow odwodnienia jak
rowy, istniejgce wpusty a takze budowe 1/lub przebudowe odcinkéw drenazy 1
rowow. Przyjeto w zatozeniach budowe¢ odcinka drenazu wraz ze studzienkami
inspekcyjnymi oraz wpustami ulicznymi przy drodze powiatowej nr 2158P w
km 0+212,0 — 0+380,0 w istniejagcym rowie wraz z wylotem w miejscu
istniejgcego.

System odwodnienia powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, decyzji Srodowiskowej, obowigzujacych przepisoOw techniczno -
budowlanych, uzyskanych zgdéd wodnoprawnych, warunkéw technicznych
wydanych przez wtascicieli lub zarzadcoéw ciekow, urzadzen wodnych i pasow
drogowych. Przy projektowaniu elementow odwodnienia nalezy mie¢ na uwadze
aby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z projektowanych obiektéw przy
braku pogorszenia stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Infrastruktura nie zwigzana z drogg

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ usunigcie wszystkich ewentualnie powstatych
na etapie projektowym lub wykonawczym kolizji m.in. w zakresie:
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1) Sieci wodno-kanalizacyjnych np. przebudowy hydrantow na instalacje
podziemne;

2) Sieci teletechnicznych — np. zabezpieczenia ist. sieci pod zjazdami,
poszerzeniami lub w przekrojach poprzecznych nowej konstrukcji jezdni ;

3) Sieci melioracyjnych — zapewnienie utrzymania sprawno$ci ewentualnie
zlokalizowanych sieci melioracyjnych 1 urzadzen wodnych;

4) Sieci $wiattowodowych;

5) Drzew kolidujacych z inwestycja.

Zakres robot zwigzanych z budows, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz
przytaczy kolidujacych z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie
kolizji 1 wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych
przepisow oraz uzyskanych w toku realizacji niniejszego zamoOwienia przez
Wykonawce warunkow technicznych usunigcia kolizji wydanych przez
gestoroOw sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujaca infrastrukturg techniczng
uzbrojenia terenu. Pelna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie
dokumentacji technicznych a finalnie usuniecia wszystkich kolizji z
istniejaca infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan
Wykonawcy.

Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowa¢ oraz uzyska¢ wymagane opinie 1 zatwierdzenie, a
nastepnie wprowadzic:

1)  Zmiang stalej organizacji ruchu zwigzang z budowa/przebudowa obiektow,
2)  Organizacje ruchu na czas wykonywania poszczegdlnych etapéw robot
budowlanych.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia na podstawie ponizszych
dokumentoéw, przekazanych przez Zamawiajgcego:

1) Informacja o aktualnych uwarunkowaniach wynikajacych z posiadanych
uzgodnien, opinii — opinia Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow ws realizacji inwestycji w oparciu o specustawe

2) Aktualnej mapy do celow projektowych — aktualizacja na dzien 28.09.2024
UWAGA: aktualizacja mapy nie obejmowala ustalen/wzmowien granic
nieruchomosci gruntowych. W razie stwierdzenia przez Wykonawce
potrzeby doszczegdtowienia lub poszerzenia zakresu ww dokumentu jego
sporzadzenie lezy po stronie Wykonawcy

3) Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng. W
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razie stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby doszczegotowienia lub
poszerzenia zakresu ww dokumentu jego sporzadzenie lezy po stronie
Wykonawcy.

4) Planu sytuacyjnego sporzadzonego na aktualnej mapie do celow
projektowych wraz z propozycja przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

Realizacja prac w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej moze nastgpic
na podstawie udzielonego prawa do dysponowania na warunkach okreslonych
w uchwale Zarzadu Powiatu GnieZnienskiego. Ztozenie wniosku o wydanie
ww prawa do dysponowania lezy po stronie Wykonawcy.

Projekt powinien uwzglednia¢ zapisy dot. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach

Zamawiajagcy na wstepie nie zaktada konieczno$ci uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww inwestycji. W razie jednak przyjecia
przez Wykonawce rozwigzan projektowych, ktére spowoduja koniecznos¢ jej
uzyskania Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia zgodnie z warunkami
zawartymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych — Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890, 2029. w sprawach dotyczacych
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisOw o
planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisOw ustawy z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub warunkow zabudowy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o
szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych — Dz. U. z 2023 r. poz. 162, 1890, 2029. w sprawach dotyczacych
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisoOw o
planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisOw ustawy z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
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Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania decyzji ( pozwolenia ) na
prowadzenie robot w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw ( historyczny
uktad urbanistyczny ). W razie koniecznos$ci przed przystgpieniem do robot
budowlanych Wykonawca uzyska rowniez pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych wydane przez WWKZ w Poznaniu oraz zapewni nadzor
archeologiczny nad tymi pracami przez uprawnione jednostki. Zakres 1 rodzaj
ww czynno$ci okresli wydana decyzja. Koszty prowadzenia nadzoru, wniosku
oraz ewentualnych badan a takze wykonania ewentualnych projektow
architektonicznych na wykonanie prac w obiektach zabytkowych lezg po stronie
Wykonawcy robot budowlanych.

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy przestrzegac
nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

1) przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, Prawa
budowlanego oraz Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku.

2) Orientacyjne linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaty okreslone na
zalaczonym planie sytuacyjnym;

3) w przypadku kolizji z istniejagcymi urzgdzeniami infrastruktury techniczne;,
nalezy zaprojektowac 1 wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie;

4) podczas robot budowlanych dopuszczalne jest wylaczenie ruchu na
odcinkach drogi, z uwzglednieniem objazdu;

5) roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenow
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujace; z projektowang
inwestycja. Zamknigcie ruchu na drodze powiatowe] moze nastapic
wylacznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy drogi na ich
czasowe zamknigcie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu,

6) nalezy w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego:

a. uzyska¢ wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem,
12



7)

8)

9)

b. uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody
niezbedne dla wykonania Kontraktu zgodnie 2z wymaganiami
Zamawiajacego, w szczegolnosci pozwolenie na budowe, decyzje ZRID.
Podja¢ dziatania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww.
decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W szczegolnosci
wnioski o ich wydanie, w tym zalaczniki do wnioskow powinny by¢
kompletne i1 zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organow
administracji publicznej prowadzacych postgpowanie administracyjne w
przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z tre§cig wezwania,
uzupetniania brakéw formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w
tym uzupetnienia brakoéw w zatacznikach do wniosku.,

c. uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia 1 zatwierdzenia na
ewentualng przebudowe infrastruktury technicznej. Projekty oraz
budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury techniczne;j
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, urzadzenia
melioracyjne, system odprowadzenia woéd deszczowych 1 $ciekow)
powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy;

za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektéw dotyczacych

infrastruktury technicznej nie zwigzane] z przebudowg drogi, a

przebiegajacej] w obszarze realizowanego odcinka, jezeli zwrdcg si¢ o to

inwestorzy tej infrastruktury,

w przypadku potrzeby procedowania w mys$l Art.9 ustawy Prawo

Budowlane Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ odstepstwa od przepiséw

techniczno-budowlanych w ramach Zaakceptowane; Kwoty Kontraktowe;j

oraz Czasu na Ukonczenie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego dla zakresu
wniosku o odstepstwo,

przygotowanie 1 realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

wytycznymi BHP. Wymagania wynikajagce z wytycznych BHP nalezy

uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

. Nalezy podejmowa¢ wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania

przepisdw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz

na terenach przyleglych do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla osob trzecich, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych podczas lub w nastgpstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych warunkow, nalezy mie¢ szczeg6lny wzglad na:

a. lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk,
placoOw postojowych maszyn budowlanych) oraz drog dojazdowych - w
sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne
jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac - porzagdkowanie terenu,

b. zachowanie $rodkéw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed
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mozliwo$cig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami 1
gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych 1 ciekéw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi,

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji
podatnych na migracje wodna, terenowych stacji obstugi samochodow 1
maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu
materialami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

d. przy wyjazdach z budowy na drogg publiczng utwardzona, nalezy

zapewni¢ stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

2. Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu 1 rozmieszczenia robot ilos¢
obiektow 1 urzadzen zaplecza budowy. Zaplecze budowy powinno by¢
lokalizowane na gruncie do ktéorego Wykonawca ma tytut prawny lub
pisemng zgode¢ wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod
ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

a.

b.
c.

Odcinki lesne z uwagi na halas, zwiekszong dewastacje terenu,
mozliwos$¢ zniszczenia roslinnosci,

Obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,
tereny w poblizu rzek, ciekdw i1 systemow melioracyjnych oraz obszary
podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod
powierzchniowych.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowa ustugowa,
przemystowa,magazynowa,najlepiejbezskupiskzieleniwysokiej. Wystepujace
drzewa i1 krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

3. Przy organizacji zaplecza udowy nalezy zapewnic:

a.

b.

organizowanie Robdt w taki sposob, by minimalizowa¢ ilos¢
powstajacych odpadéw budowlanych,

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w
przypadku braku mozliwosci podtagczenia ww. urzadzen do istniejacej
sieci wodno - kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty,
regularnie oprozniane lub odprowadzanie $ciekow bytowych do

tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie
do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikéw na odpady state,
zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przenosnych toalet
oraz konteneréw na odpadki,

tankowanie maszyn 1 urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym
placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie
dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekow (zalecane jest
wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

4. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawa o odpadach, a

w szczegollnosci zapewni¢ selektywne zbieranie 1 magazynowanie
odpadow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie
potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez
upowaznione podmioty, legitymujace si¢ wymaganymi prawem
zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalno$ci. Odpady niebezpieczne,
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Nie

jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robdt budowlanych, nalezy oddziela¢
od odpadoéw obojetnych i innych niz niebezpieczne, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace si¢ gospodarowaniem
odpadami, legitymujace si¢ wymaganymi prawem zezwoleniami na
prowadzenie tej dziatalno$ci. Nalezy uzyska¢ wymagane przepisami
zezwolenia 1 pozwolenia zwigzane z gospodarka odpadami.

. Zaplecze budowy nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami ewentualnej decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Przygotowanie terenu budowy

wykluczajagc  innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego

przygotowania Placu Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;]
nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

usunigciem, odwiezieniem na odktad humusu oraz urobku pozyskanego z
obszaru robot ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania
w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopow 1
rowOw); nadmiar humusu oraz urobek nalezy zagospodarowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Koszt utylizacji oraz potwierdzenie tego faktu
karta odpadu lezy po stronie Wykonawcy robét.

zabezpieczeniem  brakujacej  ilosSci  humusu, niezbednej do
zagospodarowania terendOw zieleni drogowej, we wlasnym zakresie 1 na
wlasny koszt,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy 1 w
sasiedztwie Placu Budowy,

dokonaniem wycinki drzew 1 krzewdw 1 usunigciem karpin 1 gatezi po
dokonanych wycinkach wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po
wycince — po wczesniejszym uzyskaniu na rzecz Inwestora zgody na
wycinke ze Starostwa Powiatowego w Gnieznie ( o ile jest wymagane ).
Drewno z wycinki nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu;

wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej 1 opisowej obiektow
budowlanych na terenach przyleglych oraz dokonaniem z udzialem
przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy, gestorow 1 zarzadcow,
inwentaryzacji drog, tras dostepu 1 urzadzen obcych na Placu Budowy jak
1 w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robot budowlanych,

usunigciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci 1 urzadzen
infrastruktury technicznej,
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7) po podpisaniu przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie,
przygotowaniem 1 ustawieniem tablic informacyjnych zgodnie z
aktualnymi zasadami promocji projektow wspotfinansowanych.

2.2 Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
decyzje o wyborze rodzaju konstrukcji nawierzchni oraz materiatow lub
wyrobow budowlanych do jej wykonania podejmuje si¢ na podstawie analizy
kosztow 1 korzysci w cyklu zycia drogi, w okresie obejmujagcym wykonanie
robot budowlanych, uzytkowanie oraz powtorne uzycie materialdéw nawierzchni.

Klasyfikacja ruchu projektowego =zostata przyjeta zgodnie z Katalogami
Typowych Konstrukeji Nawierzchni (zatacznik do Zarzadzenia nr 30 1 31
GDDKIA z 2014r.) na podstawie sumarycznej liczby rownowaznych osi
standardowych 115 kN w catym okresie projektowym wynikajacej z prognozy
ruchu. Rodzaj konstrukeji nawierzchni drég publicznych i drogi dla
rowerow zostanie przez Wykonawce dobrany i zaprojektowany na etapie
projektu budowlanego z uwzglednieniem wymagan niniejszego PFU oraz
badan i opinii geotechnicznej. Konstrukcje gornych warstw nawierzchni musza
by¢ jednakowe na calej trasie gtownej przedmiotowego zadania pod wzgledem
uktadu 1 grubos$ci warstw dla wybranego rodzaju nawierzchni.

Planowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni podatnej drogi powiatowe] przyjeto zgodnie z
ponizszym rozwigzaniem, na podstawie Tablicy 8.6 TYP 6 ( dla przyjetej grupy
(G2 na poszerzeniach istniejacej drogi ) oraz Tablicy 9.1 Typ A1 KTKNPiP dla
gbornych warstw konstrukcyjnych:

Droga powiatowa — przebudowa skrzyzowania, wymiana nawierzchni na
przepuscie - KR3:

- w-wa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4cm

- w-wa wigzgca AC16W 50/70 gr. Scm

- w-wa podbudowy AC22P 50/70 gr. 7cm

- w-wa podbudowy z KELSM ( kruszywo twarde np. typu granit, melafir —
Scieralno$¢ LA max 25, mrozoodpornos$¢ F1, nasigkliwos¢ WA24-2 ) 0/31,5mm gr.
20cm ( E2=160 MPa )

- w-wa wzmocnionego podioza — stabilizacja C3/4 o grubosci 18cm ( E2=80MPa)
- istniejgce wyprofilowane podtoze Is=1,0 ( E2=50 MPa )
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Droga dla rowerow:

- w-wa $cieralna AC8S 50/70 gr. Scm

- w-wa podbudowy z KESM ( kruszywo twarde np. typu granit, melafir —
Scieralnos$¢ LA max 25, mrozoodpornos$¢ F1, nasigkliwos¢ WA24-2 ) 0/31,5mm gr.
20cm ( E2=80 MPa)

- nasyp z piasku Is=1,0, E2=50 MPA

UWAGA:

1. Na podstawie punktowo przeprowadzonych badan geotechnicznych
stwierdzono zaleganie w podlozu ( dla zakresu drogi dla rowerow )
gruntow organicznych ( do glebokosci ok. 3,0m ). W miejscach
wystepowania ww gruntow nienosnych nalezy przeprowadzi¢ wymiane
gruntu lub zastosowa¢ inne rozwigzania techniczne na podstawie
wykonanego geotechnicznego projektu posadowienia.

2. Ze wzgledu na to, ze odcinek ok. 400m projektowanej drogi dla rowerow
znajduje si¢ w terenie okresowo zalewanym ( wiosenne podtopienia ) nalezy
przyjac rozwiazania zabezpieczajace projektowany nasyp przed
podmywaniem oraz erozjg skarp.

- proponuje si¢ zastosowanie w tym celu geosyntetykow ( geotkanin lub
geokompozytow ) ukladanych warstwowo do wysokosci 1,0m od podstawy
nasypu. Skarpe nasypow do wysokosci 1,0m proponuje sie zabezpieczy¢
geokrata komorkowa z wypelieniem kamiennym, powyzej 1,0m z
wypelnieniem humusem wraz z obsianiem.

Zjazdy zwykle w ciagu drogi dla rowerow

- w-wa $cieralna AC11S 50/70 gr. Scm

- w-wa wigzgca AC16W 50/70 gr. 8cm

- w-wa podbudowy z KLSM ( kruszywo twarde np. typu granit, melafir —
Scieralnos$¢ LA max 25, mrozoodpornos$¢ F1, nasigkliwos¢ WA24-2 ) 0/31,5mm gr.
22c¢m ( E2=130 MPa)

- w-wa wzmocnionego podioza — stabilizacja C3/4 o grubosci 15¢cm ( E2=80MPa)
- istniejgce wyprofilowane podtoze Is=1,0 ( E2=50 MPa )

Dolne warstwy konstrukcji nalezy posadowi¢ na podlozu gruntowym zgodnie z
KTKNPiP w zalezno$ci od grupy no$nosci podioza i kategorii ruchu.

Dopuszcza si¢ zmiany w zalozonej konstrukcji pod warunkiem nie
pogorszenia warunkow oraz akceptacji Zamawiajacego.
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2.3 Sieci i infrastruktura technicznej nie zwigzane z droga
(np.teletechniczne, wodno- kanalizacyjne, elektroenergetyczne itp.)

Nalezy =zaprojektowa¢ 1 wykona¢ ewentualng przebudowg - usunigcie
wszystkich kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu. W zwigzku z tym nalezy opracowac¢ materialty do wnioskéw o
wydanie technicznych warunkéw usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejaca
infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu 1 na etapie wykonywania
projektu architektoniczno- budowlanego, nalezy wystapi¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe,
zabezpieczenie 1 likwidacje sieci oraz przytaczy do wszystkich wiascicieli,
gestorow sieci oraz podmiotow zarzadzajacych kolidujacg infrastrukturg
techniczng, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w
tym zakresie.
Uzyskane warunki techniczne nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w
aspekcie ich zasadnosci 1 zgodno$ci z obowigzujagcymi przepisami prawa, ze
szczegblnym uwzglednieniem dyspozycji wynikajacych z tresci art.39 ust.5 oraz
ust. 5a Ustawy drogach publicznych, przekazywa¢ wraz z opinig projektanta w
tej] sprawie, Zamawiajagcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowe]
akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa niezbedng do uzyskania
zezwolen na realizacje 1 do realizacji robot.
Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt zwigzanych z usunig¢ciem
kolizji konieczne jest migdzy innymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych
ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie oraz
akceptacji wykonawcy robot branzowych, przez gestorow sieci.
W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcow infrastruktury
technicznej obowigzku zawarcia umow, regulujacych wzajemne zobowigzania z
Inwestorem, a zarazem warunkujace udostepnienie infrastruktury w celu
wykonania usunigcia kolizji, nalezy projekty umow na przebudowe sieci
przestane razem z technicznymi warunkami usunigcia kolizji, przekazacd
Zamawiajacemu.
Nalezy uzyska¢ wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
wymagane przepisami szczegOlnymi oraz wymogami gestorow sieci, ktore sa
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowg oraz zrealizowania Kontraktu.
Infrastrukture techniczng liniowa nie zwigzang z przebudowa/budowa drogi co
do zasady, nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym. Jednakze w przypadkach
zwigzanych z usunigciem kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng sieci
uzbrojenia terenu w ramach realizacji niniejszej inwestycji drogowej, za zgoda
Zamawiajacego (Zarzadcy drogi), wyrazong poprzez uzgodnienie technicznej
dokumentacji usuniecia kolizji, dopuszcza si¢ jej lokalizacje w pasie drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji zwigzanej z
pozyskaniem warunkoéw technicznych i1 podpisania dokumentéw z gestorami
siecl.
Wszelkie wymagania szczegdlne Gestorow sieci w zakresie przebudowy sieci w
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stosunku do podmiotu wykonujagcego dokumentacj¢ projektowg oraz
wykonawcy robot w ramach usuni¢cia kolizji nie bedg powodowaty zwiekszenia
zaakceptowane] kwoty kontraktowej oraz przedluzenia czasu na ukonczenie
robot.

2.4 Zielen

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni wynikle z zalozen decyzji
o wycinke lub DSU, zostana wysadzone na koszt Wykonawcy w miejscach
wskazanych w planie nasadzen rekompensacyjnych zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.

W ramach projektu zielen urzadzong — trawniki nalezy wykona¢ na skarpach
wzdhuz catej dlugosci drogi dla rowerow. Obsiew trawa nalezy wykona¢ po
uprzednim humusowaniu terenu gr. min. 15cm.

2.5 Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac znaki 1 sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego, ktére spelniaja warunki techniczne zawarte w
Rozporzadzeniu w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow
1 sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Nalezy wykona¢ projekt stalej organizacji ruchu po wybudowaniu wszystkich
odcinkow wraz z niezbednymi opiniami 1 jego zatwierdzeniem.

Na czas prowadzenia robdt nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu
wraz z niezbednymi opiniami 1 jego zatwierdzeniem.

Jako oznakowanie poziome nalezy przyja¢ wykonanie oznakowania
cienkowarstwowego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

1) Dobra widocznos$cig w ciggu catej doby;

2) Wysokim wspotczynnikiem odblaskowos$ci, rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci;

3) odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej
zostanie naniesione;

4) trwato$cig w okresie gwarancyjnym;

5) odpornosciag na Scieranie i zabrudzenie.
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2.6 Znaki pionowe

Oznakowanie pionowe dla drog powiatowych nalezy przyjac jako $rednie (S )
na foliach odblaskowych II-gen na drodze dla rower6w jako mate (M).
Jezeli lokalizacja znakéw bedzie kolidowatla z innym elementem utrudniajgcym
zapewnienie widocznosci dla tych znakéw nalezy je umiesci¢ na wysiegnikach.

2.7 Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zwigzanych z budowg drog:

1) Nalezy zabezpieczy¢ prowadzenie robdt w rejonie prowadzone]
inwestycji. Nie dopuszcza si¢ zamknigcia catkowitego terenu. Dopuszcza
si¢ wylgczanie ruchu na okre§lonych odcinkach z wyznaczeniem objazdu
lub zapewnieniem dostepu dla mieszkancoOw lub rolnikow uzytkujacych
przylegle pola uprawne. W rejonie szkoly w m. Mielzyn nalezy
zabezpieczy¢ mozliwos¢ statego dojscia do ww placowki.

2) nalezy zastosowa¢ do oznakowania robot, prowadzonych w pasie
drogowym, znaki drogowe o jedng grupe wielkos$ci wyzsza niz stosowane
na danym odcinku drogi.

2.8 Dokumenty Wykonawcy
Sklad Dokumentow Wykonawcy

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej zgodnie z warunkami kontraktu
nalezy wykona¢ wszelkie opracowania jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne dla
zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad
przedmiotu zamowienia.

W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty 1 dokumenty:

1) W razie potrzeby brakujace fragmenty lub uszczegdlowienia mapy
sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych wraz z ewentualnym
ustaleniem/wznowieniem granic;

2) Projekty podzialow nieruchomosci przejmowanych na rzecz Inwestora.
Wstepnie szacuje si¢ wykonanie 17 projektow podziatow.

3) W razie potrzeby doszczegdtowione geotechniczne warunki posadowienia
wraz z badaniami 1 opiniami geotechnicznymi lub projektami posadowienia

4) Materialy projektowe do wuzyskania opinii, uzgodnien 1 pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi;

5) Decyzja na wycinke drzew od Starosty Gnieznienskiego — o ile bedzie
wymagana;

6) Pozwolenia konserwatorskie

7) Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;
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8) Ewentualng dokumentacje projektowg na przebudowe kolizji z sieciami
uzbrojenia terenu;

9) Projekt stalej organizacji ruchu dla wszystkich odcinkow drog,

10) Operaty wodno prawne wraz z pozwoleniami.

11) Informacje i plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia;

12) Pozwolenie na budowe, zgloszenia ( dla przebudowy sieci — kolizje ) lub
zbiorcze zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej;

13) Projekt Techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

14) Projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z wszystkimi
niezbednymi opiniami 1 zatwierdzeniami;

15)Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
odpowiadajagce rozwigzaniom Projektu Budowlanego 1 Projektu
Technicznego;

16) Przedmiary robdt;

17) Dokumentacje powykonawcza wraz z geodezyjng inwentaryzacjg obiektow

Ogolne wymagania w stosunku do dokumentow Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow wykonawcy objetych
powyzszym wykazem 1 innych dokumentéw niezbgdnych dla wykonania
przedmiotu zamdwienia, zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien

oraz stanowisk, postanowien 1 decyzji administracyjnych zwigzanych z
opracowaniem 1 zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja 1 przekazaniem do
uzytkowania jest ujete w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowe;.

2.9 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru Robo6t budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robot budowlanych wynikajacych z Projektu
Budowlanego 1 Projektu Technicznego, opracowanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy 1 po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda
stanowity podstawg do oceny wykonania i odbioru robot niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu zamowienia.
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II CZESC INFORMACYJNA

3. Przepisy prawne —wykaz aktow prawnych zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamodwienia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi
katalogu zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznosci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisoOw, o ile w trakcie
realizacji zaméwienia bgda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wylacza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu
sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i
okreslajacych realizacj¢ przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z
pozn. zm.);

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania 1
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176);

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1693 z pdzn. zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno—budowlanych dotyczacych drog publicznych(Dz.U.
2022 poz. 1518);

5) RozporzadzeniaRadyMinistroéwzdniadstycznia2005r.wsprawie ogolnych
kierunkow wspotpracy spotki z administracjg drogowa, Policja, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. 2005
nr 6, poz. 35);

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.
1679);

7) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia26 czerwca2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2018 poz. 963 z p6Zn. zm.);
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10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia23 czerwca2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126);

12) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w
sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021
poz. 1213, z p6Zn zm.);

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 roku w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.);

16) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2021 poz. 1990 z pézn. zm.);

17) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247);

18) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
1 wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U.
2022 poz. 1670);

19) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo o chrony $rodowiska (Dz.U.2021
poz. 1973) ;

20) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2019
poz. 1839);

21) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112);

22) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016
poz. 1395, z p6zn. zm.);
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23) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektoérych ustaw (Dz. U. 2001
nr 100, poz. 1085, z p6zn. zm.);

24) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r.0 udostepnianiu informacji o srodowisku 1
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029);

25) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegotowych sposobow 1 form sktadania informacji o kompensacji
przyrodniczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 64, poz. 402);

26) RozporzadzenieMinistraSrodowiskazdnia9pazdziernika2014r.wsprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409);

27) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia
11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow 1 sposobu oceny stanu
jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148);

28) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U.
2021 poz. 1899 z pézn. zm.);

29) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i
trybu dokonywania podzialéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268, poz.
2663);

30) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.—Prawo geologiczne 1 gérnicze(Dz.U.2022
poz. 1072) ;

31) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033);

32) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
sposobu 1 zakresu wykonywania obowigzku udostgpniania 1 przekazywania
informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez wykonawce
prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1781);

33) Rozporzadzenie Ministra Transportu,Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

34) Ustawazdnia20lipca2017r.-Prawowodne(Dz.U.202 1poz. 2233);

35) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi S$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

36) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz.
916);

24



37) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk  przyrodniczych  oraz  gatunkéw  bedacych  przedmiotem
zainteresowania  Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow
kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(Dz. U. 2014 poz. 1713);

38) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r.w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014 poz. 1409);

39) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014 poz. 1408);

40) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2016 poz. 2183);

41) Ustawa z dnia 28 wrzes$nia 1991r.0 lasach(Dz.U. 2022poz. 672z p6zn. zm.);

42) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U.
2021 poz. 1326);

43) Ustawa z dnial4 grudnia 2012r.0 odpadach(Dz.U.2022p0z.699);

44) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2020 poz. 10);

45)Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie
warunkow uznania odpadow za posiadajace wtasciwosci zakazne oraz sposobu
ustalania tych wlasciwosci (Dz. U. 2020 poz. 3);

46) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
listy rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedace przedsigbiorcami mogapoddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93);

47) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku 1
ich naprawie (Dz. U. 2020 poz. 2187)

48)ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2022 poz. 840);

49) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022
poz. 988);

50) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784);

51)Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow
drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310);

52) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.);

53) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.0 ochronie przeciwpozarowej(Dz.U.2021 poz.
869);

54) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
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obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719);

55) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722);

56) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030);

57)Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
2022 poz. 1710);

58)Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503);

59) Ustawazdnial4czerwcal 960r.—Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. 2021 poz. 735 z p6Zn. zm.);

60) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2018 poz. 1139) ;

61) Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nial997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U.
2003 nr169, poz. 1650, z p6zZn. zm.);

62) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na
Liste¢  Skarbow  Dziedzictwa oraz  robot  budowlanych, badan
architektonicznych 1 innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkéw, a takze badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow. (Dz. U.
2021 poz. 81);
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4. Wykaz zalacznikow do PFU

[S—Y

(98]

. Aktualna mapa do celow projektowych aktualizowana na dzien 15.01.2024

Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng — nr
8235/01/2024

Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki

Plan sytuacyjny planowanej inwestycji sporzadzony na aktualnej mapie do
celow projektowych wraz z proponowanymi rozwigzaniami technicznymi 1
konstrukcyjnymi, odwodnieniem

Proponowane przekroje konstrukcyjne planowanych do wykonania obiektow
zagospodarowania pasa drogowego
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