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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn. Budowa zewnetrznej instalacji kanali-
zacji deszczowej z wykorzystaniem podziemnych zbiornikow retencyjnych w ramach zadania
pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji

dzielnicy Niewiadom w Rybniku”.

2. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje dziatki nr 59/27, 161/29, 164/29, 162/29, 303/7,
315/7,352/7,391/7, 393/8, 417/8. nalezace do Miasta Rybnik.

Budowe zbiornikow 1 instalacji projektuje si¢ ze:

* szczelnych zbiornikow podziemnych z betonu na wody opadowe o pojemnosci ok. 14 m?
o wymiarach: (dt x szer x wys.) 400 x 240 x 190 cm, glgbokos¢ posadowienia 3,5 — 4,0
m p.p.t. z kominem dn1000mm o dlugosci 1,8 — 2,2 mb, wlazem zeliwnym klasy B-125 i
stopniami ztazowymi stalowymi powleczonymi powtoka antyposlizgowa z PE lub PP,

obudowg na przyszlg instalacj¢ sterowania zraszania trawnikow - 6 kpl.

* studni betonowych dn 1500mm, gt. 2,5m (do przysztego wyposazenia w uktad sterujacy i
hydrofor do podlewania zieleni), z wlazem Zeliwnym klasy B-125 — 3 szt.,

* studni betonowej dn 1000mm, z wiazem zeliwnym klasy B-125 — 1 szt.,

* pomp zatapialnych o parametrach: wydajnos¢ Q = 1,8 I/s = 110 1/min, wysoko$¢
podnoszenia H = 30 m, moc silnika Ns = 0,8 kW, przelot @50 mm — 3 szt.

* studni PP dn 400mm, z wlazami zeliwnymi klasy B-125 — 9 szt.,

 typowego kabla elektrycznego miedzianego zasilajagcego pompy o przekroju 3 x 1,5 mm?

o dt. catkowitej ok. 50,0mb z wtyczka i1 gniazdem zabezpieczonym przed wilgocia,
e przykanalikow deszczowych dn 110 mm i 160 mm PP SN8 z wydluzonym kielichem,
e rurociggdw cisnieniowych z pomp do zestawu hydroforowego dn 50 mm PE,
e trojnikow dn 160 mm PP SN8 — 6 szt..
e odwodnien liniowych klasy C-250 dt. 4 x 1,5 mb = 6,0 mb.
e rur dwudzielnych PP dn110mm — 21 x 1,0 m = 21,0 mb.

e Sciekow drogowych betonowych szer. 0,2 m — 2 x 14 m = 28,0 mb.



3. Podstawa opracowania.

* umowa z Miastem Rybnik.
* obowigzujace normy;
* mapa do celéw projektowych;

e opinia geotechniczna, projekt geologiczny,

4. Warunki gruntowo-wodne.
Dla potrzeb niniejszej dokumentacji wykorzystano opini¢ geotechniczng opracowang przez firme

BIO — GEO Wioleta Matecka ul. L.aczna 99E, 44-200 Rybnik.

W podtozu zalegaja grunty o kategorii urabialno$ci I (humus), II (piaski Srednie), III (gliny, gliny

piaszczyste, gliny pylaste 1 grunty nasypowe), [V (zwietrzeliny piaskowca).

Wierceniami wykonanymi w grudniu 2021 roku stwierdzono, ze w podiozu wystepuje
zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworze 2 na
glebokosci 3,0 m p.p.t. Zaobserwowano rowniez sgczenie wod gruntowych w otworze 2 na
glebokosci 1,0 m p.p.t. i w otworze 3 na glgbokosci 2,2-2,5 m p.p.t. Nalezy mie¢ na uwadze, ze
w zalezno$ci od pory roku i warunkow pogodowych mozliwe sa okresowe wahania poziomu
zwierciadta wod gruntowych intensywnosci saczen. W porach mokrych (intensywne opady,
roztopy $niegu) poziom moze si¢ podnosi¢, natomiast w porach suchych opada¢, a w przypadku
sgczen nawet zanika¢ Zaleca si¢, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byty w
okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody
opadowe 1 powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopéw na dlugo przed

przystapieniem do dalszych prac.

Planowang inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne
mozna zaliczy¢ do prostych w przypadku posadowienia obiektu powyzej zwierciadta wod
gruntowych. Zaleca si¢ na etapie realizacji inwestycji nadzor prac ziemnych przez uprawnionego

geologa. Normowa gleboko$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

5. Zbiorniki na wody opadowe

Celem budowy zbiornikow jest pozyskiwanie wod opadowych z powierzchni dachow

budynkow:
- bylej Sprezarkowni;

- bytej Stolarni i Maszynowni Szybu ,,Glowacki”;



- Szybu ,,Glowacki”;

w celu wykorzystania do podlewania zieleni na terenie kopalni za pomoca zraszaczy i wezow
ogrodowych (wg odrgbnego opracowania). Planuje si¢ magazynowanie wody opadowej, a
nadmiar odprowadza¢ poprzez przelewy w zbiornikach do istniejacej kanalizacji deszczowej na

terenie kopalni oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Moscickiego.

Dobor pomp pompowni.
Dobrano pompy do wod opadowych o nastgpujacych parametrach:

= wydajno$¢ pompy Q=181s=110 I/min
= wysoko$¢ podnoszenia H=30m

= moc silnika Ns=0,8 kW

= przelot pompy @50 mm

Posadowienie zbiornika

Szczelny zbiornik na wody opadowe posadowi¢ na podsypce z piasku o grub. 20 cm, oraz
obsypa¢ 1 zasypa¢ gruntem rodzimym z zaggszczeniem sprzetem mechanicznym do
wskaznika min. 0,97.

Zbiornik nie wymaga kotwienia ze wzgledu na swoja wage oraz wag¢ naziomu i studni co

przeciwdziata sile wyporu wody.

Usytuowanie poziome i pionowe.

Zaglebienie proj. obiektow projektuje si¢ na optymalnej glgbokosci umozliwiajacej prace uktadu.

Teren inwestycji podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony

zabytkow, nie jest juz przedmiotem eksploatacji gérnicze;.

6. Roboty ziemne.
Sposoby wykonania rob6t ziemnych

Przyjeto, iz wykopy wykonane beda w 80% sposobem mechanicznym, w 20% sposobem
recznym, jako waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych 1 szerokoprzestrzenne, umocnione

deskowaniem poziomym lub wypraskami stalowymi oraz zabezpieczone.

Nawierzchni¢ stanowi plac z kostki kamiennej i betonowej oraz tereny zieleni wymagajace

rozbidrki sposobem mechanicznym w zakresie niezbednym do wykonania proj. obiektow.
Nawierzchnig terenu nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Odwodnienie wykopoéw




Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ poprzez pompowanie wody z wykopdéw za pomoca

pompy spalinowej przenosnej do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Przyblizona liczba godzin pompowania 6 m-h.

7. Roboty montazowe.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ do wiasciwego OPGK wytyczenie
potozenia proj. instalacji. Po zamontowaniu instalacji, a przed jej zasypaniem, nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym
wykopie. Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie kregoéw, plyt i wlazow. Zwraca si¢ szczegdlng uwage na dokladne ubicie zasypki.

Grunt zasypki zagesci¢ warstwami co 30 cm.
Dojazd do budowy zapewnia droga o nawierzchni utwardzone;.
Cato$¢ robodt wykonaé zgodnie z:

» Instrukcja projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom II —

Instalacje sanitarne i przemystowe”,
» Instrukcja fabryczng producentow rur.

Wykonanie prob oraz odbioru robdt montazowych dokona¢ zgodnie z normg PN-EN1610 (lub

rownowazng) ,,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

8. Wytyczne rozruchu i obslugi zbiornika i pompy.
Projektowany obiekt bedzie obstlugiwany przez wytypowanych pracownikéw w zakresie:

1. umieszczenia pompy na dnie zbiornika na poczatku okresu wegetacyjnego (wiosna) i

pozostawienie jej przez caly ten okres,
2. podiaczenia koncowki przewodu ttocznego do instalacji nawadniania trawnikow,
3. wlaczania wtyczki przewodu zasilajagcego pompy do gniazda z napigciem 230 V.

Dodatkowo, corocznie — jednorazowo w okresie jesiennym, przewiduje si¢ wyjecie pomp ze
zbiornikow oraz przechowanie przez okres nieuzytkowania w odpowiednim pomieszczeniu, oraz

ew. czyszczenie komor zbiornikow z czgsci statych np. lisci itp.

W razie stwierdzenia wczesniejszego zanieczyszczenia zbiornikéw nalezy przeprowadzi¢ ich

oczyszczenie.



9. Wytyczne BHP.

1. Instalacja elektryczna zasilajgca pompe winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o budowie urzadzen w tego typu obiektach.

2. Pracownicy przystepujacy do pracy na terenie instalacji winni by¢ zapoznani z instrukcjami
wymienionymi wyzej.

3. Prace w zbiorniku winny by¢ wykonywane przez co najmniej 3 osoby (jedna pracujaca i dwie
asekurujace).

4. Urzadzenia elektryczne w trakcie prac w obrebie zbiornika winny by¢ odiaczone od sieci.

5. Pracownik pracujacy wewnatrz komory zbiornika powinien mie¢ na sobie szelkowe pasy bez-
pieczenstwa z przymocowang do nich linkg bezpieczenstwa.

6. Przed wejsciem do komory zbiornika lub studni nalezy je przewietrzy¢ przez czas minimum

15 minut.

~

Przed przystgpieniem do robot wewnatrz komory zbiornika, nalezy zawsze sprawdzi¢, czy

nie ma gazow trujacych lub wybuchowych za pomoca odpowiednich czujnikdw.

8. Pracownicy stykajacy si¢ z wodami winni posiada¢ r¢kawice, odziez i obuwie ochronne.

10. Uwagi koncowe.

Wytyczenie osi  projektowanych przewodoéw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié przedstawicieli
instytucji, ktore sa wiascicielami poszczegodlnych elementéw uzbrojenia podziemnego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia.
Calo$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot —
budowlano — montazowych tom II — Instalacje przemyslowe i sanitarne” oraz ,Instrukcja
projektowania wykonania 1 odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu, cze$¢ III. Zewnetrzne przewody
kanalizacyjne z rur PVC” oprac. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie

oraz obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca winien zapoznaé si¢ z trescig uzgodnien, opinii i
uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.
Po zrealizowaniu inwestycji (a przed jej zasypaniem) nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Technologia wykonania robot przez wybranego w drodze przetargu Wykonawce winna by¢
zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegdlowym

projektem organizacji robot opracowanym przez w/w Wykonawce uwzgledniajgcym jego



mozliwos$ci techniczno - organizacyjne. Projekt organizacji robot winien spetnia¢é wymagania
stawiane przez wszystkie branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP.
Wykopy obarierowac 1 oznaczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczny ruch pieszych i pojazdow.
Wykonany obiekt przed zasypka zglosi¢ do odbioru technicznego z pelna inwentaryzacja
geodezyjng powykonawczg.
Zaprojektowata:
mgr inz. Marta Domagata
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