OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego, branzy sanitarnej instalacji, wentylacji mechanicznej
dla budynku Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Kepnie, ul. Graniczna 14,
dz. nr ew. 1077/2, 63-600 Kepno.

Inwestor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Graniczna 14, 63-600 Kepno

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- podktady budowlane
- mapa do celéw projektowych - skala 1: 500
- uzgodnienia z inwestorem.
- wizja lokalna,
- normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania, obejmuje dokumentacje budowlang branzy sanitarne;:
e wentylacji mechaniczne;j
dla budynku Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Kepnie w m. Kepno, ul. Graniczna 14,
dz. nr ew. 1077/2, 63-600 Kepno.

3. Dane ogdlne.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Powiatowe] Inspekcji Weterynarii w
Kepnie, ul. Graniczna 14, dz. nr ew. 1077/2, 63-600 Kepno.

4. Wentylacja mechaniczna.
Zestawienie wydatkow powietrza dla poszczegé6inych pomieszczen.

. . Krotnosé . .

Nr . . Powierzchnia . Nawiew | Wywiew

pom. Nazwa pomieszczenia [m2] Ku[t;?ét]Jra W}Er1'r}|r?]ny [m¥h] | [m¥h]

1.1 Biuro 8,24 23,07 1 25 25
1.2 Biuro 8,55 23,94 1 25 25
1.3 tazienka 6,3 17,64 50 50
1.4 Biuro 11,05 30,94 1 35 35
1.5 Korytarz 14,2 14,20 1 15 15
1.6 Biuro 16,25 45,50 1 50 50
1.7 Biuro 11,5 32,20 1 35 35
1.8 Zaplecze socjalne 9,56 26,77 2 55 55
2.1 Biuro 13,56 37,80 1 40 40
2.2 tazienka 6,5 18,20 50 50
2.3 Pom. techniczne 7,5 21,00 1 25 25
2.4 Biuro 8,6 24,08 1 25 25
25 Biuro 16,4 45,92 1 50 50
2.6 Klatka schodowa 11,3 11,00 0,5 25 25
2.7 Biuro 6,3 17,64 1 20 20
2.8 Biuro 12,6 35,28 1 40 40
2.9 Korytarz 11,49 32,17 0,5 20 20
585 585

4.1. Dane ogéine.

Straty ci$nienia na najbardziej niekorzystnym odcinku.

DANE:

Ditugos$¢ najniekorzystniejszego odcinka kanatu nawiewnego (nitka niebieska): 26,0 m
llo§¢ anemostatéw (jeden korcowy): 1



llosé trojnikéw (przelotowych): 4

llo$¢ trojnikow: 2

llo§¢ kolan (ostrych zataman kanatu ok. 60-90°); 3

llo$¢ tukdw (tagodnych zataman kanatu ok. 15-60°): 0

llo$é przepustnic: 4

llo$¢ redukcji: 4

STRATY CISNIENIA (OPORY) INSTALACJI NAWIEWNEJ LICZYMY, JAKO SUME:
STRONA NAWIEWNA:

Strata na anemostacie: 20 Pa

Strata na dtugosci przewodu: 25,0m * 1,5 Pa/m = 38 Pa

Strata na tréjnikach: 2 * 15 + 4* 10 Pa = 60 Pa

Strata na kolanach: 3 * 15 Pa = 45 Pa

Strata na przepustnicy: 4 * 15 Pa = 60 Pa

Strata na redukgiji: 4 * 15 Pa = 60 Pa

SUMA: 20 Pa + 38 Pa + 50 Pa + 45 Pa + 60 Pa + 75 Pa = 283 Pa

Przyblizona catkowita strata wynosi 288 Pa. Wymagany sprez dyspozycyjny centrali 300 Pa.

3.1.1. Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczen - urzadzenia.

Do pomieszczen (cze$¢ biurowo-socjalna parter), projektuje sie wentylacje nawiewno-
wywiewng mechaniczng. Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie poprzez anemostaty,
przystosowane do montowania na kanatach okraglych, dostarczajace i usuwajgce powietrze za
pomocg centrali wentylacyjnej np. firmy VBW. Wydatki powietrza w poszczegéinych
pomieszczeniach jak na zataczonej dokumentaciji rysunkowej i w zestawieniu tabelarycznym.
Projektuje si¢ zamontowanie anemostatéw nawiewnych i wywiewnych o $rednicach 240 i
300mm. Wydatek powietrza nawiewanego to 1140m%h, a wywiewanego 720m%h.

Ze wzgledow sanitarnych powietrze z pomieszczen z ubikacjami i pisuarami bedzie

wywiewane za pomocg uktadu niezaleznej wentylacji z pionami (w zabudowie badz w

»kostce” wentylacyjnej”) z zamontowanymi wentylatorami tazienkowymi o wydajnoséci:
e 2x min. 50m%h

Wentylatory beda zalaczane automatycznie na czujnik ruchu.

Uwagi:

» Przed lgczeniem si¢ przewodéw wywiewnych przy wentylatorze tazienkowym, nalezy
zamontowac klape zapobiegajgcg cofaniu sie zanieczyszczonego powietrza z tazienek
do pozostatych pomieszczen

e Wentylatory tazienkowe zatgczane na czujnik ruchu beda pracowaé czasowo, przez
15/20min od momentu wiaczenia.

o Centrala wentylacyjna w ciggu dnia beda realizowa¢ wymiane powietrza w petnym
wymiarze, natomiast poza godzinami pracy zaktadu w zakresie 50% mocy.

3.1.2 Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczen - kanaty wentylacyjne.

Zaleca si¢ zastosowac kanaty wentylacyjne np. firmy ALNOR.
Gtowne kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé z przewodéw o przekroju prostokgtnym w wersji
izolowanej z zewnatrz. Przewody bezposrednio doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze z
anemostatow wykonac¢ za pomocg przewoddw izolowanych gietkich okragtych.
Kanaty bedg prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego.
W celu uniknigcia kolizji kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych kanaty prowadzié
na réznych wysokosciach.
Ze wzgledu na lokalizacje przewoddéw w pomieszczeniach ogrzewanych i zastosowaé izolacje o
grubosci 3cm. ]

UWAGI WYKONAWCZE | KONCOWE

1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.
2. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko, co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.
3. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do celdow
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom
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odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjgcie rozwigzania zamiennego
zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne
nie moze obnizaé standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

4. Rysunki i czesé oplsowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajagcymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w czeéci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nieobjete specyfikacjg winny byc traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci,
co do |nterpretac1| niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien
wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

5. Zapewni¢ dostep do elementdw regulacji ukfadow.

6. Zmiany rozwigzan projektowych wynikajace z dostawy urzadzen na budowe powinny by¢
uzgodnione z PrOJektantem i Zamawiajgcym.

7. Zmiana rozwigzan systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo z projektantem i
Inwestorem. Zmiana rozwiazan systemowych nie jest rozwigzaniem réwnowaznym zamiennym.
8. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac': Polskim
Normom i posiadaé stosowng deklaracje zgodnoéci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbgdne atesty tak, aby spetniac¢
obowigzujace przepisy.

9. Wszystkie prace muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.

10. Wszystkie elementy powinny byé wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

11. Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢c wymagania polskich przepisow i
obowiazujacych norm, w tym w szczegblnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

12. Odbiér robdt przez moze nastgpié po przediozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatow).

13. Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robét z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami.

14. Koordynacije realizacji nalezy wykonac¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

15. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen.

16. Rozruch urzadzen dokonaé w porozumieniu z producentem.

17. Instalacje grzewcze nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.

18. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé proby szczelnosci na zimno i gorgco. Podczas prob
nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana temperatury o 10°K
powoduje zmiane cisnienia od 0,5 do 1 bara.

19. Przed prébami instalacje doktadnie odpowietrzyc.

20. Sposéb prowadzenia préb podano w pkt. 11.8.1 ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. 1l - instalacje sanitarne i przemystowe”. Minimalne
ci$nienie prébne = p robocze + 0,2 MPa.

21. Przed wykonaniem préb szczelnosci cato$é instalacji centralnego ogrzewania w budynku
nalezy dwukrotnie przeptukac.

22. Po wykonaniu prob szczelnosci, napehieniu i odpowietrzeniu instalacji, nalezy instalacje
wyregulowaé poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokonac rozruchu
instalaciji.

23. W trakcie ptukania i préb szczelnosci zawory regulacyjne musza znajdowac sig

w potozeniu catkowitego otwarcia.

24. Przejscia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami p.poz.

25. Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

26. Na przewodach zasilajgcych i powrotnych w miejscach zaznaczonych na rysunkach
przewidzieé kroéce do podigczenia odpowietrznikow i spustow.

27. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

28. W przypadku zmian prowadzenia przewodéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie

w najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

29. Przewody c..0. mocowaé do $cian i stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacja.



Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integrainy element
wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza sig
rozwigzania tgczonego (sktadanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszen
instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawce. w
obowiazku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych do konkretnego
producenta urzadzen i rurociagow, uwzgledniajac ciezar urzadzen, tlumienie drgan oraz ilo$¢
zwiesi koniecznych do montazu przewodow i urzadzen.

30. Izolacja cieplna rurociagdéw musi by¢ wykonana starannie i estetycznie.

Zmiany materiatéw, urzadzen, odstepstwa od projektu.

1. Materialy stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) musza byé
najwyzszej jakosci, posiadac atesty stosownych wiadz polskich dopuszczajace do ich
stosowania, jako materiaty budowlane w Polsce.

2. Materialy, urzadzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w
projekcie do celéw wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego
instalacji. Stanowia one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza
sie przyjecie rozwiazania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry
techniczne. Przyjete rozwiazanie zamienne nie moze obnizaé standardu instalacji i
wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

1. Wszystkie prace musza by¢é prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robét muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatéw potwierdzone przez Projektanta

3. Wszystkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
ubytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatow nie moga powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjne;j.

Ustalenia koricowe.
Instalacje po wykonaniu, w obecnosci dostawcy gazu poddaé probie szczelnosci na
cisnienie:
e Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa.
o Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢
0,1 MPa.
e Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek ci$nienia.
« Po wykonaniu instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Calo$é robot wykonaé zgodnie z:
o Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 — tekst jednolity,
z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz.
1065) z pdzniejszymi zmianami).

wspéludzial w opracowaniu: projektant:
inz. Michat Bryla mgr inz. Piotr Witczak



