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1. Dane wyjściowe 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.:  

„Przebudowa drogi dojazdowej (tz. grobli) w miejscowości Żabia Wola”. 

Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnego 

z obowiązującymi przepisami, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się odcinku drogi 

objętym zakresem.. 

1.2. Zakres opracowania 

Inwestycja swym zakresem obejmować będzie: 

• plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej na podstawie map sytuacyjno - 

wysokościowych w skali 1:500, 

• inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, 

• oznakowanie pionowe. 

2. Inwestor zadania 

Gmina Głusk  

Siedziba: Dominów,  

ul. Rynek 1  

20-388 Lublin 

 

3. Podstawa opracowania 

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano następujące opracowania: 

− Umowa z Inwestorem, 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110 

z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 2016, poz. 124 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. 

zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 

454), 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. 2019 poz. 2311). 

4. Materiały wyjściowe 

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach wektorowych w skali 1:500. 

W projekcie w części rysunkowej zaznaczono oznakowanie istniejące oraz docelowe 

(rys. 1.1), które zostanie wprowadzone na odcinku drogi dojazdowej Inwentaryzację 

istniejącego oznakowania wykonano w listopadzie 2021 r. Podstawą rozwiązań projektowych 

były szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do 

rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Załączniki do Dz. U. 2019 poz. 2311). 

5. Charakterystyka ciągu i ruchu na ciągu 

Istniejąca droga gminna przebiega na terenie gminy Głusk przez tereny o zabudowie 

zagrodowej i jednorodzinnej zlokalizowanej oraz nieużytki rolne oraz łąki zlokalizowane po 

obu stronach drogi.  

Droga na całym odcinku posiada przekrój szlakowy o nawierzchni mineralno-

bitumicznej oraz chodnikiem po stronie prawej odsuniętym od krawędzi jezdni.  Na 

przedmiotowym odcinku brak jest zagospodarowania wód opadowych. Istniejąca szerokość 

jezdni mieści się w przedziale od 2,50 do 4,1 m. 

Stan nawierzchni jezdni można określić jako złożony. Występują liczne deformacje, 

spękania oraz miejscowe zaniżenia.  

Na krótkich odcinkach jezdni po opadach deszczu tworzą się zastoiska wody co jest 

spowodowane brakiem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz zawyżonymi 

poboczami gruntowymi. 

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa się w sposób powierzchniowy na 

tereny przyległe do pasa drogowego.  
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6. Projektowane rozwiązania sytuacyjne 

Inwestycja zakłada przebudowę drogi mającą na celu wykonanie poszerzenia drogi do 

5,00 m.  

Na całym odcinku zaprojektowano przekrój uliczny z jednostronnym chodnikiem 

zlokalizowanym przy krawędzi jezdni. Chodnik szer. 2,0 m obramowany zostanie od strony 

jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm, a od strony posesji obrzeżem betonowym 8x20 

cm.  

7. Projektowana organizacja ruchu 

Do zmian w organizacji ruchu możemy zaliczyć dostosowanie oznakowania do 

obowiązujących przepisów. Wszelkie zmiany pokazano w części rysunkowej (rys. 1.1). 

8. Warunki techniczne dla znaków drogowych  

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017, poz. 

784). 

Znaki pionowe 

Wszystkie znaki pionowe (grupa wielkości „średnie”, należy wykonać z folii 

odblaskowej 1 typu za wyjątkiem znaków A-7, B-20 i D-6 które należy wykonać z folii 2 

typu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 

2311). 

Słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3mm z kotwą mocującą. 

Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego 

oznakowania dróg wydane przez IBDiM. 

Każdy materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać świadectwo 

zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg 

i Mostów. 

9. Zalecenia i uwagi końcowe 

Stalowe tarcze znaków powinny być montowane do słupków w sposób wykluczający 

obrót tarczy wokół słupka. Przy ustawianiu znaków należy zachować skrajnię znaków 

zapewniając bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. 
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Wszystkie znaki pionowe zaleca się zamocować tak, aby ich wysokość była zgodna 

z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem ich lokalizacji: pobocze. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić inżynierowi niezbędne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje 

na poszczególne rodzaje stosowanych materiałów i technologię wykonywania robót. 

10. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu  

Termin wprowadzenia organizacji ruchu – od II kwartału 2021 r. 

 

                                                                                               Opracował: 

 

mgr inż. Jarosław Jakimiec 
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ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKÓW 
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Rys. 0.1 Plan orientacyjny 
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Rys. 1.1 PLAN OZNAKOWANIA 

  


