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OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (OST) 

Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych, związanych z wykonaniem zadania pn.: „Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie 

Technicznym i przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej OST są Projekty Techniczny, przepisy 

obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Niniejsza OST traktowana jest obok Projektu Technicznego i przedmiaru robót jako pomocnicza 

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych na zadaniu – „Modernizacja dachu 

wraz z systemem odwodnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

OST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. Dokładny zakres robót obejmują 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

Zakres robót objętych OST został przedstawiony w następujących opracowaniach: 

1) Projekt techniczny, 

2) Ogólna Specyfikacja Techniczna OST.1.0.0. – Wymagania ogólne, 

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

4) Przedmiary robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST                            

i poleceniami Zamawiającego / Inwestora / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (ZAM/IN/INI). 

Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, 

które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono z pkt. 10 

OST. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędnymi punktów głównych 

trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
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odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

▐ Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

▐ Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do 

wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację 

poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych opracowań 

wymaganych przez instytucje zewnętrzne. 

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego/ 

Inwestora / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (ZAM/IN/INI). 

Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi ZAM/IN/INI. 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, OST, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

ZAM/IN/INI stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić ZAM/IN/INI, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodzenia budowy, 

bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych Wykonawca jest zobowiązany: 

▐ przedstawienia ZAM/IN/INI projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji                       

i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji; 

▐ ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 

▐ właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 

▐ utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych; 

▐ przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi ZAM/IN/INI do zatwierdzenia projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco; 

▐ fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z ZAM/IN/INI oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona będzie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z wymogami Funduszu, z którego 

inwestycja będzie współfinansowany. Wszelkie informacje dotyczące Funduszu współfinansującego 

Zamawiający poda do wiadomości Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać tablice 

informacyjne w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót; 

▐ koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót; 

▐ w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 

▐ Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

▐ Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 

▐ Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
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(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

▐ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

▐ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na: 

▐ lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

▐ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

� możliwość powstania pożaru 

▐ Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający 

poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
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i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani ZAM/IN/INI nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 

usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie „ 
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Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan 

bioz należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 

10 OST. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez ZAM/IN/INI. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu do zatwierdzenia. 

1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych  

wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5. Określenia podstawowe 

▐ ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

▐ OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 

▐ SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

▐ Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie 

▐ Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych 

▐ Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów jednośladowych i 

samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

▐ Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarą potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 

dziennik montażu 

▐ Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

▐ Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

▐ Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 
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▐ Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

▐ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 

▐ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania 

prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem Budowlanym i 

Specyfikacją Techniczną 

▐ Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiący 

dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w księdze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

▐ Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury 

▐ Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nieobjętych przedmiarem 

▐ Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim dokumentem 

▐ Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 

stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 

jest traktowany jako „odbiór końcowy” 

▐ Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 

▐ „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 

dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej 

▐ Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy, 

▐ Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego, 

▐ Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym 

▐ Podłoże geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w sposób naturalny lub pod 
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wpływem różnych procesów geologicznych 

▐ Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub każda inna 

osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni następcy tych 

osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby 

▐ Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

▐ Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem dokumentacji 

budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji 

▐ Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 

przewidzianych do wykonania robót 

▐ Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego 

▐ Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 

zakończenia realizacji inwestycji 

▐ Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

▐ Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową 

▐ Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

▐ PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

▐ BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

▐ BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

2. MATERIAŁY 

2.1. Uwagi ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – 

Prawo budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 

ST. 
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Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót 

– właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty. 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Jeżeli określone materiały wymagają 

zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu Wykonawca 

zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania 

powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego. 

Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do 

zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, musza zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych 

przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych Nie odpowiadających 

wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i ST. 

2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
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uprawnione jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, ST, 

PZJ lub projekcie organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swym zamiarze 

wyboru uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zastaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 

Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w ST, który będzie spełniał wymagania 

Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z 

projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania 

sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych 

uciążliwości dla ludzi i środowiska. 

Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy bezwarunkowo stosować 

się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

4.1.1. Transport poziomy 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie 

powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 

urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

4.1.2.Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
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technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem 

Nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie 

miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

4.2. Transport materiałów 

Sposób transportu materiałów zawierają poszczególne SST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 

wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie 

zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego 

uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 

stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a 

szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

5.3. Roboty rozbiórkowe 
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu organizacji 

placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

▐ wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej 

oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu 

budowy np. wzdłuż trasy itp., 

▐ opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

▐ sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i innych, 

▐ wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

▐ potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

▐ zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

▐ rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

▐ warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy, 

▐ zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

▐ granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 

▐ usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 

▐ drogi dojazdowe, 

▐ punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także 

odprowadzenia ścieków, 

▐ rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych 

itp. 

5.5. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt 

organizacji budowy obejmuje m.in.: 

▐ szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

▐ metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 

▐ harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
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▐ plany zatrudnienia, 

▐ zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

▐ instrukcje montażowe i bhp, 

▐ rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.6. Roboty pozostałe 

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST. 

5.7. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu budowy 

Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 

▐ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

▐ w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

▐ przygotowanie terenu, 

▐ rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 

▐ utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

▐ odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 

▐ usunięcie materiałów i oznakowania, 

▐ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, przedmiarem robót, OST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą 

▐ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

▐ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 



 
 
 
STWIORB 
Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoły Podstawowej Im. Jana Pawła II w Sulikowie 

 
 

   RProjekt 
- 19 -  

 
 

▐ bezpieczeństwo i higienę pracy, 

▐ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

▐ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

▐ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

▐ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników 

badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektor nadzorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

▐ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

▐ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

▐ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

▐ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

▐ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

▐ zasady i sposób gospodarowania odpadami. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, OST i 

SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli 
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jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

6.1.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.1.5. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań 

jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym programem zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach według 

dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 

Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 OST. W szczególności materiały 

posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i SST. 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - 

dopuszczone do jednostkowego stosowania. 
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W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone dokumenty, 

to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te 

będą jednoznacznie określały cechy materiału. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 

6.1.8. Dokumenty budowy 

6.1.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 

▐ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

▐ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

▐ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

▐ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

▐ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

▐ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

▐ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

▐ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

▐ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

▐ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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▐ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i 

dokumentacji geotechnicznej, 

▐ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

▐ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

▐ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

▐ inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru  inwestorskiego  wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

6.1.8.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

i wpisuje się do rejestru obmiarów. 

6.1.8.3. Dzienniki laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane 

prawem i SST dokumenty będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

a) Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące dokumenty: 

▐ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

▐ protokoły przekazania terenu budowy, 

▐ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

▐ protokoły odbioru robót, 

▐ protokoły z narad i ustaleń, 

▐ korespondencja na budowie, 

▐ inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 
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b) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami SST, obowiązującymi przepisami i 

zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

▐ sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

▐ badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

▐ badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

▐ badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 

▐ badanie odchylenia osiowego, 

▐ sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, 

▐ kontrola posadowienia obiektów w zależności od warunków geotechnicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

przedmiarem i SST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaleci 

inaczej. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora 

nadzoru inwestorskiego termin powiadomienia może być krótszy. 



 
 
 
STWIORB 
Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoły Podstawowej Im. Jana Pawła II w Sulikowie 

 
 

   RProjekt 
- 25 -  

 
 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają 

badań atestujących lub innych wymaganych przez SST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa wymaganych badań. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

▐ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

▐ odbiór częściowy, 
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▐ odbiór ostateczny, 

▐ odbiór pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi. 

8.2. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 

Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 

projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,                     

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje wyboru. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
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przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.7.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

▐ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

▐ recepty i ustalenia technologiczne, 

▐ dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

▐ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie 

PZJ, 

▐ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST i ewentualnie 

PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w budownictwie, 

▐ opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z OST, SST i PZJ, 

▐ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń (sieci), 

▐ geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

▐ szkice polowe, 
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▐ wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 

▐ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

▐ inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie rękojmi”. Do 

odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty: 

▐ umowę o wykonaniu robót budowlanych, 

▐ protokół odbioru końcowego obiektu, 

▐ dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu – jeżeli były 

zgłoszone wady, 

▐ dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

▐ wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót”. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W skład dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 

▐ skuteczne zgłoszenie robót, nie wymagających pozwolenia na budowę, projekt techniczny, projekt 

wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, 

▐ wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

▐ oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

▐ dziennik montażu (rozbiórki), jeżeli był prowadzony, 
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▐ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

▐ protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

▐ dokumentacja powykonawcza: projekt techniczny, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy  i inspektora 

inwestorskiego, 

▐ rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

▐ oświadczenie kierownika budowy o: 

▐ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym i warunkami zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

▐ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

▐ o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

▐ aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i 

urządzeń, 

▐ kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to należy je włączyć do dokumentacji powykonawczej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje podstawowe 

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innych przepisów związanych z 

poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

10.2. Inne dokumenty 

▐ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834). 

▐ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 

2020 r. poz. 288, 1086). 

▐ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

▐ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r.poz. 215). 

▐ Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1483). 
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▐ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, Nr 203, poz.1351, 

z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, z 

2012 r. poz. 951, 1513). 

▐ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834,1089, 

1222, 1847,1853, 1881, 1914,1940, 1946). 

▐ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 Nr 229 poz. 

2275). 

▐ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188). 

▐ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

▐ Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). 

▐ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126 z 2003 r.). 

▐ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

▐ Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650 z dn. 28.08.2003 r.). 

▐ Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tDz. U. poz. 822 z 

28.04.2023 r.). 
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SST.1.0.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE DACHU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki wszystkich 

elementów niezbędnych przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 

kontraktowych przy zlecaniu na realizację robót budowlanych, w ramach zadania pn.: „Modernizacja dachu 

wraz z systemem odwodnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie konieczne roboty 

rozbiórkowe do wykonania na przedmiotowym zadanie, w tym: 

▐ demontaż istniejącej uszkodzonej suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, 

▐ skucie powierzchni z uszkodzonym tynkiem, 

▐ demontaż wszystkich instalacji przebiegających po połaci dachowej wchodzącej w zakres prac 

modernizacyjnych, w tym instalacji odgromowej, instalacji teletechnicznej i instalacji elektrycznej kablowej z 

modułów fotowoltaicznych zainstalowanych na połaciach stromych dachu, 

▐ demontaż istniejących obróbek blacharskich, 

▐ demontaż odcinka rynny i odcinków rur spustowych, 

▐ demontaż uszkodzonych pakietów szklanych naświetli, 

▐ demontaż całego przekroju pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej wraz z dociepleniem do stropu 

żelbetowego stropodachu, 

▐ demontować dwóch systemowych wpustów deszczowych, 

▐ demontaż okna połaciowego uchylno-obrotowego. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją przetargową, OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE i poleceniami ZA/IN/INI. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót rozbiórkowych ww. elementów nie są wymagane żadne materiały. 

3.SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt ten musi być bezpieczny dla osób go 

obsługujących oraz wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez ZA/IN/INI. 

4. TRANSPORT 

Gruz z rozbiórki dachu należy transportować na dół specjalnymi rynnami do transportu gruzu. Gruz na 

miejsce składowania należy transportować samochodami ciężarowymi np. skrzyniowymi samowyładowczymi 

lub w kontenerach na odpady stałe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Rozbiórka elementów dachowych 

Demontaż należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić dokładne odtworzenie wymienianych elementów. 

Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem Kierownika 

Budowy. 

Pokrycie dachowe należy rozbierać ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności (praca na wysokości). 

Rozebrane pokrycie dachowe oraz pozostałe elementy należy transportować na miejsce składowania lub 

bezpośrednio do kontenera za pomocą zsypu budowlanego do gruzu. 

Obróbki blacharskie attyk oraz pozostałe obróbki blacharski należy demontować z zachowaniem szczególnej 

ostrożności nie należy tych elementów rzucać na dół w sposób niekontrolowany. Prace rozbiórkowe należy 

prowadzić w taki sposób aby opady atmosferyczne nie zalały użytkowanego obiektu. W razie konieczności 

rozebrane połacie należy zabezpieczycie poprzez zakryć szczelnie plandekami. 

Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Odpady 

transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, 

odpady składować w kontenerach. 

5.2. Rozbiórka elementów wewnątrz budynku 

Rozbiórka elementów naświetli oraz  uszkodzonego poszycia suchej zabudowy z płyt g-k oraz skucie 

tynków, należy prowadzić ręcznie.  

5.3. Wywóz i utylizacja odpadów 

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystąpieniem do 

wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać : 

wszelkie niezbędne zabezpieczenia, 
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wygrodzenia stref bezpieczeństwa, 

wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. Bieżąca kontrola obejmuje 

wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Z utylizacji 

odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych                         

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych 

w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie z OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE p. 9.1. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zgodnie z OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE p. 10. 
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SST.1.0.2. ROBOTY DEKARSKIE – IZOLACJA TERMICZNA DACHU Z WEŁNY MINERALNEJ 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji termicznej dachu z wełny mineralnej w ramach zadania pn.: „Modernizacja dachu wraz                                

z systemem odwodnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

dociepleniem połaci dachowych. Zakres realizowanych robót nie wpłynie na zmianę istniejącej geometrii 

dachu oraz kątów nachylenia poszczególnych jego płaszczyzn. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

2.2. Wymagania dla krawędziaków w strefie okapu 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.1.0.0. 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.2. Podstawowe materiały 

2.2.1. Płyty dachowe podstawowe 

Zastosować płyty dwugęstościowe z wełny mineralnej skalnej do izolacji termicznej gr. 18 cm, przeznaczone 

do dachów płaskich (stropodachów niewentylowanych) bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe, 

stosowane w układzie izolacji jedno lub wielowarstwowej, zalecane do dachów obciążanych w sposób typowy. 

Podstawowe parametry techniczne płyt podstawowych z wełny skalnej: 

▐ grubość płyty: 180 mm; 



 
 
 
STWIORB 
Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoły Podstawowej Im. Jana Pawła II w Sulikowie 

 
 

   RProjekt 
- 35 -  

 
 

▐ deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λo = 0,040 W/mK; 

▐ siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: PL(5) ≥ 650 N; 

▐ naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty: CS(10) ≥ 40 kPa; 

▐ naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla warstwy wierzchniej płyty:                        

CS(10) ≥ 70 kPa; 

▐ wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni: TR ≥ 10 kPa; 

▐ długotrwała nasiąkliwość wodą: WL(P) ≤ 3,0 kg/m2; 

▐ krótkotrwała nasiąkliwość wodą: WS ≤ 1,0 kg/m2; 

▐ klasa reakcji na ogień: A1; 

▐ obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,47 – 1,18 kN/m3. 

2.2.2. Płyty dachowe spadkowe 

Zastosować systemowe płyty spadkowe o jedno- lub dwukierunkowym spadku (płyty kontrspadkowe)               

z wełny mineralnej skalnej do izolacji termicznej, o łącznej grubości warstwy 0-8 cm, przeznaczone do 

kształtowania spadków z izolacji termicznej, odprowadzających wodę opadową z dachów płaskich 

(stropodachów niewentylowanych). 

Podstawowe parametry techniczne płyt spadkowych z wełny skalnej: 

▐ deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λo = 0,040 w/mK; 

▐ siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm: PL(5) ≥ 650 N; 

▐ naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla warstwy wierzchniej płyty:                        

CS(10) ≥ 70 kPa; 

▐ wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni: TR ≥ 15 kPa; 

▐ długotrwała nasiąkliwość wodą: WL(P) ≤ 3,0 kg/m2; 

▐ krótkotrwała nasiąkliwość wodą: WS ≤ 1,0 kg/m2; 

▐ klasa reakcji na ogień: A1; 

▐ obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,53 – 1,47 kN/m3. 

2.2.3. Paroizolacja 

Zastosować samoprzylepną folię paroizolacyjną dachów płaskich wykonanych z betonu, zbudowanej               

z warstwy zbrojonego włóknem szklanym aluminium.   

Podstawowe parametry techniczne paroizolacji: 

▐ grubość: 0,6 mm; 

▐ paroprzepuszczalność- grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej: Sd > 1500 m; 

▐ wytrzymałość złączy: ≥ 300 N/50 mm; 

▐ wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: min. 400 N/50 mm; 
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▐ wytrzymałość na rozciąganie w poprzek: min. 400 N/50 mm; 

▐ wydłużenie wzdłuż: min 2,5 %; 

▐ wydłużenie w poprzek: min 2,5 %; 

▐ klasa reakcji na ogień: E; 

▐ temperatura stosowania: maks. + 80OC. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcjami i wytycznymi technicznymi dla 

przedmiotowych robót, kartami materiałowymi oraz sztuką budowlaną, w tym zasadami wiedzy dekarskiej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.2. Czynności kontrolne jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Bieżąca kontrola obejmuje 

wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności 

dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

▌ dostaw materiałów, 

▌ zgodność wykonania z projektem, 

▌ poprawności układu, 

▌ prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

▌ połączeń elementów, 

▌ prawidłowość wykonania detali. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostka obmiarowa robót jest: 

▐ dla robót –izolacja termiczna z wełny mineralnej – m2 pokrytej powierzchni.  
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Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych                        

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego                                 

i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z normami, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

W zakresie wykonania docieplenia 

▌ sprawdzenie zastosowanego materiału zgodnego z dokumentacją projektową, 

▌ sprawdzanie szczelności wykonania połączenia poszczególnych elementów (płyt) docieplenia, 

▌ sprawdzenie poprawności wykonania połączeń z wymogami podanymi w dokumentacji projektowej, 

▌ sprawdzenie spadków. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności: 

▐ PN-EN ISO 6946  Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 

▐ PN – EN 14064  Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie granu¬latu. 

▐ PN-EN ISO 10456  Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i obliczeniowych wartości 

cieplnych. 

▐ PN-EN 12524  Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane wartości 

obliczeniowe. 

▐ PN-EN ISO 13789  Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 

▐ PN-EN ISO 13788  Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 

▐ PN-EN ISO 717 – 2: 1999  Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 

▐ PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
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SST.1.0.3. ROBOTY DEKARSKIE – POKRYCIE DACHU PAPĄ ZGRZEWALNĄ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące pokrycia 

dachu papą termozgrzewalną przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja dachu wraz z systemem 

odwodnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w SST dotyczą prac związanych z dostawa materiałów oraz wykonaniem robót dekarskich 

– pokrycia dachu papą termozgrzewalną. Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy                            

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót: 

▐ Wykonanie nowego pokrycia podkładowego z papy zgrzewalnej podkładowej, 

▐ Wykonanie nowego pokrycia podkładowego z papy zgrzewalnej dylatacyjnej, 

▐ Wykonanie nowego pokrycie nawierzchniowego z papy zgrzewalnej nawierzchniowej, 

▐ Wykonanie wszelkich koniecznych  obróbek z papy zgrzewalnej, 

▐ Montaż kominków wentylacyjnych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Papa zgrzewalna podkładowa 

Proponuje się wbudować elastromerobitumiczną papę zgrzewalną podkładową z powierzchnią górną                 

i dolną z folii termotopliwej na wkładce nośnej z włókniny poliestrowej.   

Podstawowe parametry techniczne papy zgrzewalnej podkładowej: 

▐ grubość: 4,0 mm (metoda badania wg EN 1849-1); 

▐ giętkość w niskiej temp. (górna): ≤ - 20O C (metoda badania wg EN 1109); 

▐ giętkość w niskiej temp. (dolna): ≤ - 20O C (metoda badania wg EN 1109); 

▐ odporność na spływanie w podwyższonej temp. (górna): ≥ 100O C (metoda badania wg EN 1110); 

▐ odporność na spływanie w podwyższonej temp. (dolna): ≥ 100O C (metoda badania wg EN 1110); 

▐ właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca wzdłuż: 700 ±10% N/50 mm (metoda badania 

wg EN 12311-1); 

▐ właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca w poprzek: 700 ±10% N/50 mm (metoda 

badania wg EN 12311-1); 

▐ właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie wzdłuż: 30 ±5 % (metoda badania wg EN 12311-

1); 
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▐ właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie w poprzek: 45 ±5 % (metoda badania wg EN 

12311-1); 

▐ prostoliniowość: < 20 mm/10m (metoda badania wg EN 1848-1); 

▐ wodoszczelność: spełnienie wymagań (metoda badania wg EN 1928); 

▐ reakcja na ogień: E (metoda badania wg EN 13501-1); 

▐ wady widoczne: brak wad widocznych (metoda badania wg EN 1850-1). 

2.2. Papa zgrzewalna dylatacyjna 

Proponuje się wbudować elastromerobitumiczną papę zgrzewalną podkładową na wkładce nośnej                   

z włókniny/folii z taśmą aluminiową.   

Podstawowe parametry techniczne papy zgrzewalnej wierzchniej: 

▐ rodzaj i gramatura wkładki nośnej: włóknina poliestrowa 250g/m2; 

▐ grubość: 4,8 mm (metoda badania wg EN 1849-1); 

▐ giętkość w niskiej temp. (górna): ≤ - 20O C (metoda badania wg EN 1109); 

▐ giętkość w niskiej temp. (dolna): ≤ - 20O C (metoda badania wg EN 1109); 

▐ odporność na spływanie w podwyższonej temp. (górna): ≥ 100O C (metoda badania wg EN 1110); 

▐ odporność na spływanie w podwyższonej temp. (dolna): ≥ 100O C (metoda badania wg EN 1110); 

▐ właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca wzdłuż: 480 ±10% N/50 mm (metoda badania 

wg EN 12311-1); 

▐ właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca w poprzek: 330 ±10% N/50 mm (metoda 

badania wg EN 12311-1); 

▐ właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie wzdłuż: 85 ±15 % (metoda badania wg EN 12311-

1); 

▐ właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie w poprzek: 90 ±15 % (metoda badania wg EN 

12311-1); 

▐ prostoliniowość: < 20 mm/10m (metoda badania wg EN 1848-1); 

▐ wodoszczelność: spełnienie wymagań (metoda badania wg EN 1928); 

▐ reakcja na ogień: E (metoda badania wg EN 13501-1); 

▐ wady widoczne: brak wad widocznych (metoda badania wg EN 1850-1). 

2.3. Papa zgrzewalna wierzchnia 

Proponuje się wbudować elastromerobitumiczną papę zgrzewalną z wyższymi parametrami użytkowymi w 

porównaniu do standardowych, normowych materiałów, tj. wysokowartościową papę wierzchniego krycia w 

wielowarstwowych systemach hydroizolacji dachów płaskich z powierzchnią górną z łupka grafitowo-czarnego 

oraz powierzchnią dolną z folii termotopliwej.   
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Podstawowe parametry techniczne papy zgrzewalnej wierzchniej: 

▐ rodzaj i gramatura wkładki nośnej: włóknina poliestrowa 250g/m2; 

▐ grubość: 5,2 mm (metoda badania wg EN 1849-1); 

▐ giętkość w niskiej temp. (górna): ≤ - 36O C (metoda badania wg EN 1109); 

▐ giętkość w niskiej temp. (dolna): ≤ - 36O C (metoda badania wg EN 1109); 

▐ odporność na spływanie w podwyższonej temp. (górna): ≥ 120O C (metoda badania wg EN 1110); 

▐ odporność na spływanie w podwyższonej temp. (dolna): ≥ 120O C (metoda badania wg EN 1110); 

▐ właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca wzdłuż: 1000 ±10% N/50 mm (metoda badania 

wg EN 12311-1); 

▐ właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca w poprzek: 1000 ±10% N/50 mm (metoda 

badania wg EN 12311-1); 

▐ właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie wzdłuż: 45 ±5 % (metoda badania wg EN 12311-

1); 

▐ właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie w poprzek: 45 ±5 % (metoda badania wg EN 

12311-1); 

▐ prostoliniowość: < 20 mm/10m (metoda badania wg EN 1848-1); 

▐ wodoszczelność: spełnienie wymagań (metoda badania wg EN 1928); 

▐ reakcja na ogień: E (metoda badania wg EN 13501-1); 

▐ wady widoczne: brak wad widocznych (metoda badania wg EN 1850-1). 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zgodnie ze OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2. Sprzęt, który mo że być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

▐ żuraw samochodowy, 

▐ żuraw okienny przenośny 0,15 t , 

▐ środek transportowy, 

▐ wyciąg, 

▐ samochód dostawczy do 0,9 t, 

▐ samochód skrzyniowy do 5 t, 

▐ samochód samowyładowczy do 5 t, 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 

Zgodnie ze OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

4. TRANSPORT 
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Ogólne zasady realizacji transportu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Materiały transportować zgodnie z zaleceniami ich producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcjami i wytycznymi technicznymi dla 

przedmiotowych robót, kartami materiałowymi oraz sztuką budowlaną, w tym zasadami wiedzy dekarskiej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. Bieżąca kontrola obejmuje 

wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. 

Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych                         

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych                                

w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

▐ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

▐ odbiór częściowy, 

▐ odbiór ostateczny, 

▐ odbiór pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Zgodnie ze OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

8.3. Odbiór częściowy 

Zgodnie ze OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 

Zgodnie ze OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Zgodnie ze OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Podstawę do odbioru wykonania robót  dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania                          

z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.  
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

▐ pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót 

dekarskich i blacharskich z projektem, 

▐ protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

▐ oswiadczenie kierownika budowy, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

▐ zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

▐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 

▐ spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania 

pokrycia. 

8.6. Odbiór poszczególnych robót 

8.6.1. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze jako zanikające – wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

▐ podłoża, 

▐ jakości zastosowanych materiałów, 

▐ dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

▐ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowi ą następujące dokumenty: 

▐ dokumentacja techniczna 

▐ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia 

▐ zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 

▐ protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie z OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE p. 9.1. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Przepisy podstawowe 

Zgodnie z OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE p. 10.1. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C. Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004. 

10.2. Normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym m. in.: 

▐ PN-B-94701:1999 - Dachy 

▐ PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

▐ PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 

▐ PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych 

▐ PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

▐ PN-84/H-92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 

▐ PN-B-94701:1999 – Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

▐ PN-EN 1462:2001 – Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

▐ PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi. 

▐ PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

▐ PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B - 

Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
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SST.1.0.4. ROBOTY DEKARSKIE – OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach zadania pn.: „Modernizacja dachu wraz z systemem 

odwodnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych               

w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych tzn., modernizację obróbek blacharskich (zakres wskazany w uproszczonym 

projekcie budowlanym na rys. nr 02- Rzut dachu- prace modernizacyjne ) z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 

mm, w tym; 

▐ demontaż istniejących obróbek blacharskich; 

▐ uzupełnienie elementów obróbki blacharskiej w konieczne elementy detalu tj.: wełnę mineralną o 

odpowiedniej grubości, papę zgrzewalną: podkładową, dylatacyjną, wierzchnią, krawędziaki o 

odpowiednim przekroju, oraz płyty OSB niezapalne o odpowiedniej grubości 12-22 mm; 

▐ demontaż i ponowny montaż płyt elewacyjnych włókno-cementowych przy wykonaniu obróbek 

blacharskich na styku ściana zewnętrzna-stropodach, w przypadku uszkodzenia płyt przy robotach należy 

wbudować nowe elementy; po wykonaniu robót demontażowych  może wystąpić konieczność uzupełnienia 

odcinkowego przekroju ściany zewnętrznej w membranę wiatroizolacyjną,  

▐ montaż nowych obróbek blacharskich jedno elementowych z zagięciem i dwuelementowych z zagięciem, w 

razie konieczności w niektórych miejscach stosować obróbkę trójelementową z zagięciem, na bitumicznej 

masie klejąco-uszczelniającej dedykowanej do tego typu elementów, podkładowe obróbki blacharskie 

łączyć na klej bitumiczny lub/i kołki lub/i pasy mocujące dedykowane to tego rodzaju połączeń, wierzchnie 

obróbki blacharskie łączyć na felc (profilowanie na rąbek) i klej bitumiczny, miejsce łączenia dodatkowo 

zabezpieczyć masą uszczelniająca lub klejem bądź taśmą uszczelniającą dedykowanymi do tego typu 

połączeń, w celu wyprofilowania podłoża i odpowiedniego montażu należy stosować krawędziaki 

drewniane oraz płytę OSB niezapalną odpowiedni dobranej grubości; zamiennie zamiast połączeń na 

rąbek można zastosować połączenia lutowane; 

▐ demontaż odcinka rynny i odcinków rur spustowych, montaż nowych elementów orynnowania i rur 

spustowych odprowadzających wody opadowe z połaci dachu stromego. 



 
 
 
STWIORB 
Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoły Podstawowej Im. Jana Pawła II w Sulikowie 

 
 

   RProjekt 
- 45 -  

 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                      

w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.1.0.0. 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

▐ Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

▐ Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 

▐ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

▐ Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 

▐ na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta.  

2.2. Podstawowe materiały 

Do wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stosować materiały o następujących 

parametrach technicznych: 

▐ rodzaj blachy: blacha tytanowo-cynkowa; 

▐ grubość blachy: 0,7mm; 

▐ blacha użyta do wykonania obróbek blacharskich powinna odpowiadać aktualnej normie: PN-EN 

10202:2003, PN-EN 2339:2004; 

▐ drewno sosnowe C24, wymiary krawędziaków dostosować do danego rodzaju obróbki, drewno 

impregnować preparatem przeciwogniowym do drewna; 

▐ niezapalne płyty OSB np. Strop Fire SF-B, grubości płyt dostosować do danego rodzaju obróbki. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
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▐ Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

▐ Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

ja- kość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

▐ Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, 

elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze 

blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet 

wyciskowy do pojemników z silikonem i klejem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

▐ samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

▐ samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

▐ ciągnik kołowy z przyczepa. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 

transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcjami i wytycznymi technicznymi dla 

przedmiotowych robót, kartami materiałowymi oraz sztuką budowlaną, w tym zasadami wiedzy dekarskiej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.2. Czynności kontrolne jakości robót 
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, 

wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

▐ w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 

▐ w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 

wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 

502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, 

PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 

są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami 

norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostka obmiarowa robót jest: 

▐ dla robót –obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  

▐ dla robót – rynny i rury spustowe – mb. wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych                        

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych 

w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z normami, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

8.2. Zakres odbioru obróbek blacharskich 

Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
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▐ podkładu, 

▐ jakości zastosowanych materiałów, 

▐ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 

▐ szczelności połączeń. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące dokumenty: 

▐ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

▐ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

▐ fragmentów obróbek, 

▐ zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 

▐ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

� zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

� spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich oraz ich 

połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne 

wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

▐ poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 

▐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę, 

▐ w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w których nie 

odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać. 

8.3. Zakres odbioru rynien i rur spustowych 

Odbiór rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

▐ Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

▐ Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

▐ Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z rynnami. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

▐ przygotowanie, 

▐ zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 

▐ zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

▐ sprawdzenie szczelności połączeń, 

▐ badania kontrolne i odbiory, 

▐ ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 

▐ uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Rynny i rury spustowe 

▐ Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

▐ przygotowanie, 

▐ zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 

▐ zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

▐ sprawdzenie szczelności połączeń, 

▐ ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 

▐ uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

▐ PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

▐ PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

▐ PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

▐ PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

▐ PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy miedzianej lub cynkowej. 

▐ PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 

układanych na ciągłym podłożu. 

▐ PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu. 
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▐ PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal. 

▐ PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: Aluminium. 

▐ PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje. 

▐ PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. 

▐ PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

▐ PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 1462:2001 

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

▐ PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. PN-B-

94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

▐ PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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SST.1.0.5. OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania           

i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) realizowanych w ramach zadania 

„Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji 

ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i 

sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 

Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, 

wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo- kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych. 

„Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 

pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta 

oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

-roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 

projektowymi, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

-procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący-jak,- kiedy, gdzie i kto” wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 

instrukcje, 

-ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przed-miot 

i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych                                
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w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-

kartonowych”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.1.0.0. 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

Materiały stosowane do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć: 

oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 

której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a 

dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty 

wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, albo 

legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 

nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 

pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach 

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 

udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych 

zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 

stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten 

wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w 

obiekcie budowlanym. 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować systemy suchej zabudowy – 

zestaw wyrobów, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawcę, gdyż tylko wtedy można 

będzie uzyskać cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i 

świadectwami producenta. 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe 
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Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-EN 520 Płyty 

gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań oraz w dokumentach producenta/dostawcy 

systemu suchej zabudowy. 

Typy i oznaczenia płyt gipsowo-kartonowych 

Rodzaj płyty 
Oznaczenie 
wg 

DIN 18180 

Oznaczenie 
wg 

PN-EN 520 

Kolor 

kartonu 

Kolor 

nadruku 
Zastosowanie 

zwykła GKB A szary niebieski ścianki działowe, sufity podwieszane, suchy tynk, 
przedścianki w pom. o wilglotności < 70% 

impregnowana GKBI H2 zielony niebieski ścianki działowe, sufity podwieszane, suchy tynk, 
przedścianki w pom. o wilgotności > 70% 

ogniochronna GKF DF szary czerwony ścianki działowe, sufity podwieszane, suchy tynk, 
przedścianki klasyfikowane pod względem odporności 
ogniowej, w pom. o wilgotności < 70% 

impregnowana 

ogniochronna 

GKFI DFH2 zielony czerwony ścianki działowe, sufity podwieszane, suchy tynk, 
przedścianki klasyfikowane pod względem odporności 
ogniowej, w pom. o wilgotności > 70% 

 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520 

Schemat krawędzi Oznaczenie Opis 

 

 
KP  

płyty o krawędzi prostej, przystosowane do łączenia na styk 

 

 

 
KS 

płyty o krawędzi spłaszczonej, 
przystosowane do ukrycia styków, 

wymagają stosowania masy szpachlowej oraz taśmy zbrojącej spoinę 

 

 

 
NS 

płyty o krawędzi spłaszczonej, odmiana 
krawędzi KS 

o mniejszym kącie spłaszczenia 

 

 
KPOS 

płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane do 
szpachlowania styków, mogą być spoinowane masą szpachlową z 
taśmą lub masą stosowaną bez taśmy 

 

 
KPO  

płyty o krawędzi półokrągłej 

 

 

 
KO  

płyty o krawędzi okrągłej 

 

 
–  

płyty o krawędzi ściętej 

Poniżej zestawiono podstawowe parametry płyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520. 
 

Rodzaj płyty A (GKB) F (GKF) AH2 (GKBI) FH2 (GKFI) 

 

 
Wymiary, tolerancje 

 
Grubość w mm 

9,5 ±0,5 

12,5 ±0,5 

15,0 ±0,5 

18,0 ±0,5 

12,5 ±0,5 

15,0 ±0,5 

18,0 ±0,5 

 
12,5 ±0,5 

15,0 ±0,5 

 
12,5 ±0,5 

15,0 ±0,5 

Szerokość w mm 600-5 900-5 1200-5 1200-5 

Długość w mm 2000-4000-5 2000-4000-5 2000-4000-5 2000-4000-5 
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Prostopadłość, mm ≤ 12,5 10,5 do 13 ≤ 5 ≤ 5 

 
Masa 1 m2/kg płyty grubości: 

9,5 mm ≤ 9,5 – – – 

12,5 mm ≤ 12,5 10,5 do 13 ≤ 12,5 10,5 do 13 

15,0 mm ≤ 15 13 do 16 ≤ 15 13 do 16 

18,0 mm ≤ 18 14,5 do 18 – – 

Wilgotność, % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 

Ugięcie [mm] 
prostopadle ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8 

równolegle ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 

Obciąż, niszczące płyty w N 
prostopadle ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 

równolegle ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180 

Trwałość struktury przy opalaniu, min – ≥ 220 – ≥ 20 

Nasiąkliwość, % – – ≤ 10 ≤ 10 

Powierzchnia płyty 
Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego 
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując 
odklejania od rdzenia 

Parametry płyt specjalnego przeznaczenia – renowacyjnej o grubości 6,5 mm: 

▌ grubość – 6,5±0,5 mm 

▌ szerokość – 1200 (+0; –3) mm 

▌ długość – [2000÷3000] (+0; –3) mm 

▌ masa 1 m2 – 5,5±0,25 kg 

▌ wytrzymałość na zginanie: 

o kierunek wzdłużny – min. 280N 

o kierunek poprzeczny – min. 110N. 

2.3. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe. Należy stosować 

wyłącznie kleje zalecane przez producenta/dostawcę systemu lub producenta płyt gipsowo-kartonowych. 
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Masy szpachlowe 

Do spoinowania i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz wypełniania ich syku z 

innymi elementami budowlanymi używa się mas szpachlowych. Należy stosować systemowe masy 

szpachlowe zalecane przez producentów/dostawców kompletnych zestawów suchej zabudowy. Wyróżniamy 

4 główne typy mas szpachlowych: 

masa konstrukcyjna, do stosowania z taśmą zbrojącą, 

masa konstrukcyjna do stosowania bez taśmy zbrojącej (do płyt z krawędzią typu KPOS), 

masa wykończeniowa (finiszowa), 

masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa). 

Stosowane do wykonania robót masy szpachlowe muszą spełniać warunki normy PN-EN 13963:2014-10 

Materiały 

do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań 

Profile stalowe 

Dla wytworzenia ścian, sufitów i obudów pokrywanych płytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest 

przygotowanie odpowiedniej konstrukcji wsporczej – rusztu. Ruszty wykonuje się ze specjalnych 

systemowych profili stalowych. Są to profile z blachy stalowej, zimnogięte i zabezpieczone przez korozją, 

zwykle ocynkowane. 

Profile te muszą spełniać wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 „Elementy szkieletowej konstrukcji 

metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań”. 

Profile systemowe dzielą się na trzy główne grupy: 

profile ścienne – przeznaczone do wykonywania lekkich ścianek działowych i okładzin ściennych, o 

symbolach CW i UW oraz wysokości 50, 75 lub 100 mm, 

profile sufitowe – przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitów podwieszanych, obudów 

i zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a także profile kapeluszowe i profile V, 

profile ościeżnicowe – stosowane w miejscu osadzenia drzwi w ściankach działowych oraz w sytuacjach 

nietypowych, na przykład dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokości 50, 75 lub 

100 mm. 

Należy stosować wyłącznie profile zalecane przez dostawcę systemu. 

Akcesoria i łączniki 

Do głównych akcesoriów stosowanych przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: 

różnorodne wieszaki i łączniki. 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się w zależności od podłoża: blachowkręty, blachowkręty 

samonawiercające lub wkręty do drewna. 
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Łączniki stosowane do wykonania prac winny spełniać wymogi PN-EN 14566 „Łączniki mechaniczne do 

konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań”. Należy stosować wyłącznie 

akcesoria i łączniki zalecane przez dostawcę systemu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Narzędzia stosowane podczas wykonywania okładzin z 

płyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim: 

▌ narzędzia do cięcia płyt – noże, piły otwornice i płatnice oraz strugi kątowe, 

▌ narzędzia do mieszania i układania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych – mieszarki wolnoobrotowe z 

odpowiednim mieszadłem, wiadra i kielnie, 

▌ do mocowania płyt – wiertarki i wkrętarki, 

▌ do spoinowania – szpachelki, packi i papier ścierny, 

▌ do kontroli podłoża i ustawienia płyt – łaty, poziomnice tradycyjne i laserowe. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie 

Płyty gipsowo-kartonowe są pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych lub paletach. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową lub zafoliowany. Pakiety płyt o 

jednakowej długości powinny być ułożone płasko na paletach drewnianych lub podkładach na równej 

posadzce do wysokości czterech pakietów. Składowane płyty powinny być posegregowane wg rodzajów, 

odmian i wymiarów. 

Płyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i łączniki powinny być przechowywane w suchych i 

zamkniętych pomieszczeniach zabezpieczających je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem. 

4.3. Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 

które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o 

grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 

udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
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W obrębie placu budowy pakiety płyt przemieszcza się za pomocą żurawia lub wózka widłowego. Do miejsca 

wbudowania przenosi się płyty ustawione pionowo przy użyciu specjalnych wózków lub odpowiednich 

uchwytów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne 

Zasady ogólne wykonania robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

▌ Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

▌ Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

▌ Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

▌ Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się 

w granicach od 60 do 80%. 

▌ Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Okładzin z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na ścianach 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w instrukcjach 

producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy. 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonania okładziny należy sprawdzić nośność podłoża. Ściana powinna być 

czysta, wolna od warstw starych powłok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych tłustych 

substancji. W przypadku ścian wykonanych z materiałów o dużej chłonności (np. ceramika poryzowana. 

gazobeton) pokrywamy je środkiem gruntującym, który zmniejszy chłonność takiego podłoża. W celu 

poprawienia przyczepności podłoży gładkich (np. beton) należy je zagruntować odpowiednim środkiem. 

Zaleca się gruntowanie wszystkich podłoży w przypadku klejenia płyt w temperaturze przekraczającej 25°C. 

Przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże należy skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko 

odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie. 

5.3.2. Przygotowanie płyt 

Dla okładzin bez wymagań odporności ogniowej, a także izolacyjności akustycznej, o niskim ryzyku 

uszkodzenia ściany i docelowej wilgotności powietrza nie przekraczającej 70% można stosować płyty typu A. 

Do pomieszczeń łazienkowych lub innych o podwyższonej wilgotności należy stosować płyty typu H2, a w 
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przypadku wymagań dotyczących odporności ogniowej, w zależności od wilgotności pomieszczeń, 

wymagane jest stosowanie płyt typu F lub FH2. 

Rodzaj krawędzi płyt powinien być dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania styków i określony w 

dokumentacji projektowej. Jeśli projekt nie wskazano tych danych należy dobrać płyty zgodnie z zaleceniami 

producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy. 

Płyty gipsowo-kartonowe docinamy na wysokość pomieszczenia pomniejszoną o 1,5 cm nożem, a krawędzie 

po cięciu należy fazować pod kątem 45° do 2/3 grubości płyty. 

Wszelkie wymagane otwory po dokładnym wymierzeniu wycina się piłą płatnicą lub otwornicą. W przypadku 

wykonywania otworów na rury ich średnica musi być o 10 mm większa niż średnica rury, gdyż rury i 

przewody nie mogą stykać się bezpośrednio z płytą. 

5.3.3. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z 

gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. Płyt g-k nie wolno przyklejać klejem gipsowym do powierzchni 

innych niż pionowe, czyli do powierzchni skośnych (na poddaszach) lub poziomych. 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu 

odchyłki do 20 mm/mb, należy je zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany 

dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z 

szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek 

gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 

Układamy płytę gipsowo-kartonową na płaskim podłożu, tak aby jej tylna strono było widoczna. Na 

powierzchnię płyty nanosimy w czterech rzędach zaczyn gipsowy. Wzdłuż dłuższych krawędzi nanosimy 

zaczyn w postaci placków stykających się ze sobą zaś na pozostałej powierzchni płyty nanosimy w dwóch 

rzędach placki zaczynu oddalone od siebie nie więcej niż 30-35 cm. 

 
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość 
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naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z 

naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli 

dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę, 

doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach 

wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. 

Płyty gipsowo-kartonowe przykładamy do ścian pozostawiając odstępy 10 mm od podłogi i 5 mm od stropu, 

a następnie dociskamy. Aby zachować równomierny odstęp płyt od podłogi, podkładamy pod dolną krawędź 

płyt kliny drewniane lub paski płyt gipsowo-kartonowych. Po wyschnięciu kleju podkładki te usuwamy. 

Właściwe ułożenie nadajemy przy użyciu łaty i poziomicy. Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do 

siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt 

zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 

Jeżeli wysokość pomieszczenia jest większa od długości płyty, to konieczne jest wykonanie styków 

poziomych płyt. 

Styki poziome sąsiadujących płyt należy przesunąć względem siebie o min. 400 mm. 

W przypadku kiedy długość prostego (niedylatowonego) odcinka suchego tynku przekracza 15 m należy 

wykonać dylatację. Dylatację należy również wykonać w miejscach, gdzie występuje dylatacja konstrukcyjna 

budynku. 

W przypadku kiedy suchy tynk jest przyklejany do nadproży i ościeży okiennych i drzwiowych lub w 

miejscach narażonych na szczególne obciążenia (np. połączenie z ościeżnicą drzwiową) płyty g-k należy 

przyklejać na całej powierzchni. 

Jeżeli do powierzchni suchego tynku planujemy przyklejać okładzinę z płytek ceramicznych to rozstaw 

pomiędzy plackami zaczynu/kleju gipsowego nie może przekraczać 20 cm. 

Na połączeniach płyt należy przykleić taśmę zbrojącą z włókna szklanego (samoprzylepną), a następnie 

zaszpachlować złącze jedną lub dwoma warstwami szpachlówki systemowej, w zależności od wymagań 

projektowych dotyczących szpachlowania. 

Wszelkiego rodzaju naroża zewnętrzne należy zabezpieczać narożnikami aluminiowymi lub taśmą 

papierową z wkładką metalową. Po zamontowaniu należy je zaszpachlować masą szpachlową. 

5.3.4. Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, 

można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podłoże przygotowujemy tak 

jak podano to w pkt. 5.3.1. Dodatkowo sprawdzamy, czy płaszczyzny okładanych ścian są równe. Jak 

napisano powyżej dopuszczalne odchyłki to 3 mm/m. Płyty przygotowujemy tak jak opisano w pkt. 5.3.2. 
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Następnie postępujemy podobnie jak podano to w pkt. 5.3.3. Na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się 

cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien 

być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być 

stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

5.3.5. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 

Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 

(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów 

gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy 

pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są 

klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą 

płaszczyznę. 

 
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do przygotowania i 

klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.3. 

5.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 

5.4.1. Przygotowanie rusztu 

Ruszty pod takie okładziny można wykonywać dwojako, albo za pomocą mocowanych do ściany profili 

elastycznych albo jako niezależne od ściany konstrukcje samonośne. 

W pierwszym przypadku konstrukcję nośną rusztu tworzą profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600 

mm, ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 

60 do ścian wykorzystywane są elementy mocujące ES. Element te należy przykręcić do ściany za pomocą 

kołków rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy 

uchwyt powinien znaleźć się na wysokości 200 mm od podłoża. Materiał izolacyjny, jeśli przewidziano jego 

zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebić go ramionami. W ten sposób unikniemy przerw w 

izolacji i tworzenia się mostków termicznych. Profile UD mocuje się do ścian, stropów i podłogi za pomocą 

kołków rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD należy przykleić od 
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spodu taśmę izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa się w obwodowe profile UD i wystające ramiona 

uchwytów elementów ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczególnych elementów rusztu, tak by uzyskać 

równą, gładką powierzchnię skręcamy je za pomocą blachowkrętów samowiercących 3,5 x 9,5/11 mm, po 

jednym wkręcie z każdej strony. Wystające końce uchwytów ES odgina się pod kątem 90°, tak by nie 

wystawały ponad lico profilu. Przed przystąpieniem do przykręcania płyt należy ponownie sprawdzić za 

pomocą długiej łaty, czy płaszczyzna zabudowy jest równa. 

W drugiej metodzie konstrukcję nośną należy wykonać z profili C i U o wymaganej szerokości (50, 75 lub 100 

mm). Profile U z podkładką z taśmy izolacji akustycznej mocuje się przy użyciu kołków rozporowych do 

podłogi i stropu w rozstawie nie przekraczającym 1000 mm. Profile C wstawia się w profile w rozstawie co 

600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podkładkami z taśmy izolacji akustycznej mocuje się do 

ścian za pomocą kołków rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Każdy profil winien być 

mocowany w min. 3 punktach. Jeśli jest to wymagane, przestrzenie pomiędzy płytami wypełnia się 

materiałem izolacyjnym, najczęściej jest to wełna skalna lub szklana. Jeśli okładziny ma wysokość większą 

niż 3 m izolacja termiczna wymaga pośredniego zamocowania. 

5.4.2. Mocowanie płyt 

Płyty gipsowo-kartonowe o wynikających z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu 

blachowkrętami do płyt g-k w rozstawie nie większych niż 250 mm, a w przypadku podwójnej okładziny 

rozstaw wkrętów mocujących warstwę wewnętrzną nie powinien być większy niż 750 mm. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkrętami w rozstawie nie 

większym niż 250 mm. Płyty mocujemy również do profili przyściennych UD ale tylko pionowych – przy 

zakończeniu okładziny. 

Do mocowania płyt stosuje się blachowkręty o średnicy 3,5 mm i długości od 25 do 55 mm. W szczególnych 

przypadkach stosuje się blachowkręty o średnicy 4,2 mm i długości 70 mm. Długość wkrętów należy dobrać 

w taki sposób, aby przy mocowaniu każdej warstwy płyt gipsowo-kartonowych, zagłębiały się w profile na 

min. 10 mm. 

5.4.3. Okładziny i obudowy specjalne 

W zależności od określonych w projekcie parametrów okładziny (obudowy) dotyczących jej odporności na 

wilgoć, wytrzymałości, izolacyjności termicznej lub akustycznej, a także odporności ogniowej może okazać 

się koniecznym wykonanie przegrody bardziej złożonej niż wyżej opisane. Na przykład zastosowanie 

podwójnego opłytowania, podwójnego rusztu, dwóch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji 

paroszczelnej itp. W każdym takim przypadku należy ściśle stosować się od rozwiązań oraz instrukcji 

producenta/dostawcy sytemu, gdyż w przeciwnym wypadku okładzina może nie uzyskać wymaganych 

parametrów. 
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5.5. Montaż okładzin na ruszcie stalowym na sufitach 

5.5.1. Zasady doboru i wykonania konstrukcji rusztu 

Typowy ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 

stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej 

nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy (samonośny) składający się 

tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub 

listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu trzeba uwzględnić zalecenia projektowe, a 

jeśli w projekcie brak szczegółowych danych należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

▌ kształt pomieszczenia: 

o jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

o w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 

o sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

o jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 

dwuwarstwowe, 

o rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 

podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

▌ grubość zastosowanych płyt: 

o rozmieszczenia płyt, 

o rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

▌ funkcję jaką spełniać ma sufit. 

Po wyborze rodzaju i konstrukcji rusztu należy postępować zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi 

producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy. 

Wykonanie rusztu zaczyna się zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do której 

montowane będą profile przyścienne UD, pamiętając o tym, że minimalna odległość płaszczyzny sufitu od 

stropu musi wynosić przynajmniej 45 mm. Linia ta nada przyszły kształt zabudowy sufitu, który niekoniecznie 

musi być płaszczyzną równoległą do podłogi. 

Później przystępujemy do montażu profili przyściennych UD. Profile podklejamy taśmą akustyczną i 

montujemy do wyznaczonych linii za pomocą kołków szybkiego montażu. 

Konstrukcję sufitu podwieszanego najczęściej podtrzymują wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy 

pomocy metalowych kołków sufitowych. Odstępy i rozstaw wieszaków zależą od rodzaju i ciężaru 

planowanej zabudowy. I tak na przykład przy całkowitym ciężarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcja + izolacja 
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+ płyty do 15 kg/m2 minimalny rozstaw wieszaków wynosi 1 m. Skomplikowany kształt lub ciężka zabudowa 

mogą wymagać zmniejszenia rozstawu wieszaków. Także rodzaj konstrukcji nośnej stropu, do którego 

mocujemy ruszt, może powodować konieczność dostawania ich rozstawu do jego cech. Właściwe 

rozmieszczenie i umocowanie rusztu i wieszaków decyduje o bezpieczeństwie użytkowania sufitu 

podwieszanego. Należy zawsze postępować zgodnie z projektem, a jeśli nie ma w nim szczegółowych 

danych zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy systemu. 

W tabeli poniżej zestawiono typowe wymogi dotyczące mocowania elementów rusztów 
Grubość płyty gipsowo-
kartonowej [mm] 

Dopuszczalna odległość 
między wieszakami [mm] 

Dopuszczalna odległość w 
warstwie głównej 
[mm] 

Dopuszczalna odległość w 
warstwie nośnej 
[mm] 

9,5 850 1250 420 

12,5 850 1250 500 

15,0 850 1000 550 

 
Przy pomocy wieszaków, a dokładnie sprężyny do wieszaków kotwowych, regulujemy wysokość zawieszenia 

sufitu, dostosowując ją do rodzaju istniejących lub planowanych instalacji i ich elementów np. przewodów 

wentylacyjnych, opraw oświetleniowych itp. Kolejny krok to montaż profilu głównego CD do wieszaków 

kotwowych w odstępach i rozstawie określonym umiejscowieniem wieszaków. Jeśli rozstaw wieszaków 

wynosi 1 m to profile główne CD rozmieszczamy co 90 cm. Tak powstaje ruszt jednowarstwowy. 

Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu głównego CD montujemy prostopadle profile nośne CD w 

rozstawie co 40 cm, a miejsca skrzyżowania obu profili CD łączymy przy pomocy łącznika krzyżowego do 

profili CD-CD. 

Innym rodzajem rusztu pod zabudowę płytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonośny. Zabudowę sufitu 

na konstrukcji metalowej samonośnej stosuje się najczęściej gdy: 

▌ pomieszczenia są małe i wąskie, 

▌ zależy nam na możliwe najmniejszym obniżeniu wysokości pomieszczenia. 

Tego rodzaju ruszt wykonuje się z profili UW i CW oraz montuje się go bezpośrednio do konstrukcji stropu. 

Ruszt wykonuje się analogicznie jak ruszty dla okładziny ściennej (pkt 5.5.1.), a elementami nośnymi są 

profile CW 

pojedyncze lub podwójne w typowym rozstawie 0,5 m. Do wykonania takiego rusztu wolno stosować jedynie 

profile z blachy o grubości min. 0,6 mm. 

Możliwe jest także wykonanie rusztu samonośnego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile mocuje się 

do stropu kołkami sufitowymi lub stalowymi kołkami rozporowymi ø 6x80 mm w maksymalnym rozstawie 100 

cm. Maksymalny rozstaw profili nośnych poprzecznie do długości płyty to 50 cm, a skrajne profile nie mogą 

być oddalone od ścian więcej niż 10 cm. Taka zabudowa zmniejsza wysokość pomieszczenia w zależności 

od grubości płyty kartonowo gipsowej tylko o 28-30 mm. W przypadku takiego rozwiązania można co najwyżej 
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zastosować paraizolację i cienkie maty z wełny mineralnej jako izolację akustyczną, nie ma natomiast 

możliwości ułożenia izolacji termicznej. 

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Rozmieszczenie płyt należy wstępnie rozplanować pamiętając o następujących zasadach: 

▌ styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 

kierunku naświetlania pomieszczenia), 

▌ przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

▌ przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

▌ ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 

szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

▌ styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

▌ jeżeli okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować 

mijankowo w stosunku do pierwszej. 

5.5.3. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe o grubości 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej lub dwóch 

warstwach. Jeśli wymagają tego warunki na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej odporności na wilgoć 

lub/i ogień. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

▌ mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

▌ mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami. 

Do mocowania płyt stosuje się blachowkręty o średnicy 3,5 mm i długości od 25 do 55 mm. W szczególnych 

przypadkach stosuje się blachowkręty o średnicy 4,2 mm i długości 70 mm. Długość wkrętów należy dobrać w 

taki sposób, aby przy mocowaniu każdej warstwy płyt gipsowo-kartonowych, zagłębiały się w profile na min. 

10 mm. 

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin między płytami gipsowo-kartonowymi i styków innymi przegrodami 

masą szpachlową z taśma spoinową lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, a jeśli w 

projekcie brak szczegółowych danych na ten temat zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu 

suchej zabudowy. 

5.4. Ścianki działowe 
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W miejscach połączenia ścian i sufitów z płyt gipsowych z materiałami innego rodzaju np. tynkami, betonem 

licowym, murem, stalą, drewnem należy z zasady rozdzielić te materiały. Stosować następujące rozwiązania: 

▌ przymocować taśmę papierową lub z folii polietylenowej do materiału innego niż karton-gips w miejscu 

spoiny. Szerokość taśmy dobrać w ten sposób, aby wystawała ponad poszycie a płyty. Szerokość spoiny 

z zasady powinna wynosić 5-7 mm. Po stwardnieniu masy szpachlowej odciąć wystającą część taśmy. 

▌ Spoinę rozdzielającą wypełnić masą trwale plastyczną akrylową. 

▌ Do metalowej konstrukcji nośnej płyty gipsowo-włóknowe mocuje się specjalnymi wkrętami 

samogwintującymi bezpośrednio i bez wstępnego nawiercania. Inne rodzaje wkrętów nie nadają się do 

tego celu. Do wkręcania wkrętów w praktyce najlepiej sprawdziły się elektryczne wkrętarki (moc ok. 350 

W, znamionowa prędkość obrotowa do 2000 obr./min) lub nasadki do wkręcania stosowane na typowych 

wiertarkach występujących w handlu.  

▌ Szerokość spoin płyt gipsowo-włóknowych o grubości 10 lub 12,5 mm musi wynosić 5 - 7 mm, a w 

przypadku grubszych płyt – połowę ich grubości. 

▌ Operacja szpachlowania składa się ze szpachlowania wstępnego oraz finalnego. Przed szpachlowaniem 

finalnym masa szpachlowa położona w szpachlowaniu wstępnym powinna być całkowicie wyschnięta. 

Spoiny całkowicie wypełnia się masą szpachlową za pomocą szerokiej kielni do wygładzania lub szpachli 

i wyrównuje na gotowo. Jednocześnie szpachlowane są główki elementów mocujących oraz ewentualne 

uszkodzenia płyt. W razie niewielkich nierówności można zeszlifować je po stwardnieniu pierwszej 

warstwy masy szpachlowej (kratka do szlifowania lub papier ścierny o ziarnistości 60). 

Po usunięciu pyłu należy przeprowadzić szpachlowanie finalne. 
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Ścianki działowe z wypełnieniem z wełny spełniają wszystkie wymagania związane z ochroną 

przeciwpożarową. Jest to aktualne dla ścianki działowej na poddaszu, jak i dla ścian F 1,5 (El90) w 

budownictwie mieszkaniowym czy też ściany działowej w budownictwie przemysłowym. 

Wysokie parametry izolacyjności akustycznej pozwalają na uzyskanie doskonałej i skutecznej izolacji 

akustycznej . Dzięki umieszczonej wewnątrz ściany warstwie wełny mineralnej uzyskuje się wysoką 

izolacyjność cieplną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 6. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie materiałów 

Przed zastosowaniem do robót materiały i wyroby winny być poddane kontroli pod względem zgodności z 

wymogami projektu i SST. Częstotliwość i zakres badań płyt gipsowo-kartonowych winny być zgodne z 

wymogami PN-EN-520 

„Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań”. W szczególności powinna być oceniana: 

▌ równość powierzchni płyt, 

▌ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

▌ wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

▌ wilgotność i nasiąkliwość, 

▌ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcą formie np. zapisem do dziennika 

budowy, że przedłożone do kontroli materiały i wyroby mogą być użyte do wykonania robót. 

6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy upewnić się, że zakończono wszystkie prace stanu 

surowego oraz, 

że pomieszczenia spełniają warunki określone w pkt. 5.2, a podłoże jest stabilne, wolne od kurzu i innych 

zabrudzeń. 

6.2.3. Kontrola klejenia 

Kontroli podlegają proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i właściwe rozrobienie 

klejów gipsowych, sposób wyrównania podłoża oraz rozłożenie zaczynu i kleju gipsowego. 

6.2.4. Kontrola rusztu 

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobów użytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, połączenie                              
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i zamocowanie do przegrody (ściany, stropu, konstrukcji dachu). 

6.2.5. Kontrola ułożenia izolacji 

Przedmiotem kontroli jest ilość i grubość zastosowanych warstw izolacji oraz właściwa kolejność ich ułożenia. 

6.2.6. Kontrola o płytowania 

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych płyt (typ, grubość, obrzeża), sposób ich rozłożenia                           

i zamocowania oraz jakość tworzonych przez nie powierzchni. Sprawdzając powierzchnię okładziny kontroluje 

się: 

▌ odchylenia powierzchni od równej płaszczyzny (zwichrowania), 

▌ odchylenia płaszczyzny od pionu, poziomu lub kąta określonego w dokumentacji projektowej, 

▌ odchylenia krawędzi od pionu, poziomu lub kąta określonego w dokumentacji projektowej, 

▌ odchylenia przecinających się płaszczyzn kąta określonego w dokumentacji projektowej. 

6.2.7. Kontrola zaszpachlowania połączeń oraz styków okładziny z innymi elementami 

Przedmiotem kontroli jest rodzaj użytych taśm i mas szpachlowych, wypełnienie i wykończenie połączeń płyt 

oraz styków okładziny z innymi elementami budynku, a także gładkość całej okładziny. 

6.3. Badania końcowe 

Badania końcowe poszczególnych etapów robót oraz wykonanej okładziny przeprowadza się zgodnie z 

zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIÓR ROBÓT. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię okładzin z płyt gipsowo-kartonowych oblicza się w metrach kwadratowych faktycznie okładanej 

powierzchni, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku ścian powierzchnię okładziny liczy się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji oraz 

odejmuje się od niej powierzchnię większych niż 1 m2 (w świetle ościeży) otworów na drzwi lub okna. Otwory 

mniejsze niż 1 m2, a także kratki, drzwiczki itp. mniejsze niż 0,5 m2 są pomijane. Powierzchnię okładanych 

pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię okładzin na stropach płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 8. W przypadku systemu 
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suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodność całości prac z dokumentacją projektową i SST lub/i 

wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczególności: 

▌ rodzaj zastosowanych materiałów, 

▌ przygotowanie podłoża, 

▌ prawidłowość zamontowania i rozmieszczenia: wieszaków, rusztu, placków gipsowych, 

▌ prawidłowość wykonania izolacji, 

▌ prawidłowość zamocowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

▌ brak wichrowatości powierzchni. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją okładzin z płyt 

gipsowo-kartonowych należy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu się, że wszystkie wyniki badań są 

zgodne z odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgłasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wymagania przy odbiorze ustala się w oparciu o instrukcję producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, 

a w razie ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 

gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy 

podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.3. Odbiór rusztu 

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia płytami g-k. Szczególnie 

ważna jest kontrola wyznaczenia położenia rusztu względem stałych elementów konstrukcji budynku. 

Sprawdzeniu podlega również jakość i grubość blach w profilach oraz sposób zamocowania skrajnych profili 

konstrukcji do elementów budynku. Konieczne jest także sprawdzenie rozstawu elementów konstrukcji oraz 

ewentualnego ich łączenia oraz zastosowania taśmy uszczelniającej na obwodzie. 

8.4. Odbiór izolacji 

Sprawdzana jest poprawność i staranność ułożenia paraizolacji, wełny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz 

zgodność deklarowanych przez producentów parametrów tych materiałów z wymogami projektu lub 

producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju okładziny. 

8.5. Odbiór ułożenia płyt (opłytowania) 

W trakcie sprawdzania opłytowania kontroluje się typy zastosowanych płyt g-k, rodzaj oraz rozstawu 
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zastosowanych łączników mocujących płyty do konstrukcji, zachowania dystansu względem podłogi i stropu. 

Ocenie podlega również przygotowanie krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych 

krawędzi nieobłożonych kartonem. 

8.6. Odbiór wykończenia powierzchni i spoinowania złącz 

Sprawdzeniu podlega typ użytej masy szpachlowej i ilość warstw oraz rodzaje użytej taśmy zbrojącej i jej 

umiejscowienie w spoinie. 

8.7. Odbiór efektu końcowego okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Po dokonaniu kontroli poprawności wykonania prac zanikających następuje ocena efektu końcowego. 

Dokonując oceny efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie: 

8.7.1. Zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitów, obudów 

Oceny zgodności dokonuje się przy pomocy taśm pomiarowych, kątowników, pionów sznurowych lub 

urządzeń laserowych, poprzez sprawdzenie położenia elementów suchej zabudowy, (ścian – rzut na 

płaszczyznę podłogi; sufit – względem stałych punktów charakterystycznych budynku i ustalonych punktów 

odniesienia), 

8.7.2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi 

Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje się typowe przyrządy kontrolno-pomiarowe takie jak: łata 

aluminiowa o długości 2 m, przymiar z podziałką milimetrową (metrówka), pion murarski lub urządzenie 

laserowe. 

Przykładając łatę do ściany sprawdza się jej przyleganie do okładziny. Wzrokowo należy ocenić czy 

występuje miejsce, w którym powstaje prześwit pomiędzy łatą a powierzchnią okładziny. Jeżeli stwierdzono 

takie miejsca należy dokonać pomiaru wielkości tego prześwitu w milimetrach. Pomiarów należy dokonać 

pomiędzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Równocześnie sprawdza się ilość pofalowań powierzchni, 

występujących na długości łaty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiarów po-przez przykładanie 

łaty w czterech kierunkach. 

Sprawdzenie odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej dokonuje się przykładając łatę w miejscu 

przecięcia się dwóch płaszczyzn np. narożników wewnętrznych (pionowe i poziome), narożników 

zewnętrznych ścian lub pilastrów oraz uskoki lub krawędzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane są miejsca, 

w których powstają prześwity pomiędzy łatą a sprawdzaną powierzchnią. Należy dokonać pomiaru wielkości 

tego prześwitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega również ilość pofalowań krawędzi występujących na 

długości łaty. 

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego używa się dodatkowo: wagi 

wodnej, poziomicy laserowej lub niwelatora o krótkiej osi celowej wraz z łatą niwelacyjną. Pomiar polega na 

niwelacji wyznaczonych punktów okładziny. Pomiaru wagą wodną dokonuje się trzymające przezroczyste 
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rurki końcowe wagi. Dla zmierzenia różnicy wysokości pomiędzy wybranymi punktami należy przyłożyć rurki 

do ściany czołowej na wysokości ok. 40 cm poniżej płaszczyzny sufitu i usunąć korki z rurek. Po 

ustabilizowaniu się cieczy w rurce zaznacza się na ścianie przebieg płaszczyzny poziomej pod sufitem. 

Odmierzając odległości od tych znaków do poziomu sufitu można wyznaczyć odchyłkę od poziomu dwóch 

sprawdzanych punktów. Przy pomiarach metodą geodezyjną, niwelatorem optycznym albo poziomowalnym 

urządzeniem laserowym konieczne jest użycie łaty mierniczej, która może być z powodzeniem zastąpiona 

sztywnym przymiarem o dł. 2 m. Ustawiając łatę mierniczą pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje się 

na nią niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Różnica z odczytów dokonanych w dwóch 

punktach – w zależności od miejsca pomiarów – stanowi odchyłkę od kierunku poziomego powierzchni lub 

krawędzi. 

Dopuszczalne odchyłki w zależności od wymaganej klasy okładziny zestawiono w tabeli zamieszczonej 

poniżej. 

 
 

Klasa 

Odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 
płaszczyzny od linii prostej 

 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji Pionowego Poziomego 

2. Nie większe niż 3 mm i liczbie 
nie większej niż 3 na łacie 
kontrolnej (2 m) 

Nie większej niż 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 6 mm 
w pomieszczeniach wyższych 

Nie większe niż 3 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 10 mm 
na całej długości krawędzi 
między przegrodami pionowymi 
(ściany belki) odległymi o max. 
10 m oraz nie więcej niż 20 mm 
na pozostałych 

Nie większe niż 4 mm na 1 m 
lub 2 mm na 0,5 m 

1. Nie większe niż 2 mm i liczbie 
nie większej niż 3 na łacie 
kontrolnej (2 m) 

Nie większej niż 1,5 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach wyższych 

Nie większe niż 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 1,5 mm 
na całej powierzchni pionowymi 
(ściany belki) odległymi o max. 
10 m oraz nie więcej niż 10 mm 
na pozostałych 

Nie większe niż 2 mm na 1 m 
lub 1 mm na 0,5 m 

8.7.3. Jakość wykonania szpachlowania połączeń płyt i styku okładziny z innymi elementami budynku 

Oceny dokonuje się wzrokowo porównując sposób wykonania prac z zalecaniami projektu lub 

producenta/dostawcy systemu. Ocenie poddaje się także i estetykę wykonania tych prac. 

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzono, że którekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badań dało 

wynik negatywny i stwierdzono istotne odstępstwa, a nie drobne usterki, które mogą być szybko usunięte, 

roboty muszą zostać zakwestionowane w całości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Zasady ogólne 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt 9. 

9.2. Podstawy płatności 

Podstawą płatności, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie 
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o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. 

Przyjmuje się, że cena za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczałtowej lub stawka 

jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynności niezbędne do ich 

zrealizowania, a w szczególności: 

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze i porządkowe): 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– przygotowanie podłoża, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie śmieci i resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

a) na ścianach murowanych 

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

– przygotowanie kleju gipsowego, 

– przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 

– przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych 

– wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

– przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z 

przycięciem i dopasowaniem, 

c) na rusztach z kształtowników metalowych 

– wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

– przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

1. PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań. 
2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych – Definicje, wymagania i metody badań. 
3. PN-EN 13963:2014-10 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i 

metody badań. 
4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji  metalowej  do  stosowania  z  płytami 
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gipsowo-kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań. 
5. PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, 

wymagania i metody badań. 
6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania. 
7. PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody badań. 
8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych” wydane 

przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu, 

2. Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez 

producentów/dostawców suchej zabudowy takich jak na przykład: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp. 
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SST.1.0.6. ROBOTY TYNKARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących robót tynkarskich związanych z zadaniem pn.: „Modernizacja dachu wraz z systemem 

odwodnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

p.1.1. 

1.3. Zakres robót ujętych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków gipsowych ścian i sufitów występujących na przedmiotowym zadaniu.  

1.4. Określenia podstawowe dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz wytycznymi i 

oznaczają: 

▌ roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

▌ wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

▌ wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

▌ procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

▌ ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i 

wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją, SST              

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁ 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie świadectwa i atesty 

zgodnie z zapisami w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE.. Przechowywanie i składowanie materiałów winno 

odbywać się zgodnie z zapisami OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Materiały do wykonania wewnętrznych tynków gipsowych. 

▌ środki gruntujące, 



 
 
 
STWIORB 
Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoły Podstawowej Im. Jana Pawła II w Sulikowie 

 
 

   RProjekt 
- 74 -  

 
 

▌ środki do czyszczenia podłoża, 

▌ gotowa zaprawa tynkarska (gipsowa), 

▌ gotowa zaprawa gładziowa (gipsowa), 

▌ gotowa zaprawa szpachlowa (gipsowa), 

▌ woda. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią wykonania 

poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w OST.1.0.0. WYMAGANIA 

OGÓLNE. Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

▌ szczotki do czyszczenia podłoża, 

▌ kielnie, 

▌ szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

▌ pace, 

▌ pędzle, 

▌ mieszarki mechaniczne, 

▌ mieszadła, 

▌ pojemniki na zaprawę, 

▌ pojemniki na wodę, 

▌ drabiny, 

▌ rusztowania. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

70/B- 10100 p. 3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 

robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z dokumentacją. 
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Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim 

działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, 

bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Podłoże pod tynk musi być: 

▌ równe, 

▌ nośne i mocne, 

▌ wystarczająco stabilne, 

▌ jednorodne, równomiernie chłonne, 

▌ szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

▌ wolne od wykwitów. 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 

modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 

natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie 

można podzielić na: 

▌ gipsy tynkarskie, 

▌ gipsy szpachlowe, 

▌ tynki cienkowarstwowe, 

▌ gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 

chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i 

podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne 

zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i 

zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 

▌ gips tynkarski maszynowy standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych 

wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

▌ gips tynkarski maszynowy lekki, 

▌ gips tynkarski ręczny przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

▌ gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża 
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mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się 

wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 

Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 

chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i 

łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. 

płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k 

wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz 

pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 

cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na 

gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 

Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub 

mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i 

reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych 

podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

5.4. Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich 

zawierających gips 

Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze 

dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac 

tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków 

gipsowych: 

▌ niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, 

▌ zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 

▌ tynkowanie mokrego betonu, 

▌ brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgoć 

zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i spowodować 

odspojenie tynku do podłoża. 

Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 

redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetowych 

przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym 

wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. mostka adhezyjnego, 

pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym 

reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być 
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dobra przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo zastosować 

zbrojenie tynku siatką tynkarską. 

W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby 

także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem 

gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować 

środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 

mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. 

Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w 

instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać 

jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku. 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie 

mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. 

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości 

mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa 

będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 

mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie 

gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 

45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby 

każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie 

przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. 

Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 

zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 

przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i  grzejniki. 

Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane 

podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, 

ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" 

przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej 

czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. 

Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie 

wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 

Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, 
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pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się 

zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować 

tworzenie się pęcherzyków powietrza. 

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do powstawania 

pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na 

powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. 

Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie 

zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 

Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z 

tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na 

ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię 

odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą 

warstwą i delikatnie przeszlifować. 

W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten 

można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 

minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 

Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna 

jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie 

niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może 

być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt 

szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót tynkarskich podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. Sprawdzenie jakości robót 

polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej 

specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” Wyniki badań 
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materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie: 

▌ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

▌ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży, 

▌ mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

▌ przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku, 

▌ wyglądu powierzchni tynku, 

▌ prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

▌ wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię tynków stropów 

płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich 

rzutu. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 

powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 dług. Kontrolnej 2m łaty. Odchylenie 

powierzchni i krawędzi od kierunku: 

▌ pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 
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3,5 m wysokości, 

▌ poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

▌ wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp., 

▌ trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

▌ odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

▌ odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać, 

▌ ocenę wyników badań, 

▌ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE.  

Płaci się za wykonaną  i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg ceny jedn., która obejmuje: 

▌ przygotowanie stanowiska roboczego, 

▌ przygotowanie zaprawy, 

▌ dostarczenie materiałów i sprzętu, 

▌ obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

▌ ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4m, 

▌ przygotowanie podłoża, 

▌ umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

▌ osiatkowanie bruzd, 

▌ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

▌ wykonanie tynków, 

▌ reperacja tynków po dziurach i hakach, 

▌ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

▌ likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Akty prawne 

Wymienione w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

10.2. Normy 

Niżej wymienione normy: 

▌ PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych. 
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▌ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

▌ PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

▌ PN -75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

▌ PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

▌ BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze . 

▌ PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Płaski do zapraw budowlanych. 

▌ PN-B-30020:1999 Wapno. 

▌ PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

▌ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

▌ PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

▌ PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

▌ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

▌ PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
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SST.1.0.7. ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dotyczących robót malarskich związanych z zadaniem pn.: „Modernizacja dachu wraz z systemem 

odwodnienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie” 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

▌ zabezpieczenie folią odpowiednich przestrzeni, 

▌ zeskrobanie i zmycie starych farb ze  ścian, 

▌ szpachlowanie ścian, wyrównanie powierzchni ścian,  

▌ zagruntowanie powierzchni ścian, 

▌ malowanie  ścian dwukrotne farb emulsyjnymi lub akrylowymi lub lateksowymi przeznaczonymi do 

stosowania wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami                    i 

oznaczają: 

▌ podłoże malarskie - surowa zagruntowana lub wygładzona np. szpachlówka powierzchnia tynku na której 

będzie wykonywana powłoka malarska, 

▌ powłoka malarska stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                      

w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.1.0.0. 

WYMAGANIA OGÓLNE. Farby i środki gruntujące oraz inne konieczne materiały przechowywać zgodnie               

z zaleceniami producentów. 

2.2. Rodzaje materiałów 
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Do malowania powierzchni należy zastosować farby emulsyjne akrylowe przed przystąpieniem do malowania 

kolorystykę i próbki farb należy przedstawić Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

Szpachlowanie ścian i sufitów należy wykona gipsem szpachlowym, przed przystąpieniem do malowania 

zagruntować środkiem gruntuj cym zalecanym przez producenta farb. 

Wszystkie materiały powinny odpowiada wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm PN-C-

81914;2002, PN-C-81901;2002, PN-C-81607;1998.PN-EN 13300: 2002. 

2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: woda, środki gruntujące, środki do odtłuszczania 

mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały 

muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych bądź aktualnym normom. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót malarskich 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

▌ szczotki o sztywnym włosi lub druciane do czyszczenia podłoża, 

▌ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

▌ pędzle i wałki, 

▌ mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

▌ agregaty malarskie ze sprężarkami, 

▌ drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. 

Materiały należy na budowie składowa w pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczonych przed opadami i 

minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli 

materiałów. Wewnątrz budynku malowanie ścian można wykonać po przetarciu starych tynków wraz z 

zeskrobaniem istniejących powłok malarskich. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 

odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 

pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenie tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny by prowadzone w temperaturze nie mniejszej niż +5O C i nie wyższej niż 25O C. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiedni wentylacji. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  

Należy przeprowadzi badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystane do wykonania robót. 

Badania podłoża pod malowanie należy wykonywa po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie powinno 

by przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrole  powinny być  objęte w przypadku: 

Tynków zwykłych równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem normy PN-70/B -10100 Tynki- czystość 

powierzchni, wykonanie naprawy i uzupełnienia. Wygląd powierzchni należy oceniać wizualnie z odległości 

około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni należy oceniać przez 

przetarcie powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia używa czystej 

szmatki. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robot polegaj na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robot malarskich z rysunkami, 

SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczy sprawdzenia technologii 

wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonywanych prac malarskich a w szczególności w zakresie: 
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▌ zgodności z SST, 

▌ jako ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 

▌ prawidłowo ci przygotowania podłoży, 

▌ jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy odbiorze należy przeprowadza nie wcześniej niż 

po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje sprawdzenie: 

▌ wyglądu zewnętrznego, 

▌ zgodności barwy i połysku, 

▌ odporności na wycieranie, 

▌ przyczepności powłoki, 

▌ odporno ci na zmywanie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego                

z nich do 0,5 m2.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi by dokonany 

przed rozpoczęciem robót malarskich. 

8.3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót 

Odbioru częściowego dokonuje si dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 

w realizowanych robotach i ich usunięciu przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy dokonywany jest 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 

podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeśli umowa tak form przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny końcowy 
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Stanowi ostateczną ocen rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu ilości jakości. Odbiór 

ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 

powinna określa umowa. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawiera: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, wykaz wad 

i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodno ci 

wykonania robót malarskich z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstaw do dokonania 

rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Płaci się za wykonanie i odebraną ilość m2 powierzchni malowania według ceny jednostkowej, i ilości robót 

określonych w dokumentach umownych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B – 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne .wydanie ITB - 2003 rok. 

 

 

 

 

 


