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1. Dane ogdlne

1.1. Zleceniodawca

Warszawa Krajowa Szkota Skarbowosci
Ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa

1.2. Jednostka wykonujaca specyfikacje

Dabrowski Architekci Dgbrowski Maciej
50-214 Wroctaw, ul. Kaszubska 8/6

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Wykonawca zabezpieczy przed zabrudzeniem nawierzchnie i roslinnosci wokot budynku.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru
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2.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe uszkodzonej nawierzchni przez
pojazdy i fadunki o nadmiernym obcigzeniu, zgodnie z poleceniami nadzoru.

2.5. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.7. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi
Normami, lub posiada¢ aprobaty techniczne.

e Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

¢ Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru, miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

¢ Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

e Materiaty rozbiérkowe i odpady.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlegad likwidacji, miejsca sktadowania materiatow
rozbidrkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami, i prawem ochrony sSrodowiska.
Koszty wywozu materiatéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

2.8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.9. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozowych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.
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Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.10. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania reprezentuje interesy Zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z przedmiarami,
specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac wykonawcy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do zeszytu
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robot lub elementdw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) zada¢ od wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z umowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiarami lub zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;j.

2.11.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek



STWIiORB- REMONT ELEWACII Krajowa Szkota Skarbowosci ul. Kolorowa 13 Otwock

niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod wykonania
robot.

2.11.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem z SWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy

3. Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu z SWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.11.3. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy w przypadku modernizacji opisanego budynku nie jest wymagany, poniewaz
projektowane roboty beda realizowane beda na ,zgtoszenie”. Obowigzkiem zamawiajgcego jest
zatozenie zeszytu budowy. Zeszyt budowy bedzie petni¢ funkcje Dziennika budowy (zapisywanie
zakonczonych etapéw robét, robot zanikowych, wprowadzone i uzgodnione zmiany technologiczne,
inne ustalenia pomiedzy Wykonawcg i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

b) Ksigzka obmiaréw, Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie.

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e) protokoty odbioru robét,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

Inspektor nadzoru i Inwestor bedg wymagac przy odbiorze koncowym protokotow badan i sprawdzen
instalacji odgromowej, poniewaz bedzie ona wykonana na nowo po termomodernizacji.

Dla budynkoéw dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe nalezy zatozy¢ dziennik budowy.

Dziennik budowy

Dla budynkoéw dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe nalezy zatozy¢ dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym strone zamawiajacg i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu realizacyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco, beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
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oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika oraz
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisa¢ w szczegélnosci : date przekazania wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez
zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt, termin
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt, przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, uwagii polecenie inspektora nadzoru, daty
zarzadzenia, wstrzymania robot z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych,
ulegajgcych zakryciu, czesciowych oraz konicowych odbiorow roboét, wyjasnienia, uwagi i propozycje
wykonawcy, dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robaét.

2.11.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.12. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

2.13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow roboét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

2.13.1. Odbidr robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
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niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

2.13.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

2.13.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z
dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdot uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.13.4. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny: po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.
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2.14. PRZEPISY ZWIAZANE

2.14.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. z poz. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r. Nr 204,poz.
2086).

2.14.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace Rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
Zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p0z.2042).

2.14.3. Inne dokumenty i instrukcje

3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom 1,11,111,1V,V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, .
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Zalecenia konserwatorskie: Pismo nr KZ-11AU.4120.1586.2016.BMA 2016-09-09 K

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

3.1. Teren budowy

Rusztowanie wokdt budynku nie bedzie stato na sgsiednich dziatkach.
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3.1.1. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sgsiadujgcych budowli, urzadzen,
rurociggéw, drzew oraz wiasnosci osdb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt generalnego
wykonawcy.

3.1.2. Ochrona $rodowiska

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie jest
przewidziane posadowienie obiektow budowlanych lub wykonywanie robét ziemnych. Wznoszenie
obiektow zaplecza technicznego powinno sie odbywaé w miejscach mozliwie najmniej zadrzewionych.

3.1.3. Dziatania przygotowawcze

— uprzatniecie ogrodzen i przeszkadd

— zabezpieczenie granicy terenu prowadzenia robét

Utylizacja $mieci lub wykopalisk wymagajacych szczegdlnej kontroli jest zadaniem generalnego
wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wtasng odpowiedzialnosc i swoj
koszt.

3.2.1. Zagospodarowanie terenu budowy

3.2.1. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne —szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczenrt i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy zostanie wskazane w Protokole

Przekazania Placu Budowy. Dostep do sanitariatéw, do wody, zaplecze socjalne i gniazda dla poboru
pradu elektrycznego zostang wskazane przez Inspektora nadzoru podczas przekazania placu budowy.

3.2.2. Wyposazenie placu budowy w instalacje

— Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

— wielkosci placu budowy,

— przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzagdzen mechanicznych,

— sprzetu z napedem elektrycznym,

— potrzeb gospodarczych i oswietlenia, miejsc pracy i placu budowy z uwzglednieniem
wielozmianowosci pracy zatogi,

Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji elektrycznych

powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy

oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji

oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami, punkty swietlne powinny

by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniata mozliwos$¢ tatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych

3.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

3.3.1. Zasady sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobéw. Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzglednic skutki
wzajemnego oddziatywania niektdrych materiatéw jak np. kwaséw na metale, olejéw na wyroby
gumowe itp. Sposéb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewniac
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skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg witasciwosci uzytkowych
wskutek oddziatywania wptywéw atmosferycznych lub innych przyczyn. Sktadowiska materiatow,
wyrobow i urzagdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych
utozone w warstwach krzyzowych do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

® 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw Ilub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

3.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

3.4.1. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajgcg ich statecznosc¢
przy petnym zatadunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajacg
mozliwie najmniejszy opor jazdy. Na wézku nalezy umiescic¢ napis okreslajgcy jego nosnosc.

3.4.2. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét.
Uzytkowane oraz kontrolowane z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywaé do wykonywania robdt
budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych odpowiednim normom
przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

4. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

4.1. Uwagi ogdlne

— pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan,

— przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan.

4.2. Warunki techniczne

RUSZTOWANIA POWINNY:

— posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

— posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

— zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

— stwarza¢ moznosé wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku,

— przy typowych — by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

— przy nietypowych — by¢ wykonane zgodnie z projektem,

— rusztowania inwentaryzowane by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz dokonywany
zgodnie z instrukcjg producenta,

— by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni,

12



STWIiORB- REMONT ELEWACII Krajowa Szkota Skarbowosci ul. Kolorowa 13 Otwock

rusztowania wiszgce by¢ sprawdzane codziennie,

uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych,

nos$nos¢ urzadzenia do transportu materiatdow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczaé¢ 150kg - rusztowania przesuwne skfadane nalezy uzytkowac
zgodnie z instrukcjg producenta,

dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania,
ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250kg,

konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m,
a pomost roboczy nie powinien byé umieszczony wyzej niz 1,5m,

rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowsg,

4.3. Warunki uzytkowania

na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow,

przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc ja,
podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaé jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku,
zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rdwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktérej
znajduje sie rusztowanie,

poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany,

po zamontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonac proby jego pracy zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa producenta,

jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do
$ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach,

odlegtosé najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wieksza niz 20m,

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przejsc¢
powinny mie¢ daszki ochronne,

naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego
potozenia,

4.4, Transport

rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne,

droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnywana i utwardzana,
wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych,
piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

4.5. Czynnosci zabronione

ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg
widocznos¢, w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o
szybkosci przekraczajacej 10m/sek.

uzywania beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpér
dla pomostéw rusztowan,

opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach,

wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych w strefie
niebezpiecznej,
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obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosno$¢ i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakoriczonej pracy,
przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej o0sdb niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa,

wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujace
sie na pomoscie.
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5. SCIANY ZEWNETRZNE

5.1. Zakres robét i terminy uzywane w specyfikacji

Zakres robot

- wyréwnanie powierzchni $cian

- sprawdzenie nos$nosci podtoza

- klejenie pionowych profili styropianowych
- tynkowanie tynkiem na siatce,

- malowanie

- montaz profili aluminiowych

- montaz paneli elewacyjnych

5.2. Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza

5.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz czy majg Swiadectwa jakosci (certyfikaty).

5.2.2. DEZYNFEKCJA

« dezynfekcja powierzchni $cian zakazonych mikrobiologicznie; roztworem wodnym
zawierajgcym niejonowe Srodki powierzchniowo czynne, krzemiany i sktadnik dyspergujacy (
gesto$é ~ 1,01 g/cm3 w +20°C odczyn pH ~ 11,5) /Nr CAS - 54549-24-5; Nr WE - 259-217-6 /
nanoszenie preparatu pedzlem, ggbka lub natryskiem; umycie podtoza po 5 + 10 minutach;
W miejscach zaawansowanego zakazenia zabieg nalezy powtdrzyc kilka razy dla petnego
oczyszczenia.

5.2.3. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI

e usuniecie z elewacji zabrudzen powstatych w warunkach atmosferycznych; nasgczenie
powierzchni  $cian  czynnym  Srodkiem  czyszczagcym, wodng  mieszaning
powierzchniowq zwierajacg Alkilobenzenosulfonian sodowy, 2-propyloheptanolu
alkoksylowanego, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, Alkohole C12-14, etoksylowane, siarczany,
sole sodowe: Nr WE: 932-051-8, Reg.nr.: 01-2119565112-48 CAS: 166736-08-9; CAS: 112-
34-5, CAS: 68891-38-3 NLP: 500-234-8 Reg.nr.: 01-2119488639-16 EINECS: 203-961-6
Numer indeksu: 603-096-00-8 Reg.nr.: 01-2119475104-44; rozciefczenie z wody w
stosunku 1:10; po min. 1 h zmycie zanieczyszczen w kierunku od dotu do géry strumieniem
wody (zimng lub goracy) pod ciesnieniem; lub: rozcieficzenie z wodg w stosunku 1:10 i
przelanie do dozownika aparatu natryskowego i czyszczenie zabrudzonych powierzchni w
kierunku od dotu do gdry strumieniem pod cisnieniem. Po oczyszczeniu powierzchnie
ostatecznie sptukac czystg woda.
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5.3. Uzupetnienia

5.3.1. Zakres robot

- uzupetnienie ubytkéw tynku w pasie cokotowym

- uzupetnienie ubytkéw tynku na elewacjach

5.3.2. Materiaty

TYNKI
WZMOCNIENIE STRUKTURALNE TYNKOW
« Po usunieciu zdegradowanych fragmentéw tynkdéw, oczyszczeniu i wyschnieciu
powierzchni, gruntowanie wodnym roztworem alkalicznych krzemianéw modyfikowanych
organicznie
- zawartos¢ czesci organicznych <5 %;
-gesto$é w 20°C: 1,0-1,2* g/cm?;
-wartosc¢ pH ok. 11%;
COKOt;

uzupetnienie ubytkéw tynku i betonowych spekan w pasie cokotowym
zabezpieczenie przed wilgocig i wodg opadowg i gruntows;

uzupetnienie ubytkéw tynku w pasie cokotowym nad powierzchnig chodnika:
zaprawa trasowa; uziarnienie: 0—=5 mm;

wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 6 N/mmz2, CS IV;

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 20;

Absorpcja wody W2 (wg. DIN V 18 550);

Przyczepnos$é: = 0,08 N/mm2

zabezpieczenie powierzchni tynku w pasie cokotowym; uszczelnienie przed wilgocig i woda
opadowg i gruntowg / wedtug wytycznych DIN 18195 / mineralnym materiatem
powtokowym na bazie cementu, drobnych piaskéw i dodatkéw uszczelniajgcych,
paroprzepuszczalnym i mrozoodpornym.

SCIANY ELEWACII;

uzupetnienie gtebokich ubytkow tynku wapienng zaprawg tynkarska na bazie piasku, wapna
(naturalne, biate wapno wysoko hydrauliczne) oraz dodatkdw hydraulicznych, a takze
poprawiajgcych urabialnos¢ i wigzanie.

uzupetnienie ubytkdw warstw tynku - zaprawa tynkarska zgodna z normg PN-EN 998-1:
uziarnienie: 0-3,0 mm; wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: kategoria CS 11 1,5-5,0
N/mm?; Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pu: ok. 10; Absorpcja wody: W 2;
Przyczepnos$é: = 0,08 N/mm?; Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry, mat: <0,82
W/(mK), P=50%* < 0,89 W/(mK), P=90%* (*zg. z EN 1745)

uzupetnienie duzych spekan i ubytkéw; tynk cementowo-wapienny z dodatkiem niewielkiej
ilosci substancji organicznych i wtdkien zbrojeniowych; Uziarnienie: 0-1,3 mm; Dane

16



STWIiORB- REMONT ELEWACII Krajowa Szkota Skarbowosci ul. Kolorowa 13 Otwock

techniczne wg. PN-EN 998-1: wytrzymatos¢ na sciskanie: kat. CS Ill po 28 dniach 3,5-7,5
N/mm2; Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: < 10; absorpcja wody: W 2;
wspodtczynnik przewodzenia ciepta: <0,82 W/(mK) A10,dry, mat dla P = 50% < 0,89 W/(mK)
dla P =90%

¢ uzupetnienie matych spekan; drobnoziarnisty tynk na bazie cementowo-wapiennej, z
dodatkiem niewielkiej ilosci substancji organicznych i widkien zbrojeniowych; Uziarnienie: O-
0,6 mm; Dane techniczne wg. PN-EN 998-1: wytrzymato$é na sciskanie: kat. CS Il po 28
dniach 3,5-7,5 N/mm2; Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: < 10; absorpcja
wody: W 2; wspdtczynnik przewodzenia ciepta: <0,82 W/(mK) A10,dry, mat dla P =50% <
0,89 W/(mK) dla P =90%

5.4. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy dokfadnie sprawdzic jej powierzchnie i dokonaé oceny
stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nierdwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm)
nalezy odpowiednio wczesniej wyrdwnac¢ zaprawg wyréwnawczo murarskg. Podtoze chtonne
zagruntowac preparatem wzmacniajgcym.

5.5. Farba malarska

Powtoka podktadowa;
farba krzemianowa, gruboziarnista, wzmocniong wtdknami, o dziataniu szlamujgcym.;
— Ciezar wtasciwy ok. 1,6-1,8 g/cm3:
— Dyfuzyjnie réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza: cm3 Sd = 0,02m
— Odczyn pH: ok. 11
— Odpornos¢ pigmentu na dziatanie swiatta: (Kod Fb zg. z instrukcjg BFS nr 26) A 1

Powtoka wierzchnia;
— Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i szkta wodnego potasowego
— Uniwersalne zastosowanie
— Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych, UV i kwasnych deszczy
— Antyelektrostatyczny
— Alkaliczny, nie zawiera Srodkéw konserwujgcych
— Niepalny (Klasa A2-s1, dO wg. PN-EN 13501-1)
— Zawiera tylko pigmenty odporne na dziatanie swiatfa
— Mineralnie matowy
— Mikroporowaty, paroprzepuszczalny, nie tworzy bfony
— Wysoce hydrofobowy
— Nie zawiera rozpuszczalnikdw i srodkéw zmiekczajgcych
— Nieprzyjazny dla grzybdw i glondw dzieki szybkiemu wysychaniu
— Udziat cz. organicznych: < 5%

Dane techniczne:
— Ciezar wtasciwy: ok. 1,5-1,6 g/cm3
— Udziat cz. organicznych: — Odczyn pH: 11
— Odpornos¢ pigmentu na dziatanie Swiatta: (Kod Fb zg. z instrukcjg BFS Nr 26) Wg PN-EN
1062-1:A1
— Wspotczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m2-d)
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Dyfuzyjnie rownowazna grub. warstwy powietrza: (gr. suchej warstwy ok. 236 um)Sd < 0,01
m Klasa | wg PN-ISO 7783-2

— Przepuszczalnosé¢ wody (24h) (gr. suchej warstwy ok. 338 pm)w < 0,1 kg/(m2-h0,5)

Klasa Ill (< 0,1) wg PN-EN 1062-3

— Potysk przy 85°: (gr. suchej warstwy ok. 100 um)1,5 mat (<10) wg PN-ISO 2813

5.6. Panele elewacyjne drewnopodobne

Opis produktu

Oktadziny elewacyjne to prefabrykowane prasowane piyty z wetny sklanej z
termoutwardzalnym lepiszczem syntetycznym. Ptyty elewacyjne pokryte sg czterowarstwowa
emulsjg polimerowg, ktéra zachowuje swéj wyglad, kolor i blask przez wiele lat.

Ptyty elewacyjne sg standardowo pokryte specjalng powtokg ochraniajaca.

Przeznaczenie Plyty elewacyjne mogg by¢ stosowane jako oktadziny fasadowe okalajace,
wypetniajgce, podsufitki oraz sufity zewnetrzne. Oktadziny mocowane sg do aluminiowych /
stalowych ram spodnich.

Mocowanie do aluminiowe] / stalowej konstrukcji spodniej odbywa sie metodg klejenia.
Mocowania mechaniczne, uszczelki, spoiwa z powtoka gruntujaca, listwy potaczeniowe oraz
profile aluminiowe sg okreslone przez producenta.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe danego producenta.

Konstrukcje spodnie Plyty elewacyjne mogg by¢ przymocowane do budynku poprzez
przymocowanie ich w aluminiowej lub stalowe]j ramie.

Minimalna grubos¢ profili aluminiowych wynosi 1,5 mm. Nalezy stosowac aluminium AW-
6060, zgodne znormg EN 755-2. Wspotczynnik Rm/Rp0.2 wynosi 170/140dla profili T6
i 195/150 dla profili T66.

Minimalna grubos¢ pionowych profili stalowych wynosi 1,0 mm (stal S320GD +Z EN 10346 nr
1.0250 lub inna przeznaczona do formowania na zimno) lub 1,5 mm (stal EN 10025-2:2004
S235JR nr 1.0038).

5.7. Profile styropianowe

Sztukateria styropianowa to elementy przygotowane do bezposredniego montazu na
zewnatrz obiektu. Mogg by¢ stosowane w charakterze elementéw wykorniczeniowych dla
takich rozwigzan architektonicznych, jak np. otwory okienne i drzwiowe, stupy, trzony
kolumn etc.

Profile wykonane sg z rdzenia z polistyrenu expandowanego EPS 200, ktory jest pokryty
specjalnymi masami utwardzajgcymi. W technologii produkcyjnej jest zastosowany
specjalnego tynku, ktéry charakteryzuje sie zwiekszonym stopniem twardosci. Na rdzen
nanoszony jest metodg natryskowg lub tez ciggniong, dzieki czemu niemal natychmiast po
zastosowaniu zwieksza trwatos$¢ profilu elewacyjnego. Takie rozwigzanie pozwala tez unikngé
koniecznosci stosowania siatki z klejem. W ten sposéb montowane elementy nie muszg by¢
dodatkowo przygotowywane np. do potozenia farby. Mogg zosta¢ od razu zamontowane na
elewacji i malowane.

W celu zamocowania paneli nalezy rownomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowg klej na catej
powierzchni.
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5.8 Oswietlenie

Oswietlenie elewacji liniowymi pasami LED.

Nalezy zastosowac tasmy led wodoodporne, ktére s3 w sposéb fabryczny zatopione w
przezroczystym silikonie i sg chronione przed wilgocig z kazdej strony, z klasg szczelnosci
IP65.

Tak solidne zabezpieczenie uzyskuje sie w procesie ekstrudowania - gdzie tasma zostaje
niejako pod cisnieniem "szczelnie zapakowana" w przezroczystg koszulke z niepalnego
silikonu o wysokiej transparentnosci.

Wybrana tasma posiada mocne natezenie $wiatta aby dodatkowo mdéc w tatwy sposdb
regulowac site Swiatta.

Tasma LED pozwala ptynnie sciemniaé za pomocg analogowego, badz elektronicznego
Sciemniacza. Dostepne sg modele z pilotem - kiedy caty proces mozna obstugiwac zdalnie
oraz zmieniac kolor tasm LED.

Oswietlenie strefy wejsciowej
Nalezy zastosowac oswietlenie zewnetrzne sufitowe LED. Oprawy o wymiarach 100x8cm.
Oprawa natynkowa, montowana wg rysunku o$wietlenia.

Oswietlenie wejscia do budynku zasili¢ z istniejgcego obwodu.

Oswietlenie paskdéw led na elewacji zasili¢ dwoma obwodami z rozdzielnicy gtéwnej strefy
wejsciowej. Zabezpieczenie oswietlenia wytgcznikami instalacyjnymi z cztonem
réznicowopradowym C10 30mA, kabel N2XH 3x1,5.

Zatgczanie oswietlenia na elewacji piecioma przyciskami umieszczonymi w recepcji.

W rozdzielnicy nalezy umiescic 4 przekazniki bistabilne po dwa na kazdej linii zasilajgce;j.

6. Obrobki blacharskie i urzadzenia odprowadzajace wode

6.1. Zakres robét:

1) wykonanie obrébek blacharskich wszystkich podokiennikéw zewnetrznych,

2) wykonanie obroébki blacharskiej cokotu,

3) wykonanie obrébki blacharskiej wykanczajgcej goérng krawedz izolacji pionowej $cian
fundamentowych z foli ,kubetkowej” wystajgcej ok. 5 cm ponad gdérng krawedz opaski z kostki
betonowej lub betonowej ptytki chodnikowej,

4) wykonanie obrébek blacharskich kominéw, wywietrzakéw dachowych, wentylatoréw, oraz
wszystkich elementéw wystajgcych ponad powierzchnie pokrycia dachowego,

5) wykonanie obrébek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych z elementami Scian,
komindw, attyk itp.,

6) wykonanie krawedziowych obrébek blacharskich potaci dachowych,

8) wykonanie obrdbek blacharskich paséw pod- i nadrynnowych, obrdbek gzymséw i krawedzi
zadaszen jak np.: zadaszen wejsciowych do budynkéw, krawedzi dachu budynku
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9) wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do witasciwego zabezpieczenia
technicznego elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,

10) wykonanie rynien wiszacych z blachy tytanowo- cynkowej na hakach rynnowych (rynhakach) o
$rednicy DN 180, 11) wykonanie rur spustowych z blachy tytanowo- cynkowej o srednicach DN 120 w
ilosci zgodnej z dokumentacjg,

12) potfaczenie rur spustowych z podejsciami odptywowymi kanalizacji deszczowej.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

6.2. Sposob transportu i sktadowania

powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

6.3. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie

- blacha do obrébek blacharskich — tytan cynk —

- taczniki systemowe do blachy w ilosci przewidzianej systemem
- rynny i rury spustowe — tytan — cynk

- kosze zlewowe — tytan — cynk

Stosowaé systemowe obrdbki blacharskie ze stali tytan-cynk odpowiadajgce wybranemu
producentowi.

Naturalna, wstepnie patynowana powierzchnia tytan-cynku jest materiatem zywym, trwatym i niczym
nie powlekanym. Ciggly proces patynowania w warunkach naturalnych uniemozliwia doktadne
okreslenie koloru powierzchni, kolorystyka zblizona do RAL 7043.

Grubosc blachy 0,5 mm do 0,55 mm,

6.4. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Podstawowy
sprzet do wykonywania obrdbek blacharskich: elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem,
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elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy, mtotek drewniany, néz blacharski, kleszcze
blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg gazows, lutownica, pistolet
wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przyscienny wycigg budowlany.

6.5. Wykonanie robot

6.6. Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrébki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem. W
tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem. Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢
jak w przypadku powierzchni scian warstwg bazowg z kleju wzmocnionego siatkg z wtékna szklanego.
Przed wklejeniem podokiennikdw, jednokrotnie zagruntowac powierzchnie krawedzi podokiennej. Na
tak przygotowane pasy podokienne rownomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowg klej na catej
powierzchni. Nastepnie klei¢ obrébki blacharskie. Uwaga. Styki obrdbki blacharskiej z elementami
stolarki otworowej i $cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu
podokiennikdw zewnetrznych nalezy zabezpieczyc je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania innych robét wykonczeniowych.

6.7. Inne obroébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6.8. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. 5.3.2. W dachach
(stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢é wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, $cian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym
podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.
Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi staé
sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 5.3.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999.

Rynny z blachy tytanowo- cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) tgczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgczg powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposdb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

6.9. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowe] oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych. Kontrola miedzyoperacyjna i korncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-
EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdét jest:
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dla robdt — Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe]j z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

6.10. Odbior robot

Podstawe do odbioru wykonania robdt — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

Ogdlne wymagania odbioru obrdbek blacharskich

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdziniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c¢) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
d) szczelnosci pofaczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru korncowego obrdbek blacharskich nalezy dokonac po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub Specyfikacja

c) zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikow badan
miedzyoperacyjnych i koicowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrdbek blacharskich oraz ich
potgczenia z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, obrdbki blacharskie nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczerstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene,

w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebrac obrébki w miejscach, w ktérych
nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
-Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikow, wtazéw itp.,
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
-Sprawdzenie szczelnosSci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
- Zakonczenie odbioru
- Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

7. ROBOTY DODATKOWE

7.1. Balustrady

7.1.1. Wymiane starych balustrad z elementami drewnianymi na nowe, stalowe wykonac na
podstawie istniejgcych nowych balustrad ( ze stali nierdzewnej).

Istniejgce balustrady wykonane sg ze stali kwasoodpornej, ktérg charakteryzuje podwyzszona odpornosé
na korozje. Nadaje sie ona do produkcji balustrad montowanych na zewnatrz budynkéw.

Stal nierdzewna powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajgcej odpornosc
stali na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztworéw
soliiinnych srodowisk korozyjnych, jak réwniez okre$lajgca sktad chemiczny oraz dopuszczalne odchytki.

Przewiduje sie mocowanie balustrad do podfoza za pomocy kotkédw rozporowych lub osadzenia w
betonie. Montaz balustrad nalezy rozpoczgé od wytrasowania rozstawu stupkow, osadzenia kotkéw
rozporowych lub zabetonowania stupkdw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie faczy sie kolejne
elementy balustrad za pomoca facznikéw i Srub. Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie,
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aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500 N, przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie,
nie nastgpity trwate odksztatcenia balustrady. Po zamocowaniu, balustrady nalezy wypolerowac.

Polskie normy:

PN-H-86020 ,,Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”
PN-H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.”
PN-H-92325 ,Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

7.1.2. Wymiana balustrad w Budynku 1, na elewacji potudniowej przy taczniku na balustrady
szklane:

Balustrady widowni zaprojektowano jako petnoszklane. Nalezy je wykonaé z szyb hartowanych, i
klejonych (laminowanych). Obcigzenie balustrady powinno wynosi¢ minimum 3kN/1mb. Wysokos¢
balustrady wynosi 110cm od poziomu posadzki. Osadzone sg w profilach aluminiowych kotwionych do
lica podwyiszenia. Profil nalezy tak zamontowacd, zeby nie wystawiat powyzej posadzki. Od goéry
zakonczone powinny by¢ profilem typu C. Na wysokosci 90cm, do szyb, nalezy zamontowaé pochwyt.
Wszystkie elementy wykonane z stali szlachetnej. szczotkowane;.

Stal nierdzewna

Elementy ze stali nierdzewnej nalezy sprefabrykowac¢ w warunkach warsztatowych (warsztaty
przygotowane do obrdébki stali nierdzewnej) i dostarczyé na budowe do montazu. Wszystkie spoiny
nalezy doktadnie zeszlifowaé, powierzchnie i narozniki muszg by¢ gtadkie. Wszystkie elementy ze stali
nierdzewnej muszg by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniami i zniszczeniem za pomocg folii ochronnej.

Przerabianie elementdw dostarczonych z warsztatu po przez ciecie, wiercenie oraz spawanie na
budowie jest zabronione.

Do wykonywania elementéw ze stali nierdzewnej nalezy stosowac stal OH17N12M2T lub
réwnorzedna.

Obrébke stali nalezy wykonywac przyrzagdami przeznaczonymi do obrébki stali nierdzewne;.
Elementy mocujace ( kotwy, sruby, kleje)

Powinny by¢ dobrane pod wzgledem ciezaru i sposobu pracy montowanych elementéw
wyposazenia. Powinny uwzgledniaé strukture podtoza, w ktérym odbywa sie mocowanie oraz wszelkie
zalecenia producenta elementéw mocujgcych co do warunkdéw pracy i zasad montazu.

Wszystkie elementy ztgczne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wedtug
DIN 1080, DIN 18800 i DIN 10210 dla elementéw wewnetrznych w gatunku V2A a dla elementéw
zewnetrznych w gatunku V4A.

Wykonczenie powierzchni satynowane lub polerowane w zaleznosci od miejsca uzycia elementu
i jego przeznaczenia.

Elementy potaczeniowe, jak sruby, sworznie itd. muszg byé chronione przed korozjg, a w
pofaczeniach z aluminium muszg by¢ ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie obcigzonych
statycznie mozna tez stosowac elementy potfgczeniowe z aluminium (np. nity). Wszystkie tgczniki
umieszczone na zewnatrz muszg by¢é wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, taczniki umieszczone od
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wewnatrz — klasy A2. Maksymalny rozstaw tgcznikdw nie moze by¢ wiekszy niz 300 mm. Wszystkie kotki

rozporowe typu np HST HILTI lub Fischer. Uszczelki i fartuchy uszczelniajgce z EPDM lun silikonu.

Szklenie

Tafle szklane wykona¢ z szyb hartowanych laminowanych. Szkto bezbarwne, biate. Wszystkie

narozniki powinny by¢ fazowane pod katem 45 stopni na odlegtos¢ 1mm.

7.2. Uporzadkowanie widocznych instalacji na elewacji

W miare mozliwosci instalacje piorunochronng nalezy poprowadzi¢ podtynkowo.

Uporzadkowac instalacje prowadzone po elewacji (wiszgce kable elektryczne i teletechniczne),
poprowadzi¢ podtynkowo.

7.3. Daszki

Demontaz istniejgcych daszkéw liniowych na zwienczeniach elewacji.

Miejsca (zagtebienia) po wycieci konstrukcji stalowej przy ptaszczyznie $ciany nalezy
uzupetnié pianka poliuretanowg, wyréwnac z ptaszczyzng elewacji i istniejgcej warstwy
ocieplenia. Uzupetni¢ tynkiem.

Demontaz oktadziny zadaszenia nad wejsciem gtdwnym. Demontaz pokrycia i opierzeni z
blachy aluminiowej, demontaz instalacji odwodnienia deszczowego. Poddanie podkonstrukcji
stalowej czyszczeniu i impregnacji. Montaz nowych okfadzin z blachy i paneli elewacyjnych
drewnopodobnych daszku. Wymiana oswietlenia na liniowe, ledowe.

Obudowa stupdéw stalowych podtrzymujgcych dach nad wejsciem gtéwnym.
Oktadzina z blachy ptaskiej, stalowej, malowanej proszkowo, w kolorze szarym Ral 7039
(antracyt)

8. ZAKRES OPRACOWANIA

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

Przewiduje sie nastepujace prace wyburzeniowe w budynkach:

Demontaz gérnych liniowych daszkéw. Uzupetnienie izolacji termicznej w miejscach po
demontazu.

Demontaz zewnetrznych parapetdw, rur i rynien deszczowych, obrébek blacharskich.
Demontaz starych balustrad. W czesci obiektu balustrady sg nowe i nie kwalifikujg sie do
wymiany.

Demontaz zewnetrznych instalacji elektrycznych i oswietlenia.

W zakresie remontu:

¢ Oczyszczenie elewacji z zaciekdw, plam, korozji biologiczne;j.
¢ Remont elewacji, uzupetnienie ubytkow, rys na tynku.
¢ Odmalowanie elewacji w nowej kolorystyce, montaz oktadziny elewacyjnej drewnopodobnej,

dodanie oswietlenia elewacji.
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Wymiane starych balustrad na stalowe ( ujednolicenie typu balustrad do juz wymienionych w
budynku gtéwnym)

Remont schoddéw zewnetrznych: czyszczenie, uzupetnienia, impregnacja, malowanie

Remont gérnych balkonéw, usuniecie korozji biologicznej ( fragmenty $cian pokryte mchem)

Remont gérnych taraséw, usuniecie korozji biologicznej ( fragmenty $cian pokryte mchem),
wymiana ptytek gresowych

Wymiana rur spustowych, rynien, obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych

Remont komindw: czyszczenie, uzupetnienia, impregnacja, malowanie

Remont zadaszenia nad wejsciem gtdwnym. Wymiana oktadziny z blachy aluminiowej, wymiana
oswietlenia.

Uporzadkowanie elewacji. Schowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych podtynkowo.

Opracowanie:

mgr inZ. arch. Mirostawa Puczyniska
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