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1. Dane ogólne 

 

1.1. Zleceniodawca 

Warszawa Krajowa Szkoła Skarbowości  
Ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa 

 

1.2. Jednostka wykonująca specyfikację 

 

Dąbrowski Architekci Dąbrowski Maciej 
50-214 Wrocław, ul. Kaszubska 8/6 
 
 

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

2.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
Wykonawca zabezpieczy przed zabrudzeniem nawierzchnie i roślinności wokół budynku. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru 
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2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę uszkodzonej nawierzchni przez 
pojazdy i ładunki o nadmiernym obciążeniu, zgodnie z poleceniami nadzoru. 

 

2.5. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

2.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 

2.7. MATERIAŁY 

 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.  
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, lub posiadać aprobaty techniczne. 
 

• Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

• Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru, miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

• Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

• Materiały rozbiórkowe i odpady. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, materiały te w 
uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem ponownego ich wykorzystania. Materiały nie 
nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji, miejsca składowania materiałów 
rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w 
niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. 
Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie 
wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertowa. 
 

2.8. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

2.9. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 
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Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
  

2.10. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

2.11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Zarządzający realizacją umowy jest Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania reprezentuje interesy Zamawiającego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z przedmiarami, 
specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
 
a) wydawać wykonawcy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do zeszytu 
budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
b) żądać od wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 
robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z umową, Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiarami lub zasadami wiedzy i sztuki 
budowlanej. 
 

2.11.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
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niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod wykonania 
robót.  
 

2.11.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem z SWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy  
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu z SWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.11.3. Dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
 
a) Dziennik budowy w przypadku modernizacji opisanego budynku nie jest wymagany, ponieważ 
projektowane roboty będą realizowane będą na „zgłoszenie”. Obowiązkiem zamawiającego jest 
założenie zeszytu budowy. Zeszyt budowy będzie pełnić funkcję Dziennika budowy (zapisywanie 
zakończonych etapów robót, robót zanikowych, wprowadzone i uzgodnione zmiany technologiczne, 
inne ustalenia pomiędzy Wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
b) Książka obmiarów, Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
c) protokoły przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 
 
Inspektor nadzoru i Inwestor będą wymagać przy odbiorze końcowym protokołów badań i sprawdzeń 
instalacji odgromowej, ponieważ będzie ona wykonana na nowo po termomodernizacji. 
 
Dla budynków dla których wymagane jest pozwolenie na budowę należy założyć dziennik budowy. 
 
 
Dziennik budowy  
 
Dla budynków dla których wymagane jest pozwolenie na budowę należy założyć dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym stronę zamawiającą i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu realizacyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia  
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oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz 
opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisać w szczególności : datę przekazania wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez 
zamawiającego dokumentacji projektowej,  
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, termin 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w 
ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenie inspektora nadzoru, daty 
zarządzenia, wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 
ulegających zakryciu, częściowych oraz końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje 
wykonawcy, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem , kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

2.11.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.12. OBMIAR ROBÓT  

 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 

2.13. ODBIÓR ROBÓT 

 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

2.13.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru. 

2.13.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

2.13.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. książki obmiarów (oryginały), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa  
 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

2.13.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny: po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu.  
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2.14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.14.1. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. z poz. zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 1 9, poz. 177). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,poz. 
2086). 

2.14.2. Rozporządzenia  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. —w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające Rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042). 

2.14.3. Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom 1,11,111,1V,V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, . 
Warszawa 2003. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

− Zalecenia konserwatorskie: Pismo nr KZ-IIAU.4120.1586.2016.BMA 2016-09-09 K 

3.  PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY  

3.1. Teren budowy 

Rusztowanie wokół budynku nie będzie stało na sąsiednich działkach.  
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3.1.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sąsiadujących budowli, urządzeń, 
rurociągów, drzew oraz własności osób trzecich. Zabezpieczenie następuje na koszt generalnego 
wykonawcy. 

3.1.2. Ochrona środowiska 
Należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie jest 
przewidziane posadowienie obiektów budowlanych lub wykonywanie robót ziemnych. Wznoszenie 
obiektów zaplecza technicznego powinno się odbywać w miejscach możliwie najmniej zadrzewionych. 

3.1.3. Działania przygotowawcze 

− uprzątnięcie ogrodzeń i przeszkód 

− zabezpieczenie granicy terenu prowadzenia robót 
Utylizacja śmieci lub wykopalisk wymagających szczególnej kontroli jest zadaniem generalnego 
wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na własną odpowiedzialność i swój 
koszt. 
 

3.2.1. Zagospodarowanie terenu budowy 

3.2.1. Budynki tymczasowe na placu budowy 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i 
socjalne –szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest 
korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych 
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy zostanie wskazane w Protokole 
Przekazania Placu Budowy. Dostęp do sanitariatów, do wody, zaplecze socjalne i gniazda dla poboru 
prądu elektrycznego zostaną wskazane przez Inspektora nadzoru podczas przekazania placu budowy. 
 

3.2.2. Wyposażenie placu budowy w instalacje 

− Instalacje elektryczne 
Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

− wielkości placu budowy, 

− przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 

− sprzętu z napędem elektrycznym, 

− potrzeb gospodarczych i oświetlenia, miejsc pracy i placu budowy z uwzględnieniem 
wielozmianowości pracy załogi, 

Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy 
oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących 
zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia powinny być w trakcie realizacji inwestycji 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, punkty świetlne powinny 
być tak rozmieszczone, aby zaistniała możliwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych  
 

3.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

 

3.3.1. Zasady składowania 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględnić skutki 
wzajemnego oddziaływania niektórych materiałów jak np. kwasów na metale, olejów na wyroby 
gumowe itp. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewniać 
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skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości użytkowych 
wskutek oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych przyczyn. Składowiska materiałów, 
wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe 
powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych 
ułożone w warstwach krzyżowych do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
● 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
● 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
 

3.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych 

3.4.1. Urządzenia do transportu ręcznego 
Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich stateczność 
przy pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, a także zapewniającą 
możliwie najmniejszy opór jazdy. Na wózku należy umieścić napis określający jego nośność. 

3.4.2. Narzędzia 
Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót.  
Użytkowane oraz kontrolowane z instrukcją producenta. Nie wolno używać do wykonywania robót 
budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nieodpowiadających odpowiednim normom 
przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 
 

4. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ  

 

4.1. Uwagi ogólne 

− pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie 
wykonywania danego rodzaju rusztowań, 

− przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi 
z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) 
rusztowań. 

 

4.2. Warunki techniczne 

RUSZTOWANIA POWINNY: 

− posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania 
narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 

− posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 

− zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 

− stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku, 

− przy typowych – być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, 

− przy nietypowych – być wykonane zgodnie z projektem, 

− rusztowania inwentaryzowane być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż dokonywany 
zgodnie z instrukcją producenta, 

− być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach 
roboczych dłuższych niż 10 dni, 



STWiORB- REMONT ELEWACJI Krajowa Szkoła Skarbowości ul. Kolorowa 13 Otwock 

 

13 
 

− rusztowania wiszące być sprawdzane codziennie, 

− użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

− rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych, 

− nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 150kg - rusztowania przesuwne składane należy użytkować 
zgodnie z instrukcją producenta, 

− dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo 
ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, 
której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250kg, 

− konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m, 
a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5m, 

− rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową, 
 

4.3. Warunki użytkowania 

− na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia 
pomostów, 

− przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją, 

− podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego 
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku, 

− zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której 
znajduje się rusztowanie, 

− poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany, 

− po zamontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową producenta, 

− jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do 
ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach, 

− odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być 
większa niż 20m, 

− rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne, 

− naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do najniższego 
położenia, 

 

4.4. Transport 

− rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne, 

− droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównywana i utwardzana, 

− wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, 

− piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie 
zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 

 

4.5. Czynności zabronione 

− ustawianie i rozbieranie rusztowań: o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą 
widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o 
szybkości przekraczającej 10m/sek. 

− używania beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór 
dla pomostów rusztowań, 

− opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach, 

− wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych w strefie 
niebezpiecznej, 



STWiORB- REMONT ELEWACJI Krajowa Szkoła Skarbowości ul. Kolorowa 13 Otwock 

 

14 
 

− obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się 
pracowników na pomostach, 

− wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań, 

− zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, 

− pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, 

− pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy, 

− przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 
techniczno-ruchowa, 

− wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i 
narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące 
się na pomoście. 
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5. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  

 

5.1. Zakres robót i terminy używane w specyfikacji 

 

Zakres robót 

- wyrównanie powierzchni ścian  
- sprawdzenie nośności podłoża 
- klejenie pionowych profili styropianowych 
- tynkowanie tynkiem na siatce,  
- malowanie 
- montaż profili aluminiowych 
- montaż paneli elewacyjnych  

5.2. Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża  

 

5.2.1. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt 
zgodnie ze specyfikacją. Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat 
technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 

 
5.2.2. DEZYNFEKCJA 

• dezynfekcja powierzchni ścian zakażonych mikrobiologicznie;  roztworem wodnym 
zawierającym niejonowe środki powierzchniowo czynne, krzemiany i składnik dyspergujący ( 
gęstość ~ 1,01 g/cm3 w +20°C odczyn pH ~ 11,5) /Nr CAS - 54549-24-5; Nr WE - 259-217-6 / 
nanoszenie preparatu pędzlem, gąbką lub natryskiem; umycie podłoża po 5 ÷ 10 minutach; 
W miejscach zaawansowanego zakażenia zabieg należy powtórzyć kilka razy dla pełnego 
oczyszczenia. 

5.2.3. OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI 

• usunięcie z elewacji zabrudzeń powstałych w warunkach atmosferycznych; nasączenie 
powierzchni ścian czynnym środkiem czyszczącym, wodną mieszaniną 
powierzchniową zwierającą Alkilobenzenosulfonian sodowy, 2-propyloheptanolu 
alkoksylowanego, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, Alkohole C12-14, etoksylowane, siarczany, 
sole sodowe:  Nr WE: 932-051-8, Reg.nr.: 01-2119565112-48 CAS: 166736-08-9; CAS: 112-
34-5, CAS: 68891-38-3 NLP: 500-234-8 Reg.nr.: 01-2119488639-16 EINECS: 203-961-6 
Numer indeksu: 603-096-00-8 Reg.nr.: 01-2119475104-44;  rozcieńczenie z wodą w 
stosunku 1:10; po min. 1 h zmycie zanieczyszczeń w kierunku od dołu do góry strumieniem 
wody (zimną lub gorącą) pod cieśnieniem; lub: rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:10 i 
przelanie do dozownika aparatu natryskowego i czyszczenie zabrudzonych powierzchni w 
kierunku od dołu do góry strumieniem pod ciśnieniem. Po oczyszczeniu powierzchnie 
ostatecznie spłukać czystą wodą. 
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5.3. Uzupełnienia 

 

5.3.1. Zakres robót 

- uzupełnienie ubytków tynku w pasie cokołowym 
 
- uzupełnienie ubytków tynku na elewacjach 

5.3.2. Materiały 

 
TYNKI 

 
WZMOCNIENIE STRUKTURALNE TYNKÓW 

• Po usunięciu zdegradowanych fragmentów tynków, oczyszczeniu i wyschnięciu 
powierzchni,  gruntowanie wodnym roztworem alkalicznych krzemianów modyfikowanych 
organicznie 
 - zawartość części organicznych <5 %;  
-gęstość w 20°C: 1,0-1,2* g/cm3;  
-wartość pH  ok. 11*; 

 
 

COKÓŁ; 
uzupełnienie ubytków tynku i betonowych spękań w pasie cokołowym  
zabezpieczenie przed wilgocią i wodą opadową i gruntową; 

 

• uzupełnienie ubytków tynku w pasie cokołowym nad powierzchnią chodnika:  
zaprawa trasowa; uziarnienie: 0–5 mm;  
wytrzymałość  na ściskanie: ≥ 6 N/mm2, CS IV;  
współczynnik oporu  dyfuzyjnego  pary wodnej μ: ok. 20;  
Absorpcja wody W2 (wg. DIN V 18 550);  
Przyczepność:   ≥ 0,08 N/mm2 
 

• zabezpieczenie powierzchni tynku w pasie cokołowym; uszczelnienie przed wilgocią i wodą 
opadową i gruntową / według wytycznych DIN 18195 / mineralnym materiałem 
powłokowym na bazie cementu, drobnych piasków i dodatków uszczelniających, 
paroprzepuszczalnym i mrozoodpornym. 

ŚCIANY ELEWACJI; 

• uzupełnienie głębokich ubytków tynku wapienną zaprawą tynkarską na bazie piasku, wapna 
(naturalne, białe wapno wysoko hydrauliczne) oraz dodatków hydraulicznych, a także 
poprawiających urabialność i wiązanie. 
 

• uzupełnienie ubytków warstw tynku - zaprawa tynkarska zgodna z normą PN-EN 998-1: 
uziarnienie: 0–3,0 mm; wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:   kategoria CS II 1,5-5,0 
N/mm²; Współczynnik oporu   dyfuzyjnego pary wodnej μ:  ok. 10; Absorpcja wody:   W 2; 
Przyczepność:   ≥ 0,08 N/mm²; Współczynnik  przewodzenia ciepła: λ10,dry, mat:   ≤ 0,82 
W/(mK), P=50%* ≤ 0,89 W/(mK), P=90%* (*zg. z EN 1745) 

• uzupełnienie dużych spękań i ubytków; tynk cementowo-wapienny z dodatkiem niewielkiej 
ilości substancji organicznych i włókien zbrojeniowych; Uziarnienie: 0-1,3 mm; Dane 
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techniczne wg. PN-EN 998-1: wytrzymałość na ściskanie: kat. CS III po 28 dniach  3,5 – 7,5 
N/mm2; Współczynnik oporu  dyfuzyjnego pary wodnej μ:   ≤ 10; absorpcja wody:  W 2; 
współczynnik  przewodzenia ciepła:  ≤ 0,82 W/(mK) λ10,dry, mat  dla P = 50% ≤ 0,89 W/(mK) 
dla P = 90% 

• uzupełnienie małych spękań; drobnoziarnisty tynk na bazie cementowo-wapiennej, z 
dodatkiem niewielkiej ilości substancji organicznych i włókien zbrojeniowych; Uziarnienie: 0-
0,6 mm; Dane techniczne wg. PN-EN 998-1: wytrzymałość na ściskanie: kat. CS III po 28 
dniach  3,5 – 7,5 N/mm2; Współczynnik oporu  dyfuzyjnego pary wodnej μ:   ≤ 10; absorpcja 
wody:  W 2; współczynnik  przewodzenia ciepła:  ≤ 0,82 W/(mK) λ10,dry, mat  dla P = 50% ≤ 
0,89 W/(mK) dla P = 90% 

5.4. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny 
stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 
biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone powłoki 
malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) 
należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską. Podłoże chłonne 
zagruntować preparatem wzmacniającym.  

 

5.5. Farba malarska 

  
Powłoka podkładowa; 
 farba krzemianowa, gruboziarnista, wzmocnioną włóknami, o działaniu szlamującym.; 

– Ciężar właściwy ok. 1,6-1,8 g/cm³: 
– Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza: cm3 Sd = 0,02m 
– Odczyn pH: ok. 11 
– Odporność pigmentu na działanie światła: (Kod Fb zg. z instrukcją BFS nr 26) A 1 
 

Powłoka wierzchnia; 
– Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i szkła wodnego potasowego 
– Uniwersalne zastosowanie 
– Odporny na działanie warunków atmosferycznych, UV i kwaśnych deszczy 
– Antyelektrostatyczny 
– Alkaliczny, nie zawiera środków konserwujących 
– Niepalny (Klasa A2-s1, d0 wg. PN-EN 13501-1) 
– Zawiera tylko pigmenty odporne na działanie światła 
– Mineralnie matowy 
– Mikroporowaty, paroprzepuszczalny, nie tworzy błony 
– Wysoce hydrofobowy 
– Nie zawiera rozpuszczalników i środków zmiękczających 
– Nieprzyjazny dla grzybów i glonów dzięki szybkiemu wysychaniu 
– Udział cz. organicznych: < 5% 
 

Dane techniczne: 
– Ciężar właściwy: ok. 1,5-1,6 g/cm3 
– Udział cz. organicznych: – Odczyn pH: 11 
– Odporność pigmentu na działanie światła: (Kod Fb zg. z instrukcją BFS Nr 26) Wg PN-EN 
1062-1:A1 
– Współczynnik przenikania pary wodnej: V ≥ 2000 g/(m2·d) 
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 Dyfuzyjnie równoważna grub. warstwy powietrza: (gr. suchej warstwy ok. 236 μm)Sd ≤ 0,01 
m Klasa I wg PN-ISO 7783-2 
– Przepuszczalność wody (24h) (gr. suchej warstwy ok. 338 μm)w < 0,1 kg/(m2·h0,5) 
Klasa III (< 0,1) wg PN-EN 1062-3 
– Połysk przy 85°: (gr. suchej warstwy ok. 100 μm)1,5 mat (<10) wg PN-ISO 2813 

5.6. Panele elewacyjne drewnopodobne 

  
Opis produktu  
Okładziny elewacyjne to prefabrykowane prasowane płyty z wełny sklanej z 
termoutwardzalnym lepiszczem syntetycznym. Płyty elewacyjne pokryte są czterowarstwową 
emulsją polimerową, która zachowuje swój wygląd, kolor i blask przez wiele lat. 
 Płyty elewacyjne są standardowo pokryte specjalną powłoką ochraniającą.  
 
Przeznaczenie Płyty elewacyjne mogą być stosowane jako okładziny fasadowe okalające, 
wypełniające, podsufitki oraz sufity zewnętrzne. Okładziny mocowane są do aluminiowych / 
stalowych ram spodnich.  
Mocowanie do aluminiowej / stalowej konstrukcji spodniej odbywa się metodą klejenia. 
Mocowania mechaniczne, uszczelki, spoiwa z powłoką gruntującą, listwy połączeniowe oraz 
profile aluminiowe są określone przez producenta. 
 
Należy stosować rozwiązania systemowe danego producenta. 
 
Konstrukcje spodnie Płyty elewacyjne mogą być przymocowane do budynku poprzez 
przymocowanie ich w aluminiowej lub stalowej ramie.  
  
Minimalna grubość profili aluminiowych wynosi 1,5 mm. Należy stosować aluminium AW-
6060, zgodne z normą EN 755-2. Współczynnik Rm/Rp0.2 wynosi 170/140 dla profili T6 
i 195/150 dla profili T66.  
Minimalna grubość pionowych profili stalowych wynosi 1,0 mm (stal S320GD +Z EN 10346 nr 
1.0250 lub inna przeznaczona do formowania na zimno) lub 1,5 mm (stal EN 10025-2:2004 
S235JR nr 1.0038). 

5.7. Profile styropianowe 

 
Sztukateria styropianowa to elementy przygotowane do bezpośredniego montażu na 
zewnątrz obiektu. Mogą być stosowane w charakterze elementów wykończeniowych dla 
takich rozwiązań architektonicznych, jak np. otwory okienne i drzwiowe, słupy, trzony 
kolumn etc.  
 
Profile wykonane są z  rdzenia z polistyrenu expandowanego EPS 200, który jest pokryty 

specjalnymi masami utwardzającymi. W technologii produkcyjnej jest zastosowany 

specjalnego tynku, który charakteryzuje się zwiększonym stopniem twardości. Na rdzeń 

nanoszony jest metodą natryskową lub też ciągnioną, dzięki czemu niemal natychmiast po 

zastosowaniu zwiększa trwałość profilu elewacyjnego. Takie rozwiązanie pozwala też uniknąć 

konieczności stosowania siatki z klejem. W ten sposób montowane elementy nie muszą być 

dodatkowo przygotowywane np. do położenia farby. Mogą zostać od razu zamontowane na 

elewacji i malowane. 

W celu zamocowania paneli należy równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej 

powierzchni. 
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5.8 Oświetlenie  
 

Oświetlenie elewacji liniowymi pasami LED.  

Należy zastosować taśmy led wodoodporne, które są w sposób fabryczny zatopione w 

przezroczystym silikonie i są chronione przed wilgocią z każdej strony, z klasą szczelności 

IP65.  

Tak solidne zabezpieczenie uzyskuje się w procesie ekstrudowania - gdzie taśma zostaje 

niejako pod ciśnieniem "szczelnie zapakowana" w przezroczystą koszulkę z niepalnego 

silikonu o wysokiej transparentności.  

Wybrana taśma posiada mocne natężenie światła aby dodatkowo móc w łatwy sposób 

regulować siłę światła.  

Taśma LED pozwala płynnie ściemniać za pomocą analogowego, bądź elektronicznego 

ściemniacza. Dostępne są modele z pilotem - kiedy cały proces można obsługiwać zdalnie 

oraz zmieniać kolor taśm LED. 

 

Oświetlenie strefy wejściowej 

Należy zastosować oświetlenie zewnętrzne sufitowe LED. Oprawy o wymiarach 100x8cm. 

Oprawa natynkowa, montowana wg rysunku oświetlenia.  

 

Oświetlenie wejścia do budynku zasilić z istniejącego obwodu. 

Oświetlenie pasków led na elewacji zasilić dwoma obwodami z rozdzielnicy głównej strefy 

wejściowej. Zabezpieczenie oświetlenia wyłącznikami instalacyjnymi z członem 

różnicowoprądowym  C10 30mA, kabel N2XH 3x1,5.  

Załączanie oświetlenia na elewacji pięcioma przyciskami umieszczonymi w recepcji. 

W rozdzielnicy należy umieścić 4 przekaźniki bistabilne po dwa na każdej linii zasilającej.  

 

 

6. Obróbki blacharskie i urządzenia odprowadzające wodę 

 

6.1. Zakres robót:  

1) wykonanie obróbek blacharskich wszystkich podokienników zewnętrznych, 

 2) wykonanie obróbki blacharskiej cokołu,  

3) wykonanie obróbki blacharskiej wykańczającej górną krawędź izolacji pionowej ścian 

fundamentowych z foli „kubełkowej” wystającej ok. 5 cm ponad górną krawędź opaski z kostki 

betonowej lub betonowej płytki chodnikowej, 

 4) wykonanie obróbek blacharskich kominów, wywietrzaków dachowych, wentylatorów, oraz 

wszystkich elementów wystających ponad powierzchnię pokrycia dachowego,  

5) wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych z elementami ścian, 

kominów, attyk itp.,  

6) wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych, 

 8) wykonanie obróbek blacharskich pasów pod- i nadrynnowych, obróbek gzymsów i krawędzi 

zadaszeń jak np.: zadaszeń wejściowych do budynków, krawędzi dachu budynku  
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9) wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego zabezpieczenia 

technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku,  

10) wykonanie rynien wiszących z blachy tytanowo- cynkowej na hakach rynnowych (rynhakach) o 

średnicy DN 180, 11) wykonanie rur spustowych z blachy tytanowo- cynkowej o średnicach DN 120 w 

ilości zgodnej z dokumentacją,  

12) połączenie rur spustowych z podejściami odpływowymi kanalizacji deszczowej.  

 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,  

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

 

6.2. Sposób transportu i składowania  
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 

obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

6.3. Rodzaje materiałów  
 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie 

 

- blacha do obróbek blacharskich – tytan cynk –  

- łączniki systemowe do blachy w ilości przewidzianej systemem 

- rynny i rury spustowe – tytan – cynk 

- kosze zlewowe – tytan – cynk 

 

Stosować systemowe obróbki blacharskie ze stali tytan-cynk odpowiadające wybranemu 

producentowi. 

 

Naturalna, wstępnie patynowana powierzchnia tytan-cynku jest materiałem żywym, trwałym i niczym 

nie powlekanym. Ciągły proces patynowania w warunkach naturalnych uniemożliwia dokładne 

określenie koloru powierzchni,  kolorystyka zbliżona do RAL 7043. 

 

Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm,  

 

6.4. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Podstawowy 

sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, 
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elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze 

blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet 

wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 

przyścienny wyciąg budowlany.  

 

6.5. Wykonanie robót  

6.6. Podokienniki zewnętrzne  
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży klejem. W 

tym celu wszystkie krawędzie podokienne ocieplić styropianem. Powierzchnię styropianu zabezpieczyć 

jak w przypadku powierzchni ścian warstwą bazową z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. 

Przed wklejeniem podokienników, jednokrotnie zagruntować powierzchnię krawędzi podokiennej. Na 

tak przygotowane pasy podokienne równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej 

powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie. Uwaga. Styki obróbki blacharskiej z elementami 

stolarki otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu 

podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w 

trakcie wykonywania innych robót wykończeniowych. 

  

6.7. Inne obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać 

o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

 

6.8. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 5.3.2. W dachach 

(stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 

odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 

prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 

wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.  

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 

podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu 

osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych. 

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać 

się przyczyna niedrożności rur spustowych.  
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999 5.3.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 

wymaganiom w PN-EN 607:1999.  

 

Rynny z blachy tytanowo- cynkowej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości,  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 

 

Rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złączą powinny być lutowane na całej długości,  

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha.  

 

 

6.9. Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, 

wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 

przez Inspektora nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

 b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-

EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, 

PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych.  

 

OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarowa robót jest:  
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 dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie 

potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

  dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  

 

6.10.  Odbiór robót  
Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z normami, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 

dokumentacji powykonawczej 

Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich  

Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

a) podkładu,  

b) jakości zastosowanych materiałów,  

c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,  

d) szczelności połączeń.  

 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu.  

 

Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące dokumenty:  

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub Specyfikacja  

c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,  

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  zestawienie wyników badań 

międzyoperacyjnych i końcowych,  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich.  

 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich oraz ich 

połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru,  
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 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę, 

  w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w których 

nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać. 

 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

-Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.,  

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

-Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

- Zakończenie odbioru  

- Odbioru pokrycia blacha potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

   - ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy miedzianej lub cynkowej.  

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

 

Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: 

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 

 

7. ROBOTY DODATKOWE 

 

7.1. Balustrady 
 

7.1.1. Wymianę starych balustrad z elementami drewnianymi na nowe, stalowe wykonać na 

podstawie istniejących nowych balustrad ( ze stali nierdzewnej). 

Istniejące balustrady wykonane są ze stali kwasoodpornej, którą charakteryzuje podwyższona odporność 

na korozję. Nadaje się ona do produkcji balustrad montowanych na zewnątrz budynków. 

Stal nierdzewna powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w PN-H-86020, określającej odporność 

stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej działaniem kwasów, zasad, roztworów 

soli i innych środowisk korozyjnych, jak również określająca skład chemiczny oraz dopuszczalne odchyłki. 

Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w 

betonie. Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków 

rozporowych lub zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne 

elementy balustrad za pomocą łączników i śrub. Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, 
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aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłożona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, 

nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. Po zamocowaniu, balustrady należy wypolerować. 

Polskie normy: 

PN-H-86020 „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”  

PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.”  

PN-H-92325 „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

 

7.1.2. Wymiana balustrad w Budynku 1, na elewacji południowej przy Łączniku na balustrady 

szklane: 

Balustrady widowni zaprojektowano jako pełnoszklane. Należy je wykonać z szyb hartowanych, i 

klejonych (laminowanych). Obciążenie balustrady powinno wynosić minimum 3kN/1mb. Wysokość 

balustrady wynosi 110cm od poziomu posadzki. Osadzone są w profilach aluminiowych kotwionych do 

lica podwyższenia. Profil należy tak zamontować, żeby nie wystawiał powyżej posadzki. Od góry 

zakończone powinny być profilem typu C. Na wysokości 90cm, do szyb, należy zamontować pochwyt. 

Wszystkie elementy wykonane z stali szlachetnej. szczotkowanej. 

Stal nierdzewna  

 Elementy ze stali nierdzewnej należy sprefabrykować w warunkach warsztatowych (warsztaty 

przygotowane do obróbki stali nierdzewnej) i dostarczyć na budowę do montażu. Wszystkie spoiny 

należy dokładnie zeszlifować, powierzchnie i narożniki muszą być gładkie. Wszystkie elementy ze stali 

nierdzewnej muszą być zabezpieczone przed zabrudzeniami i zniszczeniem za pomocą folii ochronnej.  

 Przerabianie elementów dostarczonych z warsztatu po przez cięcie, wiercenie oraz spawanie na 

budowie jest zabronione.  

 Do wykonywania elementów ze stali nierdzewnej należy stosować stal OH17N12M2T lub 

równorzędna.  

 Obróbkę stali należy wykonywać przyrządami przeznaczonymi do obróbki stali nierdzewnej.  

Elementy mocujące ( kotwy, śruby, kleje)  

 Powinny być dobrane pod względem ciężaru i sposobu pracy montowanych elementów 

wyposażenia. Powinny uwzględniać strukturę podłoża, w którym odbywa się mocowanie oraz wszelkie 

zalecenia producenta elementów mocujących co do warunków pracy i zasad montażu.  

 Wszystkie elementy złączne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej według 

DIN 1080, DIN 18800 i DIN 10210 dla elementów wewnętrznych w gatunku V2A a dla elementów 

zewnętrznych w gatunku V4A.  

 Wykończenie powierzchni satynowane lub polerowane w zależności od miejsca użycia elementu 

i jego przeznaczenia. 

 Elementy połączeniowe, jak śruby, sworznie itd. muszą być chronione przed korozją, a w 

połączeniach z aluminium muszą być ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie obciążonych 

statycznie można też stosować elementy połączeniowe z aluminium (np. nity). Wszystkie łączniki 

umieszczone na zewnątrz muszą być wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, łączniki umieszczone od 
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wewnątrz – klasy A2. Maksymalny rozstaw łączników nie może być większy niż 300 mm. Wszystkie kołki 

rozporowe typu np HST HILTI lub Fischer. Uszczelki i fartuchy uszczelniające z EPDM lun silikonu. 

Szklenie 

 Tafle szklane wykonać z szyb hartowanych laminowanych. Szkło bezbarwne, białe. Wszystkie 

narożniki powinny być fazowane pod kątem 45 stopni na odległość 1mm. 

 

7.2. Uporządkowanie widocznych instalacji na elewacji  
 

W miarę możliwości instalację piorunochronną należy poprowadzić podtynkowo. 

Uporządkować instalacje prowadzone po elewacji (wiszące kable elektryczne i teletechniczne), 
poprowadzić podtynkowo. 

7.3. Daszki 
• Demontaż istniejących daszków liniowych na zwieńczeniach elewacji. 

Miejsca (zagłębienia) po wycięci konstrukcji stalowej przy płaszczyźnie ściany należy 
uzupełnić pianką poliuretanową, wyrównać z płaszczyzną elewacji i istniejącej warstwy 
ocieplenia. Uzupełnić tynkiem. 
 

• Demontaż okładziny zadaszenia nad wejściem głównym. Demontaż pokrycia i opierzeni z 
blachy aluminiowej, demontaż instalacji odwodnienia deszczowego. Poddanie podkonstrukcji 
stalowej czyszczeniu i impregnacji. Montaż nowych okładzin z blachy i paneli elewacyjnych 
drewnopodobnych daszku. Wymiana oświetlenia na liniowe, ledowe.  
 

• Obudowa słupów stalowych podtrzymujących dach nad wejściem głównym.  
Okładzina z blachy płaskiej, stalowej, malowanej proszkowo, w kolorze szarym Ral 7039 
(antracyt) 

8. ZAKRES OPRACOWANIA  

Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 

Przewiduje się następujące prace wyburzeniowe w budynkach: 

• Demontaż górnych liniowych daszków. Uzupełnienie izolacji termicznej w miejscach  po 
demontażu.  

• Demontaż zewnętrznych parapetów, rur i rynien deszczowych, obróbek blacharskich. 

• Demontaż starych balustrad. W części obiektu balustrady są nowe i nie kwalifikują się do 
wymiany. 

• Demontaż zewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetlenia. 
 

W zakresie remontu: 

• Oczyszczenie elewacji z zacieków, plam, korozji biologicznej. 

• Remont elewacji, uzupełnienie ubytków, rys na tynku. 

• Odmalowanie elewacji w nowej kolorystyce, montaż okładziny elewacyjnej drewnopodobnej, 
dodanie oświetlenia elewacji. 
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• Wymianę starych balustrad na stalowe ( ujednolicenie typu balustrad do już wymienionych w 
budynku głównym) 

• Remont schodów zewnętrznych: czyszczenie, uzupełnienia, impregnacja, malowanie 

• Remont górnych balkonów, usunięcie korozji biologicznej ( fragmenty ścian pokryte mchem) 

• Remont górnych tarasów, usunięcie korozji biologicznej ( fragmenty ścian pokryte mchem), 
wymiana płytek gresowych 

• Wymiana rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych 

• Remont kominów: czyszczenie, uzupełnienia, impregnacja, malowanie 

• Remont zadaszenia nad wejściem głównym. Wymiana okładziny z blachy aluminiowej, wymiana 
oświetlenia. 

• Uporządkowanie elewacji. Schowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych podtynkowo. 
 

 
 

Opracowanie: 

 

 

mgr inż. arch. Mirosława Puczyńska 


