Zatgcznik nr 6 do SWZ
projekt umowy _ czesc¢ | zamdwienia

Umowa nr __ /2025

zawarta w dniu ............ , /zawarta z chwilg ztozenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
ostatnig ze Stron, ?

pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Krajowa Szkota Skarbowosci
z siedzibg przy ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa
NIP: 1132932391, REGON: 366664067,

ktdrg reprezentuje

zwanym dalej ,,wykonawcg”

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o wartosci mniejszej niz
progi unijne, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

1 Niepotrzebne usungé w zaleznosci od formy zawieranej umowy



§ 1. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowiern umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
ustalona w oparciu o informacje zawarte w SWZ wraz zatacznikami;

2) Dziennik budowy — urzedowy dokument rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, przeznaczony
do rejestracji w formie wpiséw przebiegu robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy. W przypadku robdt
budowlanych niewymagajacych rejestracji w Dzienniku budowy przebieg budowy rejestrowany
moze by¢ za pomocg innych dokumentdw podpisanych co najmniej przez Wykonawce
i Zamawiajacego;

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci robdét budowlanych dla
poszczegdblnych czesci zadania;

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego, w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego;

5) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez wykonawce, zaakceptowana przez zamawiajgcego;

6) Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot umowy;

7) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robdt, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktdrych
wykonania majg zostac zastosowane;

8) Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbiér polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegajg zakryciu;

9) Odbidr czesciowy — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot;

10) Odbidr koncowy — odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catosci robdt budowlanych bedacych

przedmiotem umowy;

11) Odbiér wad - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania naprawy wad wskazanych
w protokole odbioru cze$ciowego lub w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy;

12) Odbidr ostateczny- odbidér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,
ktory okres jest dtuzszy;

13) Oferta — pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce, zgodnie z postanowieniami SWZ,
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do
zawarcia Umowy;

14) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnosé prawng, ktdra:

a) zawarla z wykonawcy, podwykonawcy lub dalszym podwykonawcyg zaakceptowang przez
zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych
realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy albo

b) zawarta z wykonawca, przediozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego;

15)Protokét odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbior robdt
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Zamawiajgcy dopuszcza potwierdzenie odbioru wpisem w Dzienniku budowy.




16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z umowg czesci robdt budowlanych;

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét
budowlanych sporzgdzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;
Protokét odbioru koncowego — dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

Protokét odbioru ostatecznego — dokument potwierdzajgcy odbidér robdt po uptywie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy);

Protokoét odbioru gwarancyjnego — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie usuniecia
przez Wykonawce wad istotnych i wad nieistotnych powstatych i zgtoszonych w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci;

Protokét przekazania terenu budowy — dokument potwierdzajgcy przekazanie Wykonawcy terenu
budowy na czas realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy;

Termin zakonczenia robét — termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowg;

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomiedzy
wykonawcg a podwykonawcy, a takze pomiedzy podwykonawcy a dalszym podwykonawcy lub
pomiedzy dalszymi podwykonawcami;

25)Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach

budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w jakimkolwiek
ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy, obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi witasnosci
wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej;

26)Wykonawca — strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych umowg prac i robét zgodnie

z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie obwigzujgcego i zasadami wiedzy
technicznej;

27)Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow prawa

zamowien publicznych, wniesione przez wykonawce przed zawarciem umowy, w celu pokrycia roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych,
w jednej lub kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ;

28)Zamawiajacy — Strona umowy zlecajgca wykonanie dostaw, ustug i robét bedacych przedmiotem

3.

umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowg czynnosci, umozliwiajgcych wykonawcy
realizacje umowy, do odebrania zrealizowanych prac i robét oraz zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

§ 2. Przedmiot umowy

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu elewacji i dachu budynku D w filii Krajowej
Szkoty Skarbowosci w Otwocku przy ul. Kolorowa 13, 05-402 Otwock.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej wykonania

remontu elewacji i dachu budynku D (projekt budowlany, STWiORB, przedmiar robét), stanowigcej
zatgcznik nr 7 do SWz;

W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych robot
nastgpi zgodnie z § 6 ust. 4 i 5. Rozpoczecie wykonywania ww. robdt budowlanych moze nastgpic
po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawga do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez Strony umowy.




Rozpoczecie wykonywania tych robdt bedzie poprzedzone uzupetnieniem dokumentacji

projektowe;.

. Wprowadzenie robdét zamiennych jest mozliwe, w szczegdlnosci, jesli:

1) pojawity sie na rynku materiaty lub urzgdzenia nowszej generacji, pozwalajgce na zaoszczedzenie
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) staly sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej;

3) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie lub
dokumentacji projektowe;j.

. Przewiduje sie mozliwos$é rezygnacji z wykonywania czesci robdt przewidzianych w dokumentacji

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu

umowy lub wystgpig okolicznosci, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie zawierania umowy.

Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia

wartosci tych robdt okresla § 6 ust. 3.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3,4,5 wymagajg podpisania przez Strony aneksu do umowy.

§ 3. Oswiadczenia Stron

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig objetg przedmiotem

umowy na cele budowlane.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przed zawarciem umowy uzyskat od zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére mogtyby miec
wplyw na okreslenie ryzyka zwigzanego z realizacjg przedmiotu umowy;

2) dokumenty przedtozone przez zamawiajgcego okreslajg przedmiot umowy w sposdb
wystarczajgcy i gwarantujacy jego wykonanie w terminie, w cafosci bez ponoszenia przez
zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow;

3) znane mu sg warunki lokalne, w ktdrych bedzie realizowany przedmiot umowy, w tym mozliwos¢
urzadzenia zaplecza technicznego, warunki korzystania z mediéw (energii, wody,
odprowadzenia Sciekdw), stan drég dojazdowych.

§ 4. Termin wykonania umowy

. Termin wykonania umowy: do 20 listopada 2025 roku.

. Za date zakonczenia uznaje sie date zgtoszenia przez wykonawce na pisSmie gotowosci robodt
budowlanych do odbioru, pod warunkiem uznania przez komisje odbioru, ze roboty budowlane
zostaty prawidtowo zakonczone.

. Terminy wykonania poszczegdlnych elementdédw przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
ktdre mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji
kazdego z tych elementéw okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robdét budowlanych,
o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) lit. b.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na zmiany w dotychczasowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt budowlanych, Strony zobowigzane sg do pisemnego
poinformowania sie wzajemnie o tych okolicznosciach oraz ich przyczynach w terminie 7 dni
kalendarzowych od zaistnienia tych okolicznosci.

. Zaktualizowany w wyniku okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, harmonogram rzeczowo-
finansowy robdt budowlanych, o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) lit. b podlega akceptacji
Zamawiajgcego poprzedzonej weryfikacja tego harmonogramu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.




. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci wynikajgcych
z dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy.

. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6, muszg by¢ odnotowane w Dzienniku budowy oraz muszg by¢
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wystgpienia opdznien w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 Strony ustalg
nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju spowodowanych tymi okolicznosciami.

. Roboty beda prowadzone catodziennie (z wytgczeniem godzin ciszy nocnej) na czynnym obiekcie
w dni robocze oraz w dni wolne od pracy z zastrzezeniem, ze roboty o znacznym natezeniu hatasu
beda prowadzone w godzinach popotudniowych po zakornczeniu szkole. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo przerwania pracy wykonawcy ze wzgledu na hatas.

§ 5. Szczegétowe obowiazki Stron

. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) dokonanie odbioru przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 10;

2) wspoétpraca z wykonawcg w celu terminowego wykonania przyjetych przez niego zobowigzan
oraz informowania wykonawcy o zmianach i okolicznosciach, ktére mogtyby wptyngé na
wykonanie umowy;

3) wterminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekazanie wykonawcy terenu
budowy oraz wyznaczenie wykonawcy miejsca pod zaplecze, wezet sanitarny, kontener na
odpady socjalne i przemystowe;

4) udostepnienie w dniu wprowadzenia na budowe Zzrédet poboru wody i energii elektrycznej;

5) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego branze robdt konstrukcyjno-
budowlanych;

6) regulowanie ptatnosci wynikajacej z wystawionej faktury, na zasadach i wysokosci okreslonych
wé§b6i7;

7) poinformowanie Wykonawcy o kazdorazowej zmianie adresu e-mail, na ktéry przesytane beda
faktury w postaci elektronicznej i wnioski, o ktérych mowa w § 15 w terminie 3 dni od dokonania
zmiany,

8) poinformowania Wykonawcy o niemoznosci odebrania faktury elektronicznej i wnioskéw,
o ktérych mowa w § 15 w terminie 3 dni od powziecia informacji o przeszkodzie.

. Do obowigzkéw wykonawcy przy realizacji rob6t budowlanych nalezy w szczegdélnosci:

1) przedtozenie zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy:

a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej na cene netto i brutto wynikajaca z
oferty z zachowaniem jednakowych cen sktadnikéw cenotwdrczych (R, Ko, Z, M, S) dla
wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy;

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego na cene brutto wynikajacg z oferty, w rozbiciu
miesiecznym, uwzgledniajacy wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zaméwienia
z podziatem na poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowié osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych elementéw. Harmonogram
rzeczowo—finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego poprzedzonego weryfikacjg
tego harmonogramu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram w terminie 3 dni roboczych od
przedtozenia. Przed zatwierdzeniem harmonogramu Zamawiajgcy moze zazadad
wprowadzenia w nim okreslonych poprawek, ktére Wykonawca musi uwzglednic,
przedstawiajgc nowy harmonogram.




2)

wykonanie wszystkich robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony

Srodowiska naturalnego oraz z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze z opracowang

dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlanych, zasadami wspédtczesnej wiedzy technicznej oraz na warunkach okreslonych
umowaq. Ewentualne optaty i kary za naruszenie ww. przepisOw czy przekroczenie norm

(w szczegdlnosci norm zapylenia i natezenia hatasu) ponosi wykonawca;

zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, w tym: instalacji, zabudowan prowizorycznych

i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania robdt, dbanie o stan

techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robdt budowlanych,

zapewnienie, w bezpieczny sposodb, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét terenu budowy, uzywanych lub przecinanych
podczas prowadzenia robét (uzyskanie wszystkich niezbednych do tego celu uzgodnien

i pozwolen) oraz zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu

budowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach okreslonych w umowie i w przepisach prawa za

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych jego pracownikow i oséb trzecich

powstate na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru robdt.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku

przyczynowym z robotami prowadzonymi przez wykonawce. Ponoszenie odpowiedzialnosci za

szkody wyrzadzone przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcow;

realizowanie prac bedgcych przedmiotem umowy zgodne z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w pkt 1) lit. b;

stosowanie materiatéw, wyrobdéw budowlanych i urzadzen tylko i wytgcznie fabrycznie nowych,

ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie, wszystkie niezbedne elementy powinny byé wykonane w standardzie i zgodnie

z obowigzujgcymi normami, materiaty nie odpowiadajgce wymogom jakosciowym zostang przez

wykonawce usuniete z terenu budowy;

stosowanie materiatéw, urzadzen i elementéw wskazanych w dokumentacji o parametrach co

najmniej takich samych lub lepszych od opisanych w STWIORB oraz uzgodnienie ich

zastosowania z zamawiajgcym oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego w Kartach

Materiatowych. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ realizacji przedmiotu umowy przy

zastosowaniu materiatéw, urzadzen i elementéw réwnowaznych w stosunku do okreslonych w

dokumentacji, przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, pod

warunkiem:

a) zastosowania materiatow, urzadzen i elementéw réwnowaznych, o parametrach
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz materiaty, urzadzenia i elementy wskazane
w dokumentacji,

b) wykazania, ze zastosowane materiaty, urzgdzenia i elementy spetniajg wymagania okreslone
w dokumentacji, dokonanie zmiany mozliwe jest wytgcznie za zgoda zamawiajgcego
wyrazong na piSmie tylko wtedy, gdy zaproponowana przez wykonawce zmiana nie
powoduje zmiany dokumentacji oraz gdy wypetnia przestanki wskazane przez zamawiajgcego
jako przewidywane zmiany Umowy. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych jest mozliwe
takze w przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji, jednak pod warunkiem uzyskania
zgody projektanta oraz ztozenia przez wykonawce oswiadczenia o poniesieniu wszelkich
kosztow zwigzanych z przeprojektowaniem (w tym kosztdw wynagrodzenia wykonawcy
dokumentacji);




8) uczestniczenie w naradach roboczych na kazde zgdanie zamawiajgcego;

9) realizacja robdt zamiennych lub dodatkowych oraz odstgpienia od realizacji robdt zaniechanych

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

po podpisaniu przez strony protokotu koniecznosci;
terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci;
na kazde zgdanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazanie atestow
i certyfikatéw w stosunku do wskazanych materiatéw;
na kazde zadanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzenie
badan w stosunku do wskazanych materiatéw lub wykonanych robdt, ktére nie byty
przewidziane niniejszg umowa. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty, badz wykonanie robét sg niezgodne z umowag, to koszty tych badan
obcigzajg wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonanie robét sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg zamawiajgcego;

opracowanie i przekazanie zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania i eksploatacji wbudowanych

elementdow obiektu i zatgczenie ich do dokumentacji powykonawczej;

zgtaszanie robdét do odbioréw czesciowych oraz odbioru koficowego i uczestniczenia przy

czynnosciach odbiorowych;

w dniu zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych przedtozenie zamawiajgcemu:

a) dokumentacji powykonawczej (dokumentacje stanowigca projekt z naniesionymi zmianami
przez kierownika budowy i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego),
dokumentacja powinna odzwierciedlac¢ i dokumentowac stan faktyczny wykonania robat,

b) innych dokumentéw, w tym certyfikatow, atestéw, zaswiadczen, protokotéow odbiorow,
protokotow badan i sprawdzen, wszelkich pomiaréw i niezbednych badan wykonanych przez
wtasciwe jednostki badawcze, deklaracji zgodnosci, deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

wspodtpraca z przedstawicielami zamawiajgcego oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw, zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami;

prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w przepisach prawa budowlanego

i udostepnianie go zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen;

zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami

opisanymi w SWZ;

zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robét oraz zgromadzonych na

terenie budowy materiatéw i urzadzen, az do momentu odbioru;

utrzymanie terenu budowy w stanie umozliwiajgcym korzystanie przez pracownikéw filii KSS

w Otwocku z obiektu, parkingéw i drég wewnetrznych;

sktadowanie materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach i utrzymanie terenu budowy

w nalezytym porzadku oraz usuwanie na biezgco zbednych przedmiotdéw z terenu budowy oraz

drdg dojazdowych;

na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem odbioru robét budowlanych uporzadkowanie

terenu budowy po zakorczonych robotach m.in. uporzadkowanie i sprzgtanie pomieszczen

w sposdb umozliwiajgcy ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w tym przywrécenie do

stanu pierwotnego, dotyczy to réwniez terendw potozonych poza terenem budowy, z ktérych

wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy, likwidacja zaplecza nastgpi po
zakonczeniu wszystkich etapow przedmiotu umowy;




25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

usuwanie na wlasny koszt odpadéw (w tym ztom, zdemontowany ztom przechodzi na wtasnosc
wykonawcy) i Smieci oraz postepowanie z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa. Wykonawca jako wytwdérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach
i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647) jak
i w razie potrzeby zgtaszanie informacji o wytwarzanych odpadach do Wydziatu Srodowiska
i Rolnictwa;
przywrocenie do stanu pierwotnego i na witasny koszt uszkodzonych elementéw obiektu
zajmowanego przez filie KSS w Otwocku, w tym elementdéw drdg, ulic, chodnikdw, parkingéw,
terendw zieleni, elementdéw matej architektury, terenu po zapleczu robét itp.;
umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami prawa budowlanego i innym
stuzbom umocowanym prawnie oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawg;
wyposazenie 0s6b (pracownikéw) realizujgcych przedmiot umowy w identyfikatory
umozliwiajgce identyfikacje wykonawcy. Identyfikatory identyfikujagce wykonawce wymagane
sg w przypadku braku mozliwosci innej identyfikacji wizualnej;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie robét

zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

zatrudnianie w okresie wykonywania przedmiotu umowy, na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujgcych na terenie budowy czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy tj.:
wyrownanie powierzchni $cian, sprawdzenie nosnosci podfoza, klejenie pionowych profili
styropianowych, tynkowanie tynkiem na siatce, malowanie, montaz profili aluminiowych,
montaz paneli elewacyjnych, demontaz elementéw wyposazenia dachu na czas prowadzenia
robét i ponowny montaz po ich zakoniczeniu, demontaz obrébek krawedzi dachu, demontaz
istniejgcego pokrycia z papy, wyrdwnanie powierzchni pod nowe pokrycie na dachu i attykach
oraz wywiniecia na kominy, gruntowanie powierzchni scian, attyk, kominéw pod wykonanie
nowego pokrycia dachowego, wykonanie warstwy podktadowej na catej powierzchni dachu
wraz z wywinieciami na attyki (wraz z wierzchem attyki) oraz na kominy wykonanie ocieplenia
komindw styropianem gr 5 cm, wykonanie nowych obrdébek blacharskich na attykach

i krawedziach dachu, wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia dachowego z wywinieciem na

Sciany attyk i komindw, remont czapek kominowych, wykonanie obrébek krawedzi czapek

kominowych, wykonanie pokrycia z papy na czapkach kominowych, montaz rynien.

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy kierownika budowy.

przedtozenie na kazde wezwanie zamawiajgcego w trakcie realizacji zamodwienia

w wyznaczonym terminie wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych wskazane w pkt 30) czynnosci w trakcie realizacji umowy:

a) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk zatrudnionych pracownikéw, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace, wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umodw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem




regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony), zawierajgcg imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
zawierajgcego imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 2 pkt 30) czynnosci,
zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
zatrudnienia,
2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany osdb podlegajgcych zatrudnieniu wykonujgcych wskazane w ust. 2
pkt 30) czynnosci. W przypadku ustania zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w tym ustepie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, wykonawca zobowigzuje sie w jej miejsce zatrudni¢ w terminie
3 dni od dnia ustania zatrudnienia inng osobe i powiadomic¢ zamawiajgcego.

. Wyliczenie obowigzkéw wykonawcy zawartych w ust. 2 - 4 nie wyczerpuje catego zakresu
zobowigzania wykonawcy, objetego przedmiotem umowy, a takze nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w umowie,
a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6. Wynagrodzenie
. Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w kwocie brutto ............... zt (stownie ztotych:

.................. ).

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robét przewidzianych w dokumentacji projektowej
(,robdt zaniechanych”) sposdb obliczenia wartosci tych robét, ktéra bedzie pomniejszaé¢ wartosc
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo—
finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi poprzez ustalenie,
przez Zamawiajgcego i Wykonawce, wartosci tych robét budowlanych na podstawie kosztorysu
Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) lit. a.

W przypadku gdy ten sposdéb wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza sie takze mozliwosé
obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu opracowanego przez
Wykonawce (metodg kalkulacji szczegétowej na cene netto i brutto wynikajgcg z danego




elementu w ofercie z zachowaniem jednakowych cen sktadnikéw cenotwdrczych R, Ko, Z, M, S
dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy), w oparciu o $rednie ceny
okreslone w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym byta ztozona oferta przetargowa
Wykonawcy.

4. Rozliczanie robét dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktérych wartos¢ bedzie
powiekszata warto$¢ wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, odbywato sie bedzie na podstawie
protokotu koniecznosci wykonania robdt dodatkowych oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego
kosztorysu robot dodatkowych (opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej) Wykonawcy,
wykonanego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia ww. protokotu w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) lit. a
z zachowaniem cen skfadnikéw cenotwdrczych takich samych dla wszystkich wycenianych pozycji
przedmiarowych z danej branzy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o pkt 1, brakujace ceny
czynnikdéw produkcji zostang przyjete z aktualnych zeszytéw SEKOCENBUD na okres
stwierdzenie koniecznosci wykonania robét dodatkowych (z kolumny cen sSrednich dla danego
wojewoddztwa w danym w kwartale);

3) podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do wartosci wyceny indywidualnej
Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt 3, oraz w przypadku, gdy roboty dodatkowe obejmujg
dostawe elementéw, ktérych Wykonawca nie ma w swoim asortymencie, Zamawiajgcy
przedstawi Wykonawcy minimum 2 oferty od rézinych producentéow, a Wykonawca jest
zobowigzany wykonaé prace po koszcie stanowigcym srednig wartos¢ przedstawionych przez
Zamawiajgcego ofert;

5) ilosci robdt ,, dodatkowych”, nalezy przyja¢ z ksigzki obmiaréw potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, ktérych
wartos$é bedzie powiekszata lub pomniejszata warto$¢ wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1,
odbywato sie bedzie na podstawie protokotu koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu zwanego ,réznicowym” (opracowanego metodg
kalkulacji szczegétowej) Wykonawcy wykonanego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia
zatwierdzenia protokotu koniecznosci, w oparciu o nastepujgce zatozenia:
nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy ceng roboty ,pierwotnej” (roboty ktdra miata by¢ pierwotnie
wykonana), a ceng roboty ,,zamiennej” w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjgé z kosztorysu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) lit. a
z zachowaniem cen sktadnikéw cenotwédrczych takich samych dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o lit. a, brakujgce ceny
czynnikdéw produkcji zostang przyjete z aktualnych zeszytéw SEKOCENBUD na okres
stwierdzenia koniecznosci wykonania robét zamiennych (z kolumny cen s$rednich dla danego
wojewoddztwa w danym w kwartale);

3) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji
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w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy normowej,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia do wartosci wyceny indywidualnej
Wykonawcy, o ktérej mowa w pkt 3, oraz w przypadku, gdy roboty zamienne obejmujg dostawe
elementoéw, ktérych Wykonawca nie ma w swoim asortymencie, Zamawiajacy przedstawi
Wykonawcy minimum 2 oferty od réinych producentéw, a Wykonawca jest zobowigzany
wykonaé prace po koszcie stanowigcym $rednig wartos¢ przedstawionych przez Zamawiajgcego
ofert;

5) ilosci robodt, ktére miaty byé wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjaé z kosztorysu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) lit. a.;

6) ilosci robot ,,zamiennych”, nalezy przyjac z ksigzki obmiaréw potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§ 7. Warunki ptatnosci

. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, bedzie sie odbywato
fakturami czesciowymi za elementy robdt ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramie rzeczowo-finansowym, wystawionymi na podstawie protokotéw odbioru
potwierdzajgcymi stan i warto$¢ wykonanych robdt, podpisanych przez Strony oraz fakturg
koncowq wystawiong na podstawie protokotu, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 9.

. Faktury czesciowe wystawiane bedg nie czesciej niz raz na dwa miesigce. Wartos¢ wszystkich
wystawionych faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% zryczattowanej catkowitej ceny brutto
umowy. Prawidtowo wystawione faktury regulowane bedg w terminie do 21 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru, potwierdzajgcego stan i wartosé wykonanych robét,
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega, ze
pierwsza faktura czesciowa moze zostaé wystawiona nie wczes$niej niz po uptywie 60 dni
kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture korncowa wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. Faktura koricowa bedzie ptatna po
prawidtowym wykonaniu umowy w terminie do 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
. Faktura za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, bedzie uregulowana
przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze w terminie do 21 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiajgcego.

. Faktury VAT mogg by¢ przesytane w postaci elektronicznej na adres e mail:

sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl. W takim wypadku faktury nie beda przesytane w formie
papierowej. Formatem faktur elektronicznych jest plik PDF. Za dziehn doreczenia faktury
elektronicznej rozumie sie dzien otrzymania e - maila.

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur na Krajowg Szkote Skarbowosci,
ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa, NIP 1132932391.

. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Termin uwaza
sie za zachowany, jesli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego nastgpi najpdiniej
w ostatnim dniu terminu pfatnosci.

. Pfatnos¢ wynagrodzenia bedzie dokonana z uzyciem mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie
z art. 108a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U. z 2024r. poz. 361).

§ 8. Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom do wykonania wytgcznie cze$¢ przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1.
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. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami muszg
by¢ zawarte w formie pisemnej.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.
. Tres¢ projektu umowy miedzy Wykonawcg a Podwykonawcy, Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy, oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zaméwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych). Wartosé¢ uméow
z tym samym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg sumuje sie.
. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7, nie spetnia wymagan
okreslonych w dokumentach zamdwienia, zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa
zamowien publicznych.
. Zapisy umow lub projekty uméw z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami nie mogg staé
W sprzecznosci z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz zapisami w SWZ, z uwzglednieniem nie przekraczania kwot
przewidzianych niniejszg umowg za poszczegbdlne elementy wynagrodzenia okreslone
w kosztorysie, o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) lit. a oraz z uwzglednieniem obowigzku
ustanowienia przez Podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Ponadto umowa z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez Podwykonawce,
b) uzalezniajgcych uzyskanie przez dalszego Podwykonawce ptatnosci od Podwykonawcy od
zaptaty Podwykonawcy przez Wykonawce wynagrodzenia,
c) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
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d) uzalezniajgcych zwrot przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy.

W przypadku wystgpienia ww. postanowiert Zamawiajgcy wniesie sprzeciw, o ktérym mowa wyzej.

Zamawiajgcy okresla dodatkowe warunki jakie powinna zawiera¢ umowa z podwykonawcy lub

dalszymi podwykonawcami, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie sprzeciwu, o ktérym

mowa wyzej:

a) nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady, w taki sposéb aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce
wobec Zamawiajgcego,

b) umowa musi zawieraé postanowienia:

- ,Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowiqzuje sie do posiadania optaconej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
w okresie realizacji catego przedmiotu umowy na sume gwarancyjng nie mniejszq niz 80%
wartosci umowy brutto o podwykonawstwo.”,

- ,W przypadku niewniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci umowy netto w formie niepienieznej, Podwykonawca jest zobowigzany do wniesienia
ww. zabezpieczenia w gotédwce. W przypadku niewniesienia przez Podwykonawce ww.
zabezpieczenia w gotdwce, Wykonawca, bez koniecznosci oddzielnego informowania o tym
Podwykonawcy, potrgca z kazdej faktury wystawionej przez Podwykonawce kwote stanowigcq
10% jej wartosci netto.”.

Wykonawca zobowigzuje sie, aby ww. postanowienia znalazty sie takze w tresci projektu umowy

i umowy zawartej pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

Wszelkie zmiany umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wymagajg formy

pisemnej i zgody Zamawiajacego z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie kazdej faktury:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur;

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow wynikajgcych
z faktur. Dowodem zapfaty jest kopia polecenia przelewu;

3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia  faktury przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce,  ze
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku
do Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa;

4) protokét wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszych Podwykonawcdéw w przypadku robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty i oswiadczen,

o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

dowoddw zaptaty i ww. oswiadczen.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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24.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14. Termin na zgtoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos$¢, terminowos¢ oraz bezpieczeristwo
realizowanych zobowigzan wynikajacych z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku stwierdzenia obecnosci na terenie budowy Podwykonawcy niezgtoszonego
Zamawiajgcemu, mimo wymogu, do akceptacji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, bez ponoszenia obowigzku zaptaty odsetek w wysokosci
ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo
zgodnie z ust. 3. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej, o ktérej
mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego przedstawiciela
Wykonawcy, Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy lub  pracownika  Wykonawcy,
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ktory przez swoje zachowanie i nieprawidtowe
wykonywanie robdt zwigzanych bezposrednio z przedmiotem zamdwienia dat powdd do
uzasadnionych skarg. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej,
o ktérej mowa w § 13 ust.4.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy - Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcdw, z zastrzezeniem, ze w sytuacji, gdy Wykonawca
wykazujgc spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach innych podmiotow,
ktére nastepnie braty udziat w wykonywaniu przedmiotu umowy, jako Podwykonawcy,
w przypadku ich zmiany niezbedne jest wykazanie przez nowego Podwykonawce spetnienie
warunku w zakresie nie mniejszym niz wykazany w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamowienia.
Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje Wykonawcy z Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze w sytuacji,
gdy Wykonawca wykazujac spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, polegat na zasobach
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25.

26.

innych podmiotéw, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz samodzielnie spetnia

warunek udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu

o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg lub zmiany z Podwykonawcy/dalszym
Podwykonawca, bez zgody Zamawiajgcego;

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego;

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezert do umowy z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 647* Kodeksu cywilnego.

W przypadku spetnienia przez Zamawiajgcego jako dtuznika solidarnego, swiadczenia z tytutu

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce bezposrednio na jego rzecz,

Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie regresowe w wysokosci catosci wyptacanego

Podwykonawcy wynagrodzenia. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potraca kwote wynagrodzenia

wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§ 9. Osoby uczestniczace w realizacji umowy

Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie wskazany przez zamawiajgcego
inspektor nadzoru w branzy budowlanej oraz inspektor nadzoru autorskiego.

. Wykonawca powierza kierowanie robotami budowlanymi kierownikowi budowy ze strony

wykonawcy (imie i nazwisko) ............ , tell , adres email: ...ocoiieviiinns ,
posiadajgcemu uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, Nr
uprawnien: ......cceeeenee.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wydawac polecenia w formie wpisow do Dziennika
budowy (robot). Jezeli w okreslonych okolicznosciach Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za
konieczne wydanie polecenia ustnego, w ciggu 24 godzin pisemnie potwierdzi swojg decyzje
odpowiednim wpisem do Dziennika budowy (robét).

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony do wydania polecen, ktérych wykonanie
mogtoby spowodowad powstanie zobowigzan finansowych Zamawiajgcego, innych niz wynikajgce
z niniejszej umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
zawiadomié pisemnie Zamawiajgacego, powstrzymujac sie jednoczesnie od jego wykonania.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgodg zamawiajgcego.
Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 2

w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tych osdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
wykonawcy.

. W przypadku zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 2, nowe osoby powotane do petnienia ww.

obowigzkéw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ) dla
danej funkcji.

. Zamawiajgcy moze takze zazgdac od wykonawcy zmiany oséb, o ktdrych mowa w ust. 2, jezeli uzna,

ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
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0s0b w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ztozenia wniosku przez zamawiajgcego. Zmiana nie
wymaga aneksu do umowy.

§ 10. Odbiér robét budowlanych i dokumentacji

. Odbiér robdt budowlanych:

1)

2)

Strony ustalajg, ze zgtoszenie przez wykonawce gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, nastgpi w formie pisemnej po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robdt w Dzienniku budowy.

Osobnym odbiorom podlega¢ bedg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych robot
bedzie dokonywany przez przedstawicieli zamawiajgcego i nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 3
dni robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy, wpisem do Dziennika budowy
oraz skutecznym powiadomieniu o dokonaniu wpisu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustality w harmonogramie
odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do Dziennika budowy,
a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia.
Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu na Zzadanie -
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci sSwiadectwa jakosci, certyfikaty, sSwiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdét. Potwierdzeniem dokonania
czesciowego odbioru robét budowlanych bedzie protokét czesciowego odbioru robét
budowlanych stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej;
Zamawiajgcy wyznaczy pisemnie termin rozpoczecia odbioru koricowego przedmiotu umowy
w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez wykonawce pismem
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru. Odbidr zakonczy sie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych
od dnia rozpoczecia prac przez komisje odbiorows;

Na co najmniej 3 dni robocze przed zgtoszeniem zakoriczenia robét budowlanych czesciowych
/koncowych, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu dokumentacje, o ktérej mowa w § 5 ust. 2
pkt 13) i 15), oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbiordw, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
Swiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty
i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty;

Koszt uzyskania dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 5, obcigza wykonawce. W przypadku
niedostarczenia kompletu powyzszych dokumentéw zamawiajacy bedzie miat prawo odmoéwié
rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za nowga date zgtoszenia i odbioru robdt bedzie uznany
termin, w ktérym wykonawca dostarczyt komplet tych dokumentéw z uwzglednieniem
konsekwencji wynikajgcych z postanowien zawartych w § 13 ust. 5;

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét czesciowych/koncowych zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, zamawiajgcy odmowi odbioru z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy. Wykonawca ponownie zgtosi przedmiot umowy do odbioru, po
usunieciu stwierdzonych uchybien;

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot czesciowych/koricowych przedmiotu umowy zostang
stwierdzone wady:

a) nieistotne, nadajace sie do usuniecia, to zamawiajgcy moze:

— zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a jezeli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo:

— obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ wadliwie wykonanego elementu
budynku i instalacji zgodnie z kosztorysem, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) lit. a oraz
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haromonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) lit, b, bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi dla robét wadliwie wykonanych,

— dokonac zastepczego usuniecia wad na koszt wykonawcy bez koniecznosci wystepowania
0 upowaznienie do sadu, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi dla robot
wadliwie wykonanych,

b) istotne, nienadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze:

— odstgpi¢ od umowy, jezeli wada wytgcza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem
umowy,

— zadac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania przez wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji
odmowy ich wykonania przez wykonawce w terminie okreslonym przez zamawiajacego,
zamawiajacy jest uprawniony do wykonania ich we wtasnym zakresie i obcigzenia kosztami
wykonawcy, bez koniecznosci wystepowania o upowaznienie do sadu,

— zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy;

9) Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru robét czesciowych/korncowych bedzie spisany
protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia i ewentualne zalecenia;

10) W przypadkach okreslonych w pkt 8) lit. a wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§ 11. Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych robét
budowlanych. Uprawnienia zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie pieciu (5) lat liczac
od dnia nastepnego po dokonaniu odbioru koicowego robét budowlanych, z zastrzezeniem ust. 12.

. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy na
okres ............ miesiecy (stanowigcego sume podstawowego (minimalnego) okresu gwarancji
wynoszgcego 36 miesiecy i dodatkowego okresu gwarancji zgodnego z deklaracjg wykonawcy
zawartg w formularzu ofertowym) od dnia nastepnego po dokonaniu odbioru koricowego robot
budowlanych, z zastrzezeniem ust. 12, a na zastosowane materiaty i urzgdzenia zgodnie z okresem
udzielanym przez producenta.

. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w terminie na co najmniej
3 dni robocze przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Gwarancja/rekojmia obejmuje w szczegdlnosci nieodptatne:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy nieujawnionych w dacie bezusterkowego
odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji;

3) poszukiwania przyczyny wystgpienia wady, awarii;

4) nieodptatng naprawe uszkodzen, spowodowanych wadg, awarig, powstatych w okresie
gwarancji/rekojmi lub po uptywie jej okresu, jezeli wada ujawnita sie przed uptywem tego
okresu.

. Koszty przegladéw gwarancyjnych ponosi wykonawca.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;
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3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie bgdz droga e-mail wad i usterek w

terminie uzgodnionym z zamawiajgcym, a wad i usterek szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji — w ciggu 24 godzin.

. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym pisemnie zamawiajgcego.
zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.

. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony wykonawcy Ilub niewywigzywaniu

sie z termindéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, zamawiajgcy zleci bez koniecznosci wystgpienia
o upowaznienie do sgdu, usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem wykonawcy
i zamawiajacego.

lezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji/rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wad lub usterek w obu elementach.

Termin rekojmi/gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady istotnej, w pozostatych
przypadkach —termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania wady. Wadg istotng jest wada
uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr poprzedzajacy zakorczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie sie na wniosek
zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji lub
rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od dnia przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Inne
postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie usuwania wad i usterek stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy dostep do obiektu w celu usuniecia wad i usterek.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji/rekojmi za wady takze po uptywie
terminu gwarancji/rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.

W kwestiach dotyczacych warunkéw gwarancji i rekojmi, nieuregulowanych umowa, stosuje sie
postanowienia Kodeksu cywilnego.

§ 12. Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych

w Kodeksie cywilnym, w ustawie - Prawo zamdwien publicznych, w § 10 ust. 1 pkt 8) lit. b tiret

pierwszy, oraz w nastepujacych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
7 dni od dnia przekazania terenu robét lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo
wezwania zamawiajgcego ztozonego na pismie;

2) Wykonawca przerwat realizacje robdt z innych powoddw niz okreslone w § 4 ust. 6 i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni, lub przerwy w realizacji robot przez wykonawce krétsze niz 7 dni, wystapity
co najmniej dwukrotnie;

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowg, przepisami prawa, sztukg budowlang,
wymogami technicznymi i normami co zostato potwierdzone w dzienniku budowy
lub w pismach kierowanych do wykonawcy;

4) Wystgpienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8, lub konieczno$é dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy brutto w sprawie zamdwienia publicznego,

18



5) Wydania nakazu zajecia majatku wykonawcy;

6) Wykonawca powierzy do wykonania przedmiot umowy lub jego czesci podwykonawcy,
bez zachowania zasad i wymagan okreslonych w § 8;

7) Wstrzymania wykonywanie robdt budowlanych przez organy nadzoru budowlanego i przerwa
ta trwa tacznie dtuzej niz 14 dni;

8) W pozostatych niewymienionych wyzej przypadkach nienalezytego wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, pomimo zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen w formie pisemnej
oraz bezskutecznego uptywu, wyznaczonego przez zamawiajgcego w dodatkowym wezwaniu
do nalezytego wykonania umowy przez wykonawce;

9) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Ilub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli zamawiajagcy odmawia, bez

uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru robdét.

. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawca otrzyma wytgcznie wynagrodzenie nalezne mu

z tytutu wykonania czesci umowy, nie moze natomiast zgda¢ odszkodowania.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od

dnia, w ktdrym Strona powzieta wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w catosci lub w czesci.

. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawce oraz zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, wykonawca sporzadzi szczegétowy protokoét
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzied odstgpienia, do zaakceptowania przez
zamawiajacego;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyn ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
i materiaty przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy okresla

§ 6 ust. 3.

§ 13 Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 6 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;
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2) za oddanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, z naruszeniem terminu, o ktorym
mowa w § 4 ust.1 w wysokosci 700 zt brutto (stownie: siedemset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

3) za nieterminowe wykonanie i przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt 13 15
w wysokosci 400 zt brutto (stownie: czterysta ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

4) za nieterminowe wykonanie i przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt 1
w wysokosci 400 zt brutto (stownie: czterysta ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

5) za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym robdt
budowlanych lub w trakcie okresu gwarancji/rekojmi przedmiotu umowy, w wysokosci 700 zt
brutto (stownie: siedemset ztotych) za kazdy dzier zwtoki;

6) w przypadku nieodnowienia i nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy od odpowiedzialnosci
cywilnej w terminie wskazanym w 15 ust. 3 w wysokosci 15 000,00 zt brutto (stownie: pietnascie
tysiecy ztotych).

. Wykonawca w przypadku realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcow zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien
zwtoki;

3) w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki ponad
termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 5;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy za kazdy dziehn zwtoki ponad termin 7 dni od dnia otrzymania
wezwania od Zamawiajgcego;

5) za niedostarczenie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw lub
oswiadczen potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego
Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki.

. W przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o prace osob wykonujgcych czynnosci okresSlone w § 5 ust. 2 pkt 30 bezposrednio zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu

kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na umowe o prace lub za

kazdy przypadek nie utrzymania ciggtosci zatrudnienia na umowe o prace.

. W przypadku braku uwzglednienia zgdania usuniecia 0séb, o ktérych mowa & 8 ust. 21, Wykonawca

zaptaci kare umowng Zamawiajacemu w wysokosci 300 zt brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazda

osobe, ktéra przez swoje zachowanie i nieprawidlowe wykonywanie robdt zwigzanych
bezposrednio z przedmiotem zamdwienia data powdéd do uzasadnionych skarg.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce, z przyczyn lezgcych po jego stronie, innych termindéw

niewskazanych w niniejszym paragrafie, a okreslonych w umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

kare umowng w wysokosci 200 zt brutto (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

. Kary umowne bedg ptacone na podstawie noty obcigzeniowej w terminie 7 dni kalendarzowych od

daty jej doreczenia. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie

obcigzeniowej, Zamawiajgcy bedzie mdgt potracic¢ wierzytelnos¢ z tytutu kar umownych
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10.

11.

z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia stwierdzonych

nieprawidtowosci, wad w przedmiocie umowy.

. Wykonawca nie moze dokonywac potrgcenia natozonych kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W wyznaczonym terminie, bez koniecznosci wystepowania o upowaznienie do sgdu.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moze dochodzié Zamawiajgcy wynosi 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 3% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ............... ziotych
(stownie: .ccoeeveeieieeeeee e ).

. Zabezpieczenie wniesione w formie: .......cceeeveevevievnvescececnenns
. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczen

zamawiajgcego. Roszczeniami sg w szczegdlnosci: kary umowne, odszkodowania, rekojmia za
wady/gwarancja.

. Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zamawiajgcy ma prawo pokry¢, w szczegdlnosci:

a) koszty z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i doprowadzenia do
nalezytego wykonania umowy,

b) koszty w przypadku nieusuniecia wad w ramach rekojmi/ rekojmi za wady,

c) kwoty kary umownej naliczonej zgodnie z § 13.

. Wykorzystujac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach umownych, zamawiajgcy

ma prawo wykorzysta¢ takze odsetki wynikajgce z umowy rachunku bankowego, na ktérym
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto przechowywane.

. Zamawiajacy zwraca wniesione przez wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

nastepujacych warunkach:

a) w przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajagcym
jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 10,

b) pozostata czesé, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

. Jezeli wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia, wykonawca przed

podpisaniem aneksu do umowy zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 15. Ubezpieczenie OC

. Wykonawca przedtozyt kserokopie (opatrzong kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy) optaconej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem zaptacenia sktadki w zakresie prowadzonej
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dziatalnosci gospodarczej, w okresie realizacji catego przedmiotu umowy na sume gwarancyjng hie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

2. Jezeli okres ubezpieczenia wygasnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu, w terminie nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, nowa
optacong polise lub inny dokument wraz z dowodem zaptacenia sktadki potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, na warunkach okreslonych w ust. 1.

3. W przypadku nieodnowienia polisy, przez wykonawce w trakcie realizacji umowy zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie wykonawcy, zamawiajgcy moze potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, po uprzednim wezwaniu wykonawcy do zaptaty na podstawie noty obcigzeniowe;j.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy. Optacenie polisy przez zamawiajgcego i potracenie jej
kosztéw, nie zwalnia wykonawce od zaptaty kary umownej o ktérej mowa w § 13 ust.1 pkt 6).

4. W sytuacji wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci polisy ubezpieczeniowej albo, jesli
nie jest to mozliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§ 16. Poufnosc

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony i zachowania w poufnosci wszystkich informacji uzyskanych
przez niego w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim oraz
do niewykorzystywania ich do innych celdw, niz zwigzane z zawarciem lub wykonaniem umowy, z
wyfaczeniem sytuacji, gdy obowigzek ich ujawnienia bedzie wynikat z obowigzujgcych przepiséw prawa
lub nastepowat na zgdanie uprawnionego organu. Klauzula poufnosci nie obejmuje informacji
postrzeganych w kategoriach wiedzy powszechnej oraz dostepnej dla ogdétu oraz informacji,
dokumentdw i materiatdw zamawiajgcego podanych przez niego do publicznej informacji. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niezachowanie poufnosci ww. informacji. Obowigzek
i zasady zachowania poufnosci w/w informacji pozostajg w mocy takze po wygasnieciu umowy.

§ 17. Sita wyzsza

1. Niewykonanie w catosci lub w czesci zobowigzan stron wynikajgcych z niniejszej Umowy nie moze
by¢ wykorzystane wobec drugiej strony do dochodzenia roszczen, jesli przyczyng niewykonania jest
sita wyzsza.

2. Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktdrej wystgpienie
wykonawca ani zamawiajacy nie majg wptywu, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy, ktérej, w przypadku jej wystgpienia, wykonawca ani zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢, oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
wykonawcy ani zamawiajgcemu. W szczegdlnosci za site wyzszg uznaje sie kleski zywiotowe takie
jak powodzie, pozary, huragany, epidemie, stany, epidemiczne, inne zdarzenia spowodowane
sitami przyrody, stany okreslone w Rozdziale XI Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, strajki,
zamieszki, rozruchy, dziatania o charakterze zbrojnym, a takze dziatania wtadz publicznych.

3. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona, ktéra uzyskata takg informacje niezwitocznie
poinformuje drugg Strone o niemoznosci wykonania swoich zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.

4. Konsekwencje wystgpienia sity wyzszej dla realizacji umowy wraz z dowodami ich wystgpienia
muszg bys przedstawione drugiej stronie umowy na piSmie oraz przez nig zaakceptowane.
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5. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pi$mie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia, bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w takim zakresie, w jakim
jest to praktycznie uzasadnione, jak réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania
zmierzajgce do wykonania umowy, ktdrych podjecia nie wstrzymuje wystgpienie sity wyzszej.

§ 18. Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych art. 455 ustawy -
Prawo zamowien publicznych, za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia;

2) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) prowadzacej do zmiany ceny;

3) wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w § 2 ust. 3;

4) wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w § 2 ust. 5;

5) zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 8;

3. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie w okresie
obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

§ 19. Osoby upowaznione do kontaktéw miedzy stronami
1. Przedstawicielem wykonawcy przy realizacji umowy bedzie ........... (tel. kontaktowy: ..............).

2. Do uzgodnien i czynnosci wynikajacych lub mogacych wynikaé w zwigzku z wykonaniem umowy
oraz do nadzoru nad jej realizacjg i dokonania odbioru protokotéw zamawiajgcy upowaznia
kierownika filii KSS w Otwocku.

3. Zmiana osob odpowiedzialnych za realizacje umowy ze strony zamawiajgcego i wykonawcy
wymaga poinformowania o tym fakcie drugiej Strony w trybie pisemnego zawiadomienia i nie
stanowi zmiany umowy.

4. Wszelka korespondencja w sprawach zwigzanych z umowg powinna by¢ kierowana na nizej
podane adresy Stron:
dla Wykonawey: ......cccceveieeneenecceeennen, ;
dla zamawiajgcego: ul. Okrzei 4, 03-710 Warszawa, e-mail: sekretariat.kss.warszawa@mf.gov.pl.

§ 20. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej z umowy na rzecz osoby trzeciej,
bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego. Tre$¢ dokumentdw, dotyczgcych przenoszonej
wierzytelnosci (umowy o przelew, pozyczki, zawiadomienia, o$wiadczenia itp.) nie moga stac
W sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

3. Czas obowigzywania umowy Strony ustalajg do dnia uptywu okresu rekojmi.

4. Wszystkie zmiany i uzupetnienia postanowienn umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci ustawa - Prawo zamowien publicznych, ustawa - Prawo
budowlane, Kodeks cywilny.
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6. Wszelkie spory rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
zamawiajgcego.
7. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze Stron 2.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

2 usunaé w przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej (ztozenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
obie strony)
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