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Numer sprawy: DO.262-07.25 Zalgcznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

Umowa zostata zawarta w ................ ,dnia.............. 1 pomiedzy :

Uczelnig Panstwowg im. Jana Grodka w Sanoku

38-500 Sanok

Mickiewicza 21

NIP 687-17-40-766

FEPIEZENIOWANG PIrZEZ: .. .uenee ettt ettt et e e e et e et e et e e e e e e e e e e n e e nanens
zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy
....................................................... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: ............... , kapitat zaktadowy w wysokos$Ci ..................... (dotyczy

sp.z0.0.iS.A),optacony ..................... (dotyczy S.A))

FEPIEZENIOWANG PIrZEZ: .. .uinet ettt ettt e et e e ettt e e et e et e e et e e e e et e e eneeneaes
zwang w tresci umowy ,Wykonawcg ”,

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci

Gospodarczej)

(IMIQ I NAZWISKO) ...t , PESEL:
.............................. ,adres zam. .............cceeveieiiie e prowadzacym dziatalno$c
gospodarczg pod NAZWQ .........ccceevvvveeeeneeann Pod adresSem: ........ooveviiiiiiiiiieeeene ,
posiadajgcym REGON: ................. orazNIP: ..., , wpisanym do Centralne;j

Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”,
(w przypadku spotki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej)

Tw przypadku, gdy umowa zostanie podpisana w formie elektronicznej komparycja umowy zostanie
dostosowana do tej formy.
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(iMI€ 1 NAZWISKO) ...vvvvviiiiiiiiiiiiiiiieisieeseee e e e e e e ee e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeaeaaaaaaaas , PESEL:
.............................. ,adreszam. ..............cceveviiieenene. ... prowadzacym dziatalnosc
gospodarczg pod NAZWE ..........cceevvvveeeeeeenn pod adresem: ........cccoeveiiiiiiiiiieeeen ,
posiadajgcym REGON: ................. orazNIP: ..., , wpisanym do Centralne;j

Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,

oraz
(IMIQ I NAZWISKO) ...t , PESEL:
.............................. ,adreszam. .............oceeveiiiiiienenene..... prowadzacym dziatalno$c
gospodarczg pod NAZWG .........cceeevvvevvnnnnnnnnn. pod adresSem: .......ccoeviiiiiii i ,
posiadajgcym REGON: ................. orazNIP: .................... , wpisanym do Centralnegj

Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

dziatajgcych w formie spotki cywilnej pod nazwg .................ooceeeel. pod adresem:
............................................................ , posiadajgcg REGON: ................. oraz NIP:
....................... , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informac;ji o Dziatalnosci Gospodarczej

zwanymi w tresci umowy facznie,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym bez mozliwosci przeprowadzenia negocjacji, na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,

dalej jako ,ustawa Pzp”.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych zadania ,Przebudowa
budynku A Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w Sanoku wraz z robotami
towarzyszacymi - zwigkszenie efektywnosci energetycznej zabytkowego budynku
A!!

- zgodnie z Ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik Nr 1 do Umowy i Opisem
Przedmiotu Zamowienia (OPZ) stanowigcym Zatgcznik Nr 2 do Umowy.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto:
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a) wykonywanie przeglgdow technicznych i konserwacji zainstalowanych systeméw

wentylacyjnego i klimatyzacji oraz okreslonych w SWZ/OPZ,
b) wykonywanie przegladow technicznych i konserwacji instalacji fotowoltaicznej,
c) wykonywanie przeglgdow technicznych i konserwacji instalacji AV,
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

3. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy zostat okreslony w dokumentacji, stanowigce;j

Zatgcznik Nr 2 do Umowy, zawierajgcg nw. dokumenty:

1) OPZ;

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat;

3) przedmiar robdt w zakresie budowalnym, instalacji, zagospodarowania terenu;
- zwanej w Umowie ,Dokumentacjg”.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego komplet Dokumentaciji, o ktorej
mowa w ust. 3, okreslajgcych zakres swiadczeh Wykonawcy objetych przedmiotem
Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 3, oraz
zapoznat sie z terenem budowy i warunkami, w jakich wykonywane bedg roboty

zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy i nie zgtasza do nich uwag.

6. Poza materiatami i dokumentami udostepnianymi przez Zamawiajgcego, Wykonawca we
wlasnym zakresie i w ramach wynagrodzenia umownego skompletuje wszelkie

niezbedne materiaty i wymagane prawem dokumenty.

7. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ i
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

8. Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzenie zamiany urzgdzenh i oprogramowania
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne

dla Zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
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1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacije

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegodlnych, urzgdzen, oprogramowania lub materiatow przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatow, urzadzen lub oprogramowania opisanych w Zatgczniku
nr 2 do SWZ.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, iz posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie w zakresie
realizacji projektow podobnego rodzaju, wielkosci i wartosci do projektu stanowigcego
przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Umowy z dotozeniem
najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru dziatalnosci

Wykonawcy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne kwalifikacje oraz postuguje sie
wykwalifikowang kadrg pracowniczg, posiada stosowne ubezpieczenie oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w toku wykonywania przez niego

czynnosci objetych umowa.

10. Jezeli do Umowy zostat zatgczony przedmiar robét Strony ustalajag, ze przedmiar robét
ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi podstawy rozliczenia. Zwigkszenie ilosci
pozycji przedmiaru robét nie stanowi podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania oferty wedtug zweryfikowanych przez

siebie wartosci.
§ 2. Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ na wiasny koszt umowe lub kolejne umowy
ubezpieczenia, ustanawiajgce ochrone ubezpieczeniowg od dnia zawarcia niniejsze;j
Umowy do dnia jej wykonania, w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
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i wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy, z tytutu szkdd, jakie mogg wyrzgdzié

Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

2. Strony ustalajg, iz: suma gwarancyjna dotyczgca ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, nie moze by¢ nizsza niz 15

000 000,00 ztotych za jedno i wszystkie zdarzenia objete umowg OC.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w dniu
zawarcia umowy, kopie poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem przez Wykonawce
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej
mowa w ust. 1, warunki odpowiedzialnosci ubezpieczyciela oraz dowdd optacenia
skfadki.

4. Wykonawca jest obowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.
1. Najpdzniej na 7 dni przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek Wykonawca

dostarczy Zamawiajgcemu dowody zaptaty.

5. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu dowodu zaptaty sktadek w terminie
wynikajgcym z postanowienia ust. 3, Zamawiajgcy moze zaptacic¢ skfadke za Wykonawce
i dokonac¢ jej potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy przy realizacji ptatnosci z faktury

na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu waznosci ubezpieczenia OC Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu kopii poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialnosci ubezpieczyciela oraz dowod
optacenia sktadki. W przypadku wyczerpania kwoty gwarancyjnej z umowy OC
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zawarcia kolejnej umowy OC (do

ubezpieczenie) na takg samg kwote.
§ 3. Terminy realizacji
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy:

1) w zakresie okreslonym w § 1 ust. 1, w terminie do 430 dni od zawarcia Umowy;
2) w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2, pkt a) przez okres pierwszych .........

miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.
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3) w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2, pkt b) przez okres pierwszych .........
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4) w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2, pkt c) przez okres pierwszych .........

miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Zatermin zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 uwaza sie date
wpisu w dzienniku budowy gotowosci do odbioru koncowego potwierdzonego przez

inspektora nadzoru.

3. Zadzien zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2,
pkt @), b) i ¢) Strony ustalajg dzien podpisania protokotu przegladu koncowego podpisany

przez przedstawicieli obu Stron.

4. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowié
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z
tych elementéw okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, ktéry Wykonawca
jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie dtuzszym niz 15
dni od daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczegolnych elementow robot

— Zalgcznik Nr 3 do Umowy oraz pomocniczo na podstawie i w oparciu o przedmiar

robot, uwzgledniajgc rowniez zestawienie kosztéw i wykaz robét, ktére Wykonawca

przewidziat jako niezbedne do wykonania zaméwienia.

5. W przypadku zmiany wielko$ci srodkéw finansowych przyznanych Zamawiajgcemu przez
instytucje zewnetrzne w stosunku do zapotrzebowan, Wykonawca dokonana
odpowiedniej korekty harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy dostosowany do dysponowanej przez
Zamawiajgcego wielkoéci srodkéw finansowych w danym roku bedzie preliminarzem

kosztéw w danym roku.

6. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w sposéb zapewniajgcy petne
wykorzystanie srodkéw finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym bedzie

dysponowat Zamawiajgcy.

7. Zmiana wysokosci przyznanych zamawiajgcemu srodkéw powoduje koniecznosc
odpowiedniej korekty preliminarza kosztéw w terminie 14 dni od daty przekazania
wykonawcy informacji o tym fakcie. Korekty dokona Wykonawca uwzgledniajgc stan

zaawansowania robét. Korekta wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
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8. Przedtuzenie terminéw zakohczenia prac ustalonych w ust. 1 dopuszczalne jest

wytgcznie w przypadku:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),

majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt,

3) wystgpienia okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) koniecznos$¢ usuniecia btedow, wad lub wprowadzenia zmiany dokumentacji
projektowej lub/i specyfikacji technicznych, ktére bedg miaty wptyw na termin

wykonania umowy,

5) wstrzymania budowy przez wiasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.

6) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy,
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci

przewidzianych umowsa,

7) w szczegolnosci na skutek wystgpienia zaméwieh dodatkowych, protestéw
mieszkancow, przekroczenia ustawowych termindéw wydania przez organy

administracji lub innych instytucji branzowych decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.

8) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgcych

dochowanie wymogow technicznych i technologicznych,

9) wystgpienia osuwisk gruntu lub innych, niedajgcych sie przewidzie¢ zjawisk

geologicznych i hydrologicznych pojawiajgcych sie w trakcie budowy,
10) konieczno$ci przeprowadzenia innych postepowan administracyjnych i sgdowych,

11) w przypadku zlecenia Wykonawcy ustug dodatkowych, nieobjetych zamdéwieniem

podstawowym, niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej do przewidzenia, jezeli: z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztéw lub wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamowienia dodatkowego.
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9. W sytuacjach opisanych w ust. 8 przedtuzenie terminu zakohczenia prac wymaga
pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy
podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ponadto

opOznienia muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez

Kierownika Budowy oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

10. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia i dostarczenia Wykonawcy na jego
wniosek wszystkich posiadanych danych i informacji oraz udzielania wyjasnien
niezbednych do prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami prawa wykonania
przedmiotu Umowy okreslonego w § 1, a takze wspétdziatania z Wykonawcag w celu

zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy.

2. W przypadku zaistnienia sytuaciji, zgtoszonej pisemnie przez Wykonawce,
uniemozliwiajgcej prowadzenie prac przez Wykonawce, a takze w przypadku pisemnego
zadania informacji lub wyjasnien przez Wykonawce koniecznych do prowadzenia prac
przez Wykonawce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zajecia stanowiska w przedmiotowej
sprawie w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia lub

Zapytania.

3. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 i 2 do obowigzkéw Zamawiajgcego

nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu (frontu) rob6t do 14 dni, od dnia podpisania
umowy,

2) zapewnienie odbioru wykonanych rob6t w terminach okreslonych w umowie,

3) zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

4) niezwtoczne rozwigzywanie problemow technicznych wskazanych wpisami do

dziennika budowy,

5) przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy,

Projekt ,,Zwigkszenie efektywnoS$ci energetycznej zabytkowych budynkow A i B Uczelni Panstwowe;j
im. Jana Grodka w Sanoku” jest wspotfinansowany ze Srodkéw Funduszy Spojnosci programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 w ramach dziatania
FENX.01.01 Efektywno$¢ energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorow energetyka i
srodowisko



Eg':::;zsetriﬂz’::ﬁk'e Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Klimat, Srodowisko - Polska Unig Europejska

§ 5. Obowiagzki Wykonawcy w trakcie realizacji rob6t budowlanych

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze i umiejetnosci, mozliwosci
organizacyjne i finansowe, w tym odpowiedni zesp6t pracownikow oraz konieczny,
sprawny sprzet, jak rowniez odpowiednie uprawnienia, niezbedne i wystarczajgce do
wykonania Umowy, wymagane przez obowigzujgce przepisy, w tym przez ustawe Prawo

budowlane, zwanej dalej ,,Prawem budowlanym”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Prawem budowlanym i innymi wlasciwymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, z nalezytg starannoscig, z uwzglednieniem zawodowego

charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci.

3. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i koordynacji robét wtasnych i
Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcow oraz usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy / Dalszego

Podwykonawcy.

4. Wykonawca zapewni wszystko, co jest niezbedne do realizacji robét budowlanych, w tym
urzgdzenia, materiaty, sprzet, robocizne oraz srodki zuzywalne i ustugi konieczne do
wykonania przedmiotu Umowy. Urzgdzenia, materiaty i sprzet stosowany bgdz uzywany
przy wykonywaniu robo6t budowlanych, powinny odpowiada¢ wszelkim wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym w szczegolnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wszelkich aktéw

wykonawczych wydanych na podstawie powotanych wyzej ustaw.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych zgodnie
z wykazem zastosowanych materiatow. Materiaty/sprzet przewidziane do wbudowania
winny by¢ przedstawione do zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego

lub przedstawiciela Zamawiajgcego — np. zgodnie ze wzorem Zatgcznik Nr 4 do Umowy.

6. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow dokumenty dopuszczenia wyroboéw budowlanych do obrotu
i stosowania w budownictwie w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecenia badan jakosci wykonanych czesci robot

budowlanych lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie tych badan lub
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ekspertyz okaze sie, ze zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z Umowg —
koszt tych badan lub ekspertyz obcigza Wykonawce. W przeciwnym wypadku — koszt
tych badan lub ekspertyz obcigza Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia

Zamawiajgcego do potrgcenia naleznosci z tytutu poniesionych kosztow badan lub

ekspertyz z ptatnosci za wykonane i fakturowane czesci przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca na pisemne polecenie Zamawiajgcego jest zobowigzany do usuniecia z
terenu budowy materiatéw oraz urzgdzeh niespetniajgcych wymogoéw Umowy oraz

zastgpienia ich innymi.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz

za jakosc¢ zastosowanych materiatéw/urzgdzen/sprzetu.

10. Zakres obowigzkow Wykonawcy w ramach prac zwigzanych z realizacjg Umowy
obejmuje wszelkie czynnosci faktyczne i prawne niezbedne do prawidtowej realizaciji

niniejszej Umowy.

11. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennego wykazu pracownikow
Wykonawcy zatrudnionych w okreslonym dniu przy wykonywaniu robo6t. Na zgdanie

Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przedstawiat dzienne wykazy pracownikow.

12. Ubrania robocze wszystkich pracownikéw i przedstawicieli Wykonawcy bedg w sposob

trwaty oznakowane czytelnymi identyfikatorami firmy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych

robot budowalnych.

14. Wykonawca odpowiada za zajety teren budowy oraz za pomieszczenia uzytkowane
w czasie wykonywania prac i zobowigzany jest do doprowadzenia terenu i pomieszczen

do porzadku, z zachowaniem terminu okreslonego w § 3 Umowy.

15. Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢, zgodng z wymogami prawa, kompletng
dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét z uwzglednieniem w szczegolnosci wszystkich
wymaganych atestow, certyfikatéw, wynikéw prob i badan. W dniu zgtoszenia gotowosci
do odbioru korncowego Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawczg w dwéch
wydrukowanych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej zapisanej w plikach dwg.,

i pdf., doc., xIs. na no$niku CD, DVD lub USB. Jezeli w trakcie odbioru korncowego
Wykonawca bedzie wprowadzat zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona
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i zaakceptowana dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przekazana najpozniej w

dniu odbioru koncowego.

16. Wykonawca bedzie sie pozbywaé wszelkich odpadow i $mieci w sposéb legalny,
optfacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty, zgodnie z wymogami prawa. Wykonawca
dostarczy na teren budowy odpowiednig ilos¢ stosownej wielko$ci konteneréw na $mieci
i odpady i zapewni regularne ich wywozenie z terenu budowy na legalne sktadowisko.
W celu udokumentowania legalnego przekazania odpadéw, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu kopie karty przekazania odpadu.

17. Wykonawca musi dokonaé¢ wstepnej segregacji odpadéw budowlanych na co najmniej
sze$¢ frakeji: drewno, metale, szkto, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (beton,
cegte, ptytki i materiaty ceramiczne oraz kamienie) powinien dokona¢ wstepnej
segregacji tych odpadéw na powyzsze szes¢ frakcji. Jezeli tego nie zrobi, odpady bedg
mogty by¢ odebrane z palcu budowy tylko po podpisaniu pisemnej umowy

z przetworca odpadéw, ktéry zapewni takg segregacje.

18. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy wypetnit obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych (RODO)
oraz w pkt XXXIl SWZ wobec kazdej osoby fizycznej, od ktérej dane osobowe
bezposrednio lub posrednio Wykonawca pozyskat w celu wpisania jej do tresci umowy
jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub dziatajgcej w jego imieniu przy
realizowaniu Umowy (jezeli dotyczy). Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku
wyznaczenia lub wskazania do dziatania przy wykonywaniu niniejszej umowy 0s6b
innych niz wymienione w jej treci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
danych osobowych tych osdéb, zrealizowa¢ obowigzki informacyjne w trybie art. 13 lub
art. 14 RODO oraz okreslone w Rozdziale XXX SWZ.

19. Wykonawca opracuje planu zagospodarowania budowy i uzgodnieni go ze stuzbami
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone
roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robét budowlanych, zapewni¢, w bezpieczny sposéb, ciggtos¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét terenu
przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robot oraz uzyskac¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i

pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszarow potozonych w poblizu placu
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budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie

drég publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnosc¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

20. Wykonawca zobowigzuje sie na pisemne wezwanie Zamawiajgcego przedtozy¢ w ciggu
7 dni kosztorys ofertowy na podstawie ktérego ztozono oferte.

21. Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
o0 okolicznos$ciach, ktore mogg wptyna¢ na jakos¢ lub opdznienie terminu zakonczenia

realizacji niniejszej Umowy.
§ 6. Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu Umowy na

zasadach okres$lonych ponizej.

2. Wykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
bedg roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
w terminie 21 dni od daty przedstawienia projektu uwaza sie za akceptacje projektu

umowy.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje sie takze w przypadku, gdy Podwykonawca zamierza
zawrzeC umowe z dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem beda roboty budowlane.
Wowczas projekt umowy z dalszym Podwykonawcg musi uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego, a Podwykonawca przedstawiajgc projekt umowy do akceptacji
Zamawiajgcego zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z projektem przedstawionym Zamawiajgcemu. Ta sama procedura
obowigzuje, w przypadku gdy dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe z jeszcze
dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem bedg roboty budowane, przy czym dalszy
Podwykonawca przedstawiajgc projekt umowy do akceptacji Zamawiajgcego
zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy oraz Podwykonawcy na zawarcie umowy
o tresci zgodnej z projektem przedstawionym Zamawiajgcemu. Postanowienia zawarte
powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie

z Podwykonawcg, o ktorej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca /Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca zobowigzany jest zawrzeé
z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami umowe, w ktérej wynagrodzenie
Podwykonawcy/ dalszym Podwykonawcom wyptacane bedzie w terminie nie dtuzszym
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niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy /Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy

prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Postanowienia zawarte powyzej w

niniejszym ustepie, Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie z Podwykonawca.

5. Wykonawca /Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do umowy w
terminie 14 dni od daty przedstawienia umowy uwaza sie za akceptacje zawartej umowy.
Postanowienia zawarte powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca zobowigzany jest

zawrzeC w umowie z Podwykonawcg.

6. Wykonawca /Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umoéw, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5% warto$ci Umowy oraz umow, ktérych
przedmiotem sg wszelkie dostawy i ustugi zrealizowane na potrzeby wykonania
Przedmiotu Umowy, przy czym oba ww. wytgczenia nie dotyczg umow w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jesli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Postanowienia
zawarte powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢

w umowie z Podwykonawca.

7. Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, muszg zawierac
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy zawartej pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres Przedmiotu Umowy powierzony Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy;

2) termin wykonania zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy /

dalszemu Podwykonawcy;

3) zasady odbiorow czesci Przedmiotu Umowy wykonanych przez Podwykonawce /

dalszych Podwykonawcow;

4) wysokos$¢, podstawe i termin (zgodny z ust. 4) zaptaty przez Wykonawce /

Podwykonawce wynagrodzenia dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy,
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przy czym wymagane jest, aby zatgcznikiem do faktury wystawionej przez

Podwykonawce / dalszego Podwykonawce byt dokument potwierdzajgcy nalezyte

wykonanie robot objetych fakturg;

5) kwota wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy za
realizacje Swiadczenia objetego umowg o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te samg czes¢

Przedmiotu Umowy;
6) tryb zatrudniania dalszych Podwykonawcéw;
7) wymagang tres¢ umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami.

8. W przypadku gdyby umowa o podwykonawstwo przewidywata klauzule dot.
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci, Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie zostato wniesione przez
Podwykonawce / dalszego Podwykonawce w formie pienieznej lub gwaranc;ji
bankowej/ubezpieczeniowej. W szczegdlnosci Zamawiajgcy nie dopuszcza wniesienia
zabezpieczenia poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia z ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

9. Zamawiajgcy ma prawo w uzasadnionych wypadkach nie wyrazi¢ zgody na wykonywanie
czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce / dalszych Podwykonawcéw robot
budowlanych. Zamawiajgcy wniesie zastrzezenia do projektu umowy lub sprzeciw do
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jesli
postanowienia projektu umowy / zawartej umowy bedg sprzeczne lub nie bedg spetniaty

wymagan ust. 7.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spojnos¢ postanowien umowy
zawartej z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcg z Umowg i ponosi ryzyko
zaistniatych niezgodnoéci. Strony stwierdzajg, ze zgoda Zamawiajgcego na zawarcie
umowy z Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy. Zmiana
Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodag

Zamawiajgcego.
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12. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawce / dalszego

Podwykonawce czesci Przedmiotu Umowy upowaznia Zamawiajgcego do zgdania od
Wykonawcy odsuniecia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy od realizacji robét w
sposob staty lub czasowy. Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest stosownie do
zaistniatych okoliczno$ci bezzwtocznie rozwigzac lub zmieni¢ umowe zawartg z
Podwykonawcg / dalszym Podwykonawcg. W sytuacji powyzszej Wykonawca /
Podwykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je z zachowaniem trybu
okreslonego w niniejszy paragrafie innemu Podwykonawcy. Postanowienia zawarte
powyzej w niniejszym ustepie, Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowie

z Podwykonawca.

13. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w przypadku uchylania sie od tego obowigzku przez Wykonawce
/Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce. Wynagrodzenie, ktoére zaptaci Zamawiajgcy
bedzie dotyczyto wytgcznie naleznego wynagrodzenia bez odsetek za opoznienie

w zaptacie.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
w terminie 7 dni od przekazania informaciji, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 13.

W przypadku zgtoszenia uwag w ww. terminie Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie ww. wynagrodzenia
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty

lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo,
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, jezeli Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy petnej kwoty wyptaconego

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub koniecznosé dokonywania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢
podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest uprawniony
do odstgpienia w terminie 30 dni od powziecia informacji o zaistnieniu podstawy do

odstgpienia.

18. Postanowienia ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw z dalszymi
Podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane z zastrzezeniem, iz zgode
na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
wyrazajg wszystkie podmioty ponoszgce odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate

wynagrodzenia naleznego dalszym Podwykonawcom.

19. Wykonawca wyraza zgode i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia
przystugujgce Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy mogty by¢ realizowane wobec
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, nawet jezeli poszczegdlne postanowienia
Umowy nie stwierdzajg tego wprost. Dotyczy to w szczegdlnosci uprawnienia

Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 12-15.
§ 7. Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu Wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga, aby prace budowlano — instalacyjne, o ile nie sg wykonywane
przez osoby w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci gospodarczej, byty
wykonywane przez pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw
na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy. Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robot, oraz innych osob
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo

budowlane, jak rowniez dostawcéw materiatow.
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2. W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy jest uprawniony, w wyznaczonym terminie, w

szczegolnosci do zagdania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) odwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika;
4) innych dokumentow;

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O

prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.
§ 8. Przedstawiciele stron
1. Nadzér nad robotami stanowigcymi przedmiot Umowy ze strony:

1) Zamawiajgcego wykonuja:

Inspektor nadzoru w branzy ........... T

Zakres nadzoru w branzy ........... T
2) Wykonawcy wykonuja:

Kierownik budowy ........... e

Kierownik robot ........... ST

2. Nadzor autorski petniony bedzie przez: ...........ccoooiiiiis i , tel.
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3. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 sg uprawnione do wydawania Wykonawcy polecen

zwigzanych z jakoscig i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz

zgodnego z Umowg wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wymienione w ust. 1 pkt 1 osoby nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w
imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza oferte
i powodujgce zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w Umowie oraz

decyzji zmieniajgcych technologie robét.

5. Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do Umowy.
O tym fakcie Strony zobowigzane sg poinformowac sie wzajemnie na piSmie. Zmiana jest

skuteczna z chwilg doreczenia drugiej Stronie zawiadomienia o takiej zmianie.

6. Wykonawca oswiadcza, iz w realizacji Umowy beda uczestniczyty osoby posiadajgce
kwalifikacje i przygotowanie zawodowe niezbedne do nalezytego wykonania

powierzonych im zadan, tj.:

¢ 1 osoba petnigca funkcje kierownika budowy posiadajgcg uprawnienia (bez
ograniczen) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-

budowlanym;

e 1 elektryk posiadajgcy uprawnienia SEP do 1KV do eksploatacji urzadzen,

instalaciji i sieci w zakresach eksploatacja i dozér;

e 1 osoba posiadajgca uprawnienia (bez ograniczen) do kierowania robotami
budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych;

e 1 osoba posiadajgca uprawnienia (bez ograniczen) do kierowania robotami
budowlanymi

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

e 1 osoba posiadajgca uprawnienia (bez ograniczen) do kierowania robotami
budowlanymi

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

e 1 osoba posiadajgca certyfikat dla personelu, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych

fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).
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e 1 o0soba, ktéra posiada wazny Certyfikat UDT w zakresie wykonywania systemow
fotowoltaicznych. Osoba ta musi posiada¢ doswiadczenie minimum 1 rok w

podigczeniu instalacji fotowoltaicznej, posiadajg wazne badania lekarskie

dopuszczajgce do pracy na wysoko$ci,

e 1 osoba/specijalista ds. instalacji AV. Osoba ta musi posiada¢ doswiadczenie
minimum

1 rok w podtgczeniu instalacji AV.

7. Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce kwalifikacje oséb, o ktérych mowa w ust. 6. Dokumenty nalezy dostarczy¢

w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej z oryginatem przez Wykonawce.
§ 9. Odbior roboét

1. Gotowosc¢ do odbioru robot zanikowych lub podlegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kazdorazowo, a inspektor nadzoru inwestorskiego

przystgpi do ich odbioru w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia.
2. Odbiory robét czesciowych beda przebiegaty w nastepujacy sposob:

1) rozliczenie odbiorow czesciowych nastepowac bedzie w terminach okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nie czestszych niz w
odstepach miesiecznych, a do rozliczenia tych czesci przyjmowane bedag
zakonczone etapy robét, do ktérych nie zgtoszono zastrzezen. Podstawg
rozliczenia cze$ciowego bedzie przedstawiony przez Wykonawce i zatwierdzony

przez inspektéw nadzoru inwestorskiego protokét odbioru czesciowego;

2) gotowos¢ do odbioru etapu robot Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu —

na pismie lub pocztg elektroniczng na adres asabat@up-sanok.edu.pl.

Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie do 5 dni

roboczych od daty zgtoszenia do odbioru;

3) w razie stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Po ich

usunieciu zostanie przeprowadzony odbior zgodnie z pkt 2;

4) odbidr czesci przedmiotu Umowy uwaza sie za dokonany w chwili zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego, podpisanego przez WWykonawce odpowiedniego protokotu
odbioru czesciowego bez zastrzezen.
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3. Odbidr kohcowy roboét bedzie przebiegat w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru korncowego, nie pdzniej
niz na 2 dni robocze przed planowanym terminem zakonczenia robaot.
Zamawiajgcy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego.
Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 10 dni roboczych, liczac od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci

odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 30-stego dnia, liczgc od dnia ich rozpoczecia;

2) Najpozniej w dniu rozpoczecia odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane Umowa i przepisami prawa dokumenty, w
tym dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty
odbioréw czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych préb, pomiaréw i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materialy i urzgdzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce;

3) Gotowos$¢ do odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca zgtasza

Zamawiajgcemu na pismie lub pocztg elektroniczng na adres asabat@up-

sanok.edu.pl;

4) Przedmiotem odbioru koncowego jest sprawdzenie wykonania robot
budowlanych, zgodnie z niniejszg Umowg, opisem przedmiotu zamowienia oraz
obowigzujgcymi przepisami. W trakcie czynnosci odbioru Zamawiajgcy sprawdzi
jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robét, zainstalowanych urzgdzen oraz
technologii. Z czynnos$ci odbioru Zamawiajgcy sporzadzi protokét odbioru

koncowego wg wzoru, stanowigcego Zatgcznik Nr 5 do Umowy;

5) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczy technicznie uzasadniony
i uzgodniony z Wykonawcg termin na usuniecie stwierdzonych wad.
Usuwanie wad w dodatkowym terminie nie przedtuza terminu realizacji
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy;

b) jesli Wykonawca w wyznaczonym terminie zgodnie z ppkt a) wad nie usunat
lub jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z
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przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajgcy

moze:

- odstgpi¢ od Umowy i zgdaé zaptaty kar umownych, z tytutu
odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca lub,

- Zleci¢ wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci od nowa osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku
Zamawiajgcy ma prawo dokonac¢ zapfaty z niewyptaconego
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode;

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania
Z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy ma prawo
zgdac od Wykonawcy odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w stosunku
do wartosci Umowy za wykonany Przedmiot Umowy, ustalonego przez
rzeczoznawce, zaakceptowanego przez obie strony umowy. W razie, gdyby
strony, w ciggu 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od ktérejkolwiek
ze stron nie uzgodnity osoby rzeczoznawcy, rzeczoznawca taki moze zostaé
wybrany przez Zamawiajgcego. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i
wydania opinii rzeczoznawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode

na potragcenie ww. kwoty z naleznego wynagrodzenia.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru robét uprzednio
zakwestionowanych jako wadliwych. Postanowienia pkt 1) -5) stosuje sie
odpowiednio;

7) Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty, urzgdzenia
i sprzet uzyte do usunigcia wad. Usunigcie wad lub wykonanie innych czynnosci,
o ktérych mowa w pkt 5), nie przediuzajg terminu wykonania Umowy, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy.
§ 10. Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze najpozniej w dacie przeniesienia autorskich praw

majatkowych, zgodnie z ustepami ponizej, bedg mu przystugiwaty te prawa co najmniej w
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takim zakresie, ze bez naruszania praw osoéb trzecich, bedzie uprawniony do ich

przeniesienia na Zamawiajgcego.

2. Z dniem przekazania utworu, w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do korzystania i rozporzadzania utworami
powstatymi w ramach realizacji Umowy, a w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej
oraz prawo do dokonywania zmian, przerdbek, opracowan tych Utwordw wraz z prawem

do wytgcznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego.

3. Przeniesienie praw, o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje bez ograniczen terytorialnych

i czasowych, na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w catosci lub w czesci dowolng technikg (w tym
takze poligraficzng oraz cyfrowg) niezaleznie od standardu, systemu i formatu,

bez ograniczen co do ilosci i wielkosci naktadu,

2) wykorzystanie w catosci lub w czesci dla potrzeb realizacji inwestycji stanowigcej
przedmiot utworow i innych inwestycji Zamawiajgcego, w tym do przygotowania
i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia na budowe obiektow,
uzyskania wszelkiego rodzaju uzgodnien, pozwolen, opinii, postanowien i decyzji

oraz zawarcia i wykonania umowy na realizacje budowy obiektow,

3) przystosowania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikaciji

W utworach,

4) udostepniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian,

poprawek, przerébek, adaptacji i uzupetnien,

5) wprowadzanie w catosci lub we fragmentach do pamieci komputera i sieci
komputerowych oraz publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci

Internet, Intranet),

6) korzystanie z utworéw po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przerdbek,

adaptacji i uzupetnien na polach okreslonych w ppkt 1-5.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 1, przenosi na
Zamawiajgcego prawo wtasnosci egzemplarzy i nosnikow przekazanych w ramach

Umowy, na ktérych zostaty utrwalone utwory wykonane w ramach Umowy.
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5. Wykonawca upowaznia wytgcznie i nieodwotalnie Zamawiajgcego do wyrazania zgody

na wigczenie wykonanych utworow, w catosci lub w czesci, do innego projektu lub tez do

pofgczenia albo do wykorzystania z takim projektem.

6. Wykonawca zobowigzuje sie i oswiadcza, ze wykonane utwory nie naruszajg i nie bedag
naruszac praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich, oséb trzecich, dobr osobistych
albo danych osobowych osob trzecich, ktdrych prawa zostaty wykorzystane w utworach
i oswiadcza, ze w przypadku spordéw i roszczen osob trzecich zwolni Zamawiajgcego z
wszelkiej odpowiedzialnosci, w szczegdlnoéci zastepujgc Zamawiajgcego w
postepowaniach sgdowych i arbitrazowych lub przystepujgc do postepowan sgdowych

i arbitrazowych i poniesie wszelkie koszty z nimi zwigzane.
§ 11. Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosCi ........c..vueu.. zt
(stownie ztotych: .................... ), w tym podatek VAT ...% w kwocie ....... zt (stownie
ztotych: .............. ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, okreslone zostato na podstawie oferty Wykonawcy z dnia

...................... stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do Umowy.

3. Kwota umoéwionego wynagrodzenia brutto zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy wynikajgce wprost z Dokumentacji, oraz koszty wszystkich robét
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci koszty:
projektu BIOZ wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania
terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych oraz
Zamawiajgcego (woda, energia elektryczna, energia cieplna, telefon, dozorowanie
budowy), organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy, odwodnienia wykopdw,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu,
wywozu materiatdw pochodzgcych z rozbiérki, robét demontazowych i wyburzeniowych,
odtworzenia drdg i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji robot
budowlanych a takze koszty badan, odbiorow technicznych i dokumentow
dopuszczajgcych do eksploatacji, wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego

autorskich praw majgtkowych oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy.
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§ 12. Warunki ptatnosci

1. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata na podstawie faktur czesciowych
uwzgledniajgcych podatek VAT wystawianych po sporzadzeniu protokotu odbioru
czesciowego robét podpisanego przez Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. Suma kwot faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci,

o ktérej mowa w § 11 ust. 1 Umowy. Zapfata ostatniej czesci wynagrodzenia nastgpi po
sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego robot podpisanego przez Zamawiajgcego

bez zastrzezen.

2. Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT wraz z wtasciwym
protokotem odbioru czesciowego/koncowego oraz oswiadczeniami, o ktérych mowa

w ust. 3.

3. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie o braku
Podwykonawcéw lub o$wiadczen Podwykonawcow / dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, ze nalezne im wynagrodzenie za zrealizowane
przez nich roboty w ramach zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu Umowy,
zostato im zaptacone w catosci przez odpowiednio: Wykonawce / Podwykonawce /

dalszego Podwykonawce.

4. Wzor oswiadczenia dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy stanowi Zatgcznik Nr
6 do Umowy. Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz wtasciwy

protokot odbioru.

5. W przypadku braku dotgczenia do drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia
(faktur) oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci faktury
do wysokosci okreslonej w zdaniu pierwszym do momentu dostarczenia przez
Wykonawce oswiadczen Podwykonawcow / dalszych Podwykonawcow bez prawa
zgdania przez Wykonawce odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych, na co
Wykonawca wyraza zgode. Niniejszy ustep stosujemy réwniez do Podwykonawcéw /

dalszych Podwykonawcow, ktorzy nie zostali zgtoszeni przez Wykonawce.

6. Na wystawionej fakturze Wykonawca jest zobowigzany zamie$ci¢ numer Umowy.
Fakture wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w Uczelni Panstwowej im. Jana
Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok lub elektronicznie na adres

rektorat@up-sanok.edu.pl .
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7. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od ptatnosci btednie wystawionej faktury,
wowczas bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie z dniem doreczenia prawidtowo

wystawionej faktury. Za prawidtowo wystawiong fakture Strony umowy uznajg taka, ktora

jest zgodna z warunkami niniejszej Umowy oraz przepisami obowigzujgcego prawa.

8. Zaptata zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy:
................................ potwierdzone na fakturze. Za termin dokonania zaptaty uwaza

sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Jezeli naleznoéci naliczone na fakturze Wykonawcy przewyzszg wynagrodzenie
uzgodnione, Zamawiajgcy dokona zaptaty jedynie do wysokosci wynagrodzenia
uzgodnionego, a Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego wystawienia faktur

korygujacych.

10. W zakresie wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, Wykonawca nie moze bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci dokonac przeniesienia tych

wierzytelnosci na osoby trzecie.

11. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 8 rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie do celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgtoszonym do elektronicznego
rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw.
Lpbiatej listy podatnikdw” (zwanego dalej ,Wykazem”), o ktérym mowa w ustawie o
podatku od towardw i ustug. Jezeli przed realizacjg ptatnosci Zamawiajgcy powezmie
informacje o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w Wykazie, co bedzie stanowi¢ wykonanie zobowigzania Zamawiajgcego (nie dotyczy

osoby fizycznej nie prowadzgcej dziatalnosci gospodarczej).
§ 13. Zmiany wynagrodzenia

1. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug, przy czym zmianie ulega wytacznie

cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
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pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw,

dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgca

z przedmiotowej zmiany,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne — Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do
realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z

kalkulacjg kosztow wynikajgcg z przedmiotowej zmiany,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn.
zm.) - Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu, ze zmiana ww. przepisow bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia, jak rowniez wykaze, jakg czes$¢ cen
stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji

zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

2. Wprowadzenie zmian wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2-4,
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiana bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia i wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy
ponoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana wptynie na

wysokos¢ tych kosztow.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, bedg wprowadzane w drodze aneksu do umowy, na
pisemny, uzasadniony i nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest wykazac i udowodni¢ Zamawiajgcemu wptyw zmian na wysokosc¢
kosztow wykonania zamowienia, a w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 2-4
przedtozy¢ rowniez kalkulacje kosztéw. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami
bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajgcego, ktory zastrzega sobie prawo odmowy
dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie
bedzie spetniat warunkéw opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze w swojej ofercie przewidziat wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ktora bedzie

obowigzywata do konca 2025 roku.
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4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego wszelkie

informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzajgce zasadnosé zgdania
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy zgodnie z art. 439 ustawy Pzp ustala sposdb wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia (cen jednostkowych) naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej zwigzanych z realizacjg

zamdwienia (waloryzacja wynagrodzenia) na ponizszych zasadach:

1) przez zmiany wysoko$ci wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
zwigzanych z realizacjg umowy rozumie sie zarowno wzrost cen jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy

zawartego w ofercie;

2) wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej musi ulec zmianie o co najmniej
6% wzgledem wskaznika cen z dnia zawarcia umowy, aby zmiana mogta zosta¢
wprowadzona (w przypadku kolejnych zmian liczone sg ceny wedtug stanu na

dzien poprzedniej zmiany wynagrodzenia);

3) poziom zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej zwigzany z
realizacjg umowy, o ktéorym mowa w pkt. 1 powyzej, jest ustalany przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtaszany w Dzienniku Urzedowym RP

,Monitor Polski”;

4) za poczatkowy termin ustalenia zmiany ceny wynagrodzenia Wykonawcy uznaje

sie dzien zawarcia umowy;

5) kazda kolejna zmiana wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana nie czesciej niz po
uptywie 3 miesiecy od daty dokonania poprzedniej zmiany, a w przypadku

pierwszej zmiany nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy;
6) Wykonawca wnioskujgc o zmiane wynagrodzenia zobowigzany jest do:

a. podania wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, 0 ktérym
mowa w pkt. 3 powyzej oraz wyliczenia wartoéci wskaznika jako sredniej
arytmetycznej za okres ostatnich 6 miesiecy liczgc od dnia zawarcia umowy

lub 3 miesiecy od dnia poprzedniej waloryzaciji;

b. wykazania wptywu zmiany cen produkcji budowlano-montazowej lub kosztow
na koszt wykonania zamoéwienia;
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7) maksymalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy

w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci

wynagrodzenia wynosi 10% warto$ci umowy brutto z dnia podpisania umowy;

8) zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustepu bedzie sie odnosita
wytgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanego od dnia, od ktérego zmianie
ulegt bgdz ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy, nie wczesniej jednak niz od
pierwszego dnia miesigca, w ktérej Strona ztozyta wniosek o dokonanie zmiany

wynagrodzenia,

9) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen produkcji budowlano-montazowej lub
kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie petnione zostaty

warunki, o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

10) w razie naruszenia przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w pkt 9,
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci

1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych), za stwierdzony przypadek naruszenia.
§ 14. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy” na
wykonany przedmiot Umowy, w tym roboty budowlane, wbudowane materiaty oraz

dostarczone i zamontowane urzgdzenia, instalacje i wyposazenie.

* nie mniej niz 48 miesiecy: uzupetni¢ zgodnie z oferta.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... * miesiecznej gwarancji jakosci na wykonang
instalacje fotowoltaiczng z magazynem energii oraz na zastosowane materiaty i

urzgdzenia w tym:
1) na moduty fotowoltaiczne — 15 lat;
2) nainwerter — 15 lat;
3) na urzadzenie do optymalizacji pracy instalacji — 25 lat;
4) na konstrukcje wsporczg - 10 lat;
5) na magazyn energii — 10 lat.

* nie mniej niz 60 miesiecy; uzupetni¢ zgodnie z oferta.
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3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... * miesiecznej gwaranciji jakosci na wykonang

instalacje Audio — video.

* nie mniej niz 12 miesiecy; uzupetnié¢ zgodnie z oferta.

4. Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od dnia podpisania przez strony Protokotu odbioru

koncowego (bez zastrzezen).

5. Gwarancja jakosci nie przewiduje zadnych wytgczen, ani skrécenia okresu
gwarancyjnego na wbudowane materiaty lub dostarczone i zamontowane urzgdzenia

instalacje oraz wyposazenie do okresu gwarancji udzielanych przez producenta.

6. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z innych uprawnien w zakresie rekojmi za wady
wynikajgcych z przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwanej
dalej ,Kodeksem cywilnym”. Okres rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancji
jakosci. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci sg niezalezne od
uprawnien wynikajgcych z tytutu rekojmi za wady. Zamawiajgcy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade

przed uptywem tego terminu.

7. Zgtoszenia wady w ramach gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy bedzie dokonywat
telefonicznie inae-mailnaadres ..........c.ooiiiiiiiiiiiiiiinn, lub w formie pisemnej
naadres .........ccoeeeeeeeeeeeenns Potwierdzenie wystania wiadomosci pocztg elektroniczng jest
dowodem na zgtoszenie wady. Zgtoszenie powinno zawiera¢ date wystawienia i opis
wady. Wykonawca ma obowigzek zdiagnozowania przyczyny do ........ * od momentu
zgtoszenia jezeli zgtoszenie nastgpito do godz. 10:00, przy zgtoszeniu nieprawidtowosci
po godz. 10:00 Wykonawca ma obowigzek zdiagnozowania przyczyny do 24h od

momentu zgtoszenia.

* nie diuzej niz 48h; uzupetnié zgodnie z oferta.

8. Wykonawca w ramach gwaranciji i rekojmi jest obowigzany usung¢ wady lub usterki
najpézniej w ciggu .....* dni od daty otrzymania zgtoszenia, chyba ze naprawa bedzie
polegata tylko na robociznie lub zastosowaniu ogdlnie dostepnych materiatow
eksploatacyjnych, to w takim przypadku Wykonawca przystgpi do usuniecia wady
niezwiocznie. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest
mozliwe w okreslonym wyzej terminie, Wykonawca powiadomi o tym pisemnie

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy wowczas nowy termin z uwzglednieniem
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technologicznego normatywu naprawy i zasady wiedzy technicznej. W przypadku

nieuzgodnienia nowego terminu Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie 21 dni.

* nie diuzej niz 14 dni; uzupeitnié¢ zgodnie z oferta.

9. W przypadku zgtoszenia awarii systemow wentylacji i klimatyzacji serwis Wykonawcy
musi przyby¢ na miejsce, nie pozniej niz w ciggu ....... * godzin, a nastepnie usung¢
wady lub awarie w sposéb docelowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni, liczac od dnia
zgtoszenia. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢
wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego. Jezeli usuniecie wady lub awarii ze wzgledow
technicznych nie jest mozliwe w okreslonym wyzej terminie, Wykonawca powiadomi
o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy wowczas nowy termin z
uwzglednieniem technologicznego normatywu naprawy i zasady wiedzy technicznej.
W przypadku nieuzgodnienia nowego terminu Wykonawca usunie wady lub usterki

w terminie 15 dni.

* nie diuzej niz 8 godzin; uzupeitnié¢ zgodnie z oferts.

10. Przez ,usuniecie wad” Zamawiajgcy rozumie naprawe lub wymiane. Naprawie badz
wymianie podlegajg materiaty i sposéb wykonania robot, ktérych wadliwosc lub
uszkodzenie wystgpity w trakcie trwania okresu gwarancyjnego i rekojmi, jak rowniez
wszelkie materialy, urzgdzenia, wyposazenie stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego lub
innego podmiotu, ktérych uszkodzenie zostato spowodowane przez wadliwe materiaty

lub/i sposéb wykonania robét, za ktére byt odpowiedzialny Wykonawca.

11. W przypadku braku mozliwosci dotrzymania terminu skutecznej naprawy, okreslonego w
ust. 8, Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet zastepczy o nie gorszych parametrach
niz urzadzenie naprawiane. Po zakonczeniu naprawy Wykonawca odbierze sprzet

zastepczy.

12. W razie, gdy czas naprawy sprzetu bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 8, okres
Swiadczenia gwarancji przedtuza sie o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa
sprzetu potrwa diuzej niz 4 tygodnie, lub gdy sprzet po raz czwarty ulegnie awarii
podlegajgcej naprawie w ramach serwisu gwarancyjnego, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwaC wymiana sprzetu na nowy, taki sam lub odpowiedni o nie gorszych

parametrach.

13. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat
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istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg lub rekojmig, termin gwarancji lub rekojmi
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrécenia

rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czes$ci rzeczy powyzsze zasady stosuje

sie odpowiednio do czesci wymienionej/naprawianej.

14. Gwarancja nie moze ogranicza¢ praw Zamawiajgcego do zlecania okresowych

przegladdéw zainstalowanych systemow innym wykonawcom.

15. Gwarancja nie moze ogranicza¢ praw Zamawiajgcego do okresowych przeglagdow
pozostatych instalacji nie objetych obowigzkowymi przeglagdami okreslonymi w OPZ
wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z zasadami sztuki, przez
wykwalifikowany personel oraz instalowania i wymiany w dostarczonych systemach

standardowych urzadzen Zamawiajgcego.

16. W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej
usunieciem przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo podjg¢ czynnosci zmierzajgce do
zminimalizowania szkdd i strat wyniktych z wystgpienia wady. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie uzasadnione i udokumentowane koszty

poniesione przez Zamawiajgcego.

17. Jezeli Wykonawca w ramach gwarancji lub rekojmi opdzni sie z zdiagnozowaniem
przyczyny wady lub nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkéd nimi spowodowanych, to
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ na piémie ostateczny termin usuniecia przez
Wykonawce takiej wady lub szkody nimi spowodowanej. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma
tego terminu, to Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania
upowaznienia sgdowego — usung¢ takg wade lub szkody nimi spowodowane samemu
lub zatrudniajgc innych wykonawcow bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi

udzielonej przez Wykonawce.
§ 15. Odpowiedzialnos¢ za szkody w mieniu Zamawiajacego

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad regulaminu porzadku

obowigzujgcego u Zamawiajgcego, a w szczegolnosci instrukcji ppoz. i bhp.

2. Wykonawca do chwili protokolarnego zwrotu terenu budowy Zamawiajgcemu ponosi

odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte w mieniu Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich z

powodu szkdd i strat zwigzanych i wyniktych w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.
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4. Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na terenie
budowy oraz bezposredniego sgsiedztwa terenu budowy. Wystgpienie takich szkdd nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych —
w tym wywotanych ingerencjg osob trzecich — opdznien w wykonaniu robét jak i w

usuwaniu stwierdzonych wad.
§ 16. Kary umowne

1. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w nastepujgcych

przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1 (jednak nie mnigj niz

100,00 zt) za kazdy dzien zwioki liczony od terminu wskazanego w § 3;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji — w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 11
ust. 1 (jednak nie mniej niz 100,00 zt) za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu

wskazanegow § 14 ust. 8i 9;

3) za opdznienie w przybyciu serwisu do systemdéw wentylaciji i klimatyzaciji, w

wysokosci 1 000 zt, za kazdg rozpoczetg godzine opdznienia,

4) nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia,
warunkéw odpowiedzialnosci ubezpieczyciela lub dowodu optacenia skfadki, zgodnie

z § 2 — w wysokosci 2 000 zt;

5) naruszenia przez Wykonawce postanowienia o poufnosci, zgodnie z§ 18 —w

wysokosci 3 000 zt;

6) za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego niedopetnienie wymogu zatrudnienia
0s6b na podstawie umowy o prace lub nieprzekazania dowoddw zatrudnienia
pracownikéw (zgodnie z § 7)— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

7) za odstgpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie (w catosci lub w czesci) przez
ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w
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wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonegow § 11

ust. 1;

8) za kazdy przypadek niewykonania lub nieterminowego wykonania przegladu

i konserwacji (zgodnie z § 21) — w wysokosci 3 000 zt.

9) za kazdy przypadek zakidcenia pracy serwerowni znajdujgcej sie w Budynku A z winy

Wykonawcy — w wysokosci 1 000 zt.

10) za kazdy przypadek braku oznakowania czytelnymi identyfikatorami firmy ubran
roboczych wszystkich pracownikow i przedstawicieli Wykonawcy — w wysokosci 500

zh.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w
umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub podwykonawcsg i

dalszym podwykonawca;

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego
w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub podwykonawcy i
dalszym podwykonawcg, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu ptatnosci

okreslonego w fakturze;

3) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy w wysokoSci

4 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

4) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 4 000 zt za kazdy stwierdzony

przypadek;

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
dostosowanego do postanowien § 6 ust. 4 — w wysokosci 5% wartosci brutto

wynagrodzenia okreslonego w umowie zawartej z Podwykonawca.

3. Rozliczenie naliczonych kwot kar umownych zostanie zrealizowane poprzez potrgcenie
z jakiejkolwiek ptatnosci naleznej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca upowaznia
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Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z ptatnosci za wykonane i fakturowane
czesci przedmiotu umowy, bez wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zaptaty. W

przypadku braku mozliwosci potrgcenia, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty

wyznaczajgc 14-dniowy termin zaptaty od dnia doreczenia wezwania.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

na zasadach ogélnych, do wysoko$ci poniesionej szkody.

5. Catkowita tgczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych z tytutu realizacji Umowy nie

moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 Umowy.
§ 17. Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajgcemu, niezaleznie od ustawowego prawa odstgpienia od Umowy, przystuguje

umowne prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci w przypadku:

1) opdznienia terminu wykonania umowy o okres dtuzszy niz 14 dni, powstatego

z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

2) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawce wykonywania przedmiotu
Umowy i bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego

na wznowienie jego wykonania;

3) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z Umowa, lub zastosowania rozwigzan sprzecznych z otrzymanymi
od Zamawiajgcego zatozeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
dokonanie przez Wykonawce zmiany sposobu wykonywania przedmiotu

Umowy;

4) naruszenia przez Wykonawce postanowienia Umowy o postugiwaniu sie

podwykonawcami;

5) niewykonania bgdz nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
ktéregokolwiek ze zobowigzan umownych ujetych w § 2 i bezskutecznego
uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wykonanie

zobowigzania.

2. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 oraz § 9 ust. 3
pkt 5 Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wykona¢ w terminie do 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy, a w przypadku
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okreslonym w ust. 1 pkt 2 — 3 i 5 — w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego uptywu

terminu wyznaczonego w wezwaniu.

3. Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, musi nastgpi¢ w formie pisemnej

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca jest zobowigzany jest na wtasny koszt do:
1) zaprzestania wykonywania robot i zabezpieczenia wykonanej czesci robét;
2) protokolarnego przekazania wykonanej czesci robot Zamawiajgcemu;
3) zabezpieczenia i opuszczenia terenu budowy;

4) sporzagdzenia w terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, przy udziale
Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od

Umowy;

5) sporzgdzenia w terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, przy udziale
Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji materiatow, konstrukcji i urzgdzen,

znajdujgcych sie na terenie budowy;

6) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw, urzadzen i materiatow, za

ktére Wykonawca otrzymat wynagrodzenie.

5. W razie niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w ust. 4 Zamawiajgcy
jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnie protokotu przekazania terenu budowy
oraz zlecenia podmiotowi trzeciemu sporzgdzenia na koszt Wykonawcy inwentaryzacji

robét, o czym Zamawiajgcy zawiadomi na pismie Wykonawce.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci, w zakresie robot zinwentaryzowanych w
trybie ust. 4 lub 5, Zamawiajgcy zachowuje uprawnienia wynikajgce z rekojmi i gwarancji
jakoéci. Gwarancja jakosci i rekojmia rozpoczyna sie od dnia sporzgdzenia inwentaryzacji

robot w zwigzku z odstgpieniem od Umowy. Na powyzsze Wykonawca wyraza zgode.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci, wynagrodzenie Wykonawcy nalezne za
wykonane i zinwentaryzowane roboty, w trybie ust. 4 lub 5, zostanie zaptacone w
wysokosci wynikajgcej z procentowego zaawansowania wykonanych prac, ktére nadajg

sie do wykorzystania.
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8. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w innych

przypadkach przewidzianych w Umowie oraz przepisach Kodeksu cywilnego. Ustep 4-7

stosuje sie.

9. Zamawiajacy, poza zaptatg czesci Wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Wykonawce — w przypadku odstgpienia od Umowy w czesci, nie bedzie zobowigzany do
dokonania zadnych dalszych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym w szczegolnosSci
zaptaty pozostatej cze$ci Wynagrodzenia, jakiejkolwiek formy odszkodowania,
odstepnego, itd.

10. Zamawiajgcy odstepujgc od Umowy ma prawo powierzy¢ wykonanie pozostatych prac
i robét innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikajgce ze zmiany

wykonawcy obcigzajg dotychczasowego Wykonawce.
§ 18. Poufnosé informacji

1. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania
w poufnosci wszelkich dotyczacych Zamawiajgcego danych i informacji uzyskanych
w jakikolwiek sposdb (zamierzony lub przypadkowy) w zwigzku z wykonywaniem
Umowy, bez wzgledu na sposéb i forme ich przekazania, nazywanych dalej tgcznie
LInformacjami Poufnymi”.

2. Obowigzku zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do danych i
informaciji:

1) dostepnych publicznie;

2) otrzymanych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego, od osoby trzeciej bez obowigzku zachowania poufnosci;

3) ktére w momencie ich przekazania przez Zamawiajgcego byty juz znane

Wykonawcy bez obowigzku zachowania poufnosci;

4) w stosunku do ktérych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajgcego na
ich ujawnienie.

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawce jest wymagane na
podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych.

Poinformowanie takie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub w formie wiadomosci

Projekt ,,Zwigkszenie efektywnoS$ci energetycznej zabytkowych budynkow A i B Uczelni Panstwowe;j
im. Jana Grodka w Sanoku” jest wspotfinansowany ze Srodkéw Funduszy Spojnosci programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 w ramach dziatania
FENX.01.01 Efektywno$¢ energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorow energetyka i
srodowisko



Eg'::::siriﬂz'::ﬁk'e Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Klimat, érodowisko - Polska Unie Europejska
wystanej na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego, chyba ze takie poinformowanie

Zamawiajgcego bytoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) dotozenia wtasciwych staran w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich

utratg, znieksztatceniem oraz dostepem nieupowaznionych osoéb trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niz wykonanie umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania kazdej z oséb, przy pomocy ktorych
wykonuje Umowe i ktore bedg miaty dostep do Informacji Poufnych, o wynikajgcych z
Umowy obowigzkach w zakresie zachowania poufnosci, a takze do skutecznego
zobowigzania i egzekwowania od tych osob obowigzkow w zakresie zachowania
poufnosci. Za ewentualne naruszenia tych obowigzkéw przez osoby trzecie Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wiasne dziatania.

6. W przypadku utraty lub znieksztatcenia Informacji Poufnych lub dostepu
nieupowaznionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwtocznie
podejmie odpowiednie do sytuacji dziatania ochronne oraz poinformuje o sytuacji
Zamawiajgcego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomosci
wystanej na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego, powinno opisywaé okolicznosci
zdarzenia, zakres i skutki utraty, znieksztatcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz

podjete dziatania ochronne.

7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwigzania umowy przez ktorgkolwiek ze
Stron, Wykonawca bezzwlocznie zwrdci Zamawiajgcemu lub komisyjnie zniszczy

wszelkie Informacje Poufne.

8. Ustanowione umowg zasady zachowania poufnosci Informacji Poufnych, jak rowniez
przewidziane w umowie kary umowne z tytutu naruszenia zasad zachowania poufnosci
Informacji Poufnych, obowigzujg zarébwno podczas wykonania Umowy, jak i po jej

wygasnieciu.
§ 19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony zgodnie potwierdzajg, ze przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie .................... , W wysokosci 5%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 11 ust. 1, tj. w kwocie
.................... zt(stownie: .........ocoviiiiiiiieee), KtOre stuzy € bedzie pokryciu
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roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

oraz z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosSci.

2. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi i gwarancji
jakosci, z zastrzezeniem ust. 7. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umowg

wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca przedstawia dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ust. 1
ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest

dokonywana z zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do skorzystania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy w przypadku zaistnienia ktéregokolwiek z ponizszych zdarzen:

1) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy w sposéb wadliwy albo

sprzeczny z warunkami Umowy,

2) wystgpienia zwtoki w wykonywaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminéw

okreslonych w Umowie,

3) w przypadku zaistnienia roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy,
wynikajgcych z Umowy, w tym spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem Umowy, roszczeh z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.

6. Po zrealizowaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy dokona zwrotu 70% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ciggu 30 dni od daty podpisania przez

strony Umowy Protokotu odbioru koncowego, stwierdzajgcego brak wad.

7. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone

Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

8. Jezeli okresy, dla jakich ma by¢ ustanowione zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy ulegng przedtuzeniu, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego

przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 20. Zmiany Umowy
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1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien Umowy w nastepujgcym

zakresie i przypadkach:

1) w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzadowej,
jak rowniez organy i podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji, warunkow, zezwolenh, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, w trakcie

wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci:

a) opodznienia wydania przez w/w organy lub inne podmioty decyzji, warunkéw,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatéw, do wydania ktorych sg

zobowigzane na mocy przepiséw prawa lub regulaminow,

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy lub inne podmioty decyzji,

warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow,

¢) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkoéw, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen, certyfikatéw, itp. dotyczacych zamkniecia drég
publicznych lub drég szynowych albo przebudowy instalacji gestoréw sieci, w
ktérych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robot budowlanych
uniemozliwiajgcy dotrzymanie terminow realizacji poszczegolnych etapéw lub
etapu, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci oczekiwanej od doswiadczonego

Wykonawcy;

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Wykonawcy,
zmianie moze ulec termin wykonania Umowy, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty, a takze czas wykonania

etapow (o ile wystepujg).

2) zmiany spowodowane wyjatkowo niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow, a trwajgcymi przez okres majgcy wptyw na dotrzymanie
terminu realizacji Umowy lub daty wykonania etapu lub etapow (o ile wystepujg) —

w takim przypadku zmianie ulegnie:
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— sposob wykonania lub materiaty i technologie robét lub urzadzen, w

zakresie pozwalajgcym na wykonanie robét w sposob nalezyty, lub

— zakres etapu lub etapdéw lub terminu wykonania Umowy lub daty
wykonania etapu lub etapéw odpowiednio do okresu trwania przeszkody,
ktora uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej

trescig i w sposob nalezyty.
Wyijatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne to takie warunki, ktére fgcznie:

— biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegolnych robot skutkujg wstrzymaniem prowadzenia

tych ze robdt,

— ilo$¢ dni wystepowania czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos¢
opadow skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wieksza
od sredniej miesiecznej dla danego miesigca, z ostatniego pieciolecia,

liczac od daty sktadania ofert wstecz.

3) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami przez
Zamawiajgcego lub dziatajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami
albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty, w takim przypadku

Zmianie ulegnie:

a) sposob wykonania, lub materiaty i technologie, lub lokalizacja budowanych
obiektéw budowlanych lub urzgdzen, w zakresie koniecznym do usuniecia

kolizji i pozwalajgcym na wykonanie robot w sposéb nalezyty, lub

b) zakres etapu lub etapéw (o ile wystepuja), w tym takze wytgczenie czesci
robot lub termin wykonania Umowy lub daty wykonania etapu lub etapdw,
odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje

przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treScig i w sposéb nalezyty, lub

c) wynagrodzenie Wykonawcy, wyceniona zgodnie z ust. 3, na pokrycie
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w

bezposrednim zwigzku z dziataniami podjetymi w celu usuniecia kolizji.

4) w przypadku odkrycia znaleziska, a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktory

W Sposob znaczgcy zaktoca lub uniemozliwia wykonywanie robdt, o ile ich
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pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy —

w takim przypadku zmianie ulegnie:

termin wykonania Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o
ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy,
zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty, lub data wykonania etapu lub etapow (o ile
wystepuja), lub zakres etapu lub etapow, lub wynagrodzenie Wykonawcy, ktéra moze ulec
zwiekszeniu do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i

udokumentowanych kosztéw, obliczanych na podstawie ust. 3.

5) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci, bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezagcych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
Harmonogramem (o ile wystepuje), o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie bylo w
jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, mozliwa jest

uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana:

a) sposobu wykonania, materiatow i technologii robét, zmiana lokalizaciji
budowanych obiektow budowlanych, urzagdzeh w zakresie pozwalajacym na
wykonanie rob6t w sposéb nalezyty oraz zakresu etapu lub etapéw (o ile
wystepuja), w tym wytgczenia czesci robdt oraz zmiana terminu wykonania
Umowy lub daty wykonania etapu lub etapéw odpowiednio do okresu trwania
przeszkody, ktéra uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy,

zgodnie z jej treécig i w sposob nalezyty,

b)  wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio poprzez zmniejszenie
maksymalnie o wartos¢ oszczedzanych kosztéw lub zwigkszenie do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych

kosztéw, obliczanych na podstawie ust. 3.

6) w przypadku, gdy ze wzgledu na nowe warunki zewnetrzne niedajgce sie
przewidzie¢ w dacie zawierania niniejszej Umowy realizacja czesci robot: utracita
zasadnosc¢ lub powodowatyby zagrozenie realizacji celow projektu, mozliwa jest
uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy obliczanej na podstawie ust. 3
lub terminu wykonania Umowy.
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7) koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest

konieczne, wynagrodzenie Wykonawcy obliczane bedzie na podstawie ust.3.

3. Odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu robét winna byc taka, jak zostata
zatwierdzona w Umowie dla tego elementu lub, jedli takiego nie ma, to ustalona na
podstawie szczego6towych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych przez
Wykonawce w oparciu o rozbicie cen jednostkowych wskazanych na poszczegolne
roboty oraz szczegétowe kalkulacje z zgodnie z ust. 4. W przypadku, gdy w Umowie
cena takiego elementu nie wystepuje, to nalezy jg okresli¢ przy wykorzystaniu Srednich
katalogéw cen robdt aktualnych na date dokonywania wyceny zmiany. Jezeli dla
wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w katalogach cen robét, to
nalezy jg wyliczy¢ w oparciu o uzasadniony koszt wykonania takiej roboty, biorgc pod

uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace.
4. Rozbicie cen jednostkowych powinno zawierac:
1) naktady robocizny, tj. ilos¢ r-g,
2) nakifady (ilosci np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczegdinych materiatow,

3) naktady pracy sprzetu i transportu, tj. ilos¢ m-g poszczegélnych jednostek

sprzetowych i transportowych.
W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rowniez wykazac:
a) stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz
b) stawke za motogodzine sprzetu S (w polskiej walucie), oraz
c) ceny materiatéw wraz z kosztami transportu, oraz
d) wysokosc¢ kosztéw posrednich Kp liczonych od Ri S, oraz
e) wysokos¢ zysku Z liczonego od R + S + Kp.
§ 21. Przeglady i konserwacje okreslone w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia

1. Wykonawca w okresie obowigzywania gwarancji jakosci nieodptatnie zapewni przeglady
i konserwacje na wykonany przedmiot Umowy, w tym na wbudowane urzgdzenia oraz
elementy technologii i wyposazenia. Zakres wykonywanych czynnosci podczas
przegladdéw i konserwacji musi by¢ zgodny z wymaganiami producenta, udzielonej

gwarancji oraz zakresem opisanym w Opisie Przedmiotu Zaméwienia.
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2. Strony ustalajg, ze obowigzkowe przeglady i konserwacje wykonywane bedg co 12
miesiecy liczone od dnia podpisania protokotu odbioru. W przypadku gdy warunki
gwarancji producenta bedg wymagaty wiekszej ilosci przegladéw, bedg one

wykonywane nieodptatnie.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ostatniego przeglgdu na 30 dni przed

uptywem obowigzywania gwarancji jakosci.

4. Koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do przeprowadzenia przeglgdow

i konserwacji ponosit bedzie Wykonawca.

5. Jezeli Wykonawca nie wykona przeglgdu i konserwacji w terminie okre$lonym w ust. 2
lub ust. 3 Zamawiajgcy naliczy kare umowng i moze zleci¢ wykonanie tego przegladu i
konserwacji innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty udzielonej

gwarancji i rekojmi.

6. Potwierdzeniem nalezytego wykonania przegladu i konserwacji bedzie Protokot

wykonania przegladu. Wzér Protokotu przegladu stanowi Zatgcznik Nr 7 do Umowy.

7. O terminie przeprowadzenia przeglgdu i konserwacji Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na 7 dni przed planowang czynnoscig drogg elektroniczng na adres:

............................ @...ccoeeeenrnrnnnnnnnn.. i telefonicznie numer: ...
§ 22. Postanowienia konhcowe

1. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg by¢ scedowane lub w inny
sposob przeniesione przez Wykonawce na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. llekro¢ w Umowie jest mowa o ,dniach roboczych”, nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni wolnych od pracy okreslonych w art.1i 1a

ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.
296.).

3. Umowa podlega prawu polskiemu i bedzie zgodnie z nim interpretowana.

4. Kazda Strona jest zobowigzana powiadomié drugg Strone pisemnie o0 zmianie swojego
adresu pocztowego, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej przeznaczonych do
odbierania korespondencji. W razie zaniechania takiego powiadomienia, za skuteczne
uznaje sie doreczenie na poprzedni adres, o ktérym nadawca zostat powiadomiony przez

drugg Strone.
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5. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w formie

aneksu, chyba ze w Umowie postanowiono inaczej.

6. Wszystkie dokumenty i catg korespondencje zwigzang z Umowa nalezy kierowac na

adresy Stron podane ponizej:

Adres ZamawiajgCego: .......uuurrrereririiiiiiieee e e aairieeeee e

Adres WyKonawey : .......cccoovvvviiniinenns

7. Korespondencja miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg bedzie prowadzona w jezyku
polskim. Wszystkie dokumenty powstajgce w zwigzku z realizacjg Umowy bedg

sporzgdzane w jezyku polskim.

8. W sprawach nieuregulowanych Umowag stosuje sie obowigzujace przepisy prawa,
w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz

przepisy prawa budowlanego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. Spory dotyczace roszczeh wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, takze dotyczgce roszczen wynikajgcych z odstgpienia od Umowy oraz inne
spory zwigzane z realizacjg Umowy, niezaleznie od podstawy faktycznej i prawnej ich
dochodzenia, Strony rozstrzygajg w drodze negocjacji i konsultacji. W przypadku
niemoznosci osiggniecia porozumienia Sgdem witasciwym dla rozstrzygniecia sporu jest

Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

10. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jednym — dla

Wykonawcy i dwa — dla Zamawiajgcego.

11. Integralng czes¢ Umowy stanowig Zatgczniki:

Zatgcznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy,
Zatgcznik Nr 2 — Opis przedmiotu zaméwienia,

Zatgcznik Nr 3 — Zestawienie/wycena poszczegdlnych elementéw

robot/dostaw/wyposazenia,

Zatgcznik Nr 4 — Wz6r Protokotu zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia,
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Zatgcznik Nr 5 — Wz6r Protokotu odbioru koncowego,
Zatgcznik Nr 6 — O$wiadczenie Podwykonawcy,

Zatgcznik Nr 7 — Wz6r Protokotu przegladu.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik nr 4 do Umowy
zdnia ..o

WZOR
Protokoét zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia

2. Zatwierdzono do wbudowania:

Producent: ..........coovvvvvvieeviiiiin

OO0 Tw
=
<
3.
Q
=
<

w

Zatgczniki :

a. atesty/ instrukcje producenta
b. parametry techniczne

C. INNE...cciiiiiiiiiiieee e,

KIeroOWNIK DUAOWY: ..ottt e

Inspektor Nadzoru iINWeStOrSKIEQO: ... . e

4= T T 1T T T - 1

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 5 do Umowy
zdnia ..o

Protokot
koncowy odbioru robét?

SPISANY TN ¢ttt ettt e e ettt e e ek et e e e bbbt e e e e e br e e e e e an b e e e e e nn b e e e e nees
NA DUAOWIE [ OBDIBKCIE™ .. .eee ettt et e et e e e et e e e et e e s et e s st e ee e enaanaenes

0] 74 AT 03 Y2 PP

Komisja w sktadzie:

1. Przedstawiciel ZamawiajgCego..........cccoviiiiiiiieieiiiiiiieiie s e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaans

2. Przedstawiciel ZamawiajgCego.........ccooiiiiiiiiiiiceeeeeeeeeeee e

3. Przedstawiciel ZamawiajgCego. . ......couuuiiiiiiiiiiie et
4. PrzedstawiCiel WYKONAWCY . ........ccuuuiiiiiiiiiee ittt e s e e aianee s

5. PrzedstawiCiel WYKONAWCY . ..........ciiiiiiiiiiiiiiiiie ettt

* skresli¢ niepotrzebne

Roboty byty wykonywane przez nastepujgcych Podwykonawcow:

Lp. Nazwa Podwykonawcy Realizowana robota Uwagi Jakos¢
budowlana wykonywanych
robot

Po zapoznaniu sie ze stanem wykonanych roboét

na kwote ... w czasie od dnia..........oooeeiiiiiiiineenenn, do dni@...cccooeiiiii
stwierdzita , Zze roboty objete umowg zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i pdzniejszymi
ustaleniami w terminie przewidzianym w umowie.

Termin gwarancji i rekojmi ustala sie do dnia .........oooiiiiiii e

W zwigzku z powyzszym Komisja postanowita uznaé roboty za odebrane i przekazaé pomieszczenia
do uzytkowania.

Na tym protokét zakohczono i podpisano.

L D
2 B
S e

4

2 Warunkiem podpisania protokotu jest przeprowadzenie petnej procedury formalnej w celu uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie oraz jego uzyskanie.
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Zalacznik nr 6

do Umowy

zdnia ...

Data.................... , Miejscowos$é.....................
OSWIADCZENIE

Oswiadczamy,
ze Wykonawca (Nazwa WyYKoNawey).........ovviiiiieiiiiieeeneneaenn,
wdniu ... dokonat ptatnosci naleznosci wynikajacych z podpisanych umow tj. :
1) Nr umowy ..... z dnia .....
2)

Wszystkie roboty przedmiotowego zadania wykonali$my sitami wiasnymi.

(Podpis i pieczatka osoby/ os6b uprawnionych do
wystepowania w imieniu Podwykonawcy)
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Zalacznik nr 7
do Umowy
zdnia ..o
PROTOKOL ODBIORU PRZEGLADU | KONSERWACJI (wzér)
NUMEN UMOWY: ...
Symbol jednostki docelowej: (nazwa i adres): ........ccoeiviriiiiiiiii e
Wykonanie prace:
Przeglad i konserwacje wykonano dnia ........................
Wykonano bez zastrzezen/z zastrzezeniami*
L0 11 Vo |
Czytelny podpis przedstawiciela Czytelny podpis przedstawiciela
Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w Sanoku Wykonawcy
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