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Projekt techniczny-wykonawczy - czes¢é rysunkowa

Lp. | Tresé rysunku Skala Nr rys.
1 | SCHEMAT KONSTRUKCJI | ZBROJENIE PROJEKTOWANYCH 195150 | KO
FUNDAMENTOW :
2. | RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY 175 K.02
3. | RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 1:75 K.03
4. | RZUT KONSTRUKCJI PIETRA 175 K.04
5. | RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA 175 K.05
6. | PRZEKROJE BUDYNKU A-Ai B-B 1:50 K.06
7. | SCHEMAT KONSTRUKCJI TRZONU 1:50 K.07
8. | ZBROJENIE TARCZ TRZONU TR-1 — TR-4 1:50 K.08
9. | ZBROJENIE DOLNE | GORNE STROPU TRZONU 1:25 K.09
10. | ZBROJENIE SCHODOW PLYTOWYCH | BELEK B-1 — B-4 1:25 K.10
11. | ZBROJENIE DOLNE | GORNE STROPU NR 1 1:25 K.11
12. | ZBROJENIE DOLNE | GORNE STROPU NR 2 1:25 K.12
13 g(é(l-:l_llg(l\)/lg'lE'Trg)NNSTRUKCJl STROPOW ZASTEPCZYCH 125150 | KA3
14. | BELKI ORAZ NADPROZA STALOWE 1:20 K.14
15. | STALOWE NADPROZA INSTALACYJNE Ni-2.1 — Ni-2.10 1:20 K.15
16. | STALOWE NADPROZA INSTALACYJNE Ni-3.1 — Ni-3.4, Ni-4.1 1:20 K.16
17. | ROZWIAZANIA OTWOROW INSTALACYJNYCH 0-2.1, 0-3.1 110125 | K17
W STROPACH ,
18 | SCHEMAT KONSTRUKCJI ZASKLEPIENIA OTWOROW 1101251 || g
0z-01 — 0z-03 50
19. | ZBROJENIE WIENCOW ZELBETOWYCH 1:25 K.19
20. | PRZEKROJE PODDASZAA-A - G-G 1:50 K.20
21. | SCHEMAT PODKONSTRUKCJI_4 ;610’1 25,1 1 o1
22 | SCHEMAT PODKONSTRUKCJI_1, PODKONSTRUKCJI_2, 1:10,1:251: | ,,
PODKONSTRUKCJI 3 50
23. | SCHEMAT PODKONSTRUKCJI_5 ;30‘1 251 1 23
24. | SCHEMAT PODKONSTRUKCJI_6, PODKONSTRUKCJI_7 ;30’1 2510 1k 04
25 | SCHEMAT PODKONSTRUKCJI_8.1, PODKONSTRUKCJI 8.2, 1:10,1:25,1: | o
PODKONSTRUKCJI 9.1, PODKONSTRUKCJI_9.2 50
26. | SCHEMAT KONSTRUKCJI KOMINOW 1,2 1:251:50 | K.26
27. | SCIANY OPOROWE 1:251:50 | K.27
28. | ZADASZENIA 1:25 K.28

Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

Kopie zaswiadczenh o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego projektantow
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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny-Wykonawczy przebudowy
budynku ,,A” Uczelni Pahstwowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21 na dziatce
nr 62/9.

Planuje sie przebudowe przedmiotowego budynku polegajgcg na dostosowaniu obiektu do
potrzeb studentdw i pracownikéw Uczelni, w ramach ktoérej projektowane sg m.in. nastepujace
zmiany:

- roboty ziemne wewnatrz budynku zwigzane z wykonaniem fundamentéw pod projektowang
Sciane nosng, schody oraz szyb windowy,

- roboty ziemne na zewnatrz budynku zwigzane z wykonaniem $cian oporowych,

- wykonanie fundamentow pod szyb windowy, schody, sciane noéna,

- rozbiorka pokrycia dachowego wraz z tatami i kontrtatami,

- rozbidrka czesci stropdw,

- rozbidrka czesci scian nosnych,

- rozbiorka czesci Scian dziatowych,

- wykonanie otworow w stropach,

- wykonanie otworow w Scianach,

- wykonanie nadprozy,

- zamurowania czesci otworow,

- zabudowa istniejgcych otworéw w stropach,

- wykonanie scian nosnych,

- wykonanie zelbetowego szybu windowego,

- wykonanie zelbetowych stropow,

- wykonanie zelbetowych schodéw wewnetrznych,

- wykonanie podkonstrukcji stalowych na poddaszu,

- wykonanie wzmocnien istniejgcej wiezby dachowe;j.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
Dane i wytyczne przekazane przez Inwestora,
Wytyczne architektoniczne oraz branzowe,

Inwentaryzacja architektoniczna oraz dokumentacja archiwalna.

EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

3.1.1 OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejgcy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje Uczelni Panstwowej
im. Jana Grodka w Sanoku. Inwestycja zlokalizowana Jest przy ul. Mickiewicza 21, na dziatce
nr 62/9 w Sanoku. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej, stropy
gestozebrowe (odcinkowe oraz WPS), wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa.

3.1.2 PLANOWANY ZAKRES ROBOT

Planuje sie przebudowe przedmiotowego budynku polegajacg na dostosowaniu obiektu do
potrzeb studentow i pracownikow Uczelni.

3.1.3 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Na podstawie ogledzin przeprowadzonych podczas wizji lokalnej, aktualny stan techniczny
budynku ocenia sie jako zadowalajgcy nie zagrazajgcy w zaden sposéb zdrowiu i zyciu jego
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uzytkownikéw. Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg spekan ani ugiec.

3.1.4 WNIOSKI

Ogolny stan techniczny przedmiotowego budynku Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w
Sanoku przy ul. Mickiewicza 21 ocenia sie jako zadowalajgcy, nie zagrazajgcy wedtug stanu na
dzien opracowania niniejszej ekspertyzy bezpieczenstwu jego uzytkowania. Przebudowa
budynku w przewidzianym zakresie jest mozliwa.

4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN | WYNIKI OBLICZEN

Przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjne;
murowanej. Sciany posadowiono bezposrednio na tawach fundamentowych. Uktad $cian
nosnych budynku podiuzny, poéttoratraktowy.

Zatozenia przyjete do obliczen:

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-5:2005

PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-7:2008

PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1993-1-1:2006
PN-EN 1996-1-1:2010

PN-EN 1997-1:2008
Literatura fachowa

Podstawy projektowania konstrukcji

Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogolne - Obcigzenie $niegiem
Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru

Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania ter-
miczne

Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogélne - Oddziatywania w cza-
sie wykonywania konstrukcji

Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wyjat-
kowe

Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdine i reguty dla budynkéw
Projektowanie konstrukcji stalowych - Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

Projektowanie konstrukcji murowych - Reguty ogdélne dla zbrojonych i niezbro-
jonych konstrukcji murowych

Projektowanie geotechniczne - Zasady ogolne

Przyjeto Il strefe obcigzenia Sniegiem
Przyjeto Il strefe obcigzenia wiatrem
Umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu — hz=1,2 m

4.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)
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- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 3; A =294 m n.p.m.
sk = 0,006-A - 0,6 = 1,164 kN/m? < 1,2 kN/m? — sk = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspoétczynnik ekspozycii:
Teren: normalny
e = 1,0
- Wspoétczynnik termiczny: Ct= 1,0

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obcigzenia:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 27,0°
Zabezpieczenie przed zsunieciem sie sniegu z dachu
M2=0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = Y'Ce'Crsk=0,81,0:1,0:1,2 = 0,96 kN/m?

- Wspoétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 27,0°
Zabezpieczenie przed zsunigciem sie $niegu z dachu
p=0,5-42=0,5-0,8=0,4

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
8 = P-Ce-Ct'sk = 0,4-1,0-1,0-1,2 = 0,48 kN/m?

- Wspoétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 27,0°
Zabezpieczenie przed zsunieciem sie $niegu z dachu
p2=0,8

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = 4-Ce'Ct'sk = 0,8:1,0-1,0-1,2 = 0,96 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 /| Dachy dwuspadowe - ciSnienie zewnetrzne (7.2.5)



[ {Fw,e kN/m?]

kierunek
wiatru

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 49,60 m, d = 11,00 m, kat nachylenia potaci a = 27,0°
- Budynek o wysokosci h = 16,00 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) =32,0 m
- Wiatr wiejagcy na $ciane boczng (6 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A =294 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cair = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu lll - zo0=0,3m, Zmin =5 m
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =16,00 m
- Wspétczynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspétczynnik turbulencji: ki=1,0
- Wspétczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zon1)%%7 = 0,215
- Wspoétczynnik chropowatos$ci: c¢r(ze) = krIn(ze/zo) = 0,215:In(16,00/0,3) = 0,86 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(Ze)-Vo = 18,84 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencii: Iv(ze) = ki / (Co(ze):IN(ze/z0)) = 0,251
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?®
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)]"(1/2) p-Vm3(ze) = 612,6 Pa = 0,613 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: csca = 1,000

Pota¢ - pole F - parcie:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,600
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fwe = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,613-0,600 = 0,37 kN/m?
Pota¢ - pole F - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,580
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,613-(-0,580) = -0,36 kN/m?
Pota¢ - pole G - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,600
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCd-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,613-0,600 = 0,37 kN/m?
Pota¢ - pole G - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,560
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCd-Qp(ze)-Cpe = 1,000-0,613-(-0,560) = -0,34 kN/m?
Pota¢ - pole H - parcie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,360
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fwe = Cst'CIp(Ze)'Cpe =1,000-0,613-0,360 = 0,22 kN/m?




Pota¢ - pole H - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,220
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = Cst'Qp(Ze)'Cpe = 1,0000,613(-0,220) =-0,13 kN/m?
Pota¢ - pole | - parcie:
- Wspoétczynnik ci$nienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = CsCd qp(Ze) Cpe = 1,000:0,613-0,0 = 0,00 kN/m?
Potac¢ - pole | - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,4
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCd-qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,613-(-0,4) = -0,25 kN/m?
Potac¢ - pole J - parcie:
- Wspoétczynnik ci$nienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fwe = CsCa-Qp(ze)-Cpe = 1,000-0,613-0,0 = 0,00 kN/m?
Pota¢ - pole J - ssanie:
- Wspoétczynnik ci$nienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = -0,600
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = CsCd*qp(ze)-Cpe = 1,000-0,613-(-0,600) = -0,37 kN/m?

Dach - state
Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. |Blacha na rgbek [0,10kN/m?] 0,10
2. [Folia + membrana strukturalna [0,01kN/m?] 0,01
3. |Plyty OSB 25mm_[0,17kN/m?] 0,17
4. [Kontrtaty 0,06x0,04*6/1 [0,02kN/m?] 0,02
5. |Wetna mineralna 0,6 kN/m3 x 0,27 m [0,16kN/m?] 0,16
6. [Membrana paroprzepuszczlana nad weing + Folia paroizolacyjna pod wetng [0,01kN/m?] 0,01
7. |Obudowa ppoz - Rigips 4.70.05 (REI60) [0,28kN/m?] 0,28
8. |Panele fotowoltaiczne [0,15kN/m?] 0,15
0,90
Obciazenia state - Stropy WPS
Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. |Plytki ceramiczne grub.2 cm [21,00kN/m?3:0,02m] 0,42
2. |Suchy jastrych z plytg z wetny skalnej [0,27kN/m?] 0,27
3. |Ptyta stropowa WPS [1,200kN/m?] 1,20
4. [IPN200 [0,300kN/m?] 0,30
5. |Polepa grub.12 cm [12,000kN/m3-0,12m] 1,44
6. |Ptyta stropowa WPS, gr.8cm (Wypetnione zaprawg styki) [1,600kN/m?] 1,60
7. |Zabezpieczenie przeciwpozarowe [0,27kN/m?] 0,27
8. |Instalacje [0,30kN/m?] 0,30
9. [Sufit podwieszany [0,10kN/m?] 0,10
5,90
Obciazenia state - Stropy odcinkowe nad piwnica
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. |Ptytki ceramiczne grub.2 cm [21,00kN/m?3:0,02m] 0,42
2. |Suchy jastrych z plytg z wetny skalnej [0,27kN/m?] 0,27
3. Pastrych grub.5 cm [0,21kN/m?-0,05m] 0,01
4. [IPN200 [0,300kN/m?] 0,30
5. |Polepa grub.12 cm [12,000kN/m3-0,12m] 1,44
6. [Cegta grub.12 cm [18,00kN/m3-0,12m] 2,16
7. |Zabezpieczenie przeciwpozarowe (natrysk na siatce stalowej) [0,10kN/m?] 0,10
8. |Instalacje [0,30kN/m?] 0,30
5,00

Obciagzenia state — Projektowane stropy gestozebrowe




Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. |Ptytki ceramiczne grub.2 cm [21,00kN/m?3:0,02m] 0,42
2. Jastrych cementowy grub.5 cm [21,000kN/m3-0,05m] 1,05
3. [Styropian grub.5 cm [0,450kN/m3-0,05m] 0,02
4. |Strop RECTOBETON 20+5 3xrs136 [3,82kN/m?] 3,82
5. |[Zaprawa wapienno-cementowa grub.1,5 cm [20,00kN/m3-0,015m] 0,30
6. |[Zabezpieczenie przeciwpozarowe [0,27kN/m?] 0,27
7. |Instalacje [0,30kN/m?] 0,30
8. |Sufit podwieszany [0,10kN/m?] 0,10
2] 6,28

Obcigzenia zmienne - Stropy nad piwnica i parterem

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. |[Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C1
[3,00kN/m?] 3,00
2. |Obcigzenie od ciezaru wlasnego $cian dziatowych w przypadku przestawnych $cian dziatowych o ciezarze wita-
snym >2,0i 3,0 kN/m dtugosci sciany wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1.2(8) [1,20kN/m?] 1,20
> 4,20
Obcigzenia zmienne - Strop poddasza
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. |[Réwnomiernie roztozone obciazenie uzytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia
kategorii | - C1 [2,00kN/m?] 2,00
> 2,00
Obciazenia zmienne - Schody
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. |[Réwnomiernie roztozone obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii C3
[5,00kN/m?] 5,00
>] 5,00

Elementy budynku zaprojektowano uwzgledniajgc ciezar zastosowanych w projekcie materiatow.
Nie dopuszcza sie zmiany materiatbw na materialy o wiekszym ciezarze. Uwzgledniono
zastgpienie 4 cm wylewki cementowej materiatem Izejszym w postaci suchego jastrychu i ptyty
z wetny skalnej oraz skucie tynkéw na stropach powyzej parteru.

4.2 PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE

Belki — belki swobodnie podparte jedno i wieloprzestowe
Stropy — ptyty krzyzowo zbrojone, swobodnie podparte
Schody — ptyty swobodnie podparte, oparte na $cianach nosnych oraz belkach

4.3 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Podstawowe wyniki obliczenn przedstawiono w czesci rysunkowej w postaci przekrojow i
zbrojenia elementdéw konstrukcyjnych.

5 OPINIA GEOTECHNICZNA

Dal potrzeb projektu zatozono nosnos¢ podtoza gruntowego 180 kPa. Wody gruntowe ponizej
poziomu posadowienia. Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy przeprowadzi¢ badania
makroskopowe sprawdzajgce czy przyjeta nosnosc podtoza gruntowego jest wystarczajgca i czy

8



zgadza sie z wyzej przyjetymi zatozeniami. Badania dokonuje uprawniony geolog posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci z przyjetymi zatlozeniami oraz zalania wykopow fundamentowych wodg
powierzchniowg nalezy zweryfikowa¢ sposéb posadowienia projektowanych elementow.
Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac w ,porze suchej” z pominieciem okresu zimowego.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

W mysl Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463) projektowang inwestycje (wykonanie: szybu
windowego, fundamentéw schodow, fundamentéw Sciany nosnej, scian oporowych o réznicy
terenu ponizej 2m) zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kolejno$¢ demontowanych elementdow nie moze prowadzi¢ do naruszenia statecznosci
konstrukcji. Niedopuszczalne jest podkopywanie lub podcinanie elementéw konstrukciji.
Zabrania sie prowadzenia réwnolegle prac na réznych kondygnacjach budynku.

W ramach przebudowy budynku przewiduje sie nastepujgce roboty rozbiérkowe:
» rozbidrka pokrycia dachu,

« rozbiérka czesci stropdw,

« rozbiorka czesci scian nosnych,

» rozbidrka czesci scian dziatowych

« rozbiérka posadzek.

ROZBIORKA WSZELKICH URZADZEN | INSTALACJI

Do rozbidrki wszelkich urzgdzen i instalacji, w tym: elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej i
€.0. mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odigczone od
sieci zasilajgcych. Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci.
Zakres oraz sposob demontazu zgodnie z projektami branzowymi.

ROZBIORKA OKIEN | DRZWI

Demontaz stolarki przeprowadzi¢ z lekkich przestawnych rusztowan lub z poziomu stropow.
Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia
nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory $ciany. W takim przypadku nalezy je rozbierac
podczas rozbidrki sciany lub po wykonaniu nadprozy. Oscieznice wbudowywane podczas
murowania scian nalezy demontowac¢ podczas rozbidrki $cian lub po wykonaniu nadprozy.

ROZBIORKA SCIANEK DZIALOWYCH

Scianki dziatowe nalezy rozbieraé kolejno warstwami. Do pracy rozbiérkowej nalezy wykorzystaé
lekkie rusztowania przestawne. Powstaty gruz nalezy na biezgco usuwa¢ poza budynek.
Zabrania sie przewracania $cianek na stropy.

UWAGA: Przy demontazu danej $cianki nalezy zapewni¢ statecznos¢ (podpore) ewentualnej
przylegtej ,zwolnionej” $ciance.

ROZBIORKA POSADZEK | ELEMENTOW PODLOGOWYCH

Usungc¢ warstwy posadzek: ptytki / wyktadzine PCV, panele, parkiet oraz wylewki. Podczas prac
rozbidrkowych nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é aby nie naruszy¢ konstrukcji nosnej
stropu.

ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO

Rozbidrke pokrycia rozpocza¢ od usunigcia warstw wykonczeniowych dachu. Kolejnym etapem
9



jest rozbidrka fat oraz kontrtat. Rozebrane pola potaci dachu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi. Nie dopuszcza sie zrzucania rozbieranych elementow bezposrednio na
przylegty teren. Niedopuszczalne jest rowniez magazynowanie rozebranych materiatéw na
stropach budynku.

ROZBIORKA SCIAN | KOMINOW

Sciany i kominy przeznaczone do rozbiérki rozbieraé kolejno warstwami od géry. Do rozbiérki
scian i kominéw uzywa¢ lekkich rusztowan przestawnych. Zabrania sie obcigzania rusztowan i
pomostow przeznaczonych dla robotnikdw dokonujgcych rozbidrki ciezarem demontowanych
konstrukcji. Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczegolng
uwage na statecznos¢ demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze
wzgledow bezpieczenstwa ludzi, w zadnym wypadku nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia sie
elementéw rozbieranych w sposob niekontrolowany.

Elementy zelbetowe (podciggi, nadproza) nalezy rozkruszaé mechanicznie. Gruz usuwac na
biezgco po rozkuciu kazdego elementu.

ROZBIORKA STROPOW

Rozbiorke stropu nalezy prowadzi¢ z pomostow roboczych. Po usunieciu warstw
wykonczeniowych stropu nalezy przystgpi¢ do recznego rozbierania elementéw znajdujgcych
sie pomiedzy belkami nosnymi. W trakcie rozbidrki zabrania sie przebywania pracownikow
bezposrednio na oraz pod rozbierang konstrukcjg stropu. Po usunieciu wypetnienia nalezy
przystgpi¢ do usuwania belek nosnych stropu. Belki nalezy podczepi¢ do zawiesia maszyny
montazowej, zdemontowacé¢ w weztach, i opusci¢ na doét, a nastepnie ztozy¢é w miejscu do tego
przeznaczonym. Projektuje sie czesciowe usuniecie stropow (w miejscu klatki schodowej) oraz
wykonanie otworéw na wentylacje. Otwory na wentylacje wykona¢ poza gtéwnymi belkami
nosnymi stropdw. Na kazdym etapie prowadzenia prac nalezy kontrolowaé stan stropow i $cian
w pozostatych pomieszczeniach budynku aby nie dopusci¢ do zniszczenia konstrukcji nie
przeznaczonej do rozbiorki oraz gwattownego zawalenia sie stropu.

ROZBIORKA STROPU WPS

Kolejnos¢ wykonywanych prac:

1. Na stropie wytrasowac¢ obrys otworu.

2. Podstemplowac strop. Dodatkowo w okolicy otworu (ok. 1m) podeprzeé strop na calej
powierzchni (nie punktowo).

3. Rozkué¢ posadzke. Usungé poszczegdlne warstwy stropu pozostawiajgc ptyty W.P.S. rozparte
na belkach stalowych.

4. Gruz ze stropu (rozebrana posadzka oraz wypetnienie stropu) usuwac¢ na biezgco. Nie
dopuszczac do obcigzenia istniejgcego stropu.

5. Rozebra¢ wymagang czes¢ ptyt do szerokosci wymaganego otworu. Usuwac petne ptyty na
catej rozpietosci miedzy belkami stalowymi (nie docina¢ ptyt na dtugosci).

6. Plyty usuwac bez dodatkowych wstrzgséw mogacych uszkodzi¢ pozostatg czes¢ konstrukcji
stropu.

7. Belki nosne nad klatkg schodowg usuwac¢ za pomocg lin i wyciggu. Podeprze¢ na catej
dtugosci i cig¢ na odcinki o dlugosci umozliwiajgcej bezpieczny transport.

8. Przed przystgpieniem do robét uprawniony kierownik robot jest zobowigzany do opracowania
projektu technologii wykonania rozbiorki uwzgledniajgcego zabezpieczenie konstrukcji
istniejgcego  budynku (niezbedne podparcia stropu, $cian oraz innych elementéw
konstrukcyjnych budynku - jezeli wymagane).

ROZBIORKA STROPU ODCINKOWEGO

Kolejnos¢ wykonywanych prac:

1. Na stropie wytrasowac¢ obrys otworu.

2. Podstemplowa¢ strop. Dodatkowo w okolicy otworu (ok. 1m) podeprze¢ strop ceglany na catej
powierzchni (nie punktowo).
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3. Rozku¢ posadzke wraz z wypetnieniem z gruzu ceglanego. Usungé poszczegdlne warstwy
stropu pozostawiajgc cegty rozparte na belkach stalowych.

4. Gruz ze stropu (rozebrana posadzka oraz wypetnienie stropu) usuwaé¢ na biezgco. Nie
dopuszczac¢ do obcigzenia istniejgcego stropu.

5. Rozebraé rzedy cegiet do szerokosci wymaganego otworu. Usuwac petne cegly na catej
rozpietosci miedzy belkami stalowymi (nie docinaé cegiet na dtugosci).

6. Cegly usuwac¢ bez dodatkowych wstrzgsow moggcych uszkodzi¢ zaprawe w stropie
nierozbieranym (np. poprzez odcinkowe ciecie szlifierkg kgtowg).

7. Nie dopusci¢ do pozostawienia warstw cegiet bez podparcia miedzy belkami nosnymi stropu
lub miedzy belkami nosnymi a Sciang.

8. Belki nosne nad klatkg schodowg usuwaé za pomocg lin i wyciggu. Podeprze¢ na calej
dtugosci i cig¢ na odcinki o dlugosci umozliwiajgcej bezpieczny transport.

9. Przed przystgpieniem do robo6t uprawniony kierownik roboét jest zobowigzany do opracowania
projektu technologii wykonania rozbiorki uwzgledniajgcego zabezpieczenie konstrukcji
istniejgcego budynku (niezbedne podparcia stropu, $cian oraz innych elementéw
konstrukcyjnych budynku - jezeli wymagane).

ROZBIORKA STROPU DREWNIANEGO

Kolejno$¢ wykonywanych prac:

1. Na stropie wytrasowaé obrys otworu.

2. Podstemplowac strop. Dodatkowo w okolicy otworu (ok. 1m) podeprzeé strop na calej
powierzchni (nie punktowo).

3. Rozku¢ posadzke. Usung¢ poszczegolne warstwy stropu pozostawiajgc gtéwne belki stropu.
4. Gruz ze stropu (rozebrana posadzka oraz wypetnienie stropu) usuwaé na biezgco. Nie
dopuszczac do obcigzenia istniejgcego stropu.

5. Rozebra¢ wymagang czes¢ stropu do szerokosci wymaganego otworu.

6. Belki nosne nad klatkg schodowag usuwaé za pomoca lin i wyciggu. Podeprze¢ na catej
dtugosci i cig¢ na odcinki o dlugosci umozliwiajgcej bezpieczny transport.

7. Elementy stropu usuwac bez dodatkowych wstrzgséw mogacych uszkodzi¢ pozostatg czesc
konstrukcji stropu.

8. Przed przystgpieniem do robot uprawniony kierownik robot jest zobowigzany do opracowania
projektu technologii wykonania rozbiorki uwzgledniajgcego zabezpieczenie konstrukcji
istniejgcego budynku (niezbedne podparcia stropu, $cian oraz innych elementéw
konstrukcyjnych budynku - jezeli wymagane).

SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT | UTYLIZACJA

Materiaty porozbiorkowe Wykonawca zagospodaruje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
ochronie srodowiska i gospodarce odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych. Wywoz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy.

ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani tez zadne z elementow zagospodarowania dziatki czy terenu
nie powinny stwarza¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikéw. Realizacja
rozbiorki elementéw budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi postronnych oraz bezposrednio uczestniczgcych w procesie
rozbiorki. Teren rozbidrki powinien by¢ odpowiednio ogrodzony, wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujgce sie w zasiegu robo6t rozbidrkowych muszg by¢é w sposob odpowiedni zabezpieczone,
a drogi, obejscia i dojazdy wyraznie oznakowane.

Powinno sie zapewnié¢ i utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
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zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kazdy pracownik powinien znaé¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z
tego zakresu oraz poddac¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni tez by¢
wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski ochronne iodziez ochronna.
Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Przy rozbidérce elementéw budynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw
BHP. W trakcie prowadzenia robét rozbiorkowych nalezy przestrzegaé kolejnosci wykonywania
robét. Prace wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wiedzg oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami budowlanymi.

Prace rozbiorkowe mogg byé prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Robét rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢é w czasie opadéw
atmosferycznych i silnego wiatru.

POSADOWIENIE | ROBOTY ZIEMNE

Posadowienie projektowanych elementow zaprojektowano jako bezposrednie na gruncie
rodzimym za posrednictwem piyty, stop oraz taw fundamentowych. Poziom posadowienia
zgodnie z czescig rysunkowg. Pod wszystkimi fundamentami utozyé warstwe betonu
podktadowego grubosci 10 cm. Naruszone czesci podtoza gruntowego pod fundamentami
nalezy zagescic lub usungc¢ i wypemic¢ betonem podktadowym.

Zaleca sie, aby prace ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci w porze suchej ze szczegoélng
starannoscia, pod nadzorem geotechnicznym.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami oraz warunkami BHP zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci $cian
wykopow, w szczegolnosci w utworach sypkich. Urobek nalezy skladowaé poza strefg
aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.

Po wykonaniu wykopéw fundamentowych, w poziomie posadowienia nalezy potwierdzi¢
zatozenia dotyczgce warunkéw gruntowych przyjetych w projekcie poprzez odbiér gruntu przez
uprawniong osobe, fakt ten nalezy udokumentowac wpisem do dziennika budowy.

W przypadku warunkéw gruntowych znacznie odbiegajgcych od dokumentacji geotechnicznej
nalezy skonsultowac¢ sie z geotechnikiem lub projektantem. W trakcie robét fundamentowych
nalezy rozpatrywac¢ rownoczesnie dokumentacje zawierajgcg instalacje.

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ poziom posadowienia istniejgcych scian
budynku.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w przypadku wykopoéw w poblizu istniejgcych
fundamentow. Nie dopusci¢ do naruszenia gruntu pod istniejgcymi fundamentami.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD

BUDOWLANYCH

8.1 FUNDAMENTY

Zaprojektowano fundamenty w postaci:
- plyty fundamentowej dla szybu windowego,
- taw fundamentowych dla projektowanej sciany nosnej i schodéw wewnetrznych.

8.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe projektowanej $ciany nosnej wykonaé jako murowane z bloczkéw
betonowych grubosci 24 cm klasy minimum 20 MPa na zaprawie zwyktej klasy M10.
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8.3 SCIANY

Czes¢ scian wewnetrznych dziatowych zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego
gruboéci 12 cm murowanych na systemowej zaprawie. Projektowana $ciana nosnha wewnetrzna
oddzielenia poz. murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 grubosci 24 cm na
systemowej zaprawie, kl. odp. ppoz. REI6G0.

Sciany wewnetrzne dziatowe lekkie zaprojektowano jako gipsowo-kartonowe z podwdjnym
optytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75mm, 50mm wktadu z wetny mineralnej péttwarde;j.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza zastosowaé piyty gipsowo-
kartonowe impregnowane.

Sciany oddzielenia pozarowego REI 120 i REI 60 zaprojektowano jako gipsowo-kartonowe z
ptyty typu ,Fire” (GKF) na podkonstrukciji systemowej z izolacjg — wypetnienie z wetny mineralnej.
Rodzaje $cian przedstawiono w czesci rysunkowej. Na kondygnacjach powyzej piwnicy nalezy
stosowac lekkie Sciany dziatowe.

Sciany murowane nalezy tgczyé z $cianami istniejgcymi poprzez strzepia. Projektowang $ciane
z bloczkéw silikatowych tynkowaé tynkiem gipsowym.

8.4 ZAMUROWANIA

Otwory, ktére nalezy zamurowac jak i miejsca wymurowania nowych scian nosnych pokazano w
czesci rysunkowej. Do zamurowan zastosowaé cegte ceramiczng petng klasy 20 MPa na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa. Szczeline u géry zamurowywanego otworu
nalezy doktadnie wypetni¢ zaprawg ekspansywng w celu wyeliminowania niepozgdanych
osiadan fragmentéw Scian nad otworem. Nowg S$ciane przy projektowanej klatce schodowej
wykonac z bloczkéw wapienno-piaskowych. Podczas zamurowan stosowaé strzepia w celu
potgczenia istniejacej sciany z projektowana.

8.5 NAPRAWA SPEKAN | ZARYSOWAN SCIAN NOSNYCH

W przypadku odkrycia spekan i zarysowah zewnetrznych i wewnetrznych $cian nalezy je
przemurowac, wzglednie wzmocni¢ przy pomocy stalowych klamer, ptaskownikéw lub pretow
umieszczanych w poziomych spoinach scian zgodnie z technologig danego systemu.
Technologia naprawy zarysowan scian

Niewielkie pekniecia szerokosci do 4 mm, przechodzgce wzdtuz spoin, gdy cegtly sg cate, nalezy
zapetni¢ zaprawg cementowo - wapienng kl. 5.0 MPa lub ekspansywng o podwyZzszonych
parametrach, po uprzednim doktadnym oczyszczeniu i przemyciu woda.

Przy ciehszych i gtebszych rysach nalezy stosowacC zastrzyki z zaprawy jw. za pomocag
specjalnych aparatéw. Szersze rysy wypetni¢ nowg, mocng cegtg. W tym celu mur z obu stron
nalezy rozebra¢ na szerokosc nie mniejszg niz jedna cegta i na gteboko$¢ nie mniejszg niz pot
cegly, z wykonaniem strzepi przynajmniej w co trzeciej warstwie. Wskazane sg rowniez strzepia
poprzeczne z wypuszczeniem cegiet gtebiej w mur od pozostatych.

Nalezy ponadto wzig¢ pod uwage dodatkowe zabezpieczenie naprawianych zarysowan muru
pretami zbrojeniowymi kotwionymi w Scianie prostopadle do pekniecia, mocowanymi co ok. 30
cm.

Naprawa pekniec, siegajgcych do gtebokosci 3+4 cm, polega na miejscowym usunieciu tynku i
doktadnym oczyszczeniu powierzchni za pomocg szczotek stalowych. Nastepnie poszerza sie
pekniecia do 1+2 cm z nadaniem im ksztattu jaskdtczego ogona (patrz rysunek ponizej) i
wypetieniu ich recznie, za pomocg kielni i szpachli, zaczynem cementowym o proporcji 1:3 z
dodatkiem mleka wapiennego.
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Ostateczne ustalenia odnosnie zakresu i przyjecia metody napraw uszkodzen budynku nalezy
podjg¢ na budowie, w obecnosci projektanta w ramach nadzoru autorskiego i przy ewentualnym
wspoétudziale przedstawiciela technicznego wybranego dostawcy technologii systemu
naprawczego konstrukciji.

8.6 SZYB WINDOWY

Zaprojektowano wykonanie szybu windowego jako zelbetowy monolityczny z betonu C25/30,
posadowiony na ptycie fundamentowej, przekryty stropem Zelbetowym. Wymiary szybu
zweryfikowaé po ostatecznym wybraniu producenta windy. W stropie szybu zastosowaé
systemowe haki do podwieszania dzwigu windowego. Lokalizacje oraz nosnos¢ hakéw dobracé
po ostatecznym wybraniu producenta windy.

8.7 BELKII NADPROZA STALOWE

Przewiduje sie wykonanie nowych oraz przesuniecie istniejgcych otworéw drzwiowych. W
miejscach tych nalezy osadzi¢ nadproza z profili stalowych ze stali S235 zabezpieczonych
antykorozyjnie odpowiednimi powtokami malarskimi oraz obetonowanych. Rodzaj i lokalizacje
nadprozy przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Nowe otwory w Scianach istniejgcych nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposoéb:

- na $cianie wytrasowac obrys otworu,

- podstemplowac strop,

- W istniejgcej Scianie z jednej strony nalezy wykué poziomg bruzde wysokos$ci przewidzianej
belki zwiekszong o0 4-5cm w celu umozliwienia wypetnienia jej zaprawa.

- na podporach (docelowych miejscach oparcia belek) wykona¢ poduszki betonowe z betonu
C20/25,

- bruzde przemy¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ belke stalowg, ktérg czasowo nalezy
zamocowac drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokdt koncéw belek
wypetni¢ twardoplastyczng zaprawg cementowg, doktadnie zageszczajac,

- wykonac¢ belki po drugiej stronie muru,

- belki skreca¢ ze sobg za pomoca srub M12 kl. 8.8.,

- do nadprozy od spodu przyspawac przewigzki z ptaskownika 100x6. Diugos¢ ptaskownika
dostosowac do rozstawu belek,

- po 10 dniach rozebra¢ podstemplowanie i wyburzy¢é wyznaczony wczesniej fragment $ciany,
uzyskujgc pozadany otwor,

- belki stalowe owing¢ siatka rabitz'a i obetonowac,

- przed przystgpieniem do rob6t uprawniony kierownik robét jest zobowigzany do opracowania
projektu technologii wykonania otworu uwzgledniajgcego zabezpieczenie konstrukciji
istniejgcego budynku (niezbedne podparcia stropu, $cian oraz innych elementéw
konstrukcyjnych budynku - jezeli wymagane).

Nadproza lokalizowa¢ nad otworami uwzgledniajgc potrzebe ich obetonowania. Lokalizacje
otworu w Scianie nalezy zweryfikowaé z rysunkami pozostatych branz.

UWAGA: Przed wykonaniem wyburzen fragmentéw $cian tam gdzie to konieczne nalezy
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wykonac¢ podmurowanie nadprozy stalowych tak aby szerokos¢ otworu pod belkami nie byta w
zadnym momencie wigksza od docelowej szerokosci otworu.

Przewidziano réwniez obnizenie nadproza w miejscu wejscia z istniejgcej klatki schodowej na
korytarz parteru i 1p. Zastosowano belke stalowg, umieszczong pod istniejgcym nadprozem,
przymocowang do scian otworu za pomocg kotew wklejanych. Belke sytuowac¢ na wysokoSci
pozwalajgcej wykonanie obudowy ppoz. z ptyt g-k zgodnie z rysunkami branzy architektoniczne.
Do belki mocowac stolarke drzwiowa.

8.8 NADPROZA W SCIANACH DZIALOWYCH

Zastosowac systemowe nadproza nad otworami w scianach dziatowych.

8.9 BELKI | WIENCE

Belki podpierajace nowe biegi schodowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu
C25/30.

Wienhce zelbetowe w miejscu nowej sciany oddzielajgcej klatke schodowg zaprojektowano jako
zelbetowe monolityczne z betonu C25/30.

8.10 STROPY

Stropy istniejgce odcinkowe, WPS oraz drewniane. Przewiduje sie wymiane warstw
wykonczeniowych.

Z uwagi na projektowang klatke schodowg (pom. 1.013) przewiduje sie czesciowg wymiane
stropow. Uzupetnienia stropéw oraz strop nad 1p w obrebie nowej klatki schodowej
zaprojektowano jako gestozebrowy. Spoczniki klatki schodowej — Zelbetowe.

Zaprojektowano systemowy, belkowo-pustakowy, prefabrykowany strop gestozebrowy. Sposob
zbrojenia oraz ilo$¢ prefabrykowanych belek zgodnie z czescig rysunkowg. Nalezy zapewni¢
minimalne diugosci oparcia belek prefabrykowanych na murze oraz oparcia pustakoéw na murze
i belkach. Cato$¢ konstrukcji nalezy wykonaé wedtug technologii i instrukcji producenta z
uwzglednieniem wymaganego dodatkowego zbrojenia.

8.11 UZUPELNIENIA STROPOW

Otwor na poprzednio projektowang winde zabudowano. Z uwagi na potrzebe wykonania lekkiej
konstrukcji zastosowano profile stalowe, na ktérych wsparto blache trapezowg. Na konstrukcji
nosnej projektuje sie wykonanie suchego jastrychu. Przewidziano zabezpieczenie stropéw do
REI60.

8.12 OTWOROWANIE STROPOW

Projekt przewiduje wykonanie otworéw na kanaty wentylacyjne. Projektuje sie odpowiednie
zabezpieczenie i uzupetnienie otworow za pomocg dodatkowych belek stalowych i ptyt
zelbetowych.

8.13 SCHODY WEWNETRZNE

1. Klatka schodowa istniejgca.
Z uwagi na potrzebe dostosowania wymiaréw stopni do istniejgcych przepiséw projektuje sie
skucie istniejgcych stopni betonowych do poziomu piyty nosnej biegu, wklejenie pretdéw
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zbrojeniowych w celu powigzania istniejgcej konstrukcji z nowymi stopniami, wykonanie
szalunkow i wylanie stopni z pianobetonu o gestosci 600 kg/m3. Ciezar nowych stopni nie moze
by¢ wiekszy od istniejgcych. Podczas usuwania istniejgcych stopni nie dopusci¢ do uszkodzenia
istniejgcej konstrukcji nosnej schodoéw i spocznikow.

2. Klatka schodowa projektowana.

Projektowane schody oraz spoczniki zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu
C25/30. Konstrukcja oparta na istniejgcych scianach oraz na projektowanym szybie windowym
i projektowanej Scianie nosnej. Pierwszy bieg schodowy oparty na tawie fundamentowej -
szczegoty wg czesci rysunkowe;.

8.14 KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcja dachu istniejgca. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha ptaska na rgbek stojgcy.
Projektuje sie ocieplenie dachu oraz zabezpieczenie konstrukcji dachowej do wymaganych
parametrow p.poz. poprzez obtozenie ptytami gipsowo-kartonowymi. Uszkodzone elementy
wiezby wymieni¢, brakujgce elementy uzupetnié. Z uwagi na dodatkowe obcigzenia w postaci
ocieplenia, obudowy g-k i paneli fotowoltaicznych projektuje sie dodatkowe podparcie ptatwi oraz
krokwi naroznych i koszowych stupami w najbardziej wytezonych miejscach.

Nalezy zastosowac¢ drewno klasy C24. Elementy mocowaé¢ za pomocg systemowych zigcz
ciesielskich. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng atestowanymi
srodkami impregnujagcymi do drewna oraz przeciwogniowo poprzez obtozenie ptytami g-k do
R60 (stosowac wszystkie elementy wybranego systemu zabezpieczen). Elementy drewniane na
styku z elementami murowymi lub zelbetowymi nalezy izolowa¢ przektadkami z papy lub foli PE.
pomocg kotew wklejanych M10.

8.15 SCIANY OPOROWE

Projektuje sie wykonanie $cian oporowych przy krawedzi chodnika. Sciany usytuowane zgodnie
z branzg architektoniczng w celu ograniczenia przeptywu wod gruntowych. Zastosowaé
prefabrykowane sciany oporowe. Uktadajgc sciany oporowe nalezy stosowac sie do wszelkich
wytycznych i zalecen producenta prefabrykatow.

8.16 KONSTRUKCJE WSPORCZE

Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne oraz stupy drewniane wykona¢ z profili
stalowych ze stali S235 zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania. W celu
zabezpieczenia antykorozyjnego elementy stalowe nalezy ocynkowaé ogniowo. Minimalna
grubo$¢ powtoki 85 um.

Konstrukcie stalowe opierac na scianach nosnych budynku na odpowiedniej podlewce
betonowej. W przypadku oparcia na scianach wewnetrznych nizszej kondygnacji nalezy usung¢
ptyte posadzki w miejscu oparcia konstrukcji i wypetni¢ podlewkag betonowg opartg na $cianie
nosnej. Stupy konstrukcji wsporczych przymocowac do poditoza za pomocg kotew wklejanych.
Konstrukcje zabezpieczy¢ ppoz. do R60 farbami peczniejacymi (stosowac wszystkie elementy
wybranego systemu zabezpieczenia). Zweryfikowaé wymiar konstrukcji wsporczych po
ostatecznym wybraniu producenta central wentylacyjnych.

8.17 WYRZUTNIE WENTYLACYJNE W MIEJSCU KOMINOW

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu zastosowano ukryte wyrzutnie wentylacji w miejscu
istniejgcych komindéw (3 szt.). Kominy nalezy rozebra¢ do wymaganej wysokosci a nastepnie
przymocowac do nich wykonang konstrukcje stalowg zgodnie z czescig rysunkowg. Konstrukcje
wykona¢ z profili stalowych ze stali S235 i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng. Nad potacia
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konstrukcje obudowacé ptytami cementowo-witdéknowymi stosowanymi do wykonywania elewac;ji
wentylowanych. Srednice otworéw oraz sposéb montazu dobra¢ do ostatecznie wybranego
systemu. Ptyty obtozy¢ elastycznymi ptytkami elewacyjnymi w kolorze istniejgcych kominéw. Na
konstrukcji zastosowac czape betonowg (C20/25 W8) o grubosci dostosowanej do istniejgcych
kominéw (maks. 10 cm) z odpowiednim spadkiem na zewnatrz. Odtworzy¢ istniejgce zdobienia
na kominach. Lokalizacje poprzecznych belek konstrukcji nalezy dostosowaé¢ do wysokosci i
rozmiaru wiekszego wylotu przewodu wentylacyjnego. Konstrukcje mocowaé¢ do komina za
pomocg kotew wklejanych M10. Po instalacji przewodoéw wentylacyjnych dostep do $rodka
komina obudowac i zaizolowac jak pozostatg czes¢ dachu. Obrébki kominéw wykonaé w sposéb
zabezpieczajgcy przed gromadzeniem sie wilgoci wewnatrz konstrukciji.

8.18 ZADASZENIA NAD DRZWIAMI

W czesci rysunkowej przedstawiono sposéb wykonania i mocowania zadaszen nad drzwiami
wejsciowymi. ZastosowaC systemowe mocowania przeznaczone do zadaszen szklanych
uwzgledniajgc obcigzenia zgodnie z PN. Zastosowac szkfo hartowane, laminowane, warstwowe
przeznaczone do wykonania zadaszen. Konstrukcje zadaszen mocowac do scian budynku za
pomocg Srub M12 zgodnie z czescig rysunkowa.

8.19 REMONT KOMINOW — ODTWORZENIE

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zabezpieczy¢ krawedz dachu przed mozliwoscig
spadniecia usuwanych elementow na doét. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ otwory wentylacyjne
przed mozliwoscig wpadniecia do nich gruzu w trakcie remontu. Prace wykonywaé z zasadami
BHP wykonywania prac na wysokosci i pod nadzorem uprawnionej osoby. Usung¢ istniejgce
obrobki blacharskie na tgczeniu kominéw z powierzchnig dachu.

Kominy nalezy rozebra¢ do poziomu posadzki poddasza i wymurowaé uzywajgc cegly
klinkierowej. Spoinowanie muru wykona¢ przy pomocy systemowej zaprawy do cegiet
klinkierowych. Spoinowanie nalezy wykonywac¢ zawsze od gory do dotu, unikajgc w ten sposéb
zabrudzenia gotowych fragmentéw muréw, zwracajgc uwage na szczelne wypetnienie spoin.
Spoinowanie wykona¢ do lica cegiet. Czapy kominowe wykona¢ ze spadkiem 2% na zewnatrz
komina. Czapy kominowe zaimpregnowac przed dostepem wody. Od strony naptywajgcej wody
zastosowaé obrobke komina z ostrostupowym odbojem (kozubkiem). Elementy istniejgce z
wymienianymi starannie przewigzac (np. strzepia).

8.20 URZADZENIA ELEKTRYCZNE NA PODDASZU

W projektowanych pomieszczeniach serwerowni i fotowoltaiki na poddaszu projektuje sie
zabudowe urzgdzen elektrycznych. Magazyny energii o wadze 170 kg sytuowane przy scianie.
Szafa rackowa o wymiarach min. 0,8x1m o wadze maks. 300 kg. Nie dopuszcza si¢ koncentracji
urzgdzen powodujgcych dodatkowe obcigzenie w obszarze w/w urzgdzen.

8.21 ZABEZPIECZENIA PPOZ.

W projektowanych elementach zelbetowych zastosowano odpowiednie otuliny zbrojenia.
Projektowane nadproza stalowe zaprojektowano jako obetonowane.

Istniejgce stropy gestozebrowe w piwnicy nalezy zabezpieczy¢ do REI60 poprzez zastosowanie
natrysku na siatce stalowej mocowanej bezposrednio do stropu.

Istniejgce stropy wyzszych kondygnacji nalezy zabezpieczy¢ do REI60 poprzez zastosowanie
obudowy z ptyt g-k.

Elementy drewniane nalezy obtozy¢ ptytami g-k do R60 2x12,5mm. Zastosowaé rozwigzanie
systemowe do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych (stosowaé wszystkie elementy
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wybranego systemu).

Stalowe konstrukcje wsporcze pomalowac¢ farbami peczniejgcymi do R60. Zastosowac
rozwigzanie systemowe do zabezpieczenia konstrukcji stalowych (stosowac wszystkie elementy
wybranego systemu, warstwa podktadowa, powtoka peczniejgca, warstwa nawierzchniowa).

9 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Kolejnos¢
wykonywania robét uzgodni¢ z Inwestorem. Przewidzie¢ etapowanie robét w przypadku
potrzeby korzystania z czesci pomieszczen w trakcie wykonywania Izejszych prac remontowych.

10 UWAGI

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
konstrukcyjne przebudowywanego obiektu.

Zmiany w zakresie zastosowanych materiatow i technologii nalezy uzgadnia¢ z wiasciwymi
projektantami.

Wykonawstwo robdét budowlanych realizowane musi byé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowac¢ do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki
budowlane;.

Elementy konstrukcyjne przebudowywanego budynku nalezy wykona¢ z wtasciwych materiatéw
posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepiséw
ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczes$niej okolicznosci majgcych wptyw na
prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowaé sie z autorami niniejszego opracowania.
Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy opracowaé na podstawie niniejszego projektu,
projektu architektonicznego oraz projektow instalacyjnych projekt technologii i organizacji robot
budowlano-montazowych i zgodnie z nimi prowadzi¢ prace.

Zwraca sie szczegoOlng uwage, na stosowanie wiasciwego betonu, w celu unikniecia
wystepowania rakéw oraz obnizenia wytrzymatosci betonu. Zaleca sie, aby beton sprowadzany
z betoniarni zostat dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu zweryfikowania jego
wytrzymatosci.

Zgodnie z zasadami i praktykg sporzadzania dokumentacji dotyczgcej budynkéw istniejgcych,
niemozliwe jest podanie w dokumentacji catkowitego i jednoznacznego zakresu prac
remontowych. Zakres prac pomimo dotozenia szczegolnej starannosci moze ulec zmianie w
trakcie realizacji. Niektore decyzje projektowe nalezy podjgé dopiero podczas realizacji robot, po
demontazu poszczegdlnych elementéw przedmiotowego obiektu. Podczas realizacji sprawy
wynikte na budowie winny by¢ zgtaszane do decyzji i rozwigzania branzowym inspektorom i do
nadzoru autorskiego w trybie roboczym. Prowadzenie prac remontowych wymaga nadzoru
inwestorskiego, autorskiego i branzowego.
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