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Załącznik nr 7 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
 

 
 
 
 

Nazwa zamówienia: 
 

Przebudowa budynku A Uczelni Państwowej im. Jana 
Grodka w Sanoku wraz z robotami towarzyszącymi - 

zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego 
budynku A  

Adres: 
38-500 Sanok , ul. Mickiewicza 21, 

Działka nr 62/3, 62/7 i 62/9 

 
ZAKRES ROBÓT:  
45000000-7 Roboty budowlane  

Autorzy opracowania: 

Uczelnia Państwowa im . Jana Grodka  w Sanoku 
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1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): 
 

1.1. Wstęp 
 
Wymagania Zamawiającego przedstawione w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) należy rozumieć i stosować  
w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej.  
W celu przygotowania rzetelnej oferty, uwzględniającej pełny zakres wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do 
prawidłowego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej – od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14.30 w terminie do 18 czerwca 2025 roku, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
z Zamawiającym. UWAGA: Odbycie wizji jest wymagane do złożenia oferty.  
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania niż w OPZ  
i dokumentacji projektowej jeśli w ten sposób zostaną uzyskane korzyści dla jakości wykonanej dokumentacji. Zmiany takie mogą 
być wdrożone wyłącznie po zatwierdzeniu pisemnym przez przedstawiciela Zamawiającego i opinii projektanta. Wykonawca 
podczas realizacji przedmiotu zamówienia dokona potwierdzenia bądź weryfikacji dotychczasowych założeń i w uzasadnionych 
wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w OPZ. Przedmiot zamówienia 
powinien być tak wykonany, aby odpowiadał pod każdym względem najnowszym aktualnym praktykom inżynieryjnym. Podstawą 
rozwiązań powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak aby urządzenia i wyposażenie 
zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Podane w OPZ nazwy (znaki towarowe) 
mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza 
oferowanie „produktów równoważnych". Przez „produkt równoważny" należy rozumieć taki, który przedstawia OPZ i 
dokumentacja projektowa, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających 
minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 
Z uwagi na prowadzone prace przy budynkach czynnych, harmonogram prac musi być uzgodniony z przedstawicielem 
Zamawiającego i skoordynowany z planowanym harmonogramem zajęć odbywających się w budynkach sąsiednich. Prace muszą 
być prowadzone tak aby nie zakłócały funkcjonowania obiektów w campusie przy ulicy Mickiewicza 21  
w Sanoku oraz umożliwiały swobodny dojazd i dojście do nich.   
 
Użyte skróty: 
OPZ – Opis przedmiotu zamówienia, 
Dokumentacja – dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy budynku A Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w 

Sanoku wraz z robotami towarzyszącymi, 
Budowa/przebudowa – Przebudowa budynku A Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku wraz z robotami 

towarzyszącymi, 
Uczelnia – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku. 

 
1.2. Lokalizacja 
 
Nieruchomość (działka gruntu nr 62/3 62/7 i 62/9) położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie 
Sanok-Miasto, w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Mickiewicza. Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta Sanoka a w 
strefie zewnętrznej dzielnicy Śródmieście. Sanok- (pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) - miasto powiatowe w 
województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład powiatu 
sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy. Jest jednym z najdalej wysuniętych na 
południowy wschód ośrodków miejskich Polski, z rozwiniętym przemysłem chemicznym, elektromaszynowym.  
 

1.3. Opis działki/gruntu/budynków nr 62/3, 62/7 i 62/9 zgodnie z wypisem z rejestru gruntów    
 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ewidencji Gruntów przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w sposób następujący: 

Województwo: podkarpackie Powiat: 

sanocki 

Jednostka ewidencyjna: Sanok-M. Obręb: nr 

0001 Śródmieście 

Właściciel: - Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka  w Sanoku 

siedziba: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21 
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I.p. 
Nr 
działki 

Położenie 
Oznaczenie 

użytku 
Opis użytku Pow. [ha] Nr Kw 

1. 62/3 i 62/7 Sanok Bi Tereny różne 1,1015 KSIS/00062234/1 

 

Budynek A 

 

Numer 
ewidencyjny 
budynku  

Nr 
działki 

Adres Funkcja 
Pow. 

zabudowy [m2] 
Nr Kw 

1427 62/9 Sanok, ul. Mickiewicza 21 
Oświaty, nauki i 

kultury oraz budynki 
sportowe 

837 KSIS/00062236/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4. Opis stanu istniejącego 
 
Nieruchomość/kompleks położony jest w dzielnicy Śródmieście. Składa się z pięciu budynków przy ul. Mickiewicza 21  
w Sanoku. Ogrodzona z czterech stron, przylega do ulicy Szopena, Mickiewicza oraz Żwirki i Wigury co zapewnia dogodne 
połączenie komunikacyjne w mieście a ulica Mickiewicza bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 98 Wadowice-Przemyśl. 
 
 
 
Budynek A – Nr działki  62/9 

 
Budynek A zbudowany w 1903 r. Użytkowany przez Uczelnię, jest częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny  
z poddaszem nieużytkowym. W planie ma kształt litery E o układzie konstrukcyjnym ścian budynku podłużnym, półtoratraktowym, 
zarówno w części głównej jak i w poszczególnych odgałęzienia. Parter i I piętro budynku wykonane są w technologii tradycyjnej z 
elementów drobnowymiarowych - cegła ceramiczna, ściany piwnic z kamienia łamanego. Stropy nad piwnicami, nad parterem w 
części nad korytarzem, pomieszczeniami W-C, sklepienie odcinkowe na dźwigarach stalowych. W salach traktu głównego nad 
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parterem i piętrem, stropy ognioodporne na dźwigarach stalowych W.P.S. z płytami żelbetowymi na dolnej stopie oraz na górnej. 
Klatka schodowa żelbetowa z podestami odcinkowymi. Konstrukcja dachu drewniana, płatwiowo-kleszczowa, nie obciążająca 
stropów. Dach kryty blachodachówką stalową. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, 
teletechniczną i centralnego ogrzewania zasilaną z węzła CO. 
Stan ogólny budynku określa się jako dobry. 
 
Dane techniczne budynku istniejącego: 
 

 Powierzchnia zabudowy /Pz/ - 837,00m2 
 Powierzchnia użytkowa /Pu/          - 1714,81 m2 
 Powierzchnia całkowita /Pc/          - 2161,55 m2 
 Kubatura /V/                           - 10413 m3 

 
 
Ciągi pieszo - komunikacyjne  – Nr działki  62/7 

 
Drogi wykonane z kostki granitowej łupanej gr. 10 cm, kolor mikst 9/10. Chodniki z kostki granitowej łupanej gr. 6cm, kolor mikst 
4/6. Chodnik wzmocniony z płyt granitowych szarych gr. 6cm. Parkingi obramowano krawężnikiem granitowym o wymiarach 
15x30cm (wystające) cięte i łupane.  
Ogrodzenie na podwalinie żelbetowej, wykończone cegłami klinkierowymi w kolorze ceglanym oraz wypełnieniem żeliwnym 
pełnym w kolorze czarnym. Od strony zachodniej – ogrodzenie z siatki stalowej, położone z rolki, mocowane do słupków 
stalowych, posadowionych na podwalinie betonowej. 
 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

   

Informujemy, że dla obszaru objętego inwestycją, Gmina Miasta Sanoka posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego uchwalonego przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą nr XIII/102/15 z dn. 27 października 2015r, ogłoszoną w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dn. 1 grudnia 2015 poz. 3402 i działki nr 62/3, 62/7, 62/8 i 62/9  z obrębu 

Śródmieście położone są w obszarze oznaczonym, zgodnie z załącznikiem graficznym symbolem 1U2. Uchwała stanowi 

załącznik do opracowania. 

  

Wyciąg z zapisów planu:  

 

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

1. …….. 

4. Ustala się ochronę zabytkowych budynków byłych koszar znajdujących się przy ul. Mickiewicza oraz Żwirki i Wigury, 

oznaczonych symbolami i numerami 4-8 na rysunku planu w granicach terenu 1U2, dla których wprowadza się następujące 

ustalenia:  

1) zakazuje się zmiany zewnętrznej formy architektonicznej budynków,  

2) dopuszcza się rozbudowę budynków o nie więcej niż 10% istniejącej powierzchni zabudowy 

 
1.5. Ogólny opis stanu docelowego 

 
Zakres prac obejmuje przebudowę oraz dostosowanie obiektu do potrzeb przede wszystkim pracowników Uczelni – budynek pełni 
funkcję administracyjną i  maksymalnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami/dysfunkcjami poprzez: 

 utworzenie nowoczesnej przestrzeni biurowo-administracyjnej wynikającej w funkcjonowania Uczelni. 
 

Podstawowy zakres projektu: 
 remont generalny wnętrza budynku, 
 wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami, 
 naprawa i malowanie ścian elewacji zewnętrznej i uzupełnienie ubytków w gzymsach, 
 wykonanie windy z przystankami na każdej kondygnacji, 
 wykonanie wentylacji i klimatyzacji, 
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 wymiana/modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, 
 wymiana/modernizacja instalacji wewnętrznej wod. – kan., 
 wymiana/modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 
 częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 
 wykonanie instalacji CCTV, instalacji SAP, instalacji BMS, 
 wykonanie instalacji KD - indywidualne karty pracownicze "system autoryzacji" (drzwi wejściowe, wybrane 

pomieszczenia, szlabany), 
 wykonanie instalacji nagłośnienia, projekcji wielkoekranowej i obsługi multimedialnej, 
 wykonanie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, 
 wykonanie modernizacji/dostosowania budynku oraz ciągów pieszo - komunikacyjnych w zakresie maksymalnej 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami/dysfunkcjami oraz do obowiązujących przepisów w tym zakresie, 
 wyposażenie wnętrz w elementy trwale związane z budynkiem zgodnie z projektem wyposażenia, 
 dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p-poż. 

 
Przedstawiona koncepcja została opracowana w oparciu o założenia programowe, definiujące podstawowe cele stawiane przed 
zamierzoną inwestycją i związane z wdrożeniem programu nowoczesnej dydaktyki obejmującej m.in.: 
 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupach ćwiczeniowych 6-12 osobowych z użyciem nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych, 

 prowadzenie zajęć audytoryjnych i wykładów w oparciu o nowoczesne formy prezentacji i wizualizacji z użyciem technik 
komputerowych,  

 umożliwienie pracy własnej pracownikom oraz studentom w oparciu cyfrowe zasoby uczelni oraz specjalistyczne 
oprogramowanie, 

 
 
RODZAJI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.  

 
Budynek szkolny - kategoria IX.  
 
ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.  
 
Piwnica:  

 
Na poziomie piwnicy zlokalizowane jest wejście do budynku przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, połączone z klatką 
schodową i dźwigiem osobowym. 
Na tej kondygnacji przewidziano jedno pomieszczenie o charakterze dydaktycznym (w narożniku budynku, zlokalizowanym 
powyżej poziomu terenu, w którym zapewniono wymagane nasłonecznienie. 
Pozostałe pomieszczenia to przede wszystkim szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracowników uczelni, wraz z toaletami, a 
także pomieszczenia pomocnicze. 
 
 
Parter:   

 
Dostęp do kondygnacji parteru odbywa się przez dwa niezależne piony komunikacyjne (jeden z nich wyposażony w dźwig). 
Na parterze zlokalizowano „Salę Senacką”, salę konferencyjna, sekretariat dla studentów, a także pomieszczenia administracyjno-
biurowe, oraz toalety dla użytkowników ( w tym dla osób z niepełnosprawnościami). 
W centralnej części przy klatce schodowej zaprojektowano pomieszczenie ochrony z monitoringiem. 
Szczegółowa aranżacja pomieszczeń oraz technologia objęta będzie odrębnym opracowaniem. 
 
 
Piętro: 
 

Dostęp do kondygnacji piętra odbywa się przez dwa niezależne piony komunikacyjne (jeden z nich wyposażony w dźwig). 
Na I piętrze zlokalizowano gabinet Rektora, Prorektora, oraz Kanclerza wraz z łączącym je biurem rektoratu. Pozostałe 
pomieszczenia o charakterze administracyjno-biurowe, oraz toalety dla użytkowników (w tym dla osób z niepełnosprawnościami). 
Przewidziano również salę konferencyjno - szkoleniową. 
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Szczegółowa aranżacja pomieszczeń oraz technologia objęta będzie odrębnym opracowaniem. 
 
 
Poddasze:  
 

Dostęp do kondygnacji poddasza odbywa się przez istniejącą klatkę schodową. 
Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenia techniczne: pomieszczenie fotowoltaiki, serwerownię, znajdują się tam również 
centrale wentylacyjne. 
 
 
UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.  

 
Układ obiektu o charakterze korytarzowym, wyposażony w dwie wydzielone klatki schodowe: istniejącą w części centralnej oraz 
projektowaną w części zachodniej, zapewniającą dostęp osobom niepełnosprawnym (dźwig). 
Wejścia do budynku przez klatki schodowe, od strony zachodniej wejście dostępne dla osób niepełnosprawnych. 
Forma obiektu bez zmian, złożona z czterech prostopadłościanów połączonych ze sobą na kształt litery „E”. 
Elewacja z tynku, na poziomie piwnicy z kamienia łamanego. Projektuje się wymianę pokrycia dachu – blacha płaska na rąbek 
stojący. 
 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
  

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – 1714,81m2  
POWIERZCHNIA BUDYNKU – 2238,96m2  
KUBATURA -10413m2  
WYSOKOŚĆ BUDYNKU -14,1m  
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 3  
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH -1  
GRUPA WYSOKOŚCI BUDYNKÓW - SW 
SZEROKOŚĆ - 21,49 m  
DŁUGOŚĆ  - 48,95 m  
 
INSTALACJE I PRZYŁĄCZA  

 
Przewiduje się wymianę istniejącej instalacji elektrycznej obiektu na nową, przystosowaną do zwiększonego zapotrzebowania na 
moc. Projektuje się montaż następujących instalacji: 
 

 instalacja gniazd wtykowych, 
 instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
 instalacja odgromowa i uziemienia, 
 okablowania strukturalnego, 
 instalacja sygnalizacji pożaru, 
 instalacja telewizji dozorowej CCTV, 
 instalację SSWiN, 
 instalację BMS 
 instalację fotowoltaiczną 
 instalacja przyzywowa w toaletach i szatniach dla osób niepełnosprawnych 

 
Ogrzewanie będzie realizowane za pomocą instalacji wodnej, dwururowej w systemie zamkniętym. Rozprowadzenie instalacji w 
systemie rozdzielczym. Elementami grzewczymi będą grzejniki. Grzejniki wyposażone będą w głowice termostatyczne, 
automatycznie regulujące temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. W budynku projektuje się instalacji wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła. Instalacja będzie podzielona na 3 układy. Każdy z układów będzie zasilany z indywidualnej 
centrali wentylacyjnej. 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Chodniki przed budynkiem A będą dostosowane do poruszania się na nich osób z niepełnosprawnościami/ dysfunkcjami. Należy 
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wykonać odpowiednie spadki/obniżenia (podjazdy/zjazdy) i dojścia z istniejących miejsc parkingowych. Ciągi piesze wykonane 
będą z płyt granitowych szarych gr. 6 cm. Należy wykonać remont ogrodzenia od strony ul. Mickiewicza, długość 31mb. Projektuje 
się wykonanie dodatkowego oświetlenie terenu. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji zainstalowanych systemów 
wentylacyjnego i klimatyzacji, dźwigu osobowego, instalacji fotowoltaicznej i innych systemów wskazanych  
w OPZ, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wynika to z przepisów prawa 
budowlanego)  oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 

1.6. Założenia do wykonania prac budowlanych 
 
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montażowych 
spełniających te wymagania. Zamawiający oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu materiałów 
spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm przy zachowaniu standardu i jakości robot jak dla tego typu inwestycji. 
Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Zamówienia. Załączony do SWZ przedmiar ma 
charakter jedynie pomocniczy. Zawarte w przedmiarze zestawienia mają zobrazować skalę przedmiotu zamówienia i pomoc w 
oszacowaniu kosztów inwestycji.  
 
W zawiązku z tym, poszczególne elementy przedmiotu zamówienia mogą być dofinansowane z różnych programów  
i środków zewnętrznych Oferent w składanej ofercie (formularzu ofertowym) musi wskazać ceny wyodrębnionych przez 
Zamawiającego części które będą stanowiły koszty kwalifikowane dofinansowania zewnętrznego.     
 
Projekt budowlany, przedmiary robót zostały tak opracowane, aby można było wydzielić poszczególne elementy wykonywanych 
prac, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne i finansowe (kosztorysowe).  
 
Podział na poszczególne elementy zawiera Załącznik nr 3 do umowy.   

 

1.7. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na 
teren robót wszystkie materiały i urządzenia, określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

Materiały i urządzenia, o których mowa wyżej, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, 
wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo 
budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych, a także wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.  

 
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentów dotyczących 

wykorzystywanych materiałów, w szczególności: 
 kopii deklaracji właściwości użytkowych oraz dokumentów towarzyszących w języku polskim – dla wyrobów 

wprowadzonych do obrotu w oparciu o Europejski Dokument Oceny, Europejską Aprobatę Techniczną lub Europejską 
Normę Zharmonizowaną (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r.) lub  

 kopii krajowych deklaracji zgodności – dla wyrobów wprowadzonych do obrotu w oparciu o Polską Normę 
niezharmonizowaną lub Aprobatę Techniczną lub  

 informacji (w języku polskim) o właściwościach użytkowych wyrobu, oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w 
którym wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcji stosowania i obsługi oraz informacji dotyczących zagrożenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania - dla wyrobów legalnie 
wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 
Wszystkie certyfikaty, atesty i aprobaty Wykonawca jest zobowiązany załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 
Przy przygotowywaniu oferty na realizację przedmiotu zamówienia należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 

 Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą: 
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 fabrycznie nowe, nieużywane, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych,  
 posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
 charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością pracy oraz wysokim standardem wykonania; 
 Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

 
Montaż urządzeń i elementów instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranych elementów oraz z Polską 
Normą. Urządzenia i elementy instalacji muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, posiadać atesty i certyfikaty 
bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. 
 

1.8. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową i przekazaną dokumentacją projektową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez 
Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. 

Pracownicy pracujący przy instalacji urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy 
ma obowiązek przedstawić zagrożenia z prowadzenia prac instalacyjnych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat 
przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 
 

1.9 Przekazanie terenu robót 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do terenu, na którym realizowany będzie budowa. Zamawiający przekazując 
protokolarnie Wykonawcy teren, na którym mają być wykonywane prace. Teren robót powinien być utrzymywany w czystości i 
porządku. Odpady należące do Wykonawcy powinny być wywożone zgodnie z obowiązującym prawem na legalne składowisko 
odpadów. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

 usuwania gruzu i innych odpadów bezpośrednio do kontenerów. Kontenery na gruz należy wywozić systematycznie po 
każdorazowym napełnieniu, 

 bieżącego utrzymywania czystości na terenie dróg transportowych do placu budowy, 
 zapewnienia, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowania placu budowy zgodnie ze swoimi 

potrzebami, składowania materiałów i urządzeń, zapewnienia wymaganych dróg ewakuacyjnych p.poż. dla pracowników 
Zamawiającego, a także zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie 
robót, 

 zastosowania wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od 
uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy, w tym dobierania trasy i używania pojazdów tak, aby ruch 
związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby 
nie powodować uszkodzenia tych dróg; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu 
Zamawiającego i osób trzecich w związku z wykorzystywaniem tych dróg; w przypadku wyrządzenia szkody osobie 
trzeciej Wykonawca zobowiązany jest podjąć negocjacje i uiścić należności wynikające z roszczeń. 

 

1.10 Rozwiązania konstrukcyjne, ogólnobudowlane i materiałowe 
 
Należy zastosować rozwiązania i materiały opisane w projekcie architektoniczno – budowlanym i OPZ 
 
Dźwig elektryczny linowy - Napęd elektryczny gwarantujący łagodne starty i zatrzymania kabiny. Liny stalowe 

niepowlekane PCV. 
 
W pierwszej kolejności należy rozpocząć prace związane z wymianą pokrycia dachowego.  
WYPOSAŻENIE 

 
Opis wyposażenia które należy wycenić w stanowi ZESTAWIENIE TECHNOLOGII I WYPOSAŻENIA dołączony do 
przedmiarów robót; 

 
W salach wykładowych zaprojektowane są żaluzje drewniane oraz kurtyny/zasłony zaciemniające z napędem elektrycznym. 
Zasłony muszą mieć certyfikat niepalności (wyrób trudno zapalny metoda badań: PN-EN ISO 6940:2005, PN-EN ISO 6941:2005). 
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 Gablota wewnętrzna 80x100x3,5cm – 16 sztuk – C2 

 

 Jednoskrzydłowa, otwierana do góry; 
 Wykonana z systemowych profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor biały; 
 System scalonych aluminiowych zawiasów (brak wystających i widocznych zawiasów); 
 Płyta wewnętrzna magnetyczna w kolorze białym (mocowanie ogłoszeń za pomocą dołączonych magnesów); 
 Mocne bezpieczne szkło hartowane gr. 4 mm z certyfikatem; 
 Zamykana zamkiem patentowym, pełniącym funkcję gałki (jednakowy kluczyk do wszystkich gablot); 
 Montowana przez 4 otwory wykonane w wewnętrznej ściance (antykradzieżowe) 
 Możliwość zamontowania wewnątrz i na zewnątrz (odporna na warunki atmosferyczne); 
 Gablota dostarczona do klienta całkowicie złożona i bezpiecznie zapakowana; 
 W razie uszkodzenia szyby łatwość wymiany bez konieczności zdejmowania gabloty i używania jakichkolwiek narzędzi 

(system klik klik); 
 System uszczelek tworzący gablotę całkowicie szczelną i odporną na działanie warunków atmosferycznych, kurzu oraz 

insektów; 
 Zamek odporny na korozję; 
 Brak wystających elementów (zawiasy chowane, funkcję gałki pełni kluczyk); 
 Szkło hartowane. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 
 Szafka HPL  

szafka HPL potrójna - 3 sztuki - C51a 
 

 Wysokość 180cm, szerokość 30cm, glębokość 50cm. Szafki 3-segmentowa (9 drzwiczek) i 2 segmentowe (6 drzwiczek) 
z ławką lub bez ławki (szczegółowe dane wg rysunku wyposażenia wnętrz). 

 Korpusy szafek, fronty drzwiowe, ścianki działowe, półki wewnętrzne i siedziska ławek wykonane są z płyty HPL  gr. 
10mm. Tylne ściany wykonane z płyty HPL gr. 3 lub 4mm. 

 Szafki bez ławki wyposażone w regulowane nóżki z aluminium anodowanego – wysokość 100mm. 
 Szafki z ławką osadzone na stelażu stalowym wykończonym w 2 wersjach: 
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               -do pomieszczeń suchych – malowane proszkowo nakolor RAL-7047 
               -do pomieszczeń mokrych – ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL-7047 
               –wysokość 400mm. 
 
 WYPOSAŻENIE: 
-podwójny wieszak na ściance bocznej 
-2/3 zawiasy na drzwi 
-zamek na klucz lub na monetę 
-tabliczka z numerkiem 

 
 
Przykładowe rozwiązanie: 

 
 

 
 

  Tabliczka informacyjna przydrzwiowa - C2a, C2b, C2e, 

 
Przy drzwiach wewnętrznych należy montować systemowe tabliczki informacyjne. Tabliczka o wym. 15x21cm wykonana z pleksi 
bezbarwnej o gr. 2x3mm lub  ze szkła hartowanego o gr. 2x 4mm z czterema okrągłymi dystansami stalowymi. Wymiana 
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informacji poprzez umieszczenie wydruku pomiędzy warstwami. 
 
Tabliczki informacyjne dotyczące klatek schodowych, wind i toalet winny być opatrzone, poza numerem i nazwą pomieszczenia, 
stosownym piktogramem i opisem w brajlu. 
Należy wykonać próbkę i przedstawić Zamawiającemu. 
 
Przykładowe rozwiązanie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Plan tyflograficzny - C2c 
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Plan tyflograficzny na każdej kondygnacji. Wykonany z pleksi, z poddrukiem i opisem w brajlu, montowany do ściany. Format A2 
(420mm x 594mm). 
 
Przykładowe rozwiązanie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tablice informacyjne kierunkowe - C2d 

 
Tablice informacyjne kierunkowe zlokalizowane na każdej kondygnacji w obrębie komunikacji. Wykonane  z pleksi bezbarwnej lub 
szkła hartowanego gr. 8mm z dwoma uchwytami oraz systemem podwieszenia. Znakowanie: czarny nadruk UV.  Rozmiar 
dostosowany do treści. 
 
Przykładowe rozwiązanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozostałe wyposażenie zostało opisane w projekcie architektoniczno – budowlanym, elektrycznym oraz instalacjach 
sanitarnych i należy je uwzględnić w wykończeniu wewnętrznym. 
 
UWAGA: 
 
WYPOSAŻENIE KTÓREGO NIE TRZEBA WYCENIAĆ – DOSTAWY BĘDĄ WYKONYWANE NA INNYM ETAPIE REALIZACJI 
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PROJEKTU  
 
- WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE 
 

 - MEBLE WOLNOSTOJĄCE i ZABUDOWY 

 

1.11 Instalacja CO 

 
Należy wykonać zgodnie projektem, opisem, które stanowią załącznik do SWZ.       

 
1.12 Instalacja klimatyzacji i wentylacji  

Należy wykonać zgodnie projektem, opisem które stanowią załącznik do SWZ.   

1.13 Instalacja fotowoltaiczna  

Należy wykonać zgodnie projektem, opisem które stanowią załącznik do SWZ.  

Instalacja ma pracować w systemie „on-grid”, tj. energia jest zużywana na bieżąco, a ewentualne nadwyżki 
wyprodukowanej energii, zostaną wyprowadzone do sieci dystrybucyjnej w celu późniejszego rozliczenia. Instalacja 
PV musi posiadać system monitoringu on-line w celu bieżącej kontroli pracy poszczególnych paneli, optymalizatorów 
i magazynu energii oraz produkcji energii elektrycznej. 

Podstawowe prace jakie należy wykonać i uwzględnić w składanej ofercie: 

 dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej ( paneli 
fotowoltaicznych, falownika, urządzeń zabezpieczających po stronie zmiennoprądowej (AC)  
i stałoprądowej ( DC), okablowania, systemu montażowego, 

 uziemienie instalacji fotowoltaicznej, 
 wykonanie pomiarów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016-07, 
 szkolenie Przedstawicieli Zamawiającego z zakresu obsługi instalacji fotowoltaicznej, 
 zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
 zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do organów Państwowej Straży Pożarnej, 
 uruchomienie, przeprowadzenie prób i przekazanie kompletnego i sprawnego przedmiotu zamówienia 

Zamawiającemu wraz z przygotowaną dokumentacją powykonawczą oraz wszelkimi wymaganymi 
przepisami prawa, akceptacjami, dopuszczeniami i zgodami odpowiednich organów,  

 zapewnienie w ramach oferty kompleksowego serwisu i przeglądów instalacji tj: 
 kontroli stanu technicznego modułów i inwertera 
 konstrukcji i mocowań, okablowania 
 weryfikacji zabezpieczeń, w tym ppoż. 
 aktualizacji oprogramowania  
 zapewnienie bieżącego zdalnego monitoringu instalacji – na podstawie telefonicznego lub  

e-mailowego zgłoszenia nieprawidłowości – w terminie do 120 miesięcy od dnia podpisania protokołu 
odbioru technicznego. 

1.13.1 Monitoring instalacji  
 
Instalacja fotowoltaiczna musi być wyposażona w system monitoringu, który będzie umożliwiał bieżącą kontrolę 
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pracy poszczególnych paneli i optymalizatorów oraz produkcję energii elektrycznej, w celu bieżącego raportowania  
i analizy pracy instalacji PV. Należy skonfigurować i zintegrować z istniejącym systemem Zamawiającego.   
 
Wskazane jest, aby monitoring dostępny był w wewnętrznej sieci Ehternet Zamawiającego, za pomocą przeglądarki 
internetowej, bez konieczności łączenia się z zewnętrznymi serwerami producenta lub Wykonawcy systemu.  
 
W przypadku konieczności monitorowania pracy instalacji PV za pośrednictwem serwerów zdalnych, Wykonawca 
musi zapewnić łączność z instalacją we własnym zakresie i na własny koszt.  
 
Wykonawca musi zapewnić połączenie instalacji PV z punktem dystrybucyjnym sieci LAN. 
  
System monitorowania powinien zapewniać:  
− wskazania aktualnej mocy jaką wytwarza instalacja w powiązaniu z aktualną mocą pobieraną przez Ośrodek, dla 
porównania mocy zapotrzebowanej i wytwarzanej, w danej chwili,  
− podgląd pracy poszczególnych modułów PV i wizualizację na planie dachu budynku lub terenu Ośrodka,  
w tym podgląd wydajności, kontroli pracy,  
− podgląd procesu przekazywania energii pomiędzy obiegami AC i DC,  
− pomiar energii wyprodukowanej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji modułów 
PV,  
− bezpłatną archiwizację danych pomiarowych z okresu co najmniej 2 lat oraz ich wyświetlania i wizualizacji na 
wykresach.  
 
Wizualizacja parametrów i uzyskanych danych powinna być możliwa do odczytania na wewnętrznej stronie za 
pomocą przeglądarki www. Jeśli dostęp zdalny do instalacji jest licencjonowany, to Wykonawca musi zapewnić 
dostęp dla co najmniej 3 użytkowników jednocześnie. 
 

1.13.2 Przyłączenie do sieci  
 
Wykonawca po zakończeniu instalacji ma obowiązek przygotować wszystkie wymagane dokumenty  
i wystąpić do dostawcy energii o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci i instalację licznika dwukierunkowego. 
 
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia pełnej procedury formalnej z właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego w związku z montażem paneli fotowoltaicznych u Zamawiającego, w tym doprowadzenie do 
podpisania umowy prosumenckej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.  
 
Zamawiający informuje, że posiada odrębne umowy na dystrybucję i na sprzedaż energii elektrycznej.  
Wybór dostawcy energii elektrycznej odbywa się na podstawie prawa zamówień publicznych.  
 
1.13.3 Instruktaż personelu Zamawiającego 
 
Po uruchomieniu instalacji Wykonawca udzieli instruktażu dla co najmniej 5 przedstawicieli Zamawiającego z obsługi 
zastosowanych urządzeń oraz w zakresie monitorowania instalacji z użyciem przeglądarki internetowej.  
 
Z instruktażu sporządzony zostanie protokół z listą obecności. 
 
1.13.4 Obsługa serwisowa  
 
Wykonawca ma obowiązek przez okres udzielonej gwarancji na roboty, zapewnić obsługę serwisową, polegającą na:  

o bieżącym usuwaniu awarii ujawnionych w trakcie użytkowania, 
o wykonaniu co najmniej raz na 12 miesięcy przeglądu technicznego i konserwacji wykonanej 
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instalacji.  
Wyżej wyszczególnione czynności nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w cenie 
ofertowej.  
 
1.13.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi  
 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz 
ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna. Dokumentacja winna zawierać 
również instrukcję obsługi i eksploatacji w j. polskim.  
 
Każdy egzemplarz dokumentacji powykonawczej będzie się składać z formy papierowej i w wersji elektronicznej (np. 
płyta CD, nośnik pamięci USB).  
Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:  

o rysunki – format dwg i pdf.  
o tekst – format doc. i pdf.  

 
Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć pomiary:  

o rezystancji uziemienia,  
o rezystancja izolacji przewodów PV,  
o impedancji pętli zwarcia.  

 
Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć dokumentację techniczno-rozruchową z wszystkimi wymaganymi 
aktualnie uzgodnieniami służb ppoż. itp., instrukcją obsługi i ogólnym schematem instalacji. Dokumentacja 
powykonawcza, w szczególności instrukcje, zalecenia, karty urządzeń oraz inne dokumenty niezbędne do 
właściwego użytkowania muszą być sporządzone w języku polskim. 
 

1.13.6 Gwarancja 
  
Wykonawca zapewni serwisowanie dostarczonej i zamontowanej instalacji fotowoltaicznej w okresie objętym 
gwarancją na roboty budowlano–montażowe. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania 
gwarancji pokrywa Wykonawca.  
 
Wykonawca dostarcza gwarancje jakości i rękojmi liczonej od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego:  
− na wykonane roboty – co najmniej 60 miesięcy,  
− na zastosowane urządzenia i materiały – co najmniej taki okres jak opisano w OPZ oraz dokumentacji projektowej. 
 
1.14 Instalacja elektryczna  

Należy wykonać zgodnie projektem, opisem które stanowią załącznik do SWZ.  

Należy przewidzieć w wycenie następujące elementy: 

1) Zabezpieczenie istn. przyłącza teletechnicznego(światłowodowego) i szaf rackowych podczas prowadzenia 

robót budowlanych, 

2) Zabezpieczenie istn. zasilacza UPS i przeniesienia go do nowej lokalizacji.(demontaż i powtórny montaż). 

3) Rozbiórki i ponownego odtworzenia utwardzonego terenu, celem realizacji robót ziemnych kablowych. 
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4) Uwzględnienić ułożenie okablowania E90 wraz z uchwytami montażowymi – dotyczy obwodów instalacji SSP  

i Odymiania, 

5) Uwzględnienić zarobienia kabli i przewodów – podłączanie w rozdzielnicach elektrycznych. 

6) Uwzględnienić ułożenia rury osłonowej na kablu ziemnym. 

7) Uwzględnienić system sterowania Dali – programowanie, 

8) Uwzględnienić dostawy i montażu szyn konstrukcyjnych do opraw oświetleniowych, 

9) Uwzględnienić dostawy i montażu zasilaczy LED dla pasków oświetleniowych LED. 

10) Uwzględnienić wykucia wnęk pod rozdzielnice p/t. 

11) Uwzględnienić pomiary natężenia oświetlenia. 

12) Uwzględnienić pomiary ochronne rozdzielnic elektrycznych. 

PSIM – integracja i konfiguracja systemu nadrzędnego do wizualizacji i monitoringu instalacji 

bezpieczeństwa (CCTV; KD; SSWiN; SSP) z systemem Zamawiającego.  

Założono powiązanie z istniejącym systemem do istniejącego serwera i stacji operatorskiej. 

Konfiguracja i integracja z istniejącym systemem PSIM Zamawiającego. 

Zastosowane rozwiązania w zakresie oferowanych instalacji niskoprądowych tj. 

SSP, KD, SSWiN, CCTV dla budynku A będą integrowane z zainstalowanym u Zamawiającego oprogramowaniem 

Building Integration System (BIS) wobec powyższego muszą być zgodne i w pełni kompatybilne 

1.15 Instalacja okablowania strukturalnego 

Należy wykonać zgodnie projektem, opisem które stanowią załącznik do SWZ.  

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie 25 letniej gwarancji 
systemowej producenta (certyfikat) potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność 
parametrów z wymaganiami norm Klasy Ea / Kategorii 6a wg obowiązujących norm. 
 

1.16 Instalacja audio wideo  

Należy wykonać zgodnie projektem, opisem które stanowią załącznik do SWZ.  

Wykonawca musi w swojej ofercie wycenić następujące elementy dotyczące systemów AV: 

Branża elektryczna  
Na potrzeby systemów AV w poszczególnych salach dydaktycznych należy uwzględnić w najbliżej położonej 
rozdzielni RE dodatkowe miejsce dla linii zasilających sprzęt AV. Utworzenie odpowiedniej ilości miejsca w danej 
podrozdzielni, wyodrębnienie i zasilenie stosownych obwodów a także ich zabezpieczenie w rozdzielni RE leży po 
stronie branży elektrycznej. 
 
Branża konstrukcyjno-budowlana i architektura  
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Na potrzeby systemów AV w poszczególnych salach dydaktycznych należy pozostawić wolne miejsce pod montaż 
poszczególnych urządzeń wykonawczych AV. Rozmieszczenie urządzeń w danej Sali zostało podane na rysunkach 
projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.  
W przypadku konfliktu z innymi systemami/urządzeniami należy uzgodnić z projektantem AV nowe rozwiązanie.  
Sieć strukturalna przewodowa  
Na potrzeby systemów AV należy doprowadzić do poszczególnych sal dydaktycznych w najbliżej położonego punktu 
dystrybucyjnego LAN dodatkowe linie, zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.  
 
Doprowadzenie dodatkowych linii LAN oraz ich podłączenie i aktywowanie po stronie urządzeń dystrybucyjnych LAN 
leży po stronie wykonawcy okablowania strukturalnego.  
 

1.17 Zagospodarowanie terenu, drogi, zieleń 
 
Należy wykonać zgodnie projektem zagospodarowania terenu, opisem które stanowią załącznik do SWZ oraz 
niniejszym OPZ.  
 

W ramach zagospodarowania terenu należy obszar po prowadzonych robotach uprzątnąć. Na terenach zielonych, 
na których były prowadzone prace należy odtworzyć stan sprzed prowadzonych prac. W ramach robót zewnętrznych 
należy również odtworzyć nawierzchnie drogowe uszkodzone podczas prac. 
 
1.18 Uruchomienie i parametryzacja systemów 
 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu zamontowanych urządzeń, 
instruktaż personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń. Wyżej wyszczególnione koszty nie 
podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
Wykonawca przeprowadzi rozruch i konfigurację systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, sprawdzi poprawność 
scenariuszy pożarowych, wysterowania central oddymiania i klap ppoż., sprawdzi poprawność adresacji czujek 
pożarowych dla całego budynku.  
 
Wykonawca przeprowadzi rozruch i konfigurację systemu kontroli dostępu, sprawdzi poprawność działania systemu, 
wysterowania urządzeń klimatyzacyjnych i grzejnych oraz systemu BMS. 
 
W okresie gwarancji Wykonawca ma zapewnić do wszelkiego zakupionego oprogramowania  nieodpłatną 
aktualizację. 
 
1.19 Instruktaż personelu technicznego Zamawiającego 
 
Wykonawca udzieli instruktażu dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi systemu wykrywania pożaru, 
systemu kontroli dostępu, systemu BMS, systemu klimatyzacji, systemu AV, instalacji fotowoltaicznej  itd. Z 
instruktażu sporządzony zostanie protokół z listą obecności. 
 
Instruktaż dla co najmniej 5 pracowników obsługi ma na celu zapoznanie pracowników Zamawiającego  
z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej 
eksploatacji i konserwacji. 
 
1.20 Obsługa serwisowa  - systemu wentylacji i klimatyzacji 
 
Wykonawca ma obowiązek przez okres przez okres udzielonej gwarancji na roboty od dnia zakończenia budowy 
zapewnić obsługę serwisową, polegającą na wykonaniu co najmniej raz na 12 miesięcy przeglądu technicznego  
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i konserwacji zainstalowanych systemów - wentylacyjnego i klimatyzacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
w tym: ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 
fluorowanych gazach cieplarnianych. Po tym okresie Zamawiający może zlecić przegląd innej firmie zajmującej się 
serwisem tego typu urządzeń, bez utraty gwarancji. 
Zakres czynności 
Wentylacja – centrala wentylacyjna: 
1) oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń (centrali, wentylatorów, sprężarek),  
2) dostawa i wymiana kompletu filtrów w centrali podczas każdego przeglądu oraz zabranie i utylizacja zużytych 
filtrów, 
3) kontrola i czyszczenie szaf sterowniczo-zasilających, dokręcenie zacisków elektrycznych, pomiar poboru prądu, 
pomiar wartości ochronnych, 
4) ocena stanu zespołu wentylatora i silników (kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie stanu i naciągu pasów 
klinowych, sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej, oczyszczenie bloku wentylatorowego ze szczególnym 
uwzględnieniem wirnika wentylatora, pomiar prądów silników, kontrola falowników), 
5) ocena stanu technicznego chłodnic i nagrzewnic, 
6) sprawdzenie termostatów chłodnic i nagrzewnic, 
7) ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamel, 
8) określenie stanu technicznego przepustnic i ich napędów, połączeń elastycznych, przewodów uziemiających, 
zabiegi konserwacyjne, ew. regulacja wyłączników krańcowych siłowników przepustnic, 
9) sprawdzenie pracy węzłów regulacyjnych (zawory trójdrożne, siłowniki, zawory ręczne), 
10) sprawdzenie poprawności działania czujników różnicy ciśnień (presostatów), sprawdzenie ich nastaw oraz 
ewentualna regulacja, 
11) sprawdzenie poprawności działania termostatów przeciwzamrożeniowych (frostów), sprawdzenie ich nastaw 
oraz regulacja, 
12) sprawdzenie poprawności działania siłowników zaworów, 
13) kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania 
zainstalowanych zabezpieczeń, 
14) sprawdzenie i konfiguracja sterowników, 
15) kontrola drożności i szczelności, 
16) pomiar pracy sprężarek, 
17) pomiar ciśnienia oraz ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego, 
18) czyszczenie wnętrza centrali, 
19) czyszczenie powierzchni płatów wszystkich wentylatorów, 
20) czyszczenie żaluzji układu ssącego i nawiewnego, 
21) czyszczenie tacy ociekowej i pompki kondensatu, 
22) czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych, 
23) czyszczenie filtrów wodnych, 
24) czyszczenie zbiorników wody w parownikach, 
25) drobne naprawy nie wymagające wymiany podzespołów, 
26) inne nie wymienione w ppkt 1 do 25, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. 
 
Klimatyzatory: 
1) pomiar ciśnienia skraplania i odparowania czynnika ziębniczego dla każdego obiegu, 
2) kontrola czynnika ziębniczego w każdym obiegu chłodniczym, kontrola szczelności i ewentualne uzupełnienie 
czynnika chłodniczego, 
3) pomiar stopnia przegrzania czynnika ziębniczego i ewentualna regulacja, 
4) pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprężarki, grzałki sprężarek, wentylatory skraplaczy, 
5) kontrola nadmiarowych wyłączników bezpieczeństwa, styczników, przekaźników, wyłączników ciśnieniowych 
(presostatów), regulatorów prędkości obrotowej wentylatorów skraplaczy, 
6) sprawdzenie działania sterownika, 
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7) kontrola i konserwacja instalacji elektrycznej, 
8) kontrola i udrożnienie instalacji skroplin, 
9) kontrola i uzupełnienie izolacji zimnochłodniczych, 
10) kontrola i smarowanie elementów ruchomych, 
11) czyszczenie wymienników ciepła (parownik, skraplacz), 
12) czyszczenie filtrów siatkowych i dezynsekcja parownika środkiem chemicznym posiadającym atest higieniczny, 
13) pomiar temperatur powietrza na wlocie i wylocie parownika, 
14) drobne naprawy nie wymagające wymiany podzespołów, 
15) inne nie wymienione w ppkt 1 do 14, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. 
 
Dokumentacja: 
1) Sporządzenie protokołów odbiorowych potwierdzające prawidłowe wykonanie usługi wraz z dokonaniem wpisów o 
wynikach wymaganych badań i pomiarów urządzeń i instalacji, takich jak ciśnienie, temperatura. 
2) Dokonanie wpisów do Kart Urządzeń, 
3) Dokonanie wpisów do Kart Gwarancyjnych, 
4) Dokonanie wpisów do CRO, 
5) Sporządzenie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu. 
 
Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.  
 
1.21 Obsługa serwisowa  - dźwigu osobowego 
 
Wykonawca ma obowiązek przez okres udzielonej gwarancji na roboty od dnia zakończenia prac do konserwacji 
dźwigu w zakresie ustalonym dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją konserwacji dźwigu oraz stosownymi 
przepisami UDT o budowie i eksploatacji dźwigów. Po tym okresie Zamawiający może zlecić przegląd innej firmie 
zajmującej się serwisem tego typu urządzeń, bez utraty gwarancji. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do konserwacji dźwigu w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do 
wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych. 

 
Zakres czynności 

 wykonywanie przeglądów,  
 wykonywanie pomiarów ochronnych (elektrycznych), 
 ponoszenie kosztów smarów i innych drobnych pomocniczych materiałów eksploatacyjnych,  
 zapewnienie gotowości Pogotowia Dźwigowego (z wyjątkiem 25, 26,31 XII, 1 I, 3V, 1 XI, Święta Wielkanocy), 
 czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń powstałych w wyniku normalnej 

eksploatacji dwa razy w ciągu roku, 
 uczestniczenie w czynnościach dozoru technicznego, 
 inne nie wymienione wyżej, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. 

Dokumentacja: 
 Sporządzenie protokołów odbiorowych potwierdzające prawidłowe wykonanie usługi wraz z dokonaniem 

wpisów o wynikach wymaganych badań i pomiarów urządzeń i instalacji. 
 Dokonanie wpisów do Kart Urządzeń, 
 Dokonanie wpisów do Kart Gwarancyjnych, 
 Sporządzenie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu, 
 Sporządzenie resursu zgodnie z przepisami i wytycznymi UDT. 

 
Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.  
 
1.22 Obsługa serwisowa  - systemu sygnalizacji pożaru (SAP) i oddymiania klatki schodowej 
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Wykonawca ma obowiązek przez okres udzielonej gwarancji na roboty od dnia zakończenia prac do przeglądu 
technicznego i konserwacji zainstalowanych systemów przeciwpożarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
dokumentacją techniczną urządzeń (co najmniej raz na 12 miesięcy).  
Po tym okresie Zamawiający może zlecić przegląd innej firmie zajmującej się serwisem tego typu urządzeń, bez 
utraty gwarancji. 

 
Zakres czynności 

 bieżące przeglądy i konserwację systemów automatycznej sygnalizacji pożaru, 
 bieżące przeglądy i konserwację systemów oddymiania, 
 bieżące przeglądy i konserwację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,  
 wszelkiego rodzaju pomiary elektryczne obwodów dozorowych i wykonawczych, 
 sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, przycisków pożarowych i oddymiających poprzez 

wywołanie w sposób sztuczny  symulacji zadziałania urządzeń, 
 kontrola sprawności akumulatorów centralek sterujących i elementów wykonawczych, 
 kontrola działania oraz ewentualna regulacja klap oddymiających, drzwi przeciwpożarowych itp. 
 kontrola działania drzwi automatycznych,  
 wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw instalacji i urządzeń technicznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w uzgodnieniu z Zamawiającym,  
 wykonywanie próby połączenia i przekazywania sygnału do stanowiska Firmy ochroniarskiej lub  Państwowej 

Straży Pożarnej za pośrednictwem podmiotu świadczącego tę usługę dla Zamawiającego na podstawie 
odrębnej umowy, 

 utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji systemów, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania 
czynności konserwacyjnych, 

 inne nie wymienione wyżej, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. 
Dokumentacja: 

 Sporządzenie protokołów odbiorowych potwierdzające prawidłowe wykonanie usługi wraz z dokonaniem 
wpisów o wynikach wymaganych badań i pomiarów urządzeń i instalacji. 

 Dokonanie wpisów do Kart Urządzeń, 
 Dokonanie wpisów do Kart Gwarancyjnych, 
 Sporządzenie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu. 

 
Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.  
 
1.23 Obsługa serwisowa  - systemu sygnalizacji włamania(ESSW) wraz z kontrolą dostępu (KD) 

 
Wykonawca ma obowiązek przez okres udzielonej gwarancji na roboty od dnia zakończenia prac do przeglądu 
technicznego i konserwacji zainstalowanych systemów, zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i dokumentacją techniczną urządzeń (co najmniej raz na 12 miesięcy).  
Po tym okresie Zamawiający może zlecić przegląd innej firmie zajmującej się serwisem tego typu urządzeń, bez 
utraty gwarancji. 

 
Zakres czynności 

 bieżące przeglądy i konserwację systemów sygnalizacji włamania(ESSW), 
 bieżące przeglądy i konserwację systemów kontroli dostępu (KD), 
 bieżące przeglądy i konserwację systemu sterowania bramą i furtką,  
 kontrola i poprawa mocowań (bez zmiany lokalizacji),  
 sprawdzenie i poprawa połączeń, 
 testy zasilania i podtrzymania awaryjnego,  
 czyszczenie, smarowanie i regulacja systemów bezpieczeństwa,  



 

 

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków A i B Uczelni Państwowej im. 

Jana Grodka w Sanoku” jest współfinansowany ze środków Funduszy Spójności programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach działania FENX.01.01 

Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko 
 

21 

 utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji systemów, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania 
czynności konserwacyjnych, 

 inne nie wymienione wyżej, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. 
Dokumentacja: 

 Sporządzenie protokołów odbiorowych potwierdzające prawidłowe wykonanie usługi wraz z dokonaniem 
wpisów o wynikach wymaganych badań i pomiarów urządzeń i instalacji. 

 Dokonanie wpisów do Kart Urządzeń, 
 Dokonanie wpisów do Kart Gwarancyjnych, 
 Sporządzenie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu. 

 
W ramach gwarancji wymagana jest również aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania systemów 
bezpieczeństwa, celem zapewnienia kompatybilności z dostępnym na rynku sprzętem. 
 
Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.  
 
1.23 Obsługa serwisowa  - systemu projekcji wielkoekranowej i systemu nagłośnienia (AV) 

 
Wykonawca ma obowiązek przez okres udzielonej gwarancji na roboty od dnia zakończenia prac do przeglądu 
technicznego i konserwacji zainstalowanych systemów, zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i dokumentacją techniczną urządzeń (co najmniej raz na 12 miesięcy).  
Po tym okresie Zamawiający może zlecić przegląd innej firmie zajmującej się serwisem tego typu urządzeń, bez 
utraty gwarancji. 

 
Zakres czynności 

 bieżące przeglądy i konserwację systemów prezentacji obrazu (projektor, ekran itd.) 
 bieżące przeglądy i konserwację systemów nagłośnienia, 
 kontrola i poprawa mocowań (bez zmiany lokalizacji),  
 sprawdzenie i poprawa połączeń, 
 testy zasilania i podtrzymania awaryjnego,  
 inne nie wymienione wyżej, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. 

Dokumentacja: 
 Sporządzenie protokołów odbiorowych potwierdzające prawidłowe wykonanie usługi. 
 Dokonanie wpisów do Kart Urządzeń, 
 Dokonanie wpisów do Kart Gwarancyjnych, 
 Sporządzenie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu. 

 
Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.  
 
1.25 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje użytkowania  
 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz 
ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna. 
Każdy z egzemplarzy powinien być oznaczony jako „Egzemplarz nr …” w prawym górnym rogu oprawy 
egzemplarza. Każdy egzemplarz ma posiadać stronę tytułową. Po stronie tytułowej znajdować się ma szczegółowy i 
kompletny spis zawartości dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w każdym egzemplarzu muszą być 
oznaczone pieczątką „Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest 
kopia podpisu). Dodatkowo każda deklaracja, certyfikat, atest itp. muszą zawierać adnotację „Materiał wbudowano 
na budowie ….”. 
Każdy dokument w każdym z tomów ma zawierać oznaczenie numerowe w prawym górnym rogu dokumentu 
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odpowiadające jego miejscu w spisie zawartości dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza 
zostanie przekazana na co najmniej 5 dni przed planowanym dniem odbioru końcowego, w celu jej weryfikacji i 
akceptacji. 
 
Na dokumentację powykonawczą składają się między innymi: 

 Projekty powykonawcze według branż. Jako projekty powykonawcze stosuje się projekty wykonawcze z 
naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie powodującymi konieczności 
wprowadzenia zmian w zgłoszeniu wykonania robot budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 
wprowadzonym podczas realizacji budowy, 

 Wypełnione Dzienniki budowy, 
 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, jeżeli w trakcie budowy pojawiła 

się konieczność ingerencji w sieć uzbrojenia terenu - oryginały, 
 Kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 Dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy, 
 Dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robot budowlanych 

(deklaracje, certyfikaty CE, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, dokumentację 
techniczno-ruchową itp.) – wnioski zatwierdzenia materiałowe, 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji, które winna zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad 
wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania, 

 Oświadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy o zakończeniu robót na druku określonym w prawie 
budowlanym, 

 Protokoły sprawdzeń i odbioru robot częściowych, zakrywanych, zanikających, 
 Oświadczenie Wykonawcy i kierownika budowy, potwierdzające zgodność wykonania obiektu budowlanego 

z dokumentacją projektową oraz Polskimi Normami, 
 Dokumentacja powykonawcza podpisana przez Wykonawcę i kierownika budowy oraz, w przypadku 

wystąpienia istotnych zmian, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, 
 Pozostałe dokumenty - protokoły sprawdzeń i kontroli, protokoły odbiorów, 
 Dokumenty potwierdzające gospodarowanie odpadami powstałymi w toku wykonywanych prac zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa albo zlecenie obowiązku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi 
spełniającemu (podmiotom spełniającym) wymagania określone w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach, 

 Kopie potwierdzeń przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie Obsługi 
zamontowanych urządzeń i systemów, 

 Dokumenty niezbędne wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego. 
 
Każdy egzemplarz dokumentacji powykonawczej będzie się składać z formy papierowej i w wersji elektronicznej (np. 
płyta CD). Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 
- rysunki – format dwg i pdf. 
- tekst – format doc. i pdf. 
 
Instrukcje obsługi powinna zawierać w szczególności: 

 Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 
składowych, 

 Procedury lokalizowania awarii, 
 Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
 Harmonogramy czynności konserwacyjnych. 

 
1.26 Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej i OPZ. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
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Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, prób 
szczelności, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową. 
 
Na co najmniej 2 dni przed planowanym dniem odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą w celu jej weryfikacji i akceptacji. 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, lub dokumentacja powykonawcza 
będzie zawierała błędy lub będzie niekompletna, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót budowlanych jest zgłoszenie zamawiającemu gotowości do 
odbioru końcowego i stosowny wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru. 
 
1.27 Postanowienia końcowe  
 
Załączniki, 

 dokumentacja projektowa „Przebudowy Budynku A (przy ulicy Mickiewicza 21)”, 
 decyzję Nr 181/23 Starosty Sanockiego - pozwolenie na budowę z dnia 22.05.2023 r. 
 opinie i uchwały organów odpowiedzialnych za ład przestrzenny, 
 pomocniczo dołączono przedmiar robót. 

 
1.28 Dodatkowe prace które należy wykonać oraz wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentacji projektowej. 
 

A. Wymagania dotyczące ciągłości działania serwerowni centralnej Uczelni podczas realizacji prac 
remontowych budynku i dachu 

W związku z lokalizacją centralnej serwerowni Uczelni bezpośrednio pod remontowanym dachem budynku, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej ciągłości jej działania przez cały okres realizacji prac 
budowlanych. W szczególności: 

1. Ciągłość zasilania: Serwerownia musi być nieprzerwanie zasilana. W przypadku planowanych odłączeń lub 
ryzyka przerwania zasilania, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego, alternatywnego 
źródła zasilania o parametrach gwarantujących bezpieczną pracę infrastruktury IT. 

2. Ochrona przed skutkami prac remontowych: Wykonawca musi zabezpieczyć serwerownię przed 
wszelkimi zagrożeniami wynikającymi z prowadzonych prac, w tym szczególnie przed: 

o pyłem i kurzem, 
o zalaniem, 
o drganiami mechanicznymi, 
o uszkodzeniem infrastruktury technicznej. 

3. Zabezpieczenie warunków środowiskowych: Wykonawca ma obowiązek zapewnienia warunków pracy 
serwerowni zgodnych z wymaganiami dla sprzętu IT, w tym przede wszystkim: 

o utrzymania stabilnej temperatury (zgodnie ze wskazaniami administratora infrastruktury Uczelni), 
o zapewnienia odpowiedniej wentylacji lub klimatyzacji, 
o eliminacji zanieczyszczeń powietrza (kurz, pył budowlany). 

4. Dostęp do serwerowni: W każdej fazie realizacji robót musi być zapewniony swobodny i bezpieczny dostęp 
do serwerowni dla uprawnionego personelu Uczelni. 

5. Zabezpieczenie infrastruktury światłowodowej: Wszystkie linie światłowodowe wchodzące i wychodzące 
z serwerowni muszą być odpowiednio oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym lub 
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przypadkowym przerwaniem. Ich ciągłość i działanie muszą być zachowane przez cały czas trwania prac. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia w działaniu serwerowni 
spowodowane zaniedbaniami w powyższym zakresie. 

B. Na zewnątrz budynku lub wewnątrz (do ustalania w trakcie wykonywania prac z zamawiającym) należy 

zainstalować filtr aktywny składowych harmonicznych  

Parametry: 

Typ sieci: 3P, 3P+N 

Konfiguracja sieci: 3 lub 4 przewody 

Napięcie sieci: 208 - 415V AC 

Częstotliwość sieciowa: 50/60Hz 

Wartość prądu wyjściowego RMS: 30A 

Znamionowa moc bierna: 21,6 kVAr, 415V AC, 50/60Hz 

Tryby pracy:  - korekta harmonicznych fazowych 

  - korekta harmonicznych neutralnych 

- równoważenie prądu zasilania 

- poprawa współczynnika mocy 

Miejsce instalacji: wewnątrz budynku 

Sposób montażu: podstawa montażowa 

Chłodzenie: tylna komora z wymuszoną wentylacją 

Kompatybilność elektromagnetyczna: 

- emisja elektromagnetyczna, klasa A zgodnie z EN 61000-6-4 

- odporność elektromagnetyczna zgodnie z EN 61000-6-2 

Odporność na czynniki środowiskowe:  

- Pracujący: 3C2 zgodnie z IEC 60721-3-3 

- Pracujący: 3S2 zgodnie z IEC 60721-3-3 

- Przechowywanie: 3C3 zgodnie z IEC 60721-3-3 

- Przechowywanie: 3S3 zgodnie z IEC 60721-3-3 

 

Przedmiar: 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Przebudowa budynku "A" Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku  

1   WLZ Linie kablowe 
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1.01 Scalona Kopanie rowów kablowych 
 
3 

m 
   

3,000  

3,000 

        RAZEM 3,000 

1.2 KNNR 5 
0707-01 

Układanie kabla Olfex Back 5 G16mm 
 
14 

m 
 
 

 
14,000 

14,000 

        RAZEM 14,000 

2   Filtr aktywny        

2.1 Scalona Montaż filtra aktywnego UP budynek A 
 
1 

szt 
  

1,000 

1,000 

        RAZEM 1,000 

2.2 Scalona Montaż rozdzielnicy RG rozbudowa 
 
1 

szt 
 
 

 
1,000 

1,000 

        RAZEM 1,000 

3   Inne       

3,1 Scalona Dokumentacja 
 
1 

kpl 
 
 

 
1,000 

1,000 

        RAZEM 1,000 

 

C. Dodatkowo należy wycenić dwa magazyny energii  

Dane techniczne  - magazyn energii Parametr wymagany 

Pojemność  9,2kWh 

Maksymalna sprawność cyklu >94,5% 

Gwarancja producenta 10 lat 

Zakres napięcia 44,8-56,5 V 

Typ akumulatora Litowo-jonowy 

Zabezpieczenie obudowy  IP65 

Temperatura pracy -10 do +50 stopni Celsjusza 

 

1   Magazyn energii        

1.1 Scalona Montaż magazynu energii 10 kWh 
 
2 

szt 
  

2,000 

2,000 

        RAZEM 2,000 

 

D. Instalacja odgromowa – wymiana starej instalacji podziemnej    

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1.1   Instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze 

1 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m     
d.1. 0601-06       
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1         

  K.22 180.0 m 180 000 

        RAZEM 180 000 

2 KNNR 5 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m     
d.1. 0605-05       

1         

  K.22 55.0 m 55 000 

        RAZEM 55 000 

3 
d.1. 

1 

KNNR 5 
0606-01 

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania 

udarowa) - grunt kat.I-II 
szt. 

24 000 

  

  K.22 24 szt. 

        RAZEM 24 000 

4 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.     
d.1. 1304-03       

1         

  K.22 4 szt. 4 000 

        RAZEM 4 000 

 

E. W związku ze zmienionymi warunkami PGE należy zaprojektować układ pomiarowy wolnostojący na 

zewnątrz budynku „A” 

1. 

   
Rozdzielnice 

1.1  Kalkulacja 
własna 

Montaż rozdzielnicy UP budynek A szt     
       
 

1 szt 1 000 

        RAZEM 1 000 

1.2  Kalkulacja 

własna 

Montaż rozdzielnicy ZG rozbudowa szt     
       
 

1 szt 1 000 

        RAZEM 1 000 

1.3  Kalkulacja 

własna 

Badania i pomiary rozdzielnic      

    
szt 

  
  

       
 

1 szt 1 000 

        RAZEM 1 000 

 

F. Sterowniki Vertex dla systemu DALI dla układu sterowania oświetleniem z pulpitów stołowych 

1. 

   
Sterowniki Vertex 

1.1  Kalkulacja 

własna 

Montaż sterowników tablicowych Vertex dla systemu DALI szt     
       



 

 

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków A i B Uczelni Państwowej im. 

Jana Grodka w Sanoku” jest współfinansowany ze środków Funduszy Spójności programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach działania FENX.01.01 

Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko 
 

27 

 
3 szt 3 000 

        RAZEM 3 000 

1.2  Kalkulacja 

własna 

Aktualizacja dokumentacji  szt     
       
 

3 szt 3 000 

        RAZEM 3 000 

1.3  Kalkulacja 

własna 

Badania i pomiary instalacji      

    
szt 

  
  

       
 

3 szt 3 000 

        RAZEM 3 000 

 

G. Przyłącz teletechniczny bram przy budynku A i F 

1   Przyłącz 

1.1 Scalona Kopanie rowów kablowych 
 
100 

m 
   

100,000  

100,000 

        RAZEM 100,000 

1.2 KNNR 5 
0707-01 

Układanie kabla – kabel krosowy S/FTP 6A  
 
120 

m 
 
 

 
120,000 

120,000 

        RAZEM 120,000 

 

Otwieranie i zamykanie bram musi być zintegrowane z systemami PSIM posiadanymi przez Zamawiającego oraz 

nowo wykonywanym w Budynku A.  

H. Dodatkowe elementy konstrukcyjne dachu do wymiany  

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1   ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU 

1 
d.1 

KNR-W 4-01 
0416-06 
K.22 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 

2.61*2+2.86*1+2.64*1+2.30*2 
m 
m 15 320 

  

        RAZEM 15 320 

2 
d.1 

KNR-W 4-01 
0416-04 
K.22 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -podwaliny belki 
2.90*2+1.36*2+3.0*1+1.20*2+2.0*2 

m 
m 17 920 

  

        RAZEM 17 920 

3 
d.1 

KNR-W 4-01 
0416-07 
K.22 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze 
1.00*16 

m 
m 16 000 

  

        RAZEM 16 000 

4 
d.1 

TZKNBK V - 
310 

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części 

zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.05 m2 głęb. wycięcia 10 cm 

29 

szt. 
szt. 29 000 
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        RAZEM 29 000 

 

I. Remont pęknięć na elewacji budynku A 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1   Remont elewacji 

1 
d.1 

KNR 0-33 
0102-05 

Dwukrotne szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego 

146.4 
m2 

m2 146 400 

  

        RAZEM 146 400 

2 
d.1 

KNR 0-33 
0124-01 

Podkład gruntujący dla tynku zasadniczego 

poz.1 
m2 

m2 146 400 

  

        RAZEM 146 400 

3 
d.1 

KNR 0-33 
0124-02 

Tynki elewacyjne akrylowe 
poz.2 

m2 

m2 146 400 

  

        RAZEM 146 400 

 

J. Dodatkowe zabudowy (blendy) oraz wyłaz strychowy PPOŻ 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

1 
d.1 

KNR 0-14 
2011-10 
j/w 

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach 

metalowych pojedynczych (pionowe i poziome), , dwuwarstwowa 50 - 02 wraz ze 
szpachlowaniem 
289.0 

m2 

m2 
289 000 

  

        RAZEM 289 000 

2 
d.1 

KNR-W 2-02 
0830-05 
j/w 

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na zabudowach z płyt g/k 

289.0 
m2 

m2 289 000 

  

        RAZEM 289 000 

3 
d.1 

KNR 2-02 
1505-01 
j/w 

Malowanie dwukrotne farbami lateksowo akrylowymi zabudó z g/k z zagrunto- 
waniem podłoża 

289.0 

m2 

m2 289 000 

  

        RAZEM 289 000 

4 KNR 2-17 Dostawa i montaż systemowych schodów strychowych o parametrach ppoż. - szt.     
d.1 0153-06 wejście na strych     

  analogia       

    1 szt. 1 000 

        RAZEM 1 000 

 

K. Remont ogrodzenia od budynku F i wykonanie nowej bramy przesuwnej 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1   WYKONANIE NOWEJ BRAMY PRZESUWNEJ OGRODZENIOWEJ 
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1 
d.1 

KNR 4-01 
0349-02 
j/w 

Rozebranie słupków ogrodzeniowych z cegieł klinkierowych na zaprawie ce- 

mentowo-wapiennej 
0.52*0.52*1.90*3 

m3 

m3 1 541   

        RAZEM 1 541 

2 
d.1 

KNR 4-01 
0212-01 
j/w 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 

- rozebranie cokołów ogrodzenia (1 przęsło) 

2.30*0.20*1.0 

m3 

m3 0.460   

        RAZEM 0.460 

3 
d.1 

KNR 4-01 
0212-03 
j/w 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty słup- ków 

(2 sztuki) 
0.52*0.52*1.0*2 

m3 

m3 0.541   

        RAZEM 0.541 

4 
d.1 

KNR 2-31 
0805-01 
pom.elrktr.B. 
P 

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i pły granitowych wraz z podbudo- wą 

- NA WJEźDZIE 
6.0+5.8 

m2 

m2 
11 800 

  

        RAZEM 11 800 

5 
d.1 

KNR 2-02 
1807-01 
pom.elrktr.B. 
P 

Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane klinkierowe 

51x51 cm 
2 

szt. 
szt. 

2 000 

  

        RAZEM 2 000 

6 
d.1 

KNR 2-02 
1801-02 
pom.elrktr.B. 
P 

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m wraz z fundamentem na całej szerokoś- ci 

bramy 
2.30+6.0 

m 
m 

8 300 

  

        RAZEM 8 300 

7 
d.1 

KNR 2-02 
0290-02 
j/w 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 
0.072 

t 
t 0.072   

        RAZEM 0.072 

8 
d.1 

NNRNKB 

202 0230a- 
01 

Betonowe czapy słupów grubości .średniej  8 cm 

0.90*0.60*2 
m2 

m2 

1 080 

  

        RAZEM 1 080 

9 
d.1 

KNR-W 2-02 
1808-07 
j/w 

Brama konstrukcji stalowej o wym. 600x160 cm rozsuwana, sterowana auto- 
matycznie z napędem siłownikiem, kompatybilna z Kontrolą Dostępu 

Dostarczenie i montaż 
1 

kpl. 
kpl. 

1 000 

  

        RAZEM 1 000 

2   REMONT ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA PRZY BUDYNKU "F" 

10 
d.2 

KNR-W 4-01 
1301-10 

Demontaż nieniszczący przęseł ogrodzeniowych  konstrukcji metalowej z 

ponownym montażem 
50.7*1.45 

m2 

m2 73 515   

        RAZEM 73 515 

11 
d.2 

KNR-W 7-12 
0103-02 
j/w 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne zdemontowanych przęseł 
ogrodzeniowych 
50.7*1.45 

m2 

m2 73 515   

        RAZEM 73 515 
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12 
d.2 

KNR-W 7-12 
0110-02 
j/w 

Czyszczenie strumieniowo ścierne przęseł ogrodzeniowych 

50.7*1.45 
m2 

m2 73 515   

        RAZEM 73 515 

13 
d.2 

kalk. własna 

j/w 
Cynkowanie ogniowe przęseł ogrodzeniowych 

poz.10*22 
kg 
kg 1 617 330   

        RAZEM 1 617 330 

14 
d.2 

KNR-W 7-12 
0217-02 
j/w 

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania przęseł ogro- 

dzeniowych 
poz.11 

m2 

m2 73 515   

        RAZEM 73 515 

15 
d.2 

KNR-W 7-12 
0224-02 
j/w 

Malowanie natryskiem pneumatycznym nawierzchniowe przęsł ogrodzenio- wych 

w kolorach projektu 
poz.11 

m2 

m2 73 515   

        RAZEM 73 515 

16 
d.2 

KNR AT-26 

0101-04 
Oczyszczenie powierzchni muru filarów i cokołu z naleciałości biologicznych i 

innych zabrudzeń 
0.52*4*1.9*22+50.7*0.5*2+0.7*0.5*44 

m2 

m2 153 044   

        RAZEM 153 044 

17 
d.2 

KNR-W 4-01 
0737-03 

Oczyszczenie ścierne powierzchni murów j/w 
poz.16 

m2 

m2 153 044   

        RAZEM 153 044 

18 
d.2 

KNR-W 4-01 
0308-01 
j/w 

Wymiana uszkodzonych cegiał klinkierowych w doborze koloru  i formatu ist- 

niejacych 
44 

szt. 
szt. 44 000   

        RAZEM 44 000 

19 
d.2 

KNR 9-21 
0106-02 
j/w 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie płaszczyzn licowych ogrodzenia wodą zimną 

poz.16 
m2 

m2 153 044   

        RAZEM 153 044 

20 
d.2 

ZKNR C-1 

0403-03 
Oczyszczenie spoin  na ścianach filarów i cokołu 

poz.16 
m2 

m2 153 044   

        RAZEM 153 044 

21 
d.2 

KNR 2-04 
0601-03 
j/w 

Spoinowanie murów cokołu i filarów zaprawą renowacyjną 

poz.16 
m2 

m2 153 044   

        RAZEM 153 044 

22 
d.2 

KNR AT-26 

0102-02 
j/w 

Gruntowanie natryskowe płaszyzn j/w przed imregnacją 

poz.16 
m2 

m2 153 044   

        RAZEM 153 044 

23 
d.2 

KNR AT-26 

0102-04 
j/w 

Impregnacja zabezpieczająca  natryskowa filarów i cokołu 

poz.16 
m2 

m2 153 044   

        RAZEM 153 044 
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24 
d.2 

KNR-W 4-01 
0722-01 
od strony uli- 
cy 

Naprawa ubytków istniejących tynków zewnętrznych podcokołowych 

9.95 
m2 

m2 
9 950 

  

        RAZEM 9 950 

25 
d.2 

KNR 0-23 
2611-02 

Jednokrotne gruntowanie  powierzchni tynków podcokołowych 

50.7*0.5*2+0.7*0.5*44 
m2 

m2 66 100   

        RAZEM 66 100 

26 
d.2 

KNR 0-33 
0128-01 

Malowanie  farbami elewacyjnymi powierzcbni tynków podcokołowych 

poz.25 
m2 

m2 66 100   

        RAZEM 66 100 

27 
d.2 

KNR 2-02 
0105-04 
pom.elrktr.B. 
P 

Nadmurowanie cokołu z cegieł klinkierowych na zaprawie cementowej gruboś- ci 

1 ceg. 
50.7*0.07 

m2 

m2 
3 549 

  

        RAZEM 3 549 

28 
d.2 

NNRNKB 

202 0230a- 
01 

Wymiana na nowe Betonowe czapy słupów grubości .średniej  8 cm 

0.90*0.60*22 
m2 

m2 

11 880 

  

        RAZEM 11 880 

   

L. Remont parkingu przy budynku A i Tereny Zielone  

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1   REMONT ISTNIEJĄCEGO PARKINGU PRZY BUDYNKU "A" 

1 
d.1 

KNR 2-31 
0813-05 
j/w 

Rozebranie krawężników kamiennych  na podsypce cementowo-piaskowej 
84.5 

m 
m 84 500   

        RAZEM 84 500 

2 
d.1 

KNNR 6 
1005-05 

Oczyszczenie mechaniczne i wodnociśnieniowe demontowanych krawężników 

granitowych 
84.5 

m2 

m2 84 500   
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        RAZEM 84 500 

3 
d.1 

KNR 2-31 
0812-03 
j/w 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 

poz.1*0.032 
m3 

m3 2 704   

        RAZEM 2 704 

4 
d.1 

KNR 2-31 
0805-01 
pom.elrktr.B. 
P 

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  na podsypce piaskowej 
Pozostałe po rozbiórce elementy kamienne nie wywożone, pozostają do dyspo- 

zycji inwestora. 
142.5 

m2 

m2 
142 500 

  

        RAZEM 142 500 

5 
d.1 

KNR 2-31 
0101-01 
inform.B.P. 

Korekta mechaniczna koryta pod nawierzchnie drogowe gł.20 cm 

142.5 
m2 

m2 

142 500 

  

        RAZEM 142 500 

6 
d.1 

KNR-W 4-01 
0109-05 
j/w 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 

poz.5*0.05 
m3 

m3 7 125   

        RAZEM 7 125 

7 
d.1 

KNR-W 4-01 
0109-08 
j/w 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 

Krotność = 19 
poz.6 

m3 

m3 7 125   

        RAZEM 7 125 

8 
d.1 

KNR 2-31 
0103-04 
j/w 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 
poz.5 

m2 

m2 142 500   

        RAZEM 142 500 

9 
d.1 

KNR 2-31 
0401-02 
inform.B.P. 

Rowki pod obrzeża i krawężniki betonowe  w gruncie kat.III-IV 
84.5 

m 
m 84 500   

        RAZEM 84 500 

10 
d.1 

KNR 2-31 
0402-03 
j/w 

Ława pod krawężniki betonowa zwykła 

poz.9*0.032 
m3 

m3 2 704   

        RAZEM 2 704 

11 
d.1 

KNR 2-31 
0404-05 
j/w 

Krawężniki kamienne z demontażu  na podsypce cementowo-piaskowej 
84.5 

m 
m 84 500   

        RAZEM 84 500 

12 
d.1 

KNR 2-31 
0106-03 
j/w 

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęsz- 
czeniu 
poz.8 

m2 

m2 142 500   

        RAZEM 142 500 

13 
d.1 

KNR 2-31 
0114-05 
j/w 

Podbudowa z tłucznia - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 15 cm 

poz.12 
m2 

m2 142 500   

        RAZEM 142 500 

14 
d.1 

KNR 2-31 
0105-07 
j/w 

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 (5)cm 

grubości warstwy po zagęszczeniu 
poz.12 

m2 

m2 142 500   
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        RAZEM 142 500 

15 
d.1 

KNR 2-31 
0105-08 
j/w 

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy 

dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 
Krotność = 2 poz.14 

m2 

m2 
142 500 

  

        RAZEM 142 500 

16 
d.1 

KNR 2-31 
0302-04 
j/w 

Nawierzchnia z kostki kamiennej z demontażu na podsypce cementowo-pias- 
kowej 
142.5 

m2 

m2 142 500   

        RAZEM 142 500 

17 
d.1 

KNR BC-02 

0204-01 
Czyszczenie nowo ułożonej powierzcni z kostki granitowej kostki granitowej 

strumieniowe wodne wysokociśnieniowe 
warunek: mocne zabrudzenie. poz.16 

m2 

m2 

142 500 

  

        RAZEM 142 500 

18 
d.2 

KNR 2-31 
0606-01 

Analogia - Renowacja istniejącego murku od strony skarpy przy ogrodzeniu 

budynku A 
9.0 

m 
m 9 000   

        RAZEM 9 000 

3   TERENY ZIELONE - HUMUSOWANIE, OBSIANIE TRAWĄ, NASADZENIA 

19 
d.3 

KNR 2-31 
0606-01 

Analogia - Profilowanie skarpy od strony południowej wraz wyłożeniem agrow- 

łókniną oraz nasadzeniem krzewów typu np. Irga 

45.0*5.20 

m2 

m2 234 000   

        RAZEM 234 000 

20 
d.3 

KNR 2-31 
0606-01 

Analogia - Wycięcie istniejących krzewów i tuji ozdobnych przy budynku A, wraz 

z wywozem i utylizacją 
1 

kpl 
kpl 1 000   

        RAZEM 1 000 

21 
d.3 

KNR 2-31 
0606-01 

Analogia - Profilowanie pozostałych terenów zielonych wokół budynku A wraz 

wyłożeniem agrowłókniną oraz nasadzeniem krzewów, wysypaniem kamieni 

ozdobnych 
187.0 

m2 

m2 

187 000 

  

        RAZEM 187 000 

22 
d.3 

KNR 2-31 
0404-05 
j/w 

Analogia - obrzeże systemowe ECO-BORD, wraz z ręcznymi robotami ziemny- 
mi - wzdłuż ogrodzenia 

30.0 

m 
m 30 000   

        RAZEM 30 000 

23 
d.3 

KNR 2-31 
0114-05 
j/w 

Analogia - odbojówka wzdłuż ogrodzenia w systemie: geowłóknina + piasek gr. 

10 cm + żwir gr. 10 cm - ROBOTY RĘCZNE - wzdłuż ogrodzenia 

30.0*0.5 

m2 

m2 15 000   

        RAZEM 15 000 

 



 

 

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków A i B Uczelni Państwowej im. 

Jana Grodka w Sanoku” jest współfinansowany ze środków Funduszy Spójności programu Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach działania FENX.01.01 

Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko 
 

34 

   

Zestwaienie roslin do nasadzeń: 

Lp Nazwa towaru jm ilość 

1 Runianka szt. 50 

2 Bambus szt. 30 

3 Hakonechloe szt. 6 

4 Hakonechloe Beni Kaze szt. 9 

5 Zawilec szt. 6 

6 Hortensja Anabelle szt. 4 

7 Hortensja Ogrodowa szt. 2 

8 Azalia szt. 2 

9 Bambus Fargesja szt. 2 

10 Machonia szt. 5 

11 Cis Dawid szt. 6 

12 Sosna Varella PA szt. 3 

13 Berberys Rubby Star szt. 4 

14 Hortensja Vanilla Fraise szt. 4 

15 Brunera Silver Heart szt. 16 

16 Tawułka Arendsa szt. 6 

17 Hortensja Little Spoko szt. 5 

18 Jałowiec szt. 9 

19 Klon szt. 1 

20 Liriope szt. 8 

21 Bodziszek szt. 8 

22 Hortensja Dębolistna szt. 2 
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23 Bluszcz szt. 30 

  
RAZEM: 218 

 

Przykładowe zdjęcie wykonanych prac przy budynku B:  

 

M. Naprawa ogrodzenia od ulicy Mickiewicza 

Aby zapewnić identyczny kolor cokołów ogrodzenia oczekujemy zastosowania identycznego tynku i farby jak przy 

pierwszej części remontu: 

 Wzornik firmy KABE – kolor K12700, tynk natryskowy ARMASIL T, Farba elewacyjna ARMASIL F 
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N. Odnowienie elewacji Budynku A 

Aby zapewnić identyczny kolor elewacji oczekujemy zastosowania identycznego tynku i farby jak przy pierwszej 

części remontu budynku B: 

  Wzornik firmy KABE – kolor K10510 i K10540, Farba elewacyjna NOVALIT F (2300) 

   

O. Czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca instalacji sanitarnych w celu zapewnienia odpowiedniej drożności kanalizacji sanitarnej dla budynku A 

ma obowiązek sprawdzić całą instalację kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na odcinku od studzienki oznaczonej w 

projekcie jako S1 do ostatniej studni będącej własnością Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku 

znajdującej się na działce 62/3. Sprawdzenie instalacji obejmuje jej czyszczenie samochodem specjalnym typu 

WUKO oraz sprawdzenie drożności i przepustowości wymaganej dla prawidłowego odprowadzania ścieków z 

obiektów będących własności Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Sprawdzenia wymaga 16 

studzienek oraz 263 mb instalacji podziemnej – pozycje w przedmiarze 1.3 Prace towarzyszące.   

P. Demontaż urządzeń, mebli i innych elementów z budynku A 

Wykonawca będzie musiał zdemontować krzesełka audytoryjne, meble z Sali senackiej, pokoju Rektora, meble 

biurowe, elementy klimatyzacji oraz inne elementy wyposażenia wskazane przez Zamawiającego oraz przenieść je 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego (np. budynek B lub D). Krzesła audytoryjne oraz meble z Sali senackiej 

po zakończeniu prac trzeba ponownie zainstalować zgodnie z projektem.    

 

 


