PRZEDMIAR INSTALACJE TELETECHNICZNE
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Rozdzial System sygnalizacji wlamania i napadu - SSWIN
11 Element
1/KNNR 5 Montaz centrali SSWIN wraz z wyposazeniem szt.
d.1.1]0404-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AL 1 Montaz czujki dualnej szt.
d.1.1/0201-01
40 szt. 40,000000
RAZEM 40,000000
3|KNR AL 1 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.
d.1.1]0203-02
4 szt. 4,000000
RAZEM 4,000000
4/KNR AL 1 Montaz elementéw obstugowych - manipulator szt.
d.1.1]0208-01
3 szt. 3,000000
RAZEM 3,000000
5/KNR AL 1 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt.
d.1.1/0108-01
7 szt. 7,000000
RAZEM 7,000000
6/KNNR 5 Przewody YstY 2x2x0,8 m
d.1.1]0209-01
600 m 600,000
RAZEM 600,000
7 Modut przekaznikowy kpl
d.1.1
4 kpl 4,000000
RAZEM 4,000000
8 HPSB 13,8V/3A/17Ah zasilacz buforowy impulsowy kpl
d.1.1
4 kpl 4,000000
RAZEM 4,000000
9 Materiaty dodatkowe, pomocnicze, inne kpl
d.1.1
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
10 Uruchomienie systemu SSWIN szt
d.1.1
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
11|Kalkulacja |Gwarancja - rozszerzenie do 72m-ce - SSWiN kpl.
d.1.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|Kalkulacja  |Serwis - 72m-ce - SSWiN kpl.
d.1.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozdziat System KD
2.1 Element
13/KNNR 5 Urzadzenia facznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica |szt.
d.2.1/0409-01 przyzywowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 Montaz przycisku ewakuacyjnego szt.
d.2.1
12 szt. 12,000000
RAZEM 12,000000
15|AL 1 0302- |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu kontrolery (sterowniki) szt
d.2.1|02
14 szt 14,000000
RAZEM 14,000000
16 Montaz przycisku wyjscia szt.
d.2.1
12 szt. 12,000000
RAZEM 12,000000
17 Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt.
d.2.1
14 szt. 14,000000
RAZEM 14,000000
18 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2.1
14 szt. 14,000000
RAZEM 14,000000
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19|KNR AL 1 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.2.1]0203-01
42 szt. 42,000000
RAZEM 42,000000
20/KNR AL 1 Podtaczenie elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep szt
d.2.1/0304-01
38 szt 38,000000
RAZEM 38,000000
21 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik szt.
d.2.1
42 szt. 42,000000
RAZEM 42,000000
22 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik administracyjny szt.
d.2.1
1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000
23|/KNNR 5 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu), aparat |szt.
d.2.1/0409-02 odbiorczy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mo-|m
d.2.1]0209-01 cowania, przekréj do 7,5 mm2
800 m 800,000
RAZEM 800,000
25 Praca prébna systemu kontroli dostepu - karty identyfikujace (50szt.) szt
d.2.1
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
26|/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mo-|m
d.2.1]0209-01 cowania, przekréj do 7,5 mm2
400 m 400,000
RAZEM 400,000
27|/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mo-|m
d.2.1/0209-01 cowania, przekroj do 7,5 mm2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
28 Materiaty dodatkowe, pomocnicze, inne kpl
d.2.1
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
29 Uruchomienie systemu KD szt
d.2.1
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
30|Kalkulacja |Gwarancja - rozszerzenie do 72m-ce - KD kpl.
d.2.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|Kalkulacja  |Serwis - 72m-ce - KD kpl.
d.2.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Rozdziat System telewizji dozorowej - CCTV
3.1 Element
32 Montaz kamer wewnetrznych systemu CCTV szt.
d.3.1
16 szt. 16,000000
RAZEM 16,000000
33 Montaz kamer zewnetrznych systemu CCTV z ogranicznikiem przepie¢ LAN  |szt.
d.3.1
3 szt. 3,000000
RAZEM 3,000000
34 Montaz kamer zewnetrznych systemu CCTV 4-ogniskowych z ogranicznikiem |szt.
d.3.1 przepie¢ LAN
3 szt. 3,000000
RAZEM 3,000000
35 Materiaty dodatkowe, pomocnicze, inne kpl
d.3.1
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
36/ KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 7 linia
d.3.1/0506-01
22 linia 22,000
RAZEM 22,000
37|Kalkulacja  |Gwarancja - rozszerzenie do 72m-ce - CCTV kpl.
d.3.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
38|Kalkulacja |Serwis - 72m-ce - CCTV kpl.
d.3.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Rozdziat Instalacja BMS
4.1 rozdzielnice
39/KNR 7-08 Rozdzielnica RMBS z wyposazeniem wg projektu pol.
d.4.1/0701-02
1 pol. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Wyposazenie szafy rack
40|KNR 7-08 Montaz wyposazenia szafy rack - system BMS pol.
d.4.2|0701-02
1 pol. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 System nadzoru BMS
41|KNR 7-08 Stanowisko komputerowe Serwer RACK pol.
d.4.3|0701-01
1 pol. 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Programowanie
42 Wykonanie plansz synoptycznych kpl
d.4.4
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
43 Programowanie serwera automatyki AS ukl.
d.4.4
1 ukl. 1,000000
RAZEM 1,000000
44 Programowanie serwera automatyki RACK, zaktadanie kont uzytkownikéw z  |kpl
d.4.4 réznym poziomem dostepowym, zaktadanie trendéw rejestrowanych wielkosci,
przygotowanie generowania raportow
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
4.5 Pomiary i uruchomienia
45 Uruchomienie automatyki kpl
d.4.5
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
4.6 Dokumentacja
46 Dokumentacja powykonawcza wykonanej instalacji wraz z protokotami urucho- |kpl
d.4.6 mienia i instrukcjami obstugi (5 egz.)
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
4.7 Prace dodatkowe
47 Szkolenie obstugi BMS kpl
d.4.7
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
48/KNR 7-08 Montaz terminatoréw linii szt.
d.4.7/0902-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4.8 Okablowanie
49 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4.8 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewod Ethernet
180 m 180,000
RAZEM 180,000
50 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4.8 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przew6d Magistrala Mod-
bus (JH(St)H)
540 m 540,000
RAZEM 540,000
51 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4.8 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewdd LiYY 4x1 - stero-
wanie oswietleniem
970 m 970,000
RAZEM 970,000
5 Rozdziat Instalacja okablowania strukturalnego
5.1 Element
52|/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez ~ |szt.
d.5.1/0301-03 przykrecenie do kotkéw plastikowych.
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
53|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek o $r.do 60mm szt.
d.5.1/0302-01
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150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
54/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd RJ45-gniazdo podwojne kompletne szt.
d.5.1/0309-06
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
55/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd RJ45-gniazdo pojedyncze szt.
d.5.1/0309-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|/KNNR 5 Okablowanie poziome miedziane Kabel S/FTP LSHF-FR kat.7A B B2ca, ukta- |m
d.5.1]0209-01 dane w korytach i podtynkowo
16900 m 16 900,000
RAZEM 16 900,000
57 Wityk RJ45 STP Kat.6A, prosty, grubos¢ izolacji 1.0 - 1.6mm, grubosc kabla 5. |szt.
d.5.1 8 -9.0mm
36 szt. 36,000000
RAZEM 36,000000
58 Potréjny czujnik temperatury + czujnik wilgotnosci, 2m szt.
d.5.1
1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000
59 Punktowy czujnik zalania szt.
d.5.1
1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000
60 Antena WiFi typ wg projektu szt.
d.5.1
14 szt. 14,000000
RAZEM 14,000000
61 Kabel krosowy S/FTP kat.6A, CM/LSZH, kolor szary, 26AWG, 3m szt.
d.5.1
300 szt. 300,000000
RAZEM 300,000000
62 Skaner kodow kreskowych do mapowania kabli krosowych szt.
d.5.1
1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000
63|KNNR 5 Kabel $wiattowodowy uniwersalny 12x9/125/250 OS2, centralna tuba, LSZH, |m
d.5.1/0209-01 B2ca-s1a-d1-al
400 m 400,000
RAZEM 400,000
64/ KNNR 5 Montaz LPD2 - wyposazenie wg projektu szt.
d.5.1/0405-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNNR 5 Montaz LPDO0.1 - wyposazenie wg projektu szt.
d.5.1/0405-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNNR 5 Montaz LPDO0.2 - wyposazenie wg projektu szt.
d.5.1|0405-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67 Sprawdzenie instalacji logicznej szt
d.5.1
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
68 Uruchomienie instalacji IT szt
d.5.1
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
5.2 Element
6 Rozdziat Instalacja sygnalizacji pozaru
6.1 Element
69 Montaz centrali sygnalizacji pozaru z petnym wyposazeniem i, zasilacz, obu- |szt.
d.6.1 dowa, akumulatory
1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000
70 Montaz zasilacza pozarowego w obudowie szt.
d.6.1
10 szt. 10,000000
RAZEM 10,000000
71 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system
d.6.1
1 system 1,000000
RAZEM 1,000000
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72 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d.6.1
4 lin. 4,000000
RAZEM 4,000000
73 Montaz czujek pozarowych-optyczna czujka dymu szt.
d.6.1
196 szt. 196,000000
RAZEM 196,000000
74 Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na gotowym podfozu z podta- |szt.
d.6.1 czeniem - czujka zasysajaca z orurowaniem - szyb windowy
2 szt. 2,000000
RAZEM 2,000000
75 Montaz czujek pozarowych-czujka optyczno-termiczna szt.
d.6.1
6 szt. 6,000000
RAZEM 6,000000
76 Montaz wskaznika zadziatania WZ szt.
d.6.1
75 szt. 75,000000
RAZEM 75,000000
77 Montaz gniazd pozarowych czujek szt.
d.6.1
202 szt. 202,000000
RAZEM 202,000000
78 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru szt.
d.6.1
16 szt. 16,000000
RAZEM 16,000000
79 Montaz modutéw monitorujacych 8 we szt.
d.6.1
10 szt. 10,000000
RAZEM 10,000000
80 Montaz modutéw monitorujacych 8 we/1wy szt.
d.6.1
6 szt. 6,000000
RAZEM 6,000000
81 Montaz modutéw sterujacych 8 wy szt.
d.6.1
18 szt. 18,000000
RAZEM 18,000000
82 Montaz modutéw monitorujgco - sterujgcych 1 we/1wy szt.
d.6.1
15 szt. 15,000000
RAZEM 15,000000
83 Montaz sygnalizatora akustycznego szt.
d.6.1
40 szt. 40,000000
RAZEM 40,000000
84|KNNR 5 Przewody YnTKSYekw 1x2x1mm m
d.6.1/0209-01
3000 m 3 000,000
RAZEM 3 000,000
85/KNNR 5 Przewody HTKSH PH90 1x2x1mm m
d.6.1/0209-01
1200 m 1200,000
RAZEM 1200,000
86 Montaz masy uszczelniajacej kpl.
d.6.1
5 kpl. 5,000000
RAZEM 5,000000
87 Materiaty dodatkowe, pomocnicze kpl
d.6.1
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
88|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d.6.1/0603-08
5 lin. 5,000
RAZEM 5,000
89|Kalkulacja |Gwarancja - rozszerzenie do 72m-ce - SAP kpl.
d.6.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|Kalkulacja |Serwis - 72m-ce - SAP kpl.
d.6.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Rozdziatl Instalacja oddymiania grawitacyjnego
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741 Element
91 Centrala systemu oddymiania szt.
d.7.1
2 szt. 2,000000
RAZEM 2,000000
92 Montaz przycisku alarmowego systemu oddymiaina szt.
d.7.1
7 szt. 7,000000
RAZEM 7,000000
93 Montaz przycisku oddymiania z funkcja przewietrzania szt.
d.7.1
2 szt. 2,000000
RAZEM 2,000000
94/KNNR 5 Montaz sitownikéw elektrycznych 24VDC drzwi/okien systemu oddymiania szt.
d.7.1/0406-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
95/KNR 5-06 Czujka pogodowa deszcz-wiatr szt.
d.7.1/1602-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96 KNNR 5 Przewody HDGs PH90 3x2,5mm2 m
d.7.1{0209-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
97|KNNR 5 Przewody HTKSH PH90 3x2x0,8 m
d.7.1/0209-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
98 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu oddymania n-g
d.7.1
1 n-g 1,000000
RAZEM 1,000000
99 Materiaty dodatkowe, pomocnicze, inne kpl
d.7.1
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
100 Szkolenie personelu, testy, pzeglady gwarancyjne systemu SSP wraz z wymia-|kpl
d.7.1 ng materiatéw eksploatacyjnych,
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
8 Rozdzial Instalacja AV
8.1 System projekcyjny
101 Ekran projekcyjny z napedem 350x197cm szt.
d.8.1
2 szt. 2,000000
RAZEM 2,000000
102 Projektor laserowy szt.
d.8.1
2 szt. 2,000000
RAZEM 2,000000
103 Monitor dotykowy z ekranem 86 cali szt.
d.8.1
6 szt. 6,000000
RAZEM 6,000000
104 Kamera streamujgca i obserwujgca szt.
d.8.1
10 szt. 10,000000
RAZEM 10,000000
105 Odbiornik HDbT szt.
d.8.1
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
106 Kabel USB USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) Ztgcze meskie USB-A, Ztacze zenskie |szt.
d.8.1 USB-A
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
107 Komputer all-in-one szt.
d.8.1
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
108 Uruchomienie systemu na obiekcie, strojenie systemu, szkolenie uzytkownika, |szt.
d.8.1
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
8.2 System nagtosnienia
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109 Mikrofon sufitowy szt.
d.8.2
4 szt. 4,000000
RAZEM 4,000000
110 Gtosnik sufitowy szt.
d.8.2
10 szt. 10,000000
RAZEM 10,000000
111 Szafa rack systemu AV z wyposazeniem szt.
d.8.2
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
112 Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do reki szt.
d.8.2
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
113 Gtosnik $cienny, wg projektu- zestaw szt.
d.8.2
4 szt. 4,000000
RAZEM 4,000000
114 Switch 8-portowy kompatybilny z systemem AV szt.
d.8.2
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
115 Panel sterujacy oswietleniem DALI 12-przyciskowy szt.
d.8.2
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
116 Kontroler sprzetowy szt.
d.8.2
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
117 Przetacznik USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 8 Portéw szt.
d.8.2
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
118 Nadajnik HDMI i VGA HDBaseT Plytka scienna UE szt.
d.8.2
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
119 Przytacze stotowe / USB3.0 /RJ45 cat6/ 230V szt.
d.8.2
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
120 Uruchomienie systemu na obiekcie, strojenie systemu, szkolenie uzytkownika, |szt.
d.8.2
5 szt. 5,000000
RAZEM 5,000000
9 Rozdziat Instalacja przyzywowa
9.1 Element
121|KNNR 5 Centrala systemu przyzywowego - stacja pielegniarska szt.
d.9.1/0409-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNNR 5 Montaz systemu przyzywowego - przycisk przywotawczo-odwotawczy-lekarski |szt.
d.9.1/0409-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNNR 5 Montaz systemu przyzywowego - przycisk pociagany szt.
d.9.1/0409-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
124|KNNR 5 Montaz systemu przyzywowego - lampka sygnalizacyjna szt.
d.9.1/0409-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNNR 5 Okablowanie poziome miedziane UTP-H kat.5e 24AWG, uktadane w korytach |m
d.9.1/0209-01 i podtynkowo
100 m 100,000
RAZEM 100,000
126 Materiaty dodatkowe, pomocnicze, inne kpl
d.9.1
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
127 Uruchomienie systemu przyzywowego szt.
d.9.1
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
10 PSIM
128 Rozszerzenie o obstuge 1 kanatu wideo szt
d.10
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
129 Rozszerzenie o dodatkowe przejscia szt
d.10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
130 Rozszerzenie ododatkowe punkty detekcyjne szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
131 Rozszerzenie dodatkowy kanat szt
d.10 video
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
132 Konfiguracja i integracja z istniejacym systemem PSIM kpl.
d.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133 Okablowanie systemu kpl.
d.10
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000




