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Zatgcznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~e :
UCZELNIA PANSTWOWA

im. Jana Grodka w Sanoku

Nazwa zamowienia:

Przebudowa budynku A Uczelni Panstwowej im. Jana
Grodka w Sanoku wraz z robotami towarzyszacymi -
zwickszenie efektywnosci energetycznej zabytkowego

budynku A
Adres:
38-500 Sanok , ul. Mickiewicza 21,
Dziatka nr 62/3, 62/7 i 62/9

ZAKRES ROBOT:
45000000-7 Roboty budowlane

Autorzy opracowania:

Uczelnia Panstwowa im . Jana Grodka w Sanoku
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1. Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ):
1.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Opisie przedmiotu zamoéwienia (OPZ) nalezy rozumie¢ i stosowac
w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi catos¢ dokumentacji przetargowe;.

W celu przygotowania rzetelnej oferty, uwzgledniajacej petny zakres wszystkich prac oraz innych $wiadczen niezbednych do
prawidlowego wykonania zaméwienia Zamawiajacy wymaga przed zilozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej — od
poniedziatku do pigtku w godz. 8.30-14.30 w terminie do 18 czerwca 2025 roku, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
z Zamawiajacym. UWAGA: Odbycie wizji jest wymagane do ztozenia oferty.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca moze zaproponowa¢ inne rozwigzania niz w OPZ
i dokumentaciji projektowej jesli w ten sposob zostang uzyskane korzysci dla jakosci wykonanej dokumentacji. Zmiany takie mogg
by¢ wdrozone wytgcznie po zatwierdzeniu pisemnym przez przedstawiciela Zamawiajgcego i opinii projektanta. Wykonawca
podczas realizacji przedmiotu zaméwienia dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje zalozenia tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w OPZ. Przedmiot zamoéwienia
powinien by¢ tak wykonany, aby odpowiadat pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg
rozwigzan powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby urzgdzenia i wyposazenie
zapewniaty dlugotrwatg, bezproblemowsg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Podane w OPZ nazwy (znaki towarowe)
majg charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie ,produktéw rownowaznych". Przez ,produkt réwnowazny" nalezy rozumie¢ taki, ktory przedstawia OPZ i
dokumentacja projektowa, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych
minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Z uwagi na prowadzone prace przy budynkach czynnych, harmonogram prac musi by¢é uzgodniony z przedstawicielem
Zamawiajgcego i skoordynowany z planowanym harmonogramem zaje¢ odbywajgcych sie w budynkach sgsiednich. Prace muszg
by¢ prowadzone tak aby nie zaktécaly funkcjonowania obiektéw w campusie przy ulicy Mickiewicza 21
w Sanoku oraz umoZliwiaty swobodny dojazd i dojscie do nich.

Uzyte skréty:

OPZ — Opis przedmiotu zamowienia,

Dokumentacja — dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy budynku A Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w
Sanoku wraz z robotami towarzyszacymi,

Budowal/przebudowa - Przebudowa budynku A Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w Sanoku wraz z robotami
towarzyszacymi,

Uczelnia — Uczelnia Painstwowa im. Jana Grodka w Sanoku.

1.2. Lokalizacja

Nieruchomos¢ (dziatka gruntu nr 62/3 62/7 i 62/9) potozona jest w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie
Sanok-Miasto, w dzielnicy Srédmiescie, przy ul. Mickiewicza. Nieruchomo$é znajduje sie w centralnej cze$ci miasta Sanoka a w
strefie zewnetrznej dzielnicy Srédmiescie. Sanok- (petna nazwa Krolewskie Wolne Miasto Sanok) - miasto powiatowe w
wojewodztwie podkarpackim. Potozone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w sktad powiatu
sanockiego, jest takze siedzibg gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie nalezy. Jest jednym z najdalej wysunietych na
potudniowy wschod osrodkow miejskich Polski, z rozwinietym przemystem chemicznym, elektromaszynowym.

1.3. Opis dziatki/gruntu/budynkéw nr 62/3, 62/7 i 62/9 zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ewidencji Gruntow przedmiotowa nieruchomos$¢ oznaczona jest w sposob nastepujgcy:
Wojewodztwo: podkarpackie Powiat:

sanocki

Jednostka ewidencyjna: Sanok-M. Obreb: nr

0001 Srédmiescie

Wiasciciel: - Uczelnia Panstwowa im. Jana Grodka w Sanoku

siedziba: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21
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Nr . . |Oznaczenie -

l.p. dziatki Potozenie uzytku Opis uzytku Pow. [ha] Nr Kw
1. [62/3i62/7 |[Sanok Bi Tereny rézne 1,1015 KSIS/00062234/1
Budynek A
Numer
ewidencyjny gr_ i Adres Funkcja Pow. o1 |NFKw
budynku ZlaiKl zabudowy [m ]
Oswiaty, nauki i
1427 62/9 | Sanok, ul. Mickiewicza 21 | kultury oraz budynki 837 KSIS/00062236/5
sportowe

Restauracja'kinezja

Uczelnia
Paristwowa im.
SENENE)
wiSanoku

Nieruchomosé/kompleks potozony jest w dzielnicy Srédmiescie. Sktada sie z pieciu budynkow przy ul. Mickiewicza 21
w Sanoku. Ogrodzona z czterech stron, przylega do ulicy Szopena, Mickiewicza oraz Zwirki i Wigury co zapewnia dogodne
potgczenie komunikacyjne w miescie a ulica Mickiewicza bezposrednie potgczenie z drogg krajowg Nr 98 Wadowice-Przemysl.

Budynek A — Nr dziatki 62/9

Budynek A zbudowany w 1903 r. Uzytkowany przez Uczelnig, jest czesciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny
z poddaszem nieuzytkowym. W planie ma ksztatt litery E o ukfadzie konstrukcyjnym $cian budynku podtuznym, péttoratraktowym,
zarbwno w czesci gtdwnej jak i w poszczegdlinych odgatezienia. Parter i | pietro budynku wykonane sg w technologii tradycyjnej z
elementéw drobnowymiarowych - cegta ceramiczna, $ciany piwnic z kamienia tamanego. Stropy nad piwnicami, nad parterem w
czesci nad korytarzem, pomieszczeniami W-C, sklepienie odcinkowe na dzwigarach stalowych. W salach traktu giéwnego nad
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parterem i pietrem, stropy ognioodporne na dzwigarach stalowych W.P.S. z ptytami zelbetowymi na dolnej stopie oraz na gérne;j.
Klatka schodowa Zzelbetowa z podestami odcinkowymi. Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo-kleszczowa, nie obcigzajgca
stropéw. Dach kryty blachodachéwka stalowg. Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggows, kanalizacyjng, elektryczng,
teletechniczng i centralnego ogrzewania zasilang z wezta CO.

Stan ogdlny budynku okresla sie jako dobry.

Dane techniczne budynku istniejgcego:

v' Powierzchnia zabudowy /Pz/ - 837,00m?
v" Powierzchnia uzytkowa /Pu/ -1714,81 m?
v" Powierzchnia catkowita /Pc/ -2161,55 m?
v' Kubatura /V/ -10413 md

Ciagi pieszo - komunikacyjne — Nr dziatki 62/7

Drogi wykonane z kostki granitowej tupanej gr. 10 cm, kolor mikst 9/10. Chodniki z kostki granitowej tupanej gr. 6cm, kolor mikst
4/6. Chodnik wzmocniony z piyt granitowych szarych gr. 6cm. Parkingi obramowano kraweznikiem granitowym o wymiarach
15x30cm (wystajgce) ciete i fupane.

Ogrodzenie na podwalinie zelbetowej, wykonczone cegtami klinkierowymi w kolorze ceglanym oraz wypetnieniem zeliwnym
petnym w kolorze czarnym. Od strony zachodniej — ogrodzenie z siatki stalowej, potozone z rolki, mocowane do stupkow
stalowych, posadowionych na podwalinie betonowe;j.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, ze dla obszaru objetego inwestycjg, Gmina Miasta Sanoka posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego uchwalonego przez Rade Miasta Sanoka Uchwatg nr XI11/102/15 z dn. 27 pazdziernika 2015r, ogtoszong w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego z dn. 1 grudnia 2015 poz. 3402 i dziatki nr 62/3, 62/7, 62/8 i 62/9 z obrebu
Sroédmiesécie potozone sg w obszarze oznaczonym, zgodnie z zatgcznikiem graficznym symbolem 1U2. Uchwata stanowi
zatgcznik do opracowania.

Wyciag z zapisow planu:

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej:

1

4. Ustala sie ochrone zabytkowych budynkéw bytych koszar znajdujgcych sie przy ul. Mickiewicza oraz Zwirki i Wigury,
oznaczonych symbolami i numerami 4-8 na rysunku planu w granicach terenu 1U2, dla ktérych wprowadza sie nastepujace
ustalenia:

1) zakazuje sie zmiany zewnetrznej formy architektonicznej budynkéw,

2) dopuszcza sie rozbudowe budynkéw o nie wiecej niz 10% istniejgcej powierzchni zabudowy

1.5. Ogéliny opis stanu docelowego

Zakres prac obejmuje przebudowe oraz dostosowanie obiektu do potrzeb przede wszystkim pracownikéw Uczelni — budynek petni
funkcje administracyjng i maksymalnej dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami/dysfunkcjami poprzez:
v/ utworzenie nowoczesnej przestrzeni biurowo-administracyjnej wynikajacej w funkcjonowania Uczelni.

Podstawowy zakres projektu:
v' remont generalny wnetrza budynku,
v/ wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
v' naprawa i malowanie $cian elewacji zewnetrznej i uzupetnienie ubytkdw w gzymsach,
v" wykonanie windy z przystankami na kazdej kondygnacji,
v'wykonanie wentylacji i klimatyzacji,
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wymiana/modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

wymiana/modernizacja instalacji wewnetrznej wod. — kan.,

wymiana/modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

czesciowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,

wykonanie instalacji CCTV, instalacji SAP, instalacji BMS,

wykonanie instalacji KD - indywidualne karty pracownicze "system autoryzacji" (drzwi wejSciowe, wybrane
pomieszczenia, szlabany),

wykonanie instalacji nagtosnienia, projekcji wielkoekranowej i obstugi multimedialne;j,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,

wykonanie modernizacji/dostosowania budynku oraz ciggéw pieszo - komunikacyjnych w zakresie maksymalnej
dostepnosci dla os6b z niepetnosprawnosciami/dysfunkcjami oraz do obowigzujacych przepiséw w tym zakresie,

v' wyposazenie wnetrz w elementy trwale zwigzane z budynkiem zgodnie z projektem wyposazenia,

v" dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw p-poz.

AN NN NN

s

Przedstawiona koncepcja zostata opracowana w oparciu 0 zatozenia programowe, definiujgce podstawowe cele stawiane przed
zamierzong inwestycjg i zwigzane z wdrozeniem programu nowoczesnej dydaktyki obejmujgcej m.in.:

v' prowadzenie zaje¢ dydaktycznych w grupach ¢éwiczeniowych 6-12 osobowych z uzyciem nowoczesnych pomocy
dydaktycznych,

v/ prowadzenie zaje¢ audytoryjnych i wyktadéw w oparciu o nowoczesne formy prezentaciji i wizualizacji z uzyciem technik
komputerowych,

v'umozliwienie pracy wiasnej pracownikom oraz studentom w oparciu cyfrowe zasoby uczelni oraz specjalistyczne
oprogramowanie,

RODZAJI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek szkolny - kategoria IX.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Piwnica:

Na poziomie piwnicy zlokalizowane jest wejscie do budynku przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych, potgczone z klatkg
schodowg i dzwigiem osobowym.

Na tej kondygnacji przewidziano jedno pomieszczenie o charakterze dydaktycznym (w narozniku budynku, zlokalizowanym
powyzej poziomu terenu, w ktérym zapewniono wymagane nastonecznienie.

Pozostate pomieszczenia to przede wszystkim szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracownikéw uczelni, wraz z toaletami, a
takze pomieszczenia pomocnicze.

Parter:

Dostep do kondygnac;ji parteru odbywa sie przez dwa niezalezne piony komunikacyjne (jeden z nich wyposazony w dzwig).

Na parterze zlokalizowano ,Sale Senacka”, sale konferencyjna, sekretariat dla studentéw, a takze pomieszczenia administracyjno-
biurowe, oraz toalety dla uzytkownikéw ( w tym dla oséb z niepetnosprawnosciami).

W centralnej czesci przy klatce schodowej zaprojektowano pomieszczenie ochrony z monitoringiem.

Szczegotowa aranzacja pomieszczen oraz technologia objeta bedzie odrebnym opracowaniem.

Pietro:

Dostep do kondygnac;ji pietra odbywa sie przez dwa niezalezne piony komunikacyjne (jeden z nich wyposazony w dzwig).

Na | pietrze zlokalizowano gabinet Rektora, Prorektora, oraz Kanclerza wraz z tgczgcym je biurem rektoratu. Pozostate
pomieszczenia o charakterze administracyjno-biurowe, oraz toalety dla uzytkownikdw (w tym dla osob z niepetnosprawnosciami).
Przewidziano rowniez sale konferencyjno - szkoleniows.
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Szczegdétowa aranzacja pomieszczen oraz technologia objeta bedzie odrebnym opracowaniem.

Poddasze:

Dostep do kondygnacji poddasza odbywa sie przez istniejgcg klatke schodowsa.
Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenia techniczne: pomieszczenie fotowoltaiki, serwerownie, znajdujg sie tam rowniez
centrale wentylacyjne.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Uktad obiektu o charakterze korytarzowym, wyposazony w dwie wydzielone klatki schodowe: istniejacg w czesci centralnej oraz
projektowang w czesci zachodniej, zapewniajgcg dostep osobom niepetnosprawnym (dzwig).

Wejscia do budynku przez klatki schodowe, od strony zachodniej wejscie dostepne dla os6b niepetnosprawnych.

Forma obiektu bez zmian, ztozona z czterech prostopadto$cianéw potgczonych ze sobg na ksztatt litery ,E”.

Elewacja z tynku, na poziomie piwnicy z kamienia famanego. Projektuje sie wymiane pokrycia dachu — blacha ptaska na rgbek
stojgcy.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 1714,81m2
POWIERZCHNIA BUDYNKU — 2238,96m2
KUBATURA -10413m2

WYSOKOSC BUDYNKU -14,1m

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 3
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH -1
GRUPA WYSOKOSCI BUDYNKOW - SW
SZEROKOSC - 21,49 m
DLUGOSC - 48,95 m

INSTALACJE | PRZYLACZA

Przewiduje sie wymiane istniejacej instalacji elektrycznej obiektu na nowa, przystosowang do zwiekszonego zapotrzebowania na
moc. Projektuje sie montaz nastepujgcych instalacji:

instalacja gniazd wtykowych,

instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

instalacja odgromowa i uziemienia,

okablowania strukturalnego,

instalacja sygnalizacji pozaru,

instalacja telewizji dozorowej CCTV,

instalacje SSWiIN,

instalacje BMS

instalacje fotowoltaiczng

instalacja przyzywowa w toaletach i szatniach dla osob niepetnosprawnych

AN N N N NN NN

Ogrzewanie bedzie realizowane za pomocg instalacji wodnej, dwururowej w systemie zamknigtym. Rozprowadzenie instalacji w
systemie rozdzielczym. Elementami grzewczymi bedg grzejniki. Grzejniki wyposazone bedg w gtowice termostatyczne,
automatycznie regulujgce temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach. W budynku projektuje sie instalacji wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta. Instalacja bedzie podzielona na 3 uktady. Kazdy z uktadéw bedzie zasilany z indywidualnej
centrali wentylacyjne;.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Chodniki przed budynkiem A bedg dostosowane do poruszania sie na nich oséb z niepetnosprawnosciami/ dysfunkcjami. Nalezy
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wykona¢ odpowiednie spadki/obnizenia (podjazdy/zjazdy) i dojscia z istniejacych miejsc parkingowych. Ciggi piesze wykonane
bedg z ptyt granitowych szarych gr. 6 cm. Nalezy wykonaé¢ remont ogrodzenia od strony ul. Mickiewicza, dtugo$¢ 31mb. Projektuje
sie wykonanie dodatkowego oswietlenie terenu.

Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto wykonywanie przegladéw technicznych i konserwacji zainstalowanych systemoéw
wentylacyjnego i klimatyzacji, dzwigu osobowego, instalacji fotowoltaicznej i innych systemow wskazanych
w OPZ, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wynika to z przepisow prawa
budowlanego) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.6. Zatozenia do wykonania prac budowlanych

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych
spetniajgcych te wymagania. Zamawiajgcy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu materiatéw
spetniajgcych wymagania obowigzujgcych przepiséw, norm przy zachowaniu standardu i jakosci robot jak dla tego typu inwestycji.
Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Zamdwienia. Zatagczony do SWZ przedmiar ma
charakter jedynie pomocniczy. Zawarte w przedmiarze zestawienia majg zobrazowac skale przedmiotu zaméwienia i pomoc w
oszacowaniu kosztow inwestycji.

W zawigzku z tym, poszczegdlne elementy przedmiotu zamodwienia mogg byé dofinansowane z réznych programow
i Srodkow zewnetrznych Oferent w skiadanej ofercie (formularzu ofertowym) musi wskaza¢ ceny wyodrebnionych przez
Zamawiajgcego czesci ktore bedg stanowity koszty kwalifikowane dofinansowania zewnetrznego.

Projekt budowlany, przedmiary robét zostaty tak opracowane, aby mozna byto wydzieli¢ poszczegdlne elementy wykonywanych
prac, biorgc pod uwage uwarunkowania techniczne i finansowe (kosztorysowe).

Podziat na poszczegolne elementy zawiera Zalgcznik nr 3 do umowy.
1.7. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzgdzen witasnych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na
teren robot wszystkie materiaty i urzgdzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosé.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa wyzej, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom dotyczagcym wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych, a takze wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do okazania dokumentéw dotyczgcych
wykorzystywanych materiatéw, w szczegolnosci:

v' kopii deklaracji wtasciwosci uzytkowych oraz dokumentéw towarzyszgcych w jezyku polskim — dla wyrobéw
wprowadzonych do obrotu w oparciu o Europejski Dokument Oceny, Europejskg Aprobate Techniczng lub Europejskg
Norme Zharmonizowang (zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r.) lub

v' kopii krajowych deklaracji zgodnosci — dla wyrobéw wprowadzonych do obrotu w oparciu o Polskg Norme
niezharmonizowang lub Aprobate Techniczng lub

v' informacji (w jezyku polskim) o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu, oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktorym wyréb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcji stosowania i obstugi oraz informacji dotyczacych zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania - dla wyrobow legalnie
wprowadzonych do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wszystkie certyfikaty, atesty i aprobaty Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Przy przygotowywaniu oferty na realizacje przedmiotu zamowienia nalezy przyjg¢ nastepujgce wymagania ogdlne:
v Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda:
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v' fabrycznie nowe, nieuzywane, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych,

v' posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

v charakteryzowac sie wysoka jakos$cia, niezawodnoscig pracy oraz wysokim standardem wykonania;

v" Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktorych sa tatwo dostepne czesci zamienne.

Montaz urzadzen i elementow instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranych elementéw oraz z Polskg
Norma. Urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, posiadac atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy.

1.8. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i przekazang dokumentacjg projektowa, za jakosc
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt.

Pracownicy pracujgcy przy instalacji urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy
ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia z prowadzenia prac instalacyjnych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

1.9 Przekazanie terenu robét

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawa do terenu, na ktérym realizowany bedzie budowa. Zamawiajgcy przekazujac
protokolarnie Wykonawcy teren, na ktérym maja by¢ wykonywane prace. Teren robét powinien by¢ utrzymywany w czystosci i
porzgdku. Odpady nalezgce do Wykonawcy powinny by¢ wywozone zgodnie z obowigzujgcym prawem na legalne sktadowisko
odpaddw.

Wykonawca zobowigzany jest do:

v/ usuwania gruzu i innych odpadéw bezposrednio do konteneréw. Kontenery na gruz nalezy wywozi¢ systematycznie po
kazdorazowym napetnieniu,

v' biezgcego utrzymywania czystosci na terenie drog transportowych do placu budowy,

v/ zapewnienia, wszystkich niezbednych $rodkow przetadunku, zagospodarowania placu budowy zgodnie ze swoimi
potrzebami, sktadowania materiatéw i urzadzen, zapewnienia wymaganych drég ewakuacyjnych p.poz. dla pracownikow
Zamawiajgcego, a takze zapewnienia wszelkich srodkdw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie
robét,

v’ zastosowania wszelkich racjonalnych s$rodkéw w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do placu budowy od
uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy, w tym dobierania trasy i uzywania pojazdéw tak, aby ruch
zwigzany z transportem materiatéw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby
nie powodowac¢ uszkodzenia tych drog; Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie szkody wyrzgdzone w mieniu
Zamawiajgcego i 0sOb trzecich w zwigzku z wykorzystywaniem tych drog; w przypadku wyrzgdzenia szkody osobie
trzeciej Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ negocjacje i uisci¢ naleznosci wynikajgce z roszczen.

1.10 Rozwiagzania konstrukcyjne, ogélnobudowlane i materialowe
Nalezy zastosowa¢ rozwigzania i materialy opisane w projekcie architektoniczno — budowlanym i OPZ

Dzwig elektryczny linowy - Naped elektryczny gwarantujacy fagodne starty i zatrzymania kabiny. Liny stalowe
niepowlekane PCV.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozpocza¢ prace zwigzane z wymiang pokrycia dachowego.
WYPOSAZENIE

Opis _wyposazenia ktére nalezy wycenié w_stanowi ZESTAWIENIE _TECHNOLOGII | WYPOSAZENIA dotaczony do
przedmiaréw roboét;

W salach wyktadowych zaprojektowane sg zaluzje drewniane oraz kurtyny/zastony zaciemniajgce z napedem elektrycznym.
Zastony muszg mie¢ certyfikat niepalnosci (wyréb trudno zapalny metoda badan: PN-EN ISO 6940:2005, PN-EN ISO 6941:2005).
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Gablota wewnetrzna 80x100x3,5cm — 16 sztuk — C2

Jednoskrzydtowa, otwierana do gory;

Wykonana z systemowych profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor biaty;

System scalonych aluminiowych zawiaséw (brak wystajgcych i widocznych zawiaséw);

Ptyta wewnetrzna magnetyczna w kolorze biatym (mocowanie ogloszen za pomocg dotgczonych magnesow);

Mocne bezpieczne szkto hartowane gr. 4 mm z certyfikatem;

Zamykana zamkiem patentowym, petnigcym funkcje gatki (jednakowy kluczyk do wszystkich gablot);

Montowana przez 4 otwory wykonane w wewnetrznej $ciance (antykradziezowe)

Mozliwos¢ zamontowania wewnatrz i na zewnatrz (odporna na warunki atmosferyczne);

Gablota dostarczona do klienta catkowicie ztozona i bezpiecznie zapakowana;

W razie uszkodzenia szyby tatwo$¢ wymiany bez koniecznosci zdejmowania gabloty i uzywania jakichkolwiek narzedzi
(system Klik Kklik);

System uszczelek tworzacy gablote catkowicie szczelng i odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych, kurzu oraz
insektow;

Zamek odporny na korozje;

Brak wystajgcych elementow (zawiasy chowane, funkcje gatki petni kluczyk);

Szkto hartowane.

Przyktadowe rozwigzanie:

v

Szafka HPL

szafka HPL potrojna - 3 sztuki - C51a

4

4

v
v

Wysokos¢ 180cm, szerokos¢ 30cm, glebokosé 50cm. Szafki 3-segmentowa (9 drzwiczek) i 2 segmentowe (6 drzwiczek)
z tawkg lub bez fawki (szczegotowe dane wg rysunku wyposazenia wnetrz).

Korpusy szafek, fronty drzwiowe, Scianki dziatowe, potki wewnetrzne i siedziska tawek wykonane sg z ptyty HPL gr.
10mm. Tylne $ciany wykonane z ptyty HPL gr. 3 lub 4mm.

Szafki bez tawki wyposazone w regulowane nézki z aluminium anodowanego — wysokos$¢ 100mm.

Szafki z fawkg osadzone na stelazu stalowym wykonczonym w 2 wersjach:
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-do pomieszczen suchych — malowane proszkowo nakolor RAL-7047
-do pomieszczen mokrych — ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL-7047

—wysokos¢ 400mm.

WYPOSAZENIE:

-podwojny wieszak na Sciance bocznej
-2/3 zawiasy na drzwi

-zamek na klucz lub na monete
-tabliczka z numerkiem

Przyktadowe rozwigzanie:
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v' Tabliczka informacyjna przydrzwiowa - C2a, C2b, C2e,

Przy drzwiach wewnetrznych nalezy montowa¢ systemowe tabliczki informacyjne. Tabliczka o wym. 15x21cm wykonana z pleksi
bezbarwnej o gr. 2x3mm lub ze szkia hartowanego o gr. 2x 4mm z czterema okragtymi dystansami stalowymi. Wymiana
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informac;ji poprzez umieszczenie wydruku pomiedzy warstwami.

Tabliczki informacyjne dotyczace klatek schodowych, wind i toalet winny by¢ opatrzone, poza numerem i nazwa pomieszczenia,
stosownym piktogramem i opisem w brajlu.

Nalezy wykonac probke i przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

Przyktadowe rozwigzanie:
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v' Plan tyflograficzny - C2c
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Plan tyflograficzny na kazdej kondygnacji. Wykonany z pleksi, z poddrukiem i opisem w brajlu, montowany do $ciany. Format A2
(420mm x 594mm).

Przyktadowe rozwigzanie:
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v' Tablice informacyjne kierunkowe - C2d
Tablice informacyjne kierunkowe zlokalizowane na kazdej kondygnacji w obrebie komunikacji. Wykonane z pleksi bezbarwnej lub
szkta hartowanego gr. 8mm z dwoma uchwytami oraz systemem podwieszenia. Znakowanie: czarny nadruk UV. Rozmiar
dostosowany do tresci.

Przyktadowe rozwigzanie:

G-Cofé Bar

8.00h -18.00h

Pozostate wyposazenie zostalo opisane w projekcie architektoniczno — budowlanym, elektrycznym oraz instalacjach
sanitarnych i nalezy je uwzgledni¢ w wykonczeniu wewnetrznym.

UWAGA:

WYPOSAZENIE KTOREGO NIE TRZEBA WYCENIAC — DOSTAWY BEDA WYKONYWANE NA INNYM ETAPIE REALIZACJI

Projekt ,,Zwickszenie efektywnosci energetycznej zaldytkowych budynkow A i B Uczelni Panstwowej im.
Jana Grodka w Sanoku” jest wspotfinansowany ze srodkow Funduszy Spdjnosci programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 w ramach dziatania FENX.01.01
Efektywno$¢ energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorow energetyka i sSrodowisko




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

na Infrastrukture, : .
Klimat, Srodowisko - Polska Unie Europejska -

PROJEKTU

- WYPOSAZENIE DYDAKTYCZNE

- MEBLE WOLNOSTOJACE i ZABUDOWY

1.11 Instalacja CO

Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem, ktére stanowig zatgcznik do SWZ.
1.12 Instalacja klimatyzacji i wentylacji

Nalezy wykona¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SWZ.
1.13 Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SWZ.

Instalacja ma pracowaé w systemie ,on-grid”, tj. energia jest zuzywana na biezgco, a ewentualne nadwyzki
wyprodukowanej energii, zostang wyprowadzone do sieci dystrybucyjnej w celu pdzniejszego rozliczenia. Instalacja
PV musi posiada¢ system monitoringu on-line w celu biezgcej kontroli pracy poszczegélnych paneli, optymalizatoréw
i magazynu energii oraz produkcji energii elektrycznej.

Podstawowe prace jakie nalezy wykonac¢ i uwzgledni¢ w sktadanej ofercie:

v' dostawa i montaz urzadzen oraz wyposazenia wchodzgcego w skiad instalacji fotowoltaicznej ( paneli
fotowoltaicznych, falownika, urzadzen zabezpieczajgcych po stronie zmiennopradowej (AC)
i statoprgdowej ( DC), okablowania, systemu montazowego,

uziemienie instalacji fotowoltaicznej,

wykonanie pomiaréw instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2016-07,

szkolenie Przedstawicieli Zamawiajgcego z zakresu obstugi instalacji fotowoltaicznej,

zgtoszenie instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

zgtoszenie instalacji fotowoltaicznej do organdéw Panstwowej Strazy Pozarnej,

uruchomienie, przeprowadzenie préb i przekazanie kompletnego i sprawnego przedmiotu zaméwienia
Zamawiajgcemu wraz z przygotowang dokumentacjg powykonawczg oraz wszelkimi wymaganymi
przepisami prawa, akceptacjami, dopuszczeniami i zgodami odpowiednich organdw,

zapewnienie w ramach oferty kompleksowego serwisu i przeglagdéw instalacji tj:

kontroli stanu technicznego modutéw i inwertera

konstrukcji i mocowan, okablowania

weryfikacji zabezpieczen, w tym ppoz.

aktualizacji oprogramowania

zapewnienie biezacego zdalnego monitoringu instalacjii — na podstawie telefonicznego lub
e-mailowego zgtoszenia nieprawidtowosci — w terminie do 120 miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru technicznego.

ASANENANENRN

ASANENENENEN

1.13.1 Monitoring instalacji

Instalacja fotowoltaiczna musi by¢ wyposazona w system monitoringu, ktéry bedzie umozliwiat biezgcg kontrole
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pracy poszczegolnych paneli i optymalizatorow oraz produkcje energii elektrycznej, w celu biezgcego raportowania
i analizy pracy instalacji PV. Nalezy skonfigurowac i zintegrowac z istniejgcym systemem Zamawiajgcego.

Wskazane jest, aby monitoring dostepny byt w wewnetrznej sieci Ehternet Zamawiajgcego, za pomocg przegladarki
internetowej, bez koniecznosci tgczenia sie z zewnetrznymi serwerami producenta lub Wykonawcy systemu.

W przypadku koniecznosci monitorowania pracy instalacji PV za posrednictwem serweréw zdalnych, Wykonawca
musi zapewnic¢ tgcznosc¢ z instalacjg we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wykonawca musi zapewni¢ potgczenie instalacji PV z punktem dystrybucyjnym sieci LAN.

System monitorowania powinien zapewniac¢:

- wskazania aktualnej mocy jakg wytwarza instalacja w powigzaniu z aktualng mocg pobierang przez Osrodek, dla
poréwnania mocy zapotrzebowanej i wytwarzanej, w danej chwili,

- podglad pracy poszczegolnych modutéw PV i wizualizacje na planie dachu budynku lub terenu Osrodka,
w tym podglad wydajnosci, kontroli pracy,

- podglad procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,

— pomiar energii wyprodukowanej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji modutéw
PV,

- bezptatng archiwizacje danych pomiarowych z okresu co najmniej 2 lat oraz ich wyswietlania i wizualizacji na
wykresach.

Wizualizacja parametréw i uzyskanych danych powinna by¢ mozliwa do odczytania na wewnetrznej stronie za
pomocg przegladarki www. Jesli dostep zdalny do instalacji jest licencjonowany, to Wykonawca musi zapewni¢
dostep dla co najmniej 3 uzytkownikéw jednoczesnie.

1.13.2 Przytaczenie do sieci

Wykonawca po zakonczeniu instalacji ma obowigzek przygotowa¢ wszystkie wymagane dokumenty
i wystgpi¢ do dostawcy energii o przytgczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci i instalacje licznika dwukierunkowego.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia petnej procedury formalnej z witasciwym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego w zwigzku z montazem paneli fotowoltaicznych u Zamawiajgcego, w tym doprowadzenie do
podpisania umowy prosumenckej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Zamawiajacy informuje, ze posiada odrebne umowy na dystrybucje i na sprzedaz energii elektryczne;j.
Wybor dostawcy energii elektrycznej odbywa sie na podstawie prawa zamoéwien publicznych.

1.13.3 Instruktaz personelu Zamawiajacego

Po uruchomieniu instalacji Wykonawca udzieli instruktazu dla co najmniej 5 przedstawicieli Zamawiajgcego z obstugi
zastosowanych urzgdzen oraz w zakresie monitorowania instalacji z uzyciem przeglgdarki internetowe;.

Z instruktazu sporzgdzony zostanie protokot z listg obecnoéci.
1.13.4 Obstuga serwisowa
Wykonawca ma obowigzek przez okres udzielonej gwarancji na roboty, zapewni¢ obstuge serwisowa, polegajaca na:

o biezgcym usuwaniu awarii ujawnionych w trakcie uzytkowania,
o wykonaniu co najmniej raz na 12 miesiecy przeglgdu technicznego i konserwacji wykonanej
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instalaciji.
Wyzej wyszczegdlnione czynno$ci nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione w cenie
ofertowe;.

1.13.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz
ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna. Dokumentacja winna zawieraé
réwniez instrukcje obstugi i eksploatacji w j. polskim.

Kazdy egzemplarz dokumentacji powykonawczej bedzie sie sktadac¢ z formy papierowej i w wersiji elektronicznej (np.
ptyta CD, no$nik pamieci USB).
Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych:

o rysunki —format dwg i pdf.

o tekst—format doc. i pdf.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ pomiary:
o rezystancji uziemienia,
o rezystancja izolacji przewodoéw PV,
o impedancji petli zwarcia.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyé dokumentacje techniczno-rozruchowg z wszystkimi wymaganymi
aktualnie uzgodnieniami stuzb ppoz. itp., instrukcjg obstugi i ogdlnym schematem instalacji. Dokumentacja
powykonawcza, w szczegdlnosci instrukcje, zalecenia, karty urzgdzen oraz inne dokumenty niezbedne do
wihasciwego uzytkowania muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

1.13.6 Gwarancja

Wykonawca zapewni serwisowanie dostarczonej i zamontowanej instalacji fotowoltaicznej w okresie objetym
gwarancjg na roboty budowlano—montazowe. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania
gwarancji pokrywa Wykonawca.

Wykonawca dostarcza gwarancje jakosci i rekojmi liczonej od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego:

- na wykonane roboty — co najmniej 60 miesiecy,

- na zastosowane urzgdzenia i materiaty — co najmniej taki okres jak opisano w OPZ oraz dokumentacji projektowe;.

1.14 Instalacja elektryczna
Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SWZ.
Nalezy przewidzie¢ w wycenie nastepujgce elementy:

1) Zabezpieczenie istn. przytgcza teletechnicznego(swiattowodowego) i szaf rackowych podczas prowadzenia
robét budowlanych,

2) Zabezpieczenie istn. zasilacza UPS i przeniesienia go do nowej lokalizacji.(demontaz i powtérny montaz).

3) Rozbidrki i ponownego odtworzenia utwardzonego terenu, celem realizacji rob6t ziemnych kablowych.
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4) Uwzglednieni¢ utozenie okablowania ES0 wraz z uchwytami montazowymi — dotyczy obwododw instalacji SSP
i Odymiania,

5) Uwzglednieni¢ zarobienia kabli i przewoddw — podigczanie w rozdzielnicach elektrycznych.
6) Uwzglednieni¢ utozenia rury ostonowej na kablu ziemnym.

7) Uwzglednieni¢ system sterowania Dali — programowanie,

8) Uwzglednieni¢ dostawy i montazu szyn konstrukcyjnych do opraw os$wietleniowych,

9) Uwzglednieni¢ dostawy i montazu zasilaczy LED dla paskéw oswietleniowych LED.

10) Uwzglednieni¢ wykucia wnek pod rozdzielnice p/t.

11) Uwzglednieni¢ pomiary natezenia oswietlenia.

12) Uwzglednieni¢ pomiary ochronne rozdzielnic elektrycznych.

PSIM —integracja i konfiguracja systemu nadrzednego do wizualizacji i monitoringu instalacji
bezpieczenstwa (CCTV; KD; SSWiN; SSP) z systemem Zamawiajacego.

Zatozono powigzanie z istniejgcym systemem do istniejgcego serwera i stacji operatorskie;.
Konfiguracja i integracja z istniejgcym systemem PSIM Zamawiajgcego.
Zastosowane rozwigzania w zakresie oferowanych instalacji niskoprgdowych tj.

SSP, KD, SSWiIN, CCTV dla budynku A bedg integrowane z zainstalowanym u Zamawiajgcego oprogramowaniem
Building Integration System (BIS) wobec powyzszego muszg byé zgodne i w petni kompatybilne

1.15 Instalacja okablowania strukturalnego
Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem ktore stanowig zatgcznik do SWZ.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie 25 letniej gwaranciji
systemowej producenta (certyfikat) potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy Ea / Kategorii 6a wg obowigzujgcych norm.

1.16 Instalacja audio wideo
Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SWZ.
Wykonawca musi w swojej ofercie wyceni¢ nastepujace elementy dotyczace systemoéw AV:

Branza elektryczna

Na potrzeby systemédw AV w poszczegdlnych salach dydaktycznych nalezy uwzgledni¢é w najblizej potozone;j
rozdzielni RE dodatkowe miejsce dla linii zasilajgcych sprzet AV. Utworzenie odpowiedniej ilosci miejsca w danej
podrozdzielni, wyodrebnienie i zasilenie stosownych obwodéw a takze ich zabezpieczenie w rozdzielni RE lezy po
stronie branzy elektrycznej.

Branza konstrukcyjno-budowlana i architektura
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Na potrzeby systemdéw AV w poszczegdlnych salach dydaktycznych nalezy pozostawi¢ wolne miejsce pod montaz
poszczegolnych urzadzen wykonawczych AV. Rozmieszczenie urzadzen w danej Sali zostato podane na rysunkach
projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.

W przypadku konfliktu z innymi systemami/urzgdzeniami nalezy uzgodni¢ z projektantem AV nowe rozwigzanie.

Sie¢ strukturalna przewodowa

Na potrzeby systemow AV nalezy doprowadzi¢ do poszczegdinych sal dydaktycznych w najblizej potozonego punktu
dystrybucyjnego LAN dodatkowe linie, zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Doprowadzenie dodatkowych linii LAN oraz ich podigczenie i aktywowanie po stronie urzgdzen dystrybucyjnych LAN
lezy po stronie wykonawcy okablowania strukturalnego.

1.17 Zagospodarowanie terenu, drogi, zielehn

Nalezy wykonaé zgodnie projektem zagospodarowania terenu, opisem ktore stanowig zatgcznik do SWZ oraz
niniejszym OPZ.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy obszar po prowadzonych robotach uprzatngé. Na terenach zielonych,
na ktérych byty prowadzone prace nalezy odtworzy¢ stan sprzed prowadzonych prac. W ramach rob6t zewnetrznych
nalezy rowniez odtworzyé nawierzchnie drogowe uszkodzone podczas prac.

1.18 Uruchomienie i parametryzacja systemoéw

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu zamontowanych urzadzen,
instruktaz personelu, jak rowniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzen. Wyzej wyszczegdlnione koszty nie
podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca przeprowadzi rozruch i konfiguracje systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru, sprawdzi poprawnosc¢
scenariuszy pozarowych, wysterowania central oddymiania i klap ppoz., sprawdzi poprawnos¢ adresacji czujek
pozarowych dla catego budynku.

Wykonawca przeprowadzi rozruch i konfiguracje systemu kontroli dostepu, sprawdzi poprawnos¢ dziatania systemu,
wysterowania urzgdzenh klimatyzacyjnych i grzejnych oraz systemu BMS.

W okresie gwarancji Wykonawca ma zapewni¢ do wszelkiego zakupionego oprogramowania nieodptatng
aktualizacje.

1.19 Instruktaz personelu technicznego Zamawiajacego

Wykonawca udzieli instruktazu dla personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi systemu wykrywania pozaru,
systemu kontroli dostepu, systemu BMS, systemu klimatyzacji, systemu AV, instalacji fotowoltaicznej itd. Z
instruktazu sporzgdzony zostanie protokét z listg obecnosci.

Instruktaz dla co najmniej 5 pracownikéw obstugi ma na celu zapoznanie pracownikdw Zamawiajgcego
z zamontowanymi urzadzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej
eksploatacji i konserwaciji.

1.20 Obstuga serwisowa - systemu wentylacji i klimatyzacji

Wykonawca ma obowigzek przez okres przez okres udzielonej gwarancji na roboty od dnia zakonczenia budowy
zapewni¢ obstuge serwisowa, polegajacg na wykonaniu co najmniej raz na 12 miesiecy przegladu technicznego
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i konserwacji zainstalowanych systemoéw - wentylacyjnego i klimatyzacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym: ustawg z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektorych
fluorowanych gazach cieplarnianych. Po tym okresie Zamawiajgcy moze zleci¢ przeglad innej firmie zajmujacej sie
serwisem tego typu urzadzen, bez utraty gwaranciji.

Zakres czynnosSci

Wentylacja — centrala wentylacyjna:

1) ogledziny ogdlne i ocena stanu technicznego urzgdzen (centrali, wentylatoréw, sprezarek),

2) dostawa i wymiana kompletu filtrow w centrali podczas kazdego przegladu oraz zabranie i utylizacja zuzytych
filtrow,

3) kontrola i czyszczenie szaf sterowniczo-zasilajgcych, dokrecenie zaciskéw elektrycznych, pomiar poboru pradu,
pomiar wartosci ochronnych,

4) ocena stanu zespotu wentylatora i silnikéw (kontrola stanu zuzycia tozysk, sprawdzenie stanu i naciggu paséw
klinowych, sprawdzenie i regulacja przektadni pasowej, oczyszczenie bloku wentylatorowego ze szczegdlnym
uwzglednieniem wirnika wentylatora, pomiar pragdéw silnikéw, kontrola falownikéw),

5) ocena stanu technicznego chtodnic i nagrzewnic,

6) sprawdzenie termostatow chtodnic i nagrzewnic,

7) ocena stanu wymiennikéw ciepta, czyszczenie i prostowanie lamel,

8) okreslenie stanu technicznego przepustnic i ich napeddéw, potgczen elastycznych, przewodéw uziemiajgcych,
zabiegi konserwacyjne, ew. regulacja wytgcznikdéw krancowych sitownikdéw przepustnic,

9) sprawdzenie pracy weztéw regulacyjnych (zawory tréjdrozne, sitowniki, zawory reczne),

10) sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnikow roznicy cisnien (presostatow), sprawdzenie ich nastaw oraz
ewentualna regulacja,

11) sprawdzenie poprawnosci dziatania termostatow przeciwzamrozeniowych (frostéw), sprawdzenie ich nastaw
oraz regulacja,

12) sprawdzenie poprawnosci dziatania sitownikéw zaworéw,

13) kontrola pracy i przetestowanie ukfadu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawnosci dziatania
zainstalowanych zabezpieczen,

14) sprawdzenie i konfiguracja sterownikow,

15) kontrola droznoéci i szczelnosci,

16) pomiar pracy sprezarek,

17) pomiar ci$nienia oraz ewentualne uzupetnienie czynnika chtodzgcego,

18) czyszczenie wnetrza centrali,

19) czyszczenie powierzchni ptatow wszystkich wentylatorow,

20) czyszczenie zaluzji uktadu ssgcego i nawiewnego,

21) czyszczenie tacy ociekowej i pompki kondensatu,

22) czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych,

23) czyszczenie filtrow wodnych,

24) czyszczenie zbiornikéw wody w parownikach,

25) drobne naprawy nie wymagajgce wymiany podzespotdw,

26) inne nie wymienione w ppkt 1 do 25, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzgdzen.

Klimatyzatory:

1) pomiar cidnienia skraplania i odparowania czynnika ziebniczego dla kazdego obiegu,

2) kontrola czynnika zigbniczego w kazdym obiegu chtodniczym, kontrola szczelnosci i ewentualne uzupetnienie
czynnika chtodniczego,

3) pomiar stopnia przegrzania czynnika ziebniczego i ewentualna regulacja,

4) pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprezarki, grzatki sprezarek, wentylatory skraplaczy,

5) kontrola nadmiarowych wytgcznikow bezpieczenstwa, stycznikow, przekaznikow, wytgcznikow cisnieniowych
(presostatow), regulatorow predkosci obrotowej wentylatorow skraplaczy,

6) sprawdzenie dziatania sterownika,
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7) kontrola i konserwacja instalacji elektrycznej,

8) kontrola i udroznienie instalacji skroplin,

9) kontrola i uzupetnienie izolacji zimnochtodniczych,

10) kontrola i smarowanie elementéw ruchomych,

11) czyszczenie wymiennikdw ciepta (parownik, skraplacz),

12) czyszczenie filtrow siatkowych i dezynsekcja parownika srodkiem chemicznym posiadajgcym atest higieniczny,
13) pomiar temperatur powietrza na wlocie i wylocie parownika,

14) drobne naprawy nie wymagajgce wymiany podzespotow,

15) inne nie wymienione w ppkt 1 do 14, a warunkujgce prawidlowe funkcjonowanie urzgdzen.

Dokumentacja:

1) Sporzadzenie protokotéw odbiorowych potwierdzajgce prawidtowe wykonanie ustugi wraz z dokonaniem wpiséw o
wynikach wymaganych badan i pomiaréw urzadzen i instalacji, takich jak ci$nienie, temperatura.

2) Dokonanie wpisow do Kart Urzgdzen,

3) Dokonanie wpisow do Kart Gwarancyjnych,

4) Dokonanie wpiséw do CRO,

5) Sporzadzenie listy elementdw, ktoére ulegty awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

1.21 Obstuga serwisowa - dzwigu osobowego

Wykonawca ma obowigzek przez okres udzielonej gwarancji ha roboty od dnia zakonczenia prac do konserwac;ji
dzwigu w zakresie ustalonym dokumentacjg techniczno-ruchows i instrukcjg konserwacji dzwigu oraz stosownymi
przepisami UDT o budowie i eksploatacji dzwigow. Po tym okresie Zamawiajgcy moze zleci¢ przeglad innej firmie

zajmujgcej sie serwisem tego typu urzgdzen, bez utraty gwaranc;ji.

Wykonawca zobowigzuje sie do konserwacji dzwigu w statym ruchu, z wyjgtkiem postojow niezbednych do
wykonania czynnosci konserwacyjnych i naprawczych.

Zakres czynnosci

v" wykonywanie przegladdw,

v" wykonywanie pomiaréw ochronnych (elektrycznych),

v' ponoszenie kosztéw smardéw i innych drobnych pomocniczych materiatéw eksploatacyjnych,

v zapewnienie gotowosci Pogotowia Dzwigowego (z wyjatkiem 25, 26,31 XII, 1 1, 3V, 1 XI, Swieta Wielkanocy),

v' czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzen powstatych w wyniku normalnej
eksploatacji dwa razy w ciggu roku,

v uczestniczenie w czynnosciach dozoru technicznego,

v inne nie wymienione wyzej, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.

Dokumentacja:

Sporzadzenie protokotéw odbiorowych potwierdzajgce prawidtowe wykonanie ustugi wraz z dokonaniem
wpiséw o wynikach wymaganych badan i pomiaréw urzgdzen i instalacji.

Dokonanie wpiséw do Kart Urzadzen,

Dokonanie wpisow do Kart Gwarancyjnych,

Sporzadzenie listy elementéw, ktére ulegty awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu,

Sporzadzenie resursu zgodnie z przepisami i wytycznymi UDT.

AN

ANANENEN

Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

1.22 Obstuga serwisowa - systemu sygnalizacji pozaru (SAP) i oddymiania klatki schodowej
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Wykonawca ma obowigzek przez okres udzielonej gwarancji na roboty od dnia zakonczenia prac do przegladu
technicznego i konserwacji zainstalowanych systemow przeciwpozarowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
dokumentacjg techniczng urzadzen (co najmniej raz na 12 miesiecy).

Po tym okresie Zamawiajgcy moze zleci¢ przeglad innej firmie zajmujgcej sie serwisem tego typu urzadzen, bez
utraty gwarancji.

Zakres czynnosci
v biezgce przeglady i konserwacje systeméw automatycznej sygnalizacji pozaru,

v'  biezgce przeglady i konserwacje systeméw oddymiania,

v'  biezgce przeglady i konserwacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

v" wszelkiego rodzaju pomiary elektryczne obwoddéw dozorowych i wykonawczych,

v' sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, przyciskow pozarowych i oddymiajgcych poprzez
wywotanie w sposéb sztuczny symulacji zadziatania urzadzen,

v" kontrola sprawnosci akumulatorow centralek sterujgcych i elementéw wykonawczych,

v kontrola dziatania oraz ewentualna regulacja klap oddymiajacych, drzwi przeciwpozarowych itp.

v kontrola dziatania drzwi automatycznych,

v" wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw instalacji i urzadzehn technicznego zabezpieczenia

przeciwpozarowego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
wykonywanie préby potgczenia i przekazywania sygnatu do stanowiska Firmy ochroniarskiej lub Panstwowej
Strazy Pozarnej za posrednictwem podmiotu Swiadczgcego te ustuge dla Zamawiajgcego na podstawie
odrebnej umowy,
v'utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji systemow, z wyjgtkiem postojéw niezbednych do wykonania
czynnosci konserwacyjnych,
v"inne nie wymienione wyzej, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.
Dokumentacja:
v'  Sporzadzenie protokotow odbiorowych potwierdzajgce prawidtowe wykonanie ustugi wraz z dokonaniem
wpisOw o wynikach wymaganych badan i pomiarow urzadzen i instalacji.
v' Dokonanie wpiséw do Kart Urzadzen,
v" Dokonanie wpiséw do Kart Gwarancyjnych,
v' Sporzadzenie listy elementoéw, ktére ulegly awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

\

Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.
1.23 Obstuga serwisowa - systemu sygnalizacji wlamania(ESSW) wraz z kontrolg dostepu (KD)

Wykonawca ma obowigzek przez okres udzielonej gwarancji na roboty od dnia zakonczenia prac do przegladu
technicznego i  konserwacji  zainstalowanych  systeméw, zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami
i dokumentacjg techniczng urzadzen (co najmniej raz na 12 miesiecy).

Po tym okresie Zamawiajgcy moze zleci¢ przeglad innej firmie zajmujgcej sie serwisem tego typu urzadzen, bez
utraty gwarancji.

Zakres czynnosci

biezgce przeglady i konserwacje systeméw sygnalizacji wiamania(ESSW),
biezgce przeglady i konserwacje systeméw kontroli dostepu (KD),

biezgce przeglady i konserwacje systemu sterowania bramg i furtka,
kontrola i poprawa mocowan (bez zmiany lokalizaciji),

sprawdzenie i poprawa potgczen,

testy zasilania i podtrzymania awaryjnego,

czyszczenie, smarowanie i regulacja systemow bezpieczenstwa,

SN NN NN
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v'utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji systemow, z wyjatkiem postojéw niezbednych do wykonania
czynno$ci konserwacyjnych,

v inne nie wymienione wyzej, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzgdzen.

Dokumentacja:

v'  Sporzadzenie protokotdow odbiorowych potwierdzajgce prawidlowe wykonanie ustugi wraz z dokonaniem
wpisow o wynikach wymaganych badan i pomiaroéw urzadzen i instalacji.

v" Dokonanie wpiséw do Kart Urzadzen,

v" Dokonanie wpiséw do Kart Gwarancyjnych,

v' Sporzadzenie listy elementow, ktére ulegly awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

W ramach gwarancji wymagana jest rowniez aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania systemow
bezpieczenstwa, celem zapewnienia kompatybilnosci z dostepnym na rynku sprzetem.

Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

1.23 Obstuga serwisowa - systemu projekcji wielkoekranowej i systemu nagtosnienia (AV)

Wykonawca ma obowigzek przez okres udzielonej gwarancji na roboty od dnia zakonczenia prac do przegladu
technicznego i  konserwacji  zainstalowanych  systeméw, zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami
i dokumentacjg techniczng urzadzen (co najmniej raz na 12 miesiecy).

Po tym okresie Zamawiajgcy moze zleci¢ przeglad innej firmie zajmujgcej sie serwisem tego typu urzadzen, bez
utraty gwarancji.

Zakres czynnosci
biezgce przeglady i konserwacje systemow prezentacji obrazu (projektor, ekran itd.)
biezgce przeglady i konserwacje systemow nagtosnienia,
kontrola i poprawa mocowan (bez zmiany lokalizacji),
sprawdzenie i poprawa potgczen,
testy zasilania i podtrzymania awaryjnego,
inne nie wymienione wyzej, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.
Dokumentacja:
v' Sporzadzenie protokotéw odbiorowych potwierdzajgce prawidtowe wykonanie ustugi.
v" Dokonanie wpiséw do Kart Urzadzen,
v" Dokonanie wpiséw do Kart Gwarancyjnych,
v Sporzadzenie listy elementow, ktore ulegty awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

A VAN NI N NN

Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.
1.25 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje uzytkowania

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz
ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna.

Kazdy z egzemplarzy powinien by¢ oznaczony jako ,Egzemplarz nr ...” w prawym goérnym rogu oprawy
egzemplarza. Kazdy egzemplarz ma posiadac¢ strone tytutowg. Po stronie tytutowej znajdowac sie ma szczegotowy i
kompletny spis zawarto$ci dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym egzemplarzu muszg byé
oznaczone pieczatkg ,Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest
kopia podpisu). Dodatkowo kazda deklaracja, certyfikat, atest itp. muszg zawiera¢ adnotacje ,Materiat wbudowano
na budowie ....".

Kazdy dokument w kazdym z tomdéw ma zawiera¢ oznaczenie numerowe w prawym gornym rogu dokumentu
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odpowiadajgce jego miejscu w spisie zawartosci dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza
zostanie przekazana na co najmniej 5 dni przed planowanym dniem odbioru korncowego, w celu jej weryfikaciji i
akceptacji.

Na dokumentacje powykonawczg skfadajg sie miedzy innymi:

v" Projekty powykonawcze wedtug branz. Jako projekty powykonawcze stosuje sie projekty wykonawcze z
naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie powodujgcymi koniecznosci
wprowadzenia zmian w zgtoszeniu wykonania robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,
wprowadzonym podczas realizacji budowy,

v" Wypetnione Dzienniki budowy,

v' Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, jezeli w trakcie budowy pojawita
sie konieczno$¢ ingerencji w sie¢ uzbrojenia terenu - oryginaty,

v' Kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

v" Dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wlasciwemu odbiorcy,

v" Dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot budowlanych
(deklaracje, certyfikaty CE, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, dokumentacije
techniczno-ruchowsg itp.) — wnioski zatwierdzenia materiatowe,

v' Instrukcje eksploatacji i konserwacji, ktore winna zawiera¢ liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad
wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania,

v'  Oswiadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy o zakonczeniu robét na druku okreslonym w prawie
budowlanym,

v" Protokoty sprawdzen i odbioru robot czesciowych, zakrywanych, zanikajgcych,

v' Oswiadczenie Wykonawcy i kierownika budowy, potwierdzajgce zgodno$é wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacjg projektowg oraz Polskimi Normami,

v" Dokumentacja powykonawcza podpisana przez Wykonawce i kierownika budowy oraz, w przypadku
wystgpienia istotnych zmian, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

v" Pozostate dokumenty - protokoty sprawdzen i kontroli, protokoty odbioréw,

v" Dokumenty potwierdzajgce gospodarowanie odpadami powstatymi w toku wykonywanych prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa albo zlecenie obowigzku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi
spetniajgcemu (podmiotom spetniajgcym) wymagania okreslone w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach,

v' Kopie potwierdzen przeszkolenia o0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie Obstugi
zamontowanych urzadzen i systeméw,

v" Dokumenty niezbedne wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kazdy egzemplarz dokumentacji powykonawczej bedzie sie sktadac¢ z formy papierowej i w wersiji elektronicznej (np.
ptyta CD). Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

- rysunki — format dwg i pdf.

- tekst — format doc. i pdf.

Instrukcje obstugi powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
v Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji i wszystkich elementéw
sktadowych,
v" Procedury lokalizowania awarii,
v" Procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
v" Harmonogramy czynnosci konserwacyjnych.

1.26 Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do dokumentaciji
projektowej i OPZ. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan, pomiaréw, préb
szczelnosci, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Na co najmniej 2 dni przed planowanym dniem odbioru kohncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg w celu jej weryfikacji i akceptacji.

W przypadku, gdy wg komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru koncowego, lub dokumentacja powykonawcza
bedzie zawierata btedy lub bedzie niekompletna, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot poprawkowych i robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robé6t budowlanych jest zgtoszenie zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru koncowego i stosowny wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru.

1.27 Postanowienia koncowe

Zataczniki,
v'dokumentacja projektowa ,Przebudowy Budynku A (przy ulicy Mickiewicza 21)”,
v" decyzje Nr 181/23 Starosty Sanockiego - pozwolenie na budowe z dnia 22.05.2023 r.
v' opinie i uchwaty organéw odpowiedzialnych za fad przestrzenny,
v' pomocniczo dotgczono przedmiar robot.

1.28 Dodatkowe prace ktore nalezy wykonac oraz wyjasnienia i uzupetnienia do dokumentacji projektowej.

A. Wymagania dotyczace ciagtosci dziatania serwerowni centralnej Uczelni podczas realizacji prac
remontowych budynku i dachu

W zwigzku z lokalizacjg centralnej serwerowni Uczelni bezposrednio pod remontowanym dachem budynku,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnej ciggtosci jej dziatania przez caty okres realizacji prac
budowlanych. W szczegélnosci:

1. Ciagtosé zasilania: Serwerownia musi by¢ nieprzerwanie zasilana. W przypadku planowanych odtgczen lub
ryzyka przerwania zasilania, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego, alternatywnego
zrédta zasilania o parametrach gwarantujgcych bezpieczng prace infrastruktury IT.

2. Ochrona przed skutkami prac remontowych: Wykonawca musi zabezpieczy¢ serwerownie przed
wszelkimi zagrozeniami wynikajgcymi z prowadzonych prac, w tym szczegdlnie przed:

o pylem ikurzem,

o zalaniem,

o drganiami mechanicznymi,

o uszkodzeniem infrastruktury technicznej.

3. Zabezpieczenie warunkéw srodowiskowych: Wykonawca ma obowigzek zapewnienia warunkéw pracy
serwerowni zgodnych z wymaganiami dla sprzetu IT, w tym przede wszystkim:

o utrzymania stabilnej temperatury (zgodnie ze wskazaniami administratora infrastruktury Uczelni),
o zapewnienia odpowiedniej wentylacji lub klimatyzaciji,
o eliminacji zanieczyszczen powietrza (kurz, pyt budowlany).

4. Dostep do serwerowni: W kazdej fazie realizacji robét musi by¢ zapewniony swobodny i bezpieczny dostep
do serwerowni dla uprawnionego personelu Uczelni.

5. Zabezpieczenie infrastruktury swiattowodowej: Wszystkie linie $wiattowodowe wchodzace i wychodzgce
z serwerowni muszg by¢ odpowiednio oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym lub
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przypadkowym przerwaniem. Ich ciggtosc¢ i dziatanie muszg by¢é zachowane przez caty czas trwania prac.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za ewentualne zakiocenia w dziataniu serwerowni
spowodowane zaniedbaniami w powyzszym zakresie.

B. Na zewnatrz budynku lub wewnatrz (do ustalania w trakcie wykonywania prac z zamawiajagcym) nalezy
zainstalowac filtr aktywny sktadowych harmonicznych

Parametry:

Typ sieci: 3P, 3P+N
Konfiguracja sieci: 3 lub 4 przewody
Napiecie sieci: 208 - 415V AC
Czestotliwos¢ sieciowa: 50/60Hz
Warto$¢ pradu wyjsciowego RMS: 30A
Znamionowa moc bierna: 21,6 kVAr, 415V AC, 50/60Hz
Tryby pracy: - korekta harmonicznych fazowych
- korekta harmonicznych neutralnych
- rownowazenie pradu zasilania
- poprawa wspoétczynnika mocy
Miejsce instalacji: wewnatrz budynku
Spos6b montazu: podstawa montazowa
Chtodzenie: tylna komora z wymuszong wentylacjg
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna:
- emisja elektromagnetyczna, klasa A zgodnie z EN 61000-6-4
- odpornos¢ elektromagnetyczna zgodnie z EN 61000-6-2
Odpornos¢ na czynniki Srodowiskowe:
- Pracujacy: 3C2 zgodnie z IEC 60721-3-3
- Pracujacy: 3S2 zgodnie z IEC 60721-3-3
- Przechowywanie: 3C3 zgodnie z IEC 60721-3-3
- Przechowywanie: 3S3 zgodnie z IEC 60721-3-3

Przedmiar:
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
Przebudowa budynku "A" Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w Sanoku
1 | | WLZ Linie kablowe
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Klimat
1.01 | Scalona Kopanie rowéw kablowych m 3,000
3 3,000
RAZEM 3,000
1.2 | KNNR 5 Uktadanie kabla Olfex Back 5 G16mm m 14,000
0707-01
14 14,000
RAZEM 14,000
2 Filtr aktywny
2.1 | Scalona Montaz filtra aktywnego UP budynek A szt 1,000
1 1,000
RAZEM 1,000
2.2 | Scalona Montaz rozdzielnicy RG rozbudowa szt 1,000
1 1,000
RAZEM 1,000
3 Inne
3,1 | Scalona Dokumentacja kpl 1,000
1 1,000
RAZEM 1,000
C. Dodatkowo nalezy wyceni¢ dwa magazyny energii
Dane techniczne - magazyn energii Parametr wymagany
Pojemnos¢ 9,2kWh
Maksymalna sprawnosc¢ cyklu >94,5%
Gwarancja producenta 10 lat
Zakres napiecia 44,8-56,5V
Typ akumulatora Litowo-jonowy
Zabezpieczenie obudowy IP65
Temperatura pracy -10 do +50 stopni Celsjusza
1 Magazyn energii
1.1 | Scalona Montaz magazynu energii 10 kWh szt 2,000
2 2,000
RAZEM 2,000
D. Instalacja odgromowa — wymiana starej instalacji podziemnej
Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
11 Instalacja odgromowa, potaczenia wyréwnawcze
1| KNNR5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1. | 0601-06
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1
K.22 180.0 m 180 000
RAZEM 180 000
2| KNNR 5 Montaz uziom6w poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll | m
d.1. | 0605-05
1
K.22 55.0 m 55 000
RAZEM 55 000
3| KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania | szt.
d.ll. 0606-01 udarowa) - grunt kat.I-Il 24 000
K.22 24 szt.
RAZEM 24 000
4 | KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1. | 1304-03
1
K.22 4 szt. 4000
RAZEM 4000
E. W zwigzku ze zmienionymi warunkami PGE nalezy zaprojektowac¢ uktad pomiarowy wolnostojacy na

zewnatrz budynku ,,A”

1. Rozdzielnice
1.1 | Kalkulacja | Montaz rozdzielnicy UP budynek A szt
wiasna
1 szt 1000
RAZEM 1000
1.2 | Kalkulacja | Montaz rozdzielnicy ZG rozbudowa szt
witasna
1 szt 1000
RAZEM 1000
1.3 | Kalkulacja | Badania i pomiary rozdzielnic szt
wiasna
1 szt 1000
RAZEM 1000
F. Sterowniki Vertex dla systemu DALI dla uktadu sterowania oswietleniem z pulpitow stotowych
1. Sterowniki Vertex
1.1 | Kalkulacja | Montaz sterownikow tablicowych Vertex dla systemu DALI szt
witasna
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3 szt 3000
RAZEM 3000
1.2 | Kalkulacja | Aktualizacja dokumentacji szt
witasna
3 szt 3000
RAZEM 3000
1.3 | Kalkulacja | Badania i pomiary instalacji szt
witasna
3 szt 3000
RAZEM 3000
G. Przylacz teletechniczny bram przy budynku A i F
Przytacz
1.1 | Scalona Kopanie rowéw kablowych m 100,000
100 100,000
RAZEM 100,000
1.2 | KNNR 5 Uktadanie kabla — kabel krosowy S/FTP 6A m 120,000
0707-01
120 120,000
RAZEM 120,000

Otwieranie i zamykanie bram musi by¢ zintegrowane z systemami PSIM posiadanymi przez Zamawiajgcego oraz

nowo wykonywanym w Budynku A.

H. Dodatkowe elementy konstrukcyjne dachu do wymiany

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU
1 | KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1 | 0416-06 2.61*2+2.86*1+2.64*1+2.30*2 m 15 320
K.22
RAZEM 15 320
2 | KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu -podwaliny belki m
d.1|0416-04 2.90*2+1.36*2+3.0*1+1.20*2+2.0*2 m 17 920
K.22
RAZEM 17 920
3 | KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze m
K.22
RAZEM 16 000
4| TZKNBK V - | Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkdw lub naprawa czesci szt.
d.1l|310 zniszczonych. Powierzchnia ptaska do 0.05 m2 gteb. wycigcia 10 cm szt. 29 000
29
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| | | | RAZEM 29 000
I. Remont peknieé na elewacji budynku A
Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 Remont elewacji
1| KNR 0-33 Dwukrotne szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtékna szklanego m2
d.1 | 0102-05 146.4 m2 146 400
RAZEM 146 400
2 | KNR 0-33 Podktad gruntujgcy dla tynku zasadniczego m2
d.1|0124-01 poz.1 m2 146 400
RAZEM 146 400
3| KNR 0-33 Tynki elewacyjne akrylowe m2
d.1|0124-02 poz.2 m2 146 400
RAZEM 146 400
J. Dodatkowe zabudowy (blendy) oraz wytaz strychowy PPOZ
Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
1| KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach m2
d.1|2011-10 metalowych pojedynczych (pionowe i poziome), , dwuwarstwowa 50 - 02 wraz ze | m2
jw szpachlowaniem 289 000
289.0
RAZEM 289 000
2 | KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na zabudowach z ptyt g/k m2
d.1 | 0830-05 289.0 m2 289 000
jw
RAZEM 289 000
3 | KNR 2-02 Malowanie dwukrotne farbami lateksowo akrylowymi zabud6 z g/k z zagrunto- m2
d.1|1505-01 waniem podtoza m2 289 000
jw 289.0
RAZEM 289 000
KNR 2-17 Dostawa i montaz systemowych schodéw strychowych o parametrach ppoz. - szt.
d.1|0153-06 wejscie na strych
analogia
1 szt. 1000
RAZEM 1000
K. Remont ogrodzenia od budynku F i wykonanie nowej bramy przesuwnej
Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 WYKONANIE NOWEJ BRAMY PRZESUWNEJ OGRODZENIOWEJ
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1| KNR 4-01 Rozebranie stupkéw ogrodzeniowych z cegiet klinkierowych na zaprawie ce- m3
d.1| 0349-02 mentowo-wapiennej m3 1541
w 0.52*0.52*1.90*3
RAZEM 1541
2 | KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm | m3
d.1|0212-01 - rozebranie cokotéw ogrodzenia (1 przesto) m3 0.460
w 2.30*0.20*1.0
RAZEM 0.460
3| KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty stup- kéw | m3
d.1|0212-03 (2 sztuki) m3 0.541
jlw 0.52*0.52*1.0*2
RAZEM 0.541
4 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i pty granitowych wraz z podbudo- wg | m2
d.1 | 0805-01 - NA WJEZDZIE m2 11 800
pom.elrktr.B. | 6.0+5.8
P
RAZEM 11 800
5| KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane klinkierowe szt.
d.11807-01 51x51 cm szt. 2 000
pom.elrktr.B. | 2
P
RAZEM 2 000
6 | KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m wraz z fundamentem na catej szerokos- ci | m
d.1|1801-02 bramy m 8300
pom.elrktr.B. | 2.30+6.0
P
RAZEM 8 300
7 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.1| 0290-02 0.072 t 0.072
jw
RAZEM 0.072
8 | NNRNKB Betonowe czapy stupéw grubosci .Sredniej 8 cm m2
d.1|2020230a- |0.90%0.60*2 m2
01
1080
RAZEM 1080
9 | KNR-W 2-02 | Brama konstrukcji stalowej o wym. 600x160 cm rozsuwana, sterowana auto- kpl.
d.1 | 1808-07 matycznie z napedem sitownikiem, kompatybilna z Kontrolg Dostepu kpl.
w Dostarczenie i montaz 1000
1
RAZEM 1000
2 REMONT ISTNIEJACEGO OGRODZENIA PRZY BUDYNKU "F"
10 | KNR-W 4-01 | Demontaz nieniszczacy przeset ogrodzeniowych konstrukcji metalowej z m2
d.2 |1301-10 ponownym montazem m2 73 515
50.7*1.45
RAZEM 73515
11 | KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne zdemontowanych przeset m2
d.2 |0103-02 ogrodzeniowych m2 73515
w 50.7*1.45
RAZEM 73 515
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12 | KNR-W 7-12 | Czyszczenie strumieniowo scierne przeset ogrodzeniowych m2
d.2 |0110-02 50.7*1.45 m2 73515
w
RAZEM 73515
13 | kalk. wtasna | Cynkowanie ogniowe przeset ogrodzeniowych kg
d.2 |jw poz.10*22 kg 1617 330
RAZEM 1617 330
14 | KNR-W 7-12 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania przeset ogro- m2
d.2 |0217-02 dzeniowych m2 73 515
jiw poz.11
RAZEM 73515
15 | KNR-W 7-12 | Malowanie natryskiem pneumatycznym nawierzchniowe przest ogrodzenio- wych | m2
d.2 |0224-02 w kolorach projektu m2 73 515
jw poz.11
RAZEM 73515
16 | KNR AT-26 | Oczyszczenie powierzchni muru filaréw i cokotu z naleciatosci biologicznych i m2
d.2 |0101-04 innych zabrudzen m2 153 044
0.52*4*1.9*22+50.7*0.5*2+0.7*0.5*44
RAZEM 153 044
17 | KNR-W 4-01 | Oczyszczenie $cierne powierzchni muréw j/w m2
d.2 | 0737-03 poz.16 m2 153 044
RAZEM 153 044
18 | KNR-W 4-01 | Wymiana uszkodzonych cegiat klinkierowych w doborze koloru i formatu ist- szt.
d.2 | 0308-01 niejacych szt. 44 000
jiw 44
RAZEM 44 000
19 | KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie ptaszczyzn licowych ogrodzenia woda zimng m2
d.2 |0106-02 poz.16 m2 153 044
jw
RAZEM 153 044
20 | ZKNR C-1 Oczyszczenie spoin na $cianach filaréw i cokotu m2
d.2 | 0403-03 poz.16 m2 153 044
RAZEM 153 044
21 | KNR 2-04 Spoinowanie muréw cokotu i filarow zaprawg renowacyjng m2
d.2 |0601-03 poz.16 m2 153 044
jw
RAZEM 153 044
22 | KNR AT-26 | Gruntowanie natryskowe ptaszyzn j/w przed imregnacjg m2
d.2 | 0102-02 poz.16 m2 153 044
jw
RAZEM 153 044
23 | KNR AT-26 | Impregnacja zabezpieczajgca natryskowa filaréw i cokotu m2
d.2 |0102-04 poz.16 m2 153 044
w
RAZEM 153 044
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24 | KNR-W 4-01 | Naprawa ubytkéw istniejgcych tynkéw zewnetrznych podcokotowych m2
d.2 |0722-01 9.95 m2 9950
od strony uli-
cy
RAZEM 9 950
25 | KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni tynkéw podcokotowych m2
d.2 |2611-02 50.7*0.5*2+0.7*0.5*44 m2 66 100
RAZEM 66 100
26 | KNR 0-33 Malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni tynkéw podcokotowych m2
d.2 |0128-01 poz.25 m2 66 100
RAZEM 66 100
27 | KNR 2-02 Nadmurowanie cokotu z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowej grubos- ci | m2
d.2 |0105-04 1 ceg. m2 3549
pom.elrktr.B. | 50.7*0.07
=]
RAZEM 3549
28 | NNRNKB Wymiana na nowe Betonowe czapy stupow grubosci .$redniej 8 cm m2
d.2 |2020230a- |0.90*0.60*22 m2
01
11 880
RAZEM 11 880

bt 2 o

L. Remont parkingu przy budynku A i Tereny Zielone

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia | j.m.| Poszcz Razem

REMONT ISTNIEJACEGO PARKINGU PRZY BUDYNKU "A"

1| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej m
jiw
RAZEM 84 500
2 | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne i wodnoci$énieniowe demontowanych kraweznikow m2
d.1 | 1005-05 granitowych m2 84 500
84.5
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RAZEM 84 500
3| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1|0812-03 poz.1*0.032 m3 2704
jiw
RAZEM 2704
4 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej m2
d.1 | 0805-01 Pozostate po rozbiorce elementy kamienne nie wywozone, pozostajg do dyspo- | m2
pom.elrktr.B. | zycji inwestora. 142 500
P 142.5
RAZEM 142 500
5| KNR 2-31 Korekta mechaniczna koryta pod nawierzchnie drogowe gt.20 cm m2
d.1]0101-01 142.5 m2
inform.B.P.
142 500
RAZEM 142 500
6 | KNR-W 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km m3
d.1 | 0109-05 poz.5*0.05 m3 7125
jiw
RAZEM 7125
7 | KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1|0109-08 Krotnos¢ = 19 m3 7125
jiw poz.6
RAZEM 7125
8 | KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1|0103-04 nawierzchni m2 142 500
iw poz.5
RAZEM 142 500
9 | KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i krawezniki betonowe w gruncie kat.lll-1V m
d.1 | 0401-02 84.5 m 84 500
inform.B.P.
RAZEM 84 500
10 | KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1 |0402-03 poz.9*0.032 m3 2704
jlw
RAZEM 2704
11 | KNR 2-31 Krawezniki kamienne z demontazu na podsypce cementowo-piaskowej m
jlw
RAZEM 84 500
12 | KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubos$¢ po zagesz- m2
d.1 0106-03 czeniu m2 142 500
jiw poz.8
RAZEM 142 500
13 | KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.l1 |0114-05 poz.12 m2 142 500
jiw
RAZEM 142 500
14 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 (5)cm m2
d.l1 | 0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu m2 142 500
jiw poz.12
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RAZEM 142 500
15 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.l1 |0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu m2
jhw Krotnos¢ = 2 poz.14 142 500
RAZEM 142 500
16 | KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej z demontazu na podsypce cementowo-pias- m2
J 142.5
RAZEM 142 500
17 | KNR BC-02 | Czyszczenie nowo utozonej powierzcni z kostki granitowej kostki granitowej m2
d.l1 |0204-01 strumieniowe wodne wysokocisnieniowe m2
warunek: mocne zabrudzenie. poz.16
142 500
RAZEM 142 500
18 | KNR 2-31 Analogia - Renowacja istniejacego murku od strony skarpy przy ogrodzeniu m
d.2 | 0606-01 budynku A m 9 000
9.0
RAZEM 9 000
3 TERENY ZIELONE - HUMUSOWANIE, OBSIANIE TRAWA, NASADZENIA
19 | KNR 2-31 Analogia - Profilowanie skarpy od strony potudniowej wraz wytozeniem agrow- m2
d.3 | 0606-01 tokning oraz nasadzeniem krzewdw typu np. Irga m2 234 000
45.0*5.20
RAZEM 234 000
20 | KNR 2-31 Analogia - Wycigcie istniejgcych krzewdw i tuji ozdobnych przy budynku A, wraz | kpl
d.3 | 0606-01 z wywozem i utylizacja kpl 1000
1
RAZEM 1000
21 | KNR 2-31 Analogia - Profilowanie pozostatych terenéw zielonych wokét budynku A wraz m2
d.3 | 0606-01 wytozeniem agrowtdkning oraz nasadzeniem krzewdw, wysypaniem kamieni m2
ozdobnych
187.0
187 000
RAZEM 187 000
22 | KNR 2-31 Analogia - obrzeze systemowe ECO-BORD, wraz z recznymi robotami ziemny- m
d.3 | 0404-05 mi - wzdtuz ogrodzenia m 30 000
jlw 30.0
RAZEM 30 000
23 | KNR 2-31 Analogia - odbojéwka wzdtuz ogrodzenia w systemie: geowtdknina + piasek gr. m2
d.3 |0114-05 10 cm + zwir gr. 10 cm - ROBOTY RECZNE - wzdtuz ogrodzenia m2 15 000
jw 30.0*0.5
RAZEM 15 000
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Lp Nazwa towaru jm ilos¢
1 Runianka szt. 50
2 Bambus szt. 30
3 Hakonechloe szt. 6
4 Hakonechloe Beni Kaze szt. 9
5 Zawilec szt. 6
6 Hortensja Anabelle szt. 4
7 Hortensja Ogrodowa szt. 2
8 Azalia szt. 2
9 Bambus Fargesja szt. 2
10 Machonia szt. 5
11 Cis Dawid szt. 6
12 Sosna Varella PA Szt. 3
13 Berberys Rubby Star szt. 4
14 Hortensja Vanilla Fraise szt. 4
15 Brunera Silver Heart szt. 16
16 Tawutka Arendsa szt. 6
17 Hortensja Little Spoko szt. 5
18 Jatowiec Szt. 9
19 Klon szt. 1
20 Liriope szt. 8
21 Bodziszek szt. 8
22 Hortensja Debolistna szt. 2
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23 |Bluszcz ‘ szt. ‘ 30
RAZEM: 218

Przykfadowe zdjecie wykonanych prac przy budynku B:

M. Naprawa ogrodzenia od ulicy Mickiewicza

Aby zapewni¢ identyczny kolor cokotéw ogrodzenia oczekujemy zastosowania identycznego tynku i farby jak przy
pierwszej czesci remontu:

Wzornik firmy KABE — kolor K12700, tynk natryskowy ARMASIL T, Farba elewacyjna ARMASIL F

!
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N. Odnowienie elewacji Budynku A

Aby zapewnic¢ identyczny kolor elewacji oczekujemy zastosowania identycznego tynku i farby jak przy pierwszej
czesci remontu budynku B:

Wzornik firmy KABE — kolor K10510 i K10540, Farba elewacyjna NOVALIT F (2300)

O. Czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej

Wykonaweca instalacji sanitarnych w celu zapewnienia odpowiedniej droznosci kanalizacji sanitarnej dla budynku A
ma obowigzek sprawdzi¢ catg instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej na odcinku od studzienki oznaczonej w
projekcie jako S1 do ostatniej studni bedgcej wtasnoscig Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w Sanoku
znajdujacej sie na dziatce 62/3. Sprawdzenie instalacji obejmuje jej czyszczenie samochodem specjalnym typu
WUKO oraz sprawdzenie drozno$ci i przepustowosci wymaganej dla prawidtowego odprowadzania $ciekéw z
obiektow bedacych wtasnosci Uczelni Panstwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Sprawdzenia wymaga 16
studzienek oraz 263 mb instalacji podziemnej — pozycje w przedmiarze 1.3 Prace towarzyszace.

P. Demontaz urzadzen, mebli i innych elementéw z budynku A

Wykonawca bedzie musiat zdemontowac¢ krzesetka audytoryjne, meble z Sali senackiej, pokoju Rektora, meble
biurowe, elementy klimatyzacji oraz inne elementy wyposazenia wskazane przez Zamawiajgcego oraz przeniesc je
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (np. budynek B lub D). Krzesta audytoryjne oraz meble z Sali senackiej
po zakonczeniu prac trzeba ponownie zainstalowac zgodnie z projektem.
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