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Przedmiar

Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty budowlane21

Termomodernizacja połaci dachowej. CPV 45321000-3, 45261210-931.1

   202,870m2Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy,

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01 0535-81.1.1

202,870m2202,87

   1,000kplDemontaż i usunięcie innych zbędnych elementów, podstaw, kominków,  i

innych elementów kolidujących z pracami remontowymi

1.1.2

1,000kpl1

   1,000kplDemontaż paneli solarnych wraz z osprzętem1.1.3

1,000kpl1

   1,000kplDemontaż instalacji odgormowej na dachu1.1.4

1,000kpl1

   1,000sztDemontaż istniejacego wyłazu dachowegoKNR 4-01 0354-61.1.5

1,000szt1

  1 023,520m2Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwaKNR 4-01 0519-61.1.6

1 023,520m21023,52

  1 023,520m2Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna

Krotność=3

KNR 4-01 0519-71.1.7

1 023,520m21023,52

   20,470m3Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z kosztem

utylizacji

KNR 4-01 0108-111.1.8

20,470m320,47

   20,470m3Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km -

dodatkowe 9 km

Krotność=9

KNR 4-01 0108-121.1.9

20,470m320,47

   16,970m2Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominoweKNR 4-01 0212-41.1.10

16,970m216,97

   117,440m2Oczyszczenie powierzchni ścian bocznych kominów, wyłazów, świetlików przed

dociepleniem

ZKNR C 02 0402-11.1.11

117,440m2117,44

   13,890m2Oczyszczenie powierzchni górnych kominów przed nadmurowaniemZKNR C 02 0402-11.1.12

13,890m213,89

   84,170m2Oczyszczenie powierzchni górnych ścian attyk przed nadmurowaniemZKNR C 02 0402-11.1.13

84,170m284,17

   98,060m2Zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem nadmurowańNNRNKB 2-02

1134-1

1.1.14

98,060m298,06

   16,830m3Nadmurowanie ścian attykowych o ok 20 cm ( grubość docieplenia powierzchni

dachu 15 cm)

KNR 4-01 0311-21.1.15

16,830m316,83

   4,000mAnalogia - podmurowanie ścianki pod wyłaz dachowyKNR 4-01 0311-71.1.16

4,000m4

   2,780m3Nadmurowanie kominówKNR 4-01 0311-21.1.17

2,780m32,78

  1 023,520m2Analogia- dostawa i ułożenie na powierzchni dachu płyt styropapy gr 15 cmKNRW 2-02

0608-1

1.1.18

1 023,520m21023,52

   574,280mAnalogia - ułożenie w narożach wewnętrznych klinów styropianowych

lamniowanych 10x10 cm

KNRW 2-02

0608-7

1.1.19

574,280m574,28

   1,210m3Podmurowanie/zamurowanie otworów okiennych po demontażu stolarki okiennej

nad dachem

KNR 4-01 0311-21.1.20

1,210m31,21

   256,490m2Docieplenie  ścian attyk od wewnątrz i wyłazów płyt z wełny mineralnej gr 5 cmZKNR C 02 0201-21.1.21

256,490m2256,49

   185,160m2Analogia - ruszt drewniany z łat impregnowanych pod montaż obróbek

blacharskich na ścianach attykowych

KNR 2-02 2007-11.1.22

185,160m2185,16

   185,160m2Docieplenie ścian attyk od góry - wełna mineralna gr 5 cm pomiędzy rusztem

drewnianym

ZKNR C 02 0201-21.1.23

185,160m2185,16

   218,820m2Analogia - zamocowanie płyt OSB na ścianach attyk pod obróbbki blacharskieKNR 21 4007-31.1.24

218,820m2218,82
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  1 023,520m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwoweKNRW 2-02

0504-2

1.1.25

1 023,520m21023,52

   225,170m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowejKNRW 2-02

0504-3

1.1.26

225,170m2225,17

   277,090m2Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cmNNRNKB 2-02

0541-2

1.1.27

277,090m2277,09

   16,970m2Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cmKNRW 2-02

0220-5

1.1.28

16,970m216,97

   17,820m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na

zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa - impregnacja czap kominowych

KNRW 2-02

0602-9

1.1.29

17,820m217,82

   17,820m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na

zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę

KNRW 2-02

0602-10

1.1.30

17,820m217,82

   220,790m2Docieplenie ścian bocznych kominów i ścian świetlkiów płytami z wełny

mineralnej gr 5 cm wraz z wykonanie warstwy zbrojącej i wykonaniem wyprawy z

tynku cienkowarstwowego analogicznie jak ściany budynku

KNR 23 2615-21.1.31

220,790m2220,79

   94,620mbOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - chrona narożników

wypukłych kątownikiem metalowym

KNR 23 2614-101.1.32

94,620mb94,62

   0,990m2Dostawa i montaż wyłazów dachowych 110x90 cm NRO na podstawie ocieplonejKNRW 2-02

1016-2

1.1.33

0,990m20,99

   12,000sztWymiana istniejących kominków dachowychKNRW 2-15

0212-6

1.1.34

12,000szt12

   13,500m2Obróbka odpływów koryt dachowych z blachy stalowejNNRNKB 2-02

0541-2

1.1.35

13,500m213,5

   5,000m3Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z opłatą za

utylizację odpadów

KNR 4-01 0108-11

SST-BUD

1.1.36

5,000m35

   5,000m3Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km -

dodatkowe 9 km

Krotność=9

KNR 4-01 0108-12

SST-BUD

1.1.37

5,000m35

Termomodernizacja i wymiana poszycia wieżyczek. CPV 45321000-3,

45261210-9

411.2

   43,680m2Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-21.2.1

43,680m243,68

   45,920m2Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy,

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01 0535-81.2.2

45,920m245,92

   43,680m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachuKNR 4-01 0430-31.2.3

43,680m243,68

   43,680m2Izolacja z folii polietylenowej pomiędzy krokwiamiKNNR 02 0604-21.2.4

43,680m243,68

   43,680m2Ocieplenie międzykrokwiowe wełną mineralną gr 15 cm z mocowaniem do

konstrukcji dachu

KNRW 2-02

0612-6

1.2.5

43,680m243,68

   43,680m2Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z foliiKNR 15 0517-11.2.6

43,680m243,68

   43,680m2Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łatKNR 15 0517-21.2.7

43,680m243,68

   43,680m2Pokrycie dachów blachą falistą w kolorze RAL 7016NNRNKB 2-02

0535-1

1.2.8

43,680m243,68

   18,480m2Obróbki z blachy stalowej powlekanej krawędzi i okapówNNRNKB 2-02

0541-2

1.2.9

18,480m218,48

   2,000m3Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z opłatą za

utylizację odpadów

KNR 4-01 0108-11

SST-BUD

1.2.10

2,000m32
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   2,000m3Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km -

dodatkowe 9 km

Krotność=9

KNR 4-01 0108-12

SST-BUD

1.2.11

2,000m32

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, CPV 45421000-4531.3

   21,140m2Demontaż zewnętrznych parapetów okien istniejącychKNR 4-01 0535-81.3.1

21,140m221,14

   21,140mWykucie z muru, podokienników wewnętrznychKNR 4-01 0354-121.3.2

21,140m21,14

   32,000sztWykucie z muru okien, powierzchnia do 1·m2KNR 4-01 0354-31.3.3

32,000szt32

   22,000sztWykucie z muru okien, powierzchnia do 2·m2KNR 4-01 0354-41.3.4

22,000szt22

   98,150m2Wykucie z muru okien i świetlków, powierzchnia ponad 2·m2KNR 4-01 0354-51.3.5

98,150m298,15

   111,910m2Wykucie z muru drzwi i rozbiórka świetlików na dachuKNR 4-01 0354-81.3.6

111,910m2111,91

   15,400mWykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie

cementowo-wapiennej, grubość ścian 1 cegły - okna piwnic

KNR 4-01 0331-61.3.7

15,400m15,4

   1,480m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów - oknaKNR 4-01 0304-11.3.8

1,480m31,48

   2,960m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O1KNRW 2-02

1039-1

1.3.9

2,960m22,96

   0,570m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O2KNRW 2-02

1039-1

1.3.10

0,570m20,57

   1,720m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O3KNRW 2-02

1039-1

1.3.11

1,720m21,72

   1,540m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O4KNRW 2-02

1039-1

1.3.12

1,540m21,54

   1,020m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O5KNRW 2-02

1039-1

1.3.13

1,020m21,02

   1,980m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O6KNRW 2-02

1039-1

1.3.14

1,980m21,98

   1,750m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O7KNRW 2-02

1039-1

1.3.15

1,750m21,75

   15,230m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O8KNRW 2-02

1039-3

1.3.16

15,230m215,23

   0,390m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O9KNRW 2-02

1039-1

1.3.17

0,390m20,39

   11,430m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O10KNRW 2-02

1039-2

1.3.18

11,430m211,43

   15,800m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O11KNRW 2-02

1039-3

1.3.19

15,800m215,8

   10,810m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O12KNRW 2-02

1039-3

1.3.20

10,810m210,81

   7,340m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O15KNRW 2-02

1039-2

1.3.21

7,340m27,34

   1,640m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O16KNRW 2-02

1039-1

1.3.22

1,640m21,64

   27,200m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O17KNRW 2-02

1039-3

1.3.23

27,200m227,2
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   1,220m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O18KNRW 2-02

1039-1

1.3.24

1,220m21,22

   1,080m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O19KNRW 2-02

1039-2

1.3.25

1,080m21,08

   24,700m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O20KNRW 2-02

1039-3

1.3.26

24,700m224,7

   2,330m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O21KNRW 2-02

1039-1

1.3.27

2,330m22,33

   0,660m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O22KNRW 2-02

1039-1

1.3.28

0,660m20,66

   4,570m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O23KNRW 2-02

1039-2

1.3.29

4,570m24,57

   7,090m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O24KNRW 2-02

1039-3

1.3.30

7,090m27,09

   4,320m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O25KNRW 2-02

1039-2

1.3.31

4,320m24,32

   3,400m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O26KNRW 2-02

1039-2

1.3.32

3,400m23,4

   5,380m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O27KNRW 2-02

1039-2

1.3.33

5,380m25,38

   4,410m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O28KNRW 2-02

1039-2

1.3.34

4,410m24,41

   2,720m2Okna aluminiowe - dostawa i montaż  - O29KNRW 2-02

1039-2

1.3.35

2,720m22,72

   7,090m2Witryny aluminiowe z drzwiami - W1KNRW 2-02

1040-6

1.3.36

7,090m27,09

   4,730m2Witryny aluminiowe z drzwiami - W2KNRW 2-02

1040-6

1.3.37

4,730m24,73

   35,300m2Witryny aluminiowe z drzwiami - W3KNRW 2-02

1040-6

1.3.38

35,300m235,3

   2,900m2Drzwi aluminiowe - Dz1KNRW 2-02

1040-1

1.3.39

2,900m22,9

   4,120m2Drzwi PCV - Dz2KNRW 2-02

1040-1

1.3.40

4,120m24,12

   3,850m2Drzwi aluminiowe - Dz3KNRW 2-02

1040-1

1.3.41

3,850m23,85

   9,350m2Drzwi aluminiowe - Dz4 ( okno okrągłe)KNRW 2-02

1040-1

1.3.42

9,350m29,35

   26,640m2Świetliki dachowe aluminiowe - 1KNRW 2-02

1017-3

1.3.43

26,640m226,64

   17,110m2Świetliki dachowe aluminiowe - 2KNRW 2-02

1017-3

1.3.44

17,110m217,11

   15,620m2Świetliki dachowe aluminiowe - 3KNRW 2-02

1017-3

1.3.45

15,620m215,62

   15,810m2Świetliki dachowe aluminiowe - 4KNRW 2-02

1017-3

1.3.46

15,810m215,81
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   338,200mWykonanie pasów tynków zwykłych wokół wymienianych okien i drzwiKNR 4-01 0705-21.3.47

338,200m338,2

   6,400m2Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych na zamurowaniachKNR 4-01 0710-21.3.48

6,400m26,4

   76,730mDostawa i montaż parapetów wewnętrznych PCVDC 21 0704-11.3.49

76,730m76,73

   84,400m2Analogia  - dostawa i montaż przeszkleń poziomych świetlików dachowychKNNR 07 0506-31.3.50

84,400m284,4

   38,160m2Analogia  - dostawa i montaż rolet poziomych wewnętrznych  świetlków dużychKNNR 07 0506-31.3.51

38,160m238,16

   66,630m2Dostawa i montaż rolet zewnętrznych okienKNRW 2-02

1038-1

1.3.52

66,630m266,63

   253,650m2Zagruntowanie powierzchni wokół okien i drzwi  i na zamurowaniachNNRNKB 2-02

1134-2

1.3.53

253,650m2253,65

   253,650m2Wyrównanie i szpachlowanie powierzchni ścian gipsem, ujednolicenie

powierzchni

NNRNKB 2-02

2020-1

1.3.54

253,650m2253,65

   253,650m2Malowanie podkładowe opasek wokół okien po wykonanej wymianie stolarki.

Malowanie ścian ujęto w pracach pozostałych

KNNR 02 1402-41.3.55

253,650m2253,65

   66,000kpl.Dostawa i montaż w oknach projektowanych nawiewników higrosterowalnych1.3.56

66,000kpl.66

   18,000m3Wywóz  odpadów samochodami samowyładowczymi do 1·km - odpady po

demontażu stolarki okiennej i drzwiowej

KNR 4-01 0108-11

SST-BUD

1.3.57

18,000m318

   18,000m3Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km -

dodatkowe 9 km

Krotność=9

KNR 4-01 0108-12

SST-BUD

1.3.58

18,000m318

   18,000m3Utylizacja odpadów1.3.59

18,000m318

Izolacja ścian fundamentowych wraz z wykonaniem opaski drenażowej oraz

remontem nawierzchni utwardzonej. CPV 45320000-6, 45321000-3

1131.4

   1,000kpl.Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, wygrodzenie i oznakowanie.1.4.1

1,000kpl.1

   80,000m2Rozebranie nawierzchni utwardzonych istniejącychKNR 2-31 0805-1

ST-1

1.4.2

80,000m280

   8,650m3Rozbiórki elementów betonowych, studzienek piwnic, schodów i innych

elementów w gruncie kolidujących z wykonaniem prac

KNR 4-01 0212-11.4.3

8,650m38,65

   563,880m3Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących

fundamentów

KNR 4-01 0104-1

ST-1

1.4.4

563,880m3563,88

   297,850m2Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m, głębokość

do 3·m

KNR 4-01 0107-11.4.5

297,850m2297,85

   522,380m3Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem

warstwami co 15·cm

KNR 4-01 0105-1

ST-1

1.4.6

522,380m3522,38

   41,500m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1·km wraz z opłatą za utylizacjęKNR 4-01 0108-1

ST-1

1.4.7

41,500m341,5

   41,500m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny

1·km

Krotność=9

KNR 4-01 0108-4

ST-1

1.4.8

41,500m341,5

   15,050m3Wywóz  gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z opłatą za

utylizację odpadów

KNR 4-01 0108-11

SST-BUD

1.4.9

15,050m315,05

   15,050m3Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km -

dodatkowe 9 km

Krotność=9

KNR 4-01 0108-12

SST-BUD

1.4.10

15,050m315,05
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   552,440m2Skucie pozostałości tynków i izolacji ścian fundamentowych w tym cokołówKNR 4-01 0701-3

ST-1

1.4.11

552,440m2552,44

   552,440m2Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścianZKNR C 02 0402-2

ST-1

1.4.12

552,440m2552,44

   552,440m2Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, 2-krotnieKNR 4-01 0621-3

ST-1

1.4.13

552,440m2552,44

   552,440m2Wyrównanie ścian fundamentowych i cokołu zaprawą przed wykonaniem izolacjiKNR 4-01 0725-1

ST-1

1.4.14

552,440m2552,44

   5,760m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych w miejscu zamurowań okien piwnicznychKNR 4-01 0725-11.4.15

5,760m25,76

   4,000sztAnalogia - montaż systemowego naświetla okien piwnicznych 140x80 cm z

rusztem kratowym ocynkowanym

KNNR 05 0405-61.4.16

4,000szt4

   1,000sztAnalogia - montaż systemowego naświetla okien piwnicznych 400x80 cm z

rusztem kratowym ocynkowanym

KNNR 05 0405-61.4.17

1,000szt1

   552,440m2Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia

gruntowanie

KNR 41 0102-1

ST-1

1.4.18

552,440m2552,44

   552,440m2Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowychKNR 41 0107-3

ST-1

1.4.19

552,440m2552,44

   246,600mWykonanie fasety o promieniu 4·cmKNR BC 02

0125-10

ST-1

1.4.20

246,600m246,6

   11,200mDostawa i montaż taśm/profili uszczelniających dylatacyjnychKNR 41 0105-11.4.21

11,200m11,2

   12,000kpl.Przebudowa podejść kanalizacji deszczowj, odsunięcie od ścian o grubość

docieplenia wraz z osadzenie m nowych czyszczaków

1.4.22

12,000kpl.12

   552,440m2Izolacja termiczna ścian fundamentowych i cokołu płytami XPS gr 10 cmKNR 41 0115-2

ST-1

1.4.23

552,440m2552,44

   414,950m2Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowejKNNRW 03 0207-1

ST-1

1.4.24

414,950m2414,95

   246,600mbMontaż listwy wykończeniowej folii kubełkowejZKNR C 02 0107-2

ST-1

1.4.25

246,600mb246,6

   137,490m2Mocowanie mechaniczne płyt do podłoża na cokołachZKNR C 02 0203-2

ST 6.0

1.4.26

137,490m2137,49

   137,490m2Zatapianie jednej warstwy siatki na, ścianachZKNR C 02 0203-7

ST 6.0

1.4.27

137,490m2137,49

   137,490m2Gruntowanie podłoża pod okładziny klinkieroweZKNR C 02 0114-1

ST 6.0

1.4.28

137,490m2137,49

   137,490m2Okładziny ścian cokołowych płytka klinkierową wraz ze spoinowaniemKNNR 02 1002-1

ST 6.0

1.4.29

137,490m2137,49

   137,490m2Hydrofobizacja powierzchni okładzin klinkierowychKNR BC 03 0129-51.4.30

137,490m2137,49

   118,370m2Wyrównanie i zagęszczenie podłoża pod opaskę drenażowąKNR 2-31 0103-3

ST-1

1.4.31

118,370m2118,37

   118,370m2Ułożenie geowłókiny  na dnie korytaKNR 9-11 0201-21.4.32

118,370m2118,37

   5,920m3Ława betonowa pod obrzeża betonowe opaski drenażowejKNR 2-31 0402-31.4.33

5,920m35,92

   147,960mObrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową

KNR 2-31 0407-11.4.34

147,960m147,96
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   35,510m3Dostawa i ułożenie warstwy drenażowej żwirowej gr 30 cmKNR 2-02 1101-71.4.35

35,510m335,51

   80,000m2Wyrównanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie utwardzone odtwarzaneKNR 2-31 0103-21.4.36

80,000m280

   24,000m3Analogia - Podbudowa nawierzchni utwardzonych - podbudowa tłuczniowa gr 30

- nawierzchnie odtwarzane

KNR 2-02 1101-7

ST-1

1.4.37

24,000m324

   35,500mAnalogia - wymiana krawężników betonowychKNR 2-31 1201-31.4.38

35,500m35,5

   80,000m2Odtworzenie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowejKNR 2-31 0511-21.4.39

80,000m280

   392,200m2Oczyszczenie nnawierzchni z kostki betonowejKNR 2-31 1004-21.4.40

392,200m2392,2

   2,000m3Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie

zanieczyszczeń w pryzmy

KNR 2-21 0101-1

ST-1

1.4.41

2,000m32

   2,000m3Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z utylizacją

odpadów

KNR 4-01 0108-11

ST-1

1.4.42

2,000m32

   2,000m3Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km

Krotność=9

KNR 4-01 0108-12

ST-1

1.4.43

2,000m32

Termomodernizacja ścian zewnętrznych. CPV 45321000-31571.5

   1,000kpl.Uporządkowanie elewacji: demontaż i ponowny montaż elementów,

wysięgników, tablczek, wyłączników, elementów oswietlenia i pozostałych

elemementów kolidujących z prawidłowym wykonaniem prac izolacyjnych w tym

podcięciei wycięcie krzewów

1.5.1

1,000kpl.1

   50,400m2Demontaż zadaszeń okien z blachy stalowej - analogia - R=0,5, M=0. S=0,5KNNR 07 0506-11.5.2

50,400m250,4

   214,330m2Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarskąZKNR C 02 0101-11.5.3

214,330m2214,33

   79,800mRozebranie rur spustowychKNR 4-01 0535-61.5.4

79,800m79,8

   995,360m2Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłożaZKNR C 02 0101-2

ST 6.0

1.5.5

995,360m2995,36

   995,360m2Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłożaZKNR C 02 0101-8

ST 6.0

1.5.6

995,360m2995,36

   246,600mbMontaż listwy cokołowejZKNR C 02 0107-2

ST 6.0

1.5.7

246,600mb246,6

   944,690m2Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - płyty elewacyjne gr 15 cmZKNR C 02 0201-6

ST 6.0

1.5.8

944,690m2944,69

   944,690m2Mocowanie mechaniczne płyt do podłożaZKNR C 02 0203-2

ST 6.0

1.5.9

944,690m2944,69

   101,310m2Przyklejenie do ościeży płyt z wełny mineralnej gr 3 cmZKNR C 02 0201-1

ST 6.0

1.5.10

101,310m2101,31

   355,260mbOchrona narożników wypukłych, prostychZKNR C 02 0107-5

ST 6.0

1.5.11

355,260mb355,26

   289,460mbMontaż listew dylatacyjnych przyokiennychZKNR C 02 0107-5

ST 6.0

1.5.12

289,460mb289,46

   28,200m2Montaż listew dylatacyjnychZKNR C 02 0107-4

ST 6.0

1.5.13

28,200m228,2

   944,690m2Zatapianie jednej warstwy siatki na, ścianachZKNR C 02 0203-7

ST 6.0

1.5.14

944,690m2944,69

   101,310m2Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżachZKNR C 02 0203-9

ST 6.0

1.5.15

101,310m2101,31
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  1 046,000m2Gruntowanie podłoża pod tynk elewacyjnyZKNR C 02 0114-1

ST 6.0

1.5.16

1 046,000m21046

   944,690m2Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku elewacyjnego - ścianyZKNR C 02 0114-3

ST 6.0

1.5.17

944,690m2944,69

   101,310m2Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku elewacyjnego - ościeżaZKNR C 02 0114-8

ST 6.0

1.5.18

101,310m2101,31

   79,800mRury spustowe z blachy stalowej powlekanej fi1 120 mmKNRW 2-02

0529-1

ST 6.0

1.5.19

79,800m79,8

   1,000kpl.Wykonanie wymalowań i oznaczeń graficznych na elewacji wg PW1.5.20

1,000kpl.1

  1 274,920m2Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10·mKNNR 02 1504-1

ST 6.0

1.5.21

1 274,920m21274,92

  1 274,920m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychKNNR 02 1505-1

ST 6.0

1.5.22

1 274,920m21274,92

  1 274,920m2Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne,

wysokość do 20·m

KNNR 02 1506-1

ST 6.0

1.5.23

1 274,920m21274,92

  1 119,540m-gCzas pracy rusztowańKNNR 02/15

ST 6.0

1.5.24

1 119,540m-g1119,54

   76,730mDostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej wraz z

zakończeniami

DC 21 0704-11.5.25

76,730m76,73

   38,300m2Wykonanie różnych koniecznych obróbek blacharskich na elewacj, obróbka

odwodnienia, gzymsy, itp.

NNRNKB 2-02

0541-1

1.5.26

38,300m238,3

   54,100m2Odtworzenie zadaszeń nad oknami oraz wejściami od strony ogrodu (

konstrukcja stalowa, blacha falista,  podbitka drewniana).

KNNR 07 0506-1

ST 6.0

1.5.27

54,100m254,1

   5,000m3Wywóz  odpadów samochodami samowyładowczymi do 1·km wraz z opłatą za

utylizację odpadów

KNR 4-01 0108-11

SST-BUD

1.5.28

5,000m35

   5,000m3Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km -

dodatkowe 9 km

Krotność=9

KNR 4-01 0108-12

SST-BUD

1.5.29

5,000m35

Pozostałe prace wewnętrzne i zewnętrzne. CPV 45000000-71871.6

   750,000m2Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - poprawki malarskie po

wykonanych pracach modernizacyjnych - przyjęto 7500 m2 w tym malowanie

ścian całościowe po wymianie stolarki okiennej i drzwiowe

NNRNKB 2-02

1134-2

1.6.1

750,000m2750

   750,000m2Gładzie gipsowe, na ścianachKNRW 2-02

0830-4

1.6.2

750,000m2750

   750,000m2Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem - farba

lateksowa

KNNR 02 1402-41.6.3

750,000m2750

   10,000kolu

mna

Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysokość do 4·mKNRW 2-02

1610-1

1.6.4

10,000kolu

mna

10

   17,050m2Skucie istniejących okładzin schodów zewnętrznychKNR 4-01 0811-71.6.5

17,050m217,05

   17,050m2Gruntowanie podłożyNNRNKB 2-02

1134-1

1.6.6

17,050m217,05

   17,050m2Wyrównanie i szpachlowanie powierzchni betonowych masami naprawczymiZKNR C 02 0815-21.6.7

17,050m217,05

   17,050m2Elastyczna izolacja powierzchni schodówKNR 41 0109-21.6.8

17,050m217,05

   17,050m2Okładziny schodów z płytek gres lub innych antypoślizgowychKNR 12 1121-51.6.9

17,050m217,05
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   17,100m2Uzupełnienie tynków bocznych schodów zewnętrznychKNR 4-01 0725-11.6.10

17,100m217,1

   17,100m2Zatapianie jednej warstwy siatki na, ścianachZKNR C 02 0203-7

ST 6.0

1.6.11

17,100m217,1

   17,100m2Gruntowanie podłoża pod tynk elewacyjnyZKNR C 02 0114-1

ST 6.0

1.6.12

17,100m217,1

   17,100m2Wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego na powierzchniach bocznych

schodów

ZKNR C 02 0118-4

ST 6.0

1.6.13

17,100m217,1

   15,200mRozebranie balustrad z kształtowników stalowych schodów zewnętrznychKNR 4-04 0804-11.6.14

15,200m15,2

   15,200mBalustrady schodów zewnętrznych stalowe lakierowane proszkowoKNRW 2-02

1209-1

1.6.15

15,200m15,2

   1,000szt.Remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z malowaniem

balustrad i remontem boków schodów i podjazdu w tym: skucie istniejącego

lastrico, wyrównanie masami naprawczymi i wykonanie nawierzhni betonowej z

powłoką antypoślizgową, wymiana balustrad schodów i pochylni. Powierzchnia

86,65 m2

1.6.16

1,000szt.1

   60,330m2Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm - ogrodzenie klinkieroweZKNR C 02 0403-41.6.17

60,330m260,33

   60,330m2Analogia - czyszczenie epowierzchni klinkierowej, naniesiene środka

chemicznego na czyszczoną powierzchnię

Krotność=2

TZKNBK 07

0302-3

55619-1A-PW-SP-

4310

1.6.18

60,330m260,33

   60,330m2Mycie lica klinkierowanego wodą z detergentem pod ciśnieniem - analogia

Krotność=2

KNR 25 0101-11.6.19

60,330m260,33

   60,330m2Analogia - wzmocnienie powierzchniowe cegłyKNR 4-01 0623-31.6.20

60,330m260,33

   60,330m2Odgrzybianie powierzchni przez dwukrotne powlekanie preparat. powierzchnia

ponad 5 m2 (poz 251)

TZKNBK 07

0302-3

55619-1A-PW-SP-

4310

1.6.21

60,330m260,33

   10,000miej

sce

Wykucie zniszczonych cegieł klinkierowych oraz wstawienie nowych cegieł 1 sztTZKNBK 04

0501-45

1.6.22

10,000miej

sce

10

   10,000miej

sce

Wykucie zniszczonych cegieł klinkierowych oraz wstawienie nowych cegieł 2-3

szt

TZKNBK 04

0501-46

1.6.23

10,000miej

sce

10

   518,600m2Hydrofobizacja powierzchni ceglanejKNR BC 02 0129-51.6.24

518,600m2518,6

Instalacje elektryczne2122

Instalacja oświetleniowa. CPV 45310000-32132.1

   7,000sztMontaż opraw zewnętrznych LED kompletnych.KNR 5-10 1007-6

ST.EL.01.02

2.1.1

7,000szt7

   8,000sztPrzygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez

przykręcenie do kołków plastikowych.

KNR 5-08 0301-3

ST.EL.01.02

2.1.2

8,000szt8

   8,000sztMontaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych

przykręcanych.

KNR 5-08 0304-7

ST.EL.01.02

2.1.3

8,000szt8

   22,000sztPrzygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t.KNR 5-08 0301-24

ST.EL.01.02

2.1.4

22,000szt22

   22,000sztMontaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do

60 mm pod osprzęt.

KNR 5-08 0302-1

ST.EL.01.02

2.1.5

22,000szt22

   22,000sztMontaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych do sterowania roletami.KNR 5-08 0307-4

ST.EL.01.02

2.1.6
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22,000szt22

   160,000mPrzewody N2XH-J 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez

zaprawiania bruzd.

KNR 5-08 0210-4

ST.EL.01.02

2.1.7

160,000m160

   495,000mPrzewody N2XH-J 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach bez

zaprawiania bruzd.

KNR 5-08 0210-5

ST.EL.01.02

2.1.8

495,000m495

   7,000sztPomiar natężenia oświetlenia.N009 1201-010 00

0000-0

ST.EL.01.02

2.1.9

7,000szt7

   22,000kplSprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej.KNP 18-13 1306-1

ST.EL.01.02

2.1.10

22,000kpl22

Wewnętrzne linie zasilające. CPV 45310000-32242.2

   88,000mUkładanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub

na estakadach z mocowaniem kabla do podłoża.

KNR 5-10 0118-1

ST.EL.01.01

2.2.1

88,000m88

   3,000mKabel typu N2XH 5x6 mm2.tawa 00 0000-0

ST.EL.01.01

2.2.2

3,000m3

   85,000mKabel typu YKSY 4x2,5 mm2..tawa 00 0000-0

ST.EL.01.01

2.2.3

85,000m85

   2,000sztZarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw

sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2.

KNR 5-10 0045-5

ST.EL.01.01

2.2.4

2,000szt2

   6,000sztObróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na

napięcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 4.

KNR 5-10 0605-2

ST.EL.01.01

2.2.5

6,000szt6

   1,000odci

nek

Linie kablowe do 1 kV 5-żyłowe - pomiar.KNP 18-13 1327-1

ST.EL.01.01

2.2.6

1,000odci

nek

1

   3,000odci

nek

Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości

do 4 żył - pomiar.

KNP 18-13 1327-1

ST.EL.01.01

2.2.7

3,000odci

nek

3

Rozdział energii elektrycznej. CPV 45310000-32322.3

   1,000sztPrzygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnicy RO.KNR 5-08 0401-6

ST.EL.01.01

2.3.1

1,000szt1

   1,000sztMocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy RO komplet wg proj.KNR 5-08 0403-6

ST.EL.01.01

2.3.2

1,000szt1

   1,000sztSprawdzenie rozdzielnicy RO.KNP 18-13 1301-1

ST.EL.01.01

2.3.3

1,000szt1

Instalacja odgromowa, uziemienia i połączeń wyrównawczych. CPV 45310000-32362.4

   600,000mMontaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na

dachu.

KNR 5-08 0604-3

ST.EL.01.04

2.4.1

600,000m600

   110,000mMontaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach.KNR 5-08 0607-4

ST.EL.01.04

2.4.2

110,000m110

   68,000sztŁączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych,

uniwersalnych, krzyżowych.

KNR 5-08 0618-1

ST.EL.01.04

2.4.3

68,000szt68

   15,000sztMontaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie

drut-płaskownik

KNR 5-08 0619-6

ST.EL.01.04

2.4.4

15,000szt15

   15,000sztMontaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2 m.KNR 5-08 0621-3

ST.EL.01.04

2.4.5

15,000szt15

   18,000sztMontaż typowych iglic kominowych 2 m.KNR 5-08 0622-5

ST.EL.01.04

2.4.6

18,000szt18
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   260,000mMontaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,8 m w gruncie

kategorii IV.

KNR 5-08 0611-6

ST.EL.01.04

2.4.7

260,000m260

   16,000sztŁączenie przewodów uziemiających przez spawanie, wykonanie spawu w

wykopie.

KNR 5-08 0617-1

ST.EL.01.04

2.4.8

16,000szt16

   110,000mMontaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem

podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.

KNR 5-08 0101-10

ST.EL.01.04

2.4.9

110,000m110

   110,000mRury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach.KNR 5-08 0110-2

ST.EL.01.04

2.4.10

110,000m110

   1,000sztPomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za

pierwsze złącze kontrolne.

KNP 18-13 1346-1

ST.EL.01.04

2.4.11

1,000szt1

   14,000sztPomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za

każde następne złącze kontrolne badania uziemienia.

KNP 18-13 1346-1

ST.EL.01.04

2.4.12

14,000szt14

   1,000kplBadanie instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m.KNP 18-13 1348-1

ST.EL.01.04

2.4.13

1,000kpl1

   160,000mBadanie instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego - za każde

następne rozpoczęte 100 m.

KNP 18-13 1348-1

ST.EL.01.04

2.4.14

160,000m160

Monitoring wizyjny. CPV 45310000-32512.5

   17,000sztPrzygotowanie podłoża do zabudowania kamer oraz szafki wiszącej.KNR 5-08 0401-6

ST.EL.02.01

2.5.1

17,000szt17

   16,000sztMocowanie na gotowym podłożu kamer 4 Mpx z puszką p/t.KNR 5-08 0403-3

ST.EL.02.01

2.5.2

16,000szt16

   1,000sztMocowanie na gotowym podłożu szafki 12U komplet wg proj.KNR 5-08 0403-9

ST.EL.02.01

2.5.3

1,000szt1

  1 400,000mRury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23 mm układane p.t. w

gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.

KNR 5-08 0109-2

ST.EL.02.01

2.5.4

1 400,000m1400

  1 550,000mPrzewody U/UTP kat. 6A wciągane do rur.KNR 5-08 0207-1

ST.EL.02.01

2.5.5

1 550,000m1550

   36,000sztZarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w.KNR 5-05 0203-4

ST.EL.02.01

2.5.6

36,000szt36

   1,000sztMocowanie na gotowym podłożu  - monitor cctvKNR 5-08 0403-3

ST.EL.02.01

2.5.7

1,000szt1

   1,000kplSprawdzenie instalacji.ST.EL.02.012.5.8

1,000kpl1

   1,000kplKonfiguracja i uruchomienie instalacji monitoringu wizyjnego.ST.EL.02.012.5.9

1,000kpl1

System ogrzewania rur spustowych. CPV 45310000-32612.6

   1,000sztPrzygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnicy ROG.KNR 5-08 0401-6

ST.EL.02.01

2.6.1

1,000szt1

   1,000sztMocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy ROG komplet wg proj.KNR 5-08 0403-8

ST.EL.02.01

2.6.2

1,000szt1

   2,000sztPrzygotowanie podłoża do zabudowania czujników rynnowych.KNR 5-08 0401-5

ST.EL.02.01

2.6.3

2,000szt2

   2,000sztMocowanie na gotowym podłożu czujników rynnowych kompletnych.KNR 5-08 0403-1

ST.EL.02.01

2.6.4

2,000szt2

   633,000mUkładanie kabli grzejnych (p/anal.).KNR 5-14 0517-4

ST.EL.02.01

2.6.5

633,000m633

   1,000kplPrzewód grzejny 675W, 230V 33 m.tawa 00 0000-0

ST.EL.02.01

2.6.6
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1,000kpl1

   4,000kplPrzewód grzejny 830W, 230V 42 m.tawa 00 0000-0

ST.EL.02.01

2.6.7

4,000kpl4

   2,000kplPrzewód grzejny 1000W, 230V 50 m.tawa 00 0000-0

ST.EL.02.01

2.6.8

2,000kpl2

   2,000kplPrzewód grzejny 1200W, 230V 60 m.tawa 00 0000-0

ST.EL.02.01

2.6.9

2,000kpl2

   2,000kplPrzewód grzejny 1370W, 230V 68 m.tawa 00 0000-0

ST.EL.02.01

2.6.10

2,000kpl2

   1,000kplPrzewód grzejny 1545W, 230V 76 m.tawa 00 0000-0

ST.EL.02.01

2.6.11

1,000kpl1

   1,000kplMateriał drobny (uchwyty, poprzeczki, łańcuchy i klipy)tawa 00 0000-0

ST.EL.02.01

2.6.12

1,000kpl1

   1,000kplSprawdzenie instalacji.ST.EL.02.012.6.13

1,000kpl1

   1,000kplKonfiguracja i uruchomienie instalacji ogrzewania rur spustowych.ST.EL.02.012.6.14

1,000kpl1

System monitoringu temperatur. CPV 45310000-32762.7

   8,000sztPrzygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów

mocujących.

KNR 5-08 0401-5

ST.EL.02.01

2.7.1

8,000szt8

   10,000sztPrzygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów

mocujących.

KNR 5-08 0401-6

ST.EL.02.01

2.7.2

10,000szt10

   8,000sztMocowanie aparatów posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym

podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - czujnik

temperatury

KNR 5-08 0403-1

ST.EL.02.01

2.7.3

8,000szt8

   10,000sztMocowanie aparatów posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym

podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia. - baza

pomiarowa, centrala rejesturująca

KNR 5-08 0403-4

ST.EL.02.01

2.7.4

10,000szt10

   2,000kplCentrala rejestrująca radiowego systemu rejestracji.tawa 00 0000-0

ST.EL.02.01

2.7.5

2,000kpl2

   8,000kplBaza pomiarowa komplet wg proj.tawa 00 0000-0

ST.EL.02.01

2.7.6

8,000kpl8

   8,000kplCzujnik temperatury i wilgotności z wzorcowaniem.tawa 00 0000-0

ST.EL.02.01

2.7.7

8,000kpl8

   4,000sztPrzygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t.KNR 5-08 0301-24

ST.EL.02.01

2.7.8

4,000szt4

   4,000sztMontaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do

60 mm pod osprzęt.

KNR 5-08 0302-1

ST.EL.02.01

2.7.9

4,000szt4

   4,000sztMontaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych

2-biegunowych z uziemieniem.

KNR 5-08 0309-3

ST.EL.02.01

2.7.10

4,000szt4

   1,000kplSprawdzenie instalacji.ST.EL.02.012.7.11

1,000kpl1

   1,000kplKonfiguracja i uruchomienie instalacji monitoringu temperatur.ST.EL.02.012.7.12

1,000kpl1

Demontaże i inne. CPV 45310000-32892.8

   1,000kplDemontaż istniejącej instalacji silno i niskoprądowej.EL.00.00.002.8.1

1,000kpl1

   1,000kplDemontaż oraz ponowny montaż istniejącej instalacji na nowej elewacji.EL.00.00.002.8.2

1,000kpl1

   1,000kplMateriał drobny - dostawa i montaż.EL.00.00.002.8.3

1,000kpl1
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   2,000sztUszczelnienia ognioochronne komplet wg proj.KNR 5-10 0315-11

EL.00.00.00

2.8.4

2,000szt2

   1,000sztBadania i próby pomontażowe funkcjonalne.KNP 18-13 1360-1

EL.00.00.00

2.8.5

1,000szt1

   320,000mWykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych.KNR 4-03 1001-3

EL.00.00.00

2.8.6

320,000m320

  1 400,000mWykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych.KNR 4-03 1001-18

EL.00.00.00

2.8.7

1 400,000m1400

   320,000mZaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm.KNR 4-03 1012-1

EL.00.00.00

2.8.8

320,000m320

  1 400,000mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNR 4-03 1012-2

EL.00.00.00

2.8.9

1 400,000m1400

   1,460m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej.KNR 4-03 1014-1

EL.00.00.00

2.8.10

1,460m31,46

   16,000sztMechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach.KNR 4-03 1004-11

EL.00.00.00

2.8.11

16,000szt16

   1,000kpl.Zabudowa automatycznego, dynamicznego kompensatora mocy biernej

pojemnościowej i indukcyjnej (3 fazowy) o mocy 20kVar kompensujący całkowitą

generowaną moc bierną indukcyjną i pojemnościową obiektu.

kalkulacja

indywidualna

2.8.12

1,000kpl.1
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