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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

 

DLA PROJEKTU: 

Przebudowa sieci teletechnicznej w ramach zadania inwestycyjnego: 
 „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach” 

Przebudowa kabla światłowodowego OKD 28 Orange Polska 

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY 

BRANŻA TELEKOMUNIKACJA 

PROJEKTANT 

mgr inż. Damian Florek 
upr. bud. nr  OPL/1145/POOT/15 w specjalności: 

instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urzadzeń telekomunikacyjnych 

bez ograniczeń 
 

 

PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE NINIEJSZY PROJEKT 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU  

2.1 PROJEKT BUDOWLANY 
 

 

2.1.1     Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest wskazanie sposobu likwidacji kolizji istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej będącej własnością Orange Polska  S.A. z zamierzeniami inwestora związanymi 

z budową parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach. 

2.1.2 Zakres opracowania. 

Nabudowa  studni SKR-1 na ist. rurociągu ziemnym                                                  - 1szt 
Budowa rurociągu ziemnego 2x RHDPE 40/3,7                                                     - 220,0m 

 
2.1.3 Podstawa opracowania. 

-       zlecenie inwestora: Gmina Brzeszcze ul. Kościelna 432-620 Brzeszcze 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500  

− Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska S.A.  
- Obowiązujące przepisy i normy w tym normy zakładowe  
- Inne dokumenty 

• ZN-OPL-022/18- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. 

Wymagania i badania 

• ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania 

• ZN-OPL-025/17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej 

infrastruktury telekomunikacyjnej.  Wymagania i badania 

• ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i 

badania 

• ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.  Wymagania i 

badania 

• ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna światłowodowe. 

Wymagania i badania” 

• ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. Wymagania i 

badania” 

• ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania 

• ZN-OPL-027/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 
Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiające  obiektów 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.  

• Parametry techniczne kabla optotelekomunikacyjnego powinny być zgodne z zaleceniami 
ITU-T G651i G652. 
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• PN-91/T-06700 Bezpieczeństwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez urządzenia 
laserowe. Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla użytkownika. 

• Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 31.05.1993r. w sprawie określenia systemów 
telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. nr 63 poz. 302) 

• Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 16 lipca 1993r. w sprawie wymagań technicznych i 
eksploata -cyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci 
telekomunikacyjnych zakładanych 
i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. nr 70, poz. 340) 
-  Załącznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci 
telekomunikacyjnych. 
- Załącznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii światłowodowych. 
- Załącznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla światłowodowej przełącznicy 
kabli jednodomowych 
- Załącznik nr 14. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny teletransmisyjnych 
plezjochronicznych systemów cyfrowych. 

Obowiązuje stosowanie się również do przepisów: 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 roku z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 
montażowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).   

• BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. 
Ogólne wymagania i badania. 

• BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 
Ogólne wymagania. 

• BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania.   

• ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne o ochronie linii 
i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym  

• oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”. 

• USTAWA z dn. 23.XI.1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86 poz. 504) 

• USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) 

• USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z 
późniejszymi zmianami. 
 

2.1.4 Stan istniejący  
 
Inwentaryzacja w terenie wykazała, że w miejscu wystąpienia kolizji Orange Polska posiada 
światłowodową sieć telekomunikacyjną zabudowaną w rurociągu ziemnym fi 40mm oraz studni typu 
SK3 (nietypowa 1200x1200). 
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2.1.5 Opis techniczny robót 
 
Przebudowa sieci Orange zawiera się w całości w działkach 3344/1; 3344/2; 3344/3; 3344/5 
będących własnością inwestora Gminy Brzeszcze. 

 
  Nabudowa studni kablowej. W ramach zadania należy nabudować studnię SKR-1 na istniejąceym 

rurociągu ziemnym. Studnię zabezpieczyć przed dostępem ludzi postronnych poprzez zastosowanie 
ramy i pokryw z systemem zamknięcia ryglowego. Pokrywy mają posiadać logo operatora. 
Wysokość włazów studni i pokryw powinna być dobrana tak, aby przy wymaganej minimalnej 
grubości warstwy przykrycia studni i rur kanalizacji górna powierzchnia ramy włazu była na 
poziomie powierzchni gruntu. Zewnętrzne elementy studni teletechnicznych należy zabezpieczyć 
środkami przeciwwilgociowymi uniemożliwiającymi penetrację wód gruntowych do komory studni. 
Rury rurociągu układać na głębokości 0,8m na podsypce z piasku i piaskiem przykrywać a w połowie 
głębokości umieścić taśmę „Uwaga, kabel optotelekomunikacyjny”. Po wprowadzeniu rur kanalizacji 
do  nabudowanej studni kablowej gardła studni należy wyprawić masą cementową. Po zabudowie 
kabla w  studni wybudowanej zachować ciągłość i przelotowy charakter istniejących rur rurociągu 
poprzez zastosowanie samocentrujących hermetyzowanych złączy do rur fi 40mm.  

 Przebudowa kabla OKD28. Po nabudowaniu studni SKR-1 na istniejącym rurociągu ziemnym z 
kablem dalekosiężnym i wybudowaniu nowego odcinka rurociągu 2xRHDPE40/3,7 pomiędzy studnią 
wyb. i studnią ze złączem BRZESZCZ/ZS00002, należy rozebrać złącze, złamać istniejące spawy, 
wycofać kabel do wybudowanej studni SKR-1 a następnie zaciągnąć w nowy rurociąg ziemny. 
Światłowód wprowadzić w nową osłonę złączową FOSC400A4 i odtworzyć konfigurację spawów. 
Prace prowadzić w ramach  prac planowych pod nadzorem Orange Polska S.A. Trasa projektowana 
jest o 2m krótsza o trasy istniejącej.   
 
Zakres prac:,  

Lp. Materiał J.m. Ilość 

1 Nabudowa studni SKR-1 na 2 otw. rurociągu ziemnym Sztuk 1 

2 Budowa rurociągu ziemnego  2xRHDPE40/3,7 Metr  220 

3 Zaciąganie kabla 22J z rurociągu ziemnego  Metr  220 

4 demontaż kabla 22J z rurociągu ziemnego  Metr  222 

5 Budowa złącza  FOSC400A4 Sztuk 1 

6 Spawanie włókien kabla światłowodowego Sztuk 22 

7 Demontaż rurociągu ziemnego  Metr  222 

8 Pomiary reflektometryczne dwiema długościami fali dla włókna Sztuk 22 

9 Czyszczenie studni  Sztuk 1 

 
Wykaz podstawowych materiałów,  

Lp. Materiał J.m. Ilość  

1 Rura RHDPEp 110/6,3 Metr 21  

2 Złącze wzmocnione do  RHDPEp 110/6,3 Metr 4  

3 

Studnia SKR-1 kompletna, rama i pokrywy z systemem 
ryglowym i logo operatora, jedna pokrywa z wietrznikiem druga 
pełna Sztuk 1 

 

4 

Rura RHDPE   40/3,7  p., kanalizacji wtórnej i rurociągu 
kablowego  o powierzchni wewnętrznej z warstwą poślizgowa, 
czarna Metr 220 
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5 

Rura RHDPE   40/3,7  p., kanalizacji wtórnej i rurociągu 
kablowego  o powierzchni wewnętrznej z warstwą poślizgowa, 
czarna z markerem białym Metr 220 

 

6 Mufa FOSC400B4 z zestawem mocującym na ścianie Sztuk 1  

7 Kaseta spawów FOSC-A-TRAY-S24-1 Sztuk 1  

8 Złącze przelotowe samocentrujące chermetyczne fi 40 Sztuk 1  

9 Moduł Jackmoon simplex   Metr 1  

10 Moduł Jackmoon blanc Sztuk 1  

11 Osłonka spawu Sztuk 22  

12 

Taśma, ostrzegawczo-lokalizacyjna z napisem "UWAGA KABEL 
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY", wkładka ze stali kwasoodpornej, 
szerokość 25cm Metr 220 

 

 
 
5. Uwagi końcowe 
- przystąpienie do prac będzie możliwe po zaakceptowaniu przez właściciela sieci powyższej 

dokumentacji technicznej,  
- prace należy prowadzić pod nadzorem właściciela sieci 
-      prace należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, 
- prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i 
normami budowy sieci miejscowych przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP i Ppoż.  
Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji linii należy 
przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP wg Rozporządzenia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) 
Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urządzeń podziemnych Wykonawca winien przed 
przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy kontrolno-sprawdzające i zapewnić na czas 
prowadzenia robót nadzór techniczny ze stron użytkowników istniejących urządzeń podziemnych. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z treścią pism 
uzgadniających i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań i 
zbliżeń z istniejącymi urządzeniami prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych przedstawicieli 
użytkowników w ramach nadzoru specjalistycznego, a po zakończeniu prac teren pozostawić w 
stanie czystym i uporządkowanym. 
 Do protokołu Wykonawca winien dołączyć dokumentacje powykonawczą wybudowanej sieci, 
wyniki pomiarów elektrycznych prądem stałym i zmiennym oraz geodezyjny pomiar powykonawczy, 
który zostanie wykonany przez uprawnionych geodetów 
 

CZĘŚĆ OPISOWĄ PROJEKTU OPRACOWAŁ 

1) PROJEKTANT 

 

 
 

Mgr inż. Damian Florek  
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3 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU  

Przebudowa sieci teletechnicznej 

NUMER TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

Rys. T-01 Orientacja  -/- 

Rys. T-02 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 

Rys. T-03 Plan Sytuacyjny  1:500 

Rys. T-04 Schemat optyczny -/- 
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4 ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 
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STAROSTA OŚWIĘCIMSKI 

 

Oświęcim, dn. 23.07.2021 r. 
 

Znak sprawy: SGG.6630.200.2021 
 

 

ODPIS 

PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ 
 

 zakończonej w dniu 23.07.2021 r. 
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

 

 
 

Przedmiot narady: 

Projektowane sieci w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa 

parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach – Jawiszowicach” w ramach 
umowy nr 45/2020 z dnia 28.10.2020r." 

Lokalizacja: 

Obręb ewidencyjny: 0001 Jawiszowice, numer działki/działek: 3344/1, 
3344/2, 3344/3, 3344/5, 751/71, 2537/2, jedn. ewid: 121302_5, 

Jawiszowice 

Wnioskodawca: 
MORGAŚ SŁAWOMIR 

ul. Szarych Szeregów 4/30, 32-065 Krzeszowice 

Inwestor: 
GMINA BRZESZCZE 

ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze 

Projektant: ARTUR KURDZIEL Inne upr.: budowlane: MAP/0010/PBD/18 

Przewodniczący: Katarzyna Fuglewicz 

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe Oświęcim ul.Wyspiańskiego 10 

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny 

Data wpływu: 25.06.2021 r. 

 
 

PODSUMOWANIE NARADY 
 

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną dodatkową został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 
 

 

Lista uczestników narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami 

Lp. 
Nazwa instytucji 

Sposób uczestnictwa 
 

Stanowisko 

Uwagi 
Imię i nazwisko uczestnika 

1 3S S.A. 

ul. Ligocka 103/8, 40-568 

Katowice 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 
 

    
 

 

2 Agencja Komunalna Sp. z o.o. 

Brzeszcze 

32-620 Brzeszcze ul.Kościelna 
7 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 
 

Uzgadniamy bez uwag     
 

Maria Orszulik 

3 Netia S.A. 

02-822 Warszawa ul.Poleczki 

13 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 

 

Uzgadnia się z następującymi uwagami: 
-prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez 
sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii 

-kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 
zgodnie z normami 

Alan Krulikowski 
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-w przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z 
Netia S.A. Katowice, ul. Konduktorska 33 

-powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/338 31 82     
 

4 Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. Terenowa Jednostka 

Eksploatacji Bielsko-Biała 

43-300 Bielsko - Biała 
ul.Gazownicza 14 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 
 

    
 

Ewa Miśkiewicz 

5 Orange Polska S.A. 

30-629 Kraków ul.Dauna 66 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 
 

    
 

 

6 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Krakowie 

 GAZOWNIA Oświęcim 

32-600 Oświęcim 
ul.Chemików 33 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 
 

    
 

Jan Hylaszek 

7 Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Tychach Spólka Akcyjna 

43-100 Tychy ul.Sadowa 4 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 
 

Uzgadnia się pod warunkiem dostosowania się do warunków 
zawartych w piśmie nr TS/ER/760/S.1338595/BR/66/395/2021 z dnia 

27.01.2021     
 

Beata Zalot 

8 Starostwo Powiatowe w 

Oświęcimiu 

 Wydział Inwestycji, Rozwoju i 
Dróg 

32-602 Oświęcim 
ul.Wyspiańskiego 10 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 
 

Nie dotyczy.     
 

Angela Kyrcz 

9 Synthos Dwory 7 Sp.z o.o. Sp.J 

32-600 Oswięcim 
ul.Chemików 1 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 
 

Nie dotyczy.     
 

Iwona Czulak 

10 TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Bielsku-Białej 
43-300 Bielsko - Biala 

ul.Batorego 17a 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 
 

Zgodnie z pismem TD/OBB/OMD/2021-01-29/0000010 z dnia 29-01-

2021, uzgodnienie nr TD/OBB/OMD/UB/ZP/337/2021     
 

Zbigniew Pająk 

11 TAURON Wydobycie S.A. 

Zakład Górniczy Brzeszcze 

43-600 Jaworzno 

ul.Grunwaldzka 37 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 
 

Warunki geologiczno-górnicze uzgodniono pismem znak 
TMG/3/Op/5225/42/4088/21.     

 

Ewa Szałaśna-Nagi 

12 TK Telekom Sp.z o.o. 

03-743 Warszawa ul.Kijowska 

10/12A 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 
 

1. Pod projektowanym parkingiem przebiegają kable światłowodowe 
TK Telekom 

 i Orange. Ich trasę zaznaczono kolorem pomarańczowym.  
2. W ramach modernizacji linii kolejowej kable te są przewidziane do 
przebudowy, 

 lecz na chwilę obecną kable pozostają w dotychczasowej lokalizacji. 
3. Modernizację linii kolejowej prowadzi PKP PLK S.A Centrum 

Realizacji Inwestycji 

 Kraków, Pl. Matejki 12 i tam należ zasięgnąć informacji, kiedy teren 
przewidziany 

 pod parking będzie uwolniony od istniejących sieci.  
4. Przystąpienie do realizacji projektu zanim kable zostaną 
przebudowane, może 

 doprowadzić do ich uszkodzenia. Wcześniejsza realizacja możliwa 

Wojciech Wyszomirski 
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jedyne po przeniesieniu kabli  

 światłowodowych poza teren budowy parkingu, ale w ramach 
terenów PKP. 
 5. Za straty Spółki wynikłe ze spowodowania awarii istniejącej 
infrastruktury 

 podczas robót /zerwanie, uszkodzenie, kradzież/ obciążony 
finansowo będzie 

 wykonawca robót zgodnie z kosztorysem poawaryjnym. Dotyczy to 
zarówno 

 kosztów usunięcia awarii, jak również odszkodowania na rzecz 
klientów Spółki  
 za przerwy w łączności oraz świadczeniu innych usług 
telekomunikacyjnych.     

 

13 Urząd Gminy Brzeszcze 

32-620 Brzeszcze ul.Kościelna 
4 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 
 

UZGODNIONO PISMEM: 

- ZNAK WIN.7031.1.8.2021 DNIA 02.03.2021  

-ZNAK WIN.7021.2.28.2021 Z DNIA 20-04-2021 

-ZNAK WIN.7230.126.2021 Z DNIA 24.05.2021     
 

Ewa Płonka 

14 WĘGLOKOKS ENERGIA NSE 
Sp.z o.o. 

32-620 Brzeszcze 

ul.Mickiewicza 2 
 

Uczestnik nieobecny na naradzie 
 
 

    
 

 

15 Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie  

Rejon Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie z/s Zabierzów 

30-080 Zabierzów ul.Spokojna 
1A 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 
 

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu w pasie 

drogowym drogi wojewódzkiej nr 933 zgodnie z decyzją nr RDW-

K/651-1-21/933/21 z dnia 05.03.2021r.     
 

Marek Kuchta 

16 Związek Spółek Wodnych 

32-600 Oświęcim ul.Strzelecka 
3 

elektroniczny 
 

Uzgodniono pozytywnie 
 
 

Nie dotyczy.     
 

Katarzyna Leszczyńska 

Wnioskodawca 

  

  

  

  

MORGAŚ SŁAWOMIR 

 

 

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

 

 Przewodniczący Narady Koordynacyjnej 

 

 

 

 

.............................................................................. 

 Podpis przewodniczącego narady 

 

POUCZENIE: 

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej 

zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej 

ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami 

narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych 
sieci na tych terenach. 

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń 
podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii. 

Katarzyna Jadwiga 

Fuglewicz

Elektronicznie podpisany przez 

Katarzyna Jadwiga Fuglewicz 

Data: 2021.07.23 10:37:13 

+02'00'
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3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). 
 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-24 roku przez:

Pan DAMIAN FLOREK o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0085/12

adres zamieszkania ul. CEGIELNIANA 4, 47-303 Krapkowice

jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

OPL-6M8-PIF-7DI *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Adam Rak
Date: 2020.08.24 14:16:39 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Opole, Polska






