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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

DLA PROJEKTU: 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN dla zadania: 

„Budowa parkingu przy dworcu PKP  

w Brzeszczach-Jawiszowicach” 

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY 

BRANŻA Sieci elektroenergetyczne 

PROJEKTANT 

inż. Józef Daniel 
upr. bud. nr: 36/89 

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji elektrycznych 

 

PROJEKTANT OŚWIADCZA, ŻE NINIEJSZY PROJEKT 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                                                                   

(PIECZĘĆ I PODPIS)                                                 

                                  

 

 

Trzebinia, czerwiec 2021r. 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU  
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2.1 OPIS TECHNICZNY 
1.0 RODZAJ PLANOWANYCH ROBÓT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN PKP Energetyka będącej w kolizji z projektowanym 
parkingiem dla samochodów osobowych. Parking zlokalizowany będzie obok stacji kolejowej Brzeszcze 
Jawiszowice i połączony z ul. Dworcową oraz ul. Wałową.  

 

2.0 Kategoria obiektu budowlanego 
Zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane do kategorii XXVI zalicza się sieci takie jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz 

rurociągi przemysłowe.  

 

3.0 PODSTAWY OPRACOWANIA  

• Rozporządzenie z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych  jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

• Polska Norma PN-EN13201-2:2005 Oświetlenie dróg  

• Polska Norma PN-76/E-02032 Oświetlenie Dróg Publicznych 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (nr 473 DU nr 81/90), 

• Polska Norma PN-91/E-05009/01, 

• Aktualne katalogi urządzeń i materiałów elektrycznych, normy i przepisy PBUE, 

• Wizja w terenie, 

• Norma SEP N SEP-E-004, 

• Warunki techniczne usunięcia kolizji numer OS3-Os3B-5502/35/2021 z dnia 20.05.2021r 
 

4.1  STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejąca sieć elektroenergetyczna zlokalizowana jest na terenie zielonym. W związku z projektowanym 

w tym miejscu parkingiem dla samochodów osobowych zachodzi kolizja z siecią napowietrzną należącą 

do PKP Energetyka. Słupy posiadają żerdzie ŻN 1 linie główną oraz oprawy oświetleniowe. Końcowy 

fragment linii który zasila budynek stacji Brzeszcze-Jawiszowice został wykonany kablem ziemnym.  

 

4.2  ZESTAWIENIE WŁASNOŚCIOWE DZIAŁEK 

Istniejące elementy podlegające przebudowie znajdują się na działkach: 

 

NR DZIAŁKI PRZENIESIONY NA 

DZIAŁKĘ NR 

WŁAŚCICIEL UWAGI 

3344/1 - Gmina Brzeszcze Własność Inwestora  

3344/2 - Gmina Brzeszcze Własność Inwestora 

3344/3 - Gmina Brzeszcze Własność Inwestora 

3344/19 - 
Skarb 

Państwa 
PKP Zgoda właściciela  

 

5.0  LINIA ZASILAJĄCA 

Jak w stanie istniejącym. 

 

6.0   PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ I PRZYŁĄCZY  

6.1 Przebudowa linii kablowej o oświetleniowej  

Zaplanowano przebudowę jednego stawiska słupowego wykowanego z żerdzi ŻN. Nowa lokalizacja 
słupa przedstawiona została na planie sytuacyjnym. Linie napowietrzną w kierunku południowym należy 
przebudować przy użyciu istniejących przewodów, natomiast żerdź wymienić na nową wirowaną 
E12/10. Od przebudowanego słupa w kierunku północnym do złącza kablowego na budynku stacji 
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Brzeszcze-Jawiszowice linie wykonać kablem zmiennym YAKY 4x70mm2. Przy skrzyżowaniu linii ziemnej 
z obcym uzbrojeniem zastosować rury ochronne RHDPE 110x6,3.  

 

6.2 Dobór wysokości słupa i zawieszenia kabli 

Przyjmując zalecaną dla przewodów nN odległość od ziemi wynoszącą minimum 4,5 m (jak dla skrajni 

drogowej) oraz maksymalną wartość zwisu (w terenie płaskim) 1,5 m, rezerwę (2,5 m) odległości  

od ziemi przewodów jako zapas bezpieczeństwa dla zniwelowania różnicy wysokości terenu to: 

minimalna wysokość zawieszenia przewodów na słupie wynosi: 

hpmin = 4,5 + 1,5 + 2,5 = 8,5 m 

natomiast biorąc pod uwagę zakładaną głębokość posadowienia tj. około 2,5m oraz zawieszenie 

przewodów w odległości około 0,5m od góry słupa to minimalna wysokość słupa wynosi: 

hsmin = 4,5 + 1,5 + 0,5 + 2,5 + 2,5 = 11,5m   

w związku z czym przyjmuje się słup z żerdzi wirowanych typu: 

E 12 tj. słup o wysokości 12m. 

 

6.2 Słupy wirowane 

W zakresie przebudowy odcinka linii elektroenergetycznej przewiduje się przebudowę 1 słupa z żerdzi 

wirowanych typu ŻN z wykorzystaniem nowych żerdzi E12/10. Słup należy zlokalizować zgodnie z 

planem sytuacyjnym, poza jezdnią i parkingiem z zachowaniem wymaganej skrajni drogowej jezdni tj. w 

odległości 1,0m od krawędzi jezdni. Projektuje się słup z żerdzi wirowych posadowiony w wykopie 

otwartym z płytami ustrojowymi na głębokości 2,5m. 

 

6.4 Dobór uziemienia  

 Projektowane uziemienie należy połączyć z elementami istniejącego w terenie uzmiennienia.

 Skuteczność uziemienia, należy zweryfikować na podstawie pomiarów rezystancji wykonanych na 

budowie. Jeżeli zmierzona wartość rezystancji uziemienia przekracza 10 Ω uziom należy rozbudować 

poprzez dołożenie kolejnego pręta pionowego.  

 

6.5  Ochrona od porażeń i przepięć  

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodów 

i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim 

(ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na 

metalowych częściach słupa i oprawy.  

Na połączeniu linii nieizolowanej z linia izolowana należy zastosować ogranicznik przepięć. Napięcie 

trwałej pracy ograniczników przepięć nie może być niższe niż 440V dla napięć przewodowych i 275 V dla 

napięć fazowych, a znamionowy prąd wyładowczy powinien wynosić 5kA. Należy stosować ograniczniki 

przepięć z zaciskami przebijającymi izolacje oraz rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω. 

 

8.0   ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

Projektuj się zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych niskiego napięcia nN, będących w kolizji 

poprzecznej z projektowanym układem drogowym, przy użyciu rur osłonowych dwudzielnych 

wykonanych z polietylenu HDPE. Zabezpieczenie z rur osłonowych należy tak układać aby krawędź rury 

osłonowej wystawała minimum 0,5m poza jezdnię, wjazd, chodnik, oś obiektu liniowego. 

Dla zabezpieczenia kabli elektrycznych niskiego napięcia (do 1 kV) należy stosować rury osłonowe 

średnicy minimum DN110 koloru niebieskiego.  Roboty ziemne i rozbiórkowe prowadzące do odsłonięcia 

kabla elektrycznego należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem zarządcy sieci. Kable elektryczne należy 

odkopać na dłuższym odcinku niż projektowane zabezpieczenia tak aby ułożenie kabla w rurze 

osłonowej odbywało się bez naprężeń. Na odsłonięty kabel należy nałożyć rurę osłonową dwudzielną, 

końce rur zabezpieczyć przed zamulaniem ziemią przy użyciu pianki poliuretanowej lub manszet, całość 

wykopu po zakończeniu prac związanych z montażem rur osłonowych należy zasypać piaskiem i 



8 

 

starannie zagęścić do is=0.98. Jeżeli w czasie odsłaniania kabla zostały uszkodzone taśma ostrzegawcza 

lub obudowa z cegieł należy ją uzupełnić na całym odcinku tak aby była zachowana ciągłość elementu 

lokalizacyjnego bądź ostrzegawczego. Kable wyprowadzana na słup należy prowadzić w rurach 

osłonowych z PE odpornych na działanie promieni UV przytwierdzonych dedykowanymi uchwytami do 

żerdzi wirowej. Końce rur osłonowych zabezpieczyć rurą termokurczliwą.  

 

9.0   WYTYCZNE MATERIAŁOWE  
Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny być zgodne ze standardami przyjętymi w Tauron 

Dystrybucja S.A. oraz posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie 

z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20.05.95 r. w sprawie wykazu 

wyrobów podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeństwa 

i oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39/94 poz. 335) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej  i Budownictwa z dn. 19.12.94r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 

wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8.02.95 r.), Normami Polskimi lub w przypadku braku 

takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustaleń: Ustawy z dnia 3.04.93 r. o badaniach i 

certyfikacji (Dz.U. Nr 55 poz. 250)  

 

10.0   WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT I ODBIORU  
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z N SEP-E-004, kable przed zasypaniem zgłosić do Rejonu 

Dystrybucji w celu sprawdzenia oraz do jednostki geodezyjnej aby dokonała inwentaryzacji 

powykonawczej. Roboty przy sieci elektrycznej powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia i doświadczenie, roboty zanikowe podlegają inwentaryzacji i odbiorowi przez służby 

zarządcy sieci. 

 

 

11.0   BHP NA PLACU BUDOWY 

Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912), 

oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 27.08.2002 

r.). 

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze względu na wykonywany zakres robót wyszczególniony w art. 

21a ust. 2 Prawa Budowlanego, określonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 §4 pkt. 1b i 1k. W instrukcji należy 

między innymi zawrzeć: 

 

1. Sposób prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów - układanie kabli;  

przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozpoznać i oznaczyć na terenie przyszłych robót 

przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

- odspajanie gruntu na głębokości powyżej 40 cm może odbywać się jedynie ręcznie, bez użycia kilofów, 

zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie kabli 

energetycznych, 

- wykopy w odpowiedni sposób oznakować i zabezpieczyć barierkami.  

 

2. Wytyczne przy pracach na wysokości. 

3. Wytyczne przy pracach przy urządzeniach energetycznych. 

Wszyscy zatrudnieni na budowie muszą posiadać aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie 

BHP, odpowiednie dla stanowiska pracy. 
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12.0 UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z autorem projektu. Dopuszcza się stosowanie zamiennych 

materiałów, wyrobów i producentów niż wymienione w projekcie w przypadku posiadania przez 

materiały zamienne równoważnych parametrów technicznych. Przed przystąpieniem do prac wyznaczyć 

geodezyjnie miejsca montażu słupów oraz trasy przebiegu kabli. 

 

 

 

 

2.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW ORAZ ROBÓT 
 

L.P OPIS POZYCJI ILOŚĆ JEDN. 

1 Przewód YAKY 4x70mm2  190 mb. 

2 Żerdź wirowana typu E12/10 1 szt. 

 3 Płyty ustojowe 3 szt. 

4 Haki, śruby, obejmy 

(do przewieszenia istniejącej linii i przyłączy na projektowany słupy)  
1 kpl. 

5 Poprzecznik krańcowy PK-1 1 szt. 

6 Rura BE (zabezpieczanie zejścia kabla po słupie) 3 mb. 

7 Rury osłonowe 2 mb. 

8 Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego 190 mb. 

9 Izolatory liniowe typu S na napięcie do 1kV 4 szt.  

10 Rura termokurczliwa 1 m 

11 Uchwyty i zaciski do wyprowadzenia kabla na słup 6 szt 

12 Ograniczniki przepięć  1 kpl 

13 Pomiary inst. uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania 1 kpl. 

14 Obsługa geodezyjna + koszty włączeń i nadzoru właścicielskiego 1 kpl. 
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2.3 INFORMACJA BIOZ 

 

I. Zakres i kolejność robót obejmuje: 

- Wykonanie stanowisk słupowych wirowanych 

- Wykonanie linii napowietrznej 

- Wykonanie linii kablowej 

- Wykonanie latarni oświetleniowych 

 

II.  Wykaz istniejących obiektów: 

Droga publiczna, linia napowietrzna niskiego napięcia, sieć napowietrzna średniego napięcia, sieć 

gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa. 

 

III.  Elementy zagospodarowania które mogą stwarzać zagrożenia: 

Ruch drogowy, sieci infrastruktury technicznej np. sieć elektroenergetyczna, sieć gazociągowa. 

 

IV.  Przewidywane zagrożenia: 

Porażenie prądem elektrycznym, potrącenie pracownika samochodem lub pojazdem budowy, wybuch 

gazu, obsyp wykopu. 

 

V.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót : 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik robót oraz mistrz, stosownie do swoich obowiązków. Przy prowadzeniu instruktażu 

pracowników przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać ich z instrukcją BHP na stanowiskach 

pracy, sprawdzić aktualność zaświadczeń kwalifikacyjnych (do 1kV). Do podstawowych obowiązków 

kierownika budowy należy: 

1)  protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz 

ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami 

osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego 

i kulturowego, 

2)  prowadzenie dokumentacji budowy 

3)  zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 

obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3a)  koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

a)  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych 

lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, 

b)  przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych 

etapów, 

3b)  koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, 

3c)  wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych, 

3d)  podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym, 

4)  wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 

bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 

5)  zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót 

budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, 

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
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zgłaszanie inwestorowi do zgłaszanie lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób 

i sprawdzeń instalacji przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

8)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

9)  zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także 

przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane. Kierownik budowy ma prawo: 

1)  występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowy, 

2.  ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 

 

VI.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń. 

Przy realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego nie wystąpią strefy szczególnego zagrożenia 

zdrowia. Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej – kierownika 

budowy, przestrzegając przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
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2.4 OBLICZENIA STATYCZNE I DOBÓR POSADOWIENIA SŁUPÓW 

BLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE SŁUPA  

 

Założenia 

• Linia wielotorowa przewód 4x120mm2 (założona do obliczeń) 

• Strefa wiatrowa  WII 

• Strefa sadziowa SII 

Schemat statyczny słupa – P  

  

Do obliczeń przyjęto schemat statyczny jak słupa krańcowego tj. linii głównej  

 

Zestawienie obciążeń od naciągu linii głownie i oświetleniowej  

Nr = 600,00 daN (naciąg przewodu),  

Zestawienie obciążeń od wiatru 

Pr = aLo x Wp   Puo = 31m x 2,08 daN/m = 64,48 daN (parcie wiatru na przewód),  

Pr = Ppo  = 64,48 daN 

Zestawienie obciążeń wypadkowych na oprawę 

Po = 0 daN  

Zestawienie obciążeń wiatrem na słup 

Ps = 77 daN    

Wyznaczenie wypadkowej siły obciążającej słup  

Puw = √(Pu
2 + Pz

2)= √((77+600)2  + (64,48+77)2) = √((458329)+(20016,59))=691,63 daN  

Sprawdzenie warunków nośności słupa 

Puwd = 1000 daN Proj. słup to żerdź strunobet. E12/10 o dopuszczalnym obciążeniu 

słupa dla strefy WII i wysokości 12 równym 1000 daN 

Puo <= 0,90 Puwd   Warunek nośności dobranego słupa, 

691,63<= 900 daN  Nośność słupa jest wystarczająca  
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Dobór sposobu fundamentowanie słupa 

Dobór rodzaju fundamentu wykonano w oparciu o katalogi typowych rozwiązań linii napowietrzany 

niskiego napięcia np. firmy „ENSTO” oraz „WIRBET” przyjmując następujące założenia: 

• Grunt posadowienia słupa:   grunt słaby, 

• Oznaczenie katalogowe słupa:  K3, 

• Głębokość posadowienia:  2,5m p.p.t. 

Przyjęto posadowienie słupa w wykopie z ustojami płytowymi na głębokości 2,5m  
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