
(5) Dąb szypułkowy1(6) Dąb szypułkowy1(2) Brzoza brodawkowata1(7) Dąb szypułkowy1(3) Brzoza brodawkowata1(4) Brzoza brodawkowata1(1) Brzoza brodawkowata1(8) Kasztanowiec zwyczajny122Dodatkowe karczowania pnia przy budynku1nr 3722Średnio ok. 50 m2 na jedno drzewo(2+2+2+2)*50Karpina do utylizacji(2+2+2+2+1)*0,4Gałęzie do utylizacji(2+2+2+2)*0,6Dłużyce do utylizacji2*4*(3,14*(((0,79)/1)/(2*3,14))^2)Dłużyce do utylizacji2*4*(3,14*(((1,10)/1)/(2*3,14))^2)Dłużyce do utylizacji2*4*(3,14*(((2,04)/1)/(2*3,14))^2)Dłużyce do utylizacji2*4*(3,14*(((2,36)/1)/(2*3,14))^2)Informacja: Ilość * Wysokość średnia drzewa * średnia powierzchnia przekroju dłużycyInformacja: Założono wywóz na odległość 10kmj.w.15.77Kod 838/17 02 01 - Drewno. Przyjęto 15.77*1,5gęstość drewna jako 1,5t/m3Nasadzenie zastępcze w postaci klon 42zwyczajny, odmiana Globosum. (11szt. jako obligatoryjne, 31szt. jako propozycja zagospodarowania terenu)4080Okna z PCV (część może być zabita 35,28deskami)Demontaż pokrycia dachowego, część 316,535mieszkalna oraz część magazynowaWyburzanie ścian działowych z cegły w 5części mieszkalnejWyburzanie ścian betonowych i 32,99żelbetowych w części mieszkalnej oraz magazynowej - parterWyburzanie ścian betonowych i 15,12żelbetowych w części mieszkalnej - piętroRozebranie słupów żelbetowych 4*2,2*3,14*(0,50/2)^2wsporczych pod konstrukcję dachu części magazynowej oraz zadaszonego wejścia do budynku.Rozebranie płyty dachowej0,15*115,15Rozebranie płyty stropowej0,15*115Rozebranie płyty fundamentowej0,15*270Rozebranie ław fundamentowych pod 160*0,5*0,3budynkiemRozebranie starych ław fundamentowych 23*0,5*0,6na terenie budowyZaładunek gruzu na terenie budowy. Gruz z rozbiórki:Ściany działowe z cegły5.00*2,2Ściany nośne z betonu, żelbetu48.11*2,2Elementy pokrycia dachowego316,54*0,1Słupy żelbetowe1.73Płyta dachowa17.27Strop żelbetowy57.75Płyta fundamentowa30.90Wywóz gruzu z terenu budowy do miejsca 256.14składowaniaInformacja:  Zakłada się wywóz gruzu na odległość 10kmWywóz gruzu z terenu budowy do miejsca 256.14składowaniaInformacja: Zastosowano mnożnik 9 (dodatek za dystans, 9km)Przekopy kontrolne w miejscach 6*3*0,8*1,0kolizyjnych, mechanicznieInformacja: Wykop o szerokości 0,8m na głębokości 1,0m, (mnożnik 0,3 - 30% mechanicznie)Przekopy kontrolne w miejscach 14.40kolizyjnych, ręcznieInformacja: Wykop o szerokości 0,4m na głębokości 1,0m, (mnożnik 0,7 - 70% ręcznie)14.4014.40Wytyczenie przebiegu krawężnika na 447,39/1000podstawie przebiegu osi jezdni.Ziemia wywieziona poza teren budowy - 2411,92-227.77utylizacja nadmiaru ziemiInformacja: Założono wywóz na odległość 5kmRoboty ziemne na podstawie przekrojów 227,77poprzecznychInformacja: Dostosowanie terenu do niwelety drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi227.77227.77jw. Dodatek za odległość do miejsca 2184.15składowaniaKod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w stanie 2184.15*1,5średniowilgotnym 1,5t/m3Obliczenia z arkusza kalkulacyjnego51,45Informacja: Docelowo 30cm (mnożnik 5)51.45Podkład z betonu chudego C12/1518,38Obliczenia z arkusza kalkulacyjnego324,63Obliczenia z arkusza kalkulacyjnego2,824Obliczenia z arkusza kalkulacyjnego52,43300*0,4*0,3Objętość obsypki pod konstrukcję drenażu36.00-(300*3,14*(0,160/2)^2)Całość ziemi do wywozu.36.0036.00Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w stanie 36.00*1,5średniowilgotnym 1,5t/m3Pole powierzchni jezdni manewrowej 1650parkingu + 10% (mnożnik 1,1)1650.001650.00Kruszywo łam. stab. mech. 0-63mm1650.00jw. Dodatek1650.00Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm1650.00jw. Dodatek1650.00Nawierzchnia z kostki brukowej szarej, 1650.00wys. 8cmPole powierzchni miejsc postojowych + 184010% (mnożnik 1,1)1840.001840.00Kruszywo łam. stab. mech. 0-63mm1840.00jw. Dodatek1840.00Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm1840.00jw. Dodatek1840.00Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej, 1840.00wys. 8cmPole powierzchni chodnika + 10% 1005(mnożnik 1,1)Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm1005.00jw. Dodatek1005.00Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 8cm1005.00Ława pod krawężnik wyniesiony, zwykły 705.00*0,083+12cm (długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod krawężnik wyniesiony, 490.00*0,075najazdowy +4cm (długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod obrzeże (długość krawężnika x 465.00*0,053powierzchnia ławy)Sumaryczna długość kawężników 705betonowych zwykłych.Sumaryczna długość krawężników 490betonowych najazdowych.Sumaryczna długość obrzeży.465Umocnienie skarp płytami betonowymi 490ażurowymiZagospodarowanie terenu zielenią2080(0,2*0,2*0,8*2)*(186.00/2)Bariera drogowa U-11a186Informacja: Rozstaw słupków co 2m.Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 125*0,8*0,45kategorii IV Obliczenia: długość * wysokość * szerokośćInformacja: W tym trasowanie, skarpowanie.Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 125kategorii IV Obliczenia: długość * wysokość * szerokośćInformacja: W tym trasowanie, skarpowanie.Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 45.00kategorii IV Obliczenia: długość * wysokość * szerokośćInformacja: W tym trasowanie, skarpowanie.Trasowanie przykanalików deszczowych 79,18/1000DN200 (wartość w km)Trasowanie kolektorów deszczowych 193,96/1000DN315 (wartość w km)odcinek KD1 - KD249,12*((2,46+2,34)/2+0,20)*(0,315+0,50)odcinek KD2 - KD349,83*((2,34+2,34)/2+0,20)*(0,315+0,50)odcinek KD3 - KD450,75*((2,36+2,44)/2+0,20)*(0,315+0,50)odcinek KD4 - KD58,85*((2,48+2,47)/2+0,20)*(0,315+0,50)odcinek KD5 - KDist.35,41*((2,48+2,57)/2+0,20)*(0,315+0,50)odcinek W1 - KD115,03*((1,15+1,36)/2+0,20)*(0,200+0,40)odcinek KD1 - W23,30*((1,18+1,15)/2+0,20)*(0,200+0,40)odcinek W3 - KD214,86*((1,25+1,39)/2+0,20)*(0,200+0,40)odcinek KD2 - W42,60*((1,41+1,40)/2+0,20)*(0,200+0,40)odcinek W5 - KD314,87*((0,90+1,06)/2+0,20)*(0,200+0,40)odcinek KD3 - W62,51*((0,87+0,85)/2+0,20)*(0,200+0,40)odcinek W7 - KD414,88*((1,22+1,43)/2+0,20)*(0,200+0,40)odcinek KD4 - W83,00*((1,25+1,20)/2+0,20)*(0,200+0,40)odcinek W9 - KD58,13*((1,22+1,30)/2+0,20)*(0,200+0,40)Pogłębienie wykopu w miejscu (5*2,5)*(3,14*((2,3)/2)^2)projektowanych studni - KD DN1000 BET. -(sumaryczna wysokość * pole powierzchni wykopu)Pogłębienie wykopu w miejscu (9*2,5)*(3,14*((1,12)/2)^2)projektowanych wpustów - KD DN500 BET.- (sumaryczna wysokość * pole powierzchni wykopu)Pogłębienie wykopu w miejscu (1*2,5)*(3,14*((3,28)/2)^2)projektowanych separatorów - KD DN2000 BET. - (sumaryczna wysokość * pole powierzchni wykopu)Informacja: Wywóz na odległość 10kmj.w.575.20Kubatura wykopów575.20Objętość podsypki pod konstrukcję 9*(3,14*(1,12/2)^2)*0,20wpustów deszczowych DN500 BETObjętość podsypki pod konstrukcję studni 5*(3,14*(2,3/2)^2)*0,20deszczowych DN1000 BETObjętość podsypki pod konstrukcję 1*(3,14*(3,28/2)^2)*0,20separatorów lamelowych DN2000 BETObjętość podsypki pod kolektory 79,18*(0,200+0,4)*0,20deszczowe DN200Objętość podsypki pod kolektory 193,96*(0,315+0,5)*0,20deszczowe DN315Informacja: podsypka kanałów = (długość *szerokość wykopu * grubość podsypki)Informacja: podsypka studni = (ilość * pole podstawy wykopu * grubość podsypki)Objętość obsypki pod przykanaliki (79,18*(0,200+0,4)*(0,200+0,30))deszczowe DN200Objętość obsypki pod kolektory deszczowe(193,96*(0,315+0,5)*(0,315+0,30))DN315Objętość obsypki pod konstrukcję wpustów(9*(2,5-(0,2+0,5)))*(0,99-0,30)deszczowych DN500 BET, obliczenia z arkusza kalkulacyjnegoObjętość obsypki pod konstrukcję studni (5*(2,5-(0,2+0,5)))*(4,15-1,33)deszczowych DN1000 BET, obliczenia z arkusza kalkulacyjnegoObjętość obsypki pod konstrukcję (1*(2,5-(0,2+0,5)))*(8,45-4,05)separatorów lamelowych DN2000 BET, obliczenia z arkusza kalkulacyjnegoInformacja: Obsypka pod kolektory= ( sumaryczna długość kolektorów * (przekrójpoprzeczny wykopu pod obsypkę - przekrójpoprzeczny kanału)Informacja: Obsypka pod studnie rewizyjne= wysokość sumaryczna studni * (pole powierzchni pierścienia zewnętrznego - pole powierzchni pierścienia wewnętrznego)Wykop - (podsypka + obsypka)575.20-(48.73+165.45)Dodatki za urządzenia:Kolektory PCV-u DN315-(193,96*(3,14*(0,315/2)^2))Przykanaliki PCV-u DN200-(79,18*(3,14*(0,200/2)^2))Wpusty DN500-(9*3,14*(0,62/2)^2)Studnie DN1000-(5*3,14*(1,3/2)^2)Separator lamelowy DN2000-(1*3,14*(2,27/2)^2)Objętość wykonanych zasypek wykopu330.02Nadmiar ziemi ze wzgledu na urządzenia:Kolektory PCV-u DN315(193,96*(3,14*(0,315/2)^2))Przykanaliki PCV-u DN200(79,18*(3,14*(0,200/2)^2))Wpusty DN500(9*3,14*(0,62/2)^2)Studnie DN1000(5*3,14*(1,3/2)^2)Separator lamelowy DN2000(1*3,14*(2,27/2)^2)31.00Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w stanie 31.00*1,5średniowilgotnym 1,5t/m3Ilość studni deszczowych DN12005Informacja: Studnie z płaskim bokiem dennicy (odsadzka) przystosowanym do przejść dużej średnicyj.w. Powiększenie5Ilość studzienek deszczowych DN5009PVC-u DN200 SN8 - Przykanaliki79,18PVC-u DN200 SN8 - Przykanaliki163,96Przewiert horyzontalny. Początek 30przewiertu przy separatorze a koniec przy studni istniejącej przy ulicy Dworcowej.Montaż tulei do budowy przejść szczelnych1w miejscu wpięcia do studzienki KDist.Sumaryczna długość kanałów DN20079.18Sumaryczna długość kanałów DN315163.96Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych (79.18+163.96)/1000kanałów (wartość w km)TV inwentaryzacja(79.18+163.96)1Powstały nadmiar ziemi:Kubatura przewodów DVK-50 i DVK-11093,20*((3,14*4*(0,040/2)^2)+(3,14*(0,110/2)^2))Informacja: Założono wywóz na odległość do 10km1.35Całość ziemi z wykopów przeznaczono do 1.35*1,5utylizacji (przyjęto 1,5t /m3)Ilość studni monolitycznych betonowych - 3SKO-1Rura DVK-50239Informacja: Zawarto wytyczenie trasy kanalizacji, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianej ziemi, połączenie rur złączkami, przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu, wypełnianie szczelin między rurami masą betonową, zasypanie wykopu przesianą ziemiąRura DVK-110238Informacja: Zawarto wytyczenie trasy kanalizacji, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianej ziemi, połączenie rur złączkami, przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu, wypełnianie szczelin między rurami masą betonową, zasypanie wykopu przesianą ziemiąDługość taśmy ostrzegawczej239+238Informacja: Taśma w kolorze pomarańczowym, o grubości 0,3mm i szerokości 200mm z perforowanymi otworami o średnicy 10mm z napisem "UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY"Sumaryczna długość kanałów podannych 2próbie szczelności DN40Informacja: (Ilość rur kanalizacji pierwotnej * ilość odcinków)Informacja: (Zastosowano mnożnik przy kalkulacji roboczogodziny oraz maszynogodziny pojazdu dostawczgeo w zależności od stosunku całkowitej długości instalacji do pozycji z KNR; np. 111,89m z 2000m to 5,59% )Informacja: (Indywidualnie obliczno maszynogodzinę pracy sprężarki w zależności od docelowej objętości)Sumaryczna długość kanałów podannych 7próbie szczelności DN110Informacja: (Ilość rur kanalizacji pierwotnej * ilość odcinków)Demontaż słupów bliźniaczych lub 5rozkracznychDemontaż słupów bliźniaczych lub 30/1000rozkracznychDemontaż słupów bliźniaczych lub 170/1000rozkracznych1Słup pojedczynczy z żerdzi E 10,51Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 190*0,8*0,45kategorii IV Obliczenia: długość * wysokość * szerokośćInformacja: W tym trasowanie, skarpowanie.Warstwa podsypki piaskowej190Obliczenia: długośćUłożenie bednarki w dnie wykopu + 190+(3*2)wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe (wg. schematu elektrycznego); Bednarka 35x4mmObliczenia: długość trasy + dodatek 0,9m za każdą latarnieZłącze krzyżowe do bednarki przy każdym 2słupie oświetleniowymRury osłonowe DN 50 giętka, arot190+(3*2)Ułożenie kabli w dnie wykopu + 190wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe (wg. schematu elektrycznego)Warstwa podsypki piaskowej190.00Obliczenia: długośćWarstwa obsypki piaskowej68.40-(190.00*0,2*0,4)Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 385*0,8*0,45kategorii IV Obliczenia: długość * wysokość * szerokośćInformacja: W tym trasowanie, skarpowanie.Warstwa podsypki piaskowej385Obliczenia: długośćUłożenie bednarki w dnie wykopu + 385+(3*14)wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe (wg. schematu elektrycznego); Bednarka 35x4mmObliczenia: długość trasy + dodatek 0,9m za każdą latarnieZłącze krzyżowe do bednarki przy każdym 14słupie oświetleniowymRury osłonowe DN 50 giętka, arot428Rury osłonowe DN 110 giętka dzielona, 15arotUłożenie kabli w dnie wykopu + 428wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe (wg. schematu elektrycznego)Warstwa podsypki piaskowej385.00Obliczenia: długośćWarstwa obsypki piaskowej138.60-(385.00*0,2*0,4)Stawianie słupa oświetleniowego, 14aluminiowy, anodowany o wysokości 10mMontaż kabla energetycznego YAKXs 204x35mm2 w złączu słupowym.Wysięgnik nasadkowy, jednoramienny 81,5mWysięgnik nasadkowy, dwuramienny 1,5m62014Oprawa oświetlenia ulicznego LED 48W14Oprawa oświetlenia ulicznego LED 24W61Opłata za wykonanie odbioru prac oraz 1wykonanie Nadzoru Właścicielskiego przezOrange Polska S.A. przy założeniu, że nadzór będzie prowadzony przez 5 dni, w dni powszednie od godziny 8-20, po maksymalnie 2 godziny dziennie.Opłata za wykonanie odbioru prac oraz 1wykonanie Nadzoru Właścicielskiego przezNetia S.A. przy założeniu, że nadzór będzie prowadzony przez 5 dni, w dni powszednie od godziny 8-20, po maksymalnie 3 godziny dziennie.(0,2*0,2*0,8)*12Sumaryczna ilość słupków stalowych:12Informacja: Założono wysokość znaków 3,7mSumaryczna ilość znaków do przymocowania:A-72A-202Sumaryczna ilość znaków do przymocowania:C-21C-42C-92C-13a5C-13/164Sumaryczna ilość znaków do przymocowania:D-32D-185D-18a1D-461D-471Sumaryczna ilość znaków do przymocowania:T-291(0,2*0,2*0,8)*1Sumaryczna ilość słupków stalowych:1Informacja: Założono wysokość znaków 3,7mSumaryczna ilość znaków do przymocowania:B-331B-181P-2045*0,2*4P-20, (17,5m2)5*8,5*4P-24, (0,76m2/szt)0,76*4

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-02-14 mgr inż. Artur Kurdziel , Główny 

projektant
....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: "Budowa parkingu przy dwrocu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach"
Nazwy i kody CPV: 77211400-6  Usługi wycinania drzew

77211600-8  Sadzenie drzew
77211500-7  Usługi pielęgnacji drzew
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
77315000-1  Usługi w zakresie siewu
39113600-3  Ławki
34928480-6  Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
34928300-1  Bariery ochronne
31320000-5  Kable energetyczne
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
44322100-4  Kanały kablowe
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
44212226-9  Słupy energetyczne
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71631400-4  Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych

Adres obiektu budowlanego: Miejscowość: 32-620 Brzeszcze
Jednostka ewidencyjna: 1231302_5
Obręb: 0001
Działki ewidencyjne: 3344/1, 3344/2, 3344/3, 3344/5.

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Brzeszcze, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-02-14

Nazwa obiektu lub robót: Parking/budowa
Nazwa jednostki opracowującej: Inżynieria - Jerzy Sowa; ul.Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia



INŻYNIERIA - JERZY SOWA                
KOŚCIUSZKI 134, 32-540 TRZEBINIA

strona nr: 2

"Budowa parkingu przy dwrocu PKP w
Brzeszczach-Jawiszowicach"

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 77211400-6  Usługi wycinania drzew

77211600-8  Sadzenie drzew
77211500-7  Usługi pielęgnacji drzew
WYCINKA DRZEW

1.1 Kody CPV: 77211400-6  Usługi wycinania drzew
Wycinka drzew

1.1.1 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm (tj. obwód od 48 do 79cm)
1.1.2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙26-35˙cm (tj. obwód od 80 do 110cm)
1.1.3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙56-65˙cm (tj. obwód od 174 do 204cm)
1.1.4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙66-75˙cm (tj. obwód od 205 do 236cm)
1.1.5 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm (tj. obwód od 48 do 79cm)
1.1.6 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cm (tj. obwód od 80 do 110cm)
1.1.7 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙56-65˙cm (tj. obwód od 174 do 204cm)
1.1.8 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙66-75˙cm (tj. obwód od 205 do 236cm)
1.1.9 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem
1.1.10 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce
1.1.11 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, dłużyce
1.1.12 Opłata za utylizację drewna powstałego wskutek wycinki drzew
1.2 Kody CPV: 77211600-8  Sadzenie drzew

77211500-7  Usługi pielęgnacji drzew
Nasadzenie zastępcze

1.2.1 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych, bez zaprawy dołów, na terenie płaskim, dół Fi˙0,3x0,3˙m, drzewa, grunt 
kategorii IV

2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
ROZBIÓRKA BUDYNKU

2.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
Rozebranie elementów konstrukcyjnych budynku (działka 3344/2)

2.1.1 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z PCW, na ścianie, Fi˙75-110˙mm
2.1.2 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych, Fi˙25-50˙mm
2.1.3 Demontaż i okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na 

kotwach - ANALOGIA
2.1.4 Demontaż drewnianych drzwi wewnętrznych
2.1.5 Demontaż drewnianych drzwi zewnętrznych
2.1.6 Demontaż pokrycia dachowego
2.1.7 Wyburzanie ścian - ściany działowe z cegły
2.1.8 Wyburzanie ścian - ściany betonowe i z żelbetu
2.1.9 Rozebranie słupów, żelbetowych, węższy bok do 40˙cm
2.1.10 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 15 cm
2.1.11 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm
2.1.12 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław fundamentowych, betonowych, grubości do 70 cm (30cm)
2.1.13 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
2.1.14 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym 

na odległość 1 km
2.1.15 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
3 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
77315000-1  Usługi w zakresie siewu
39113600-3  Ławki
34928480-6  Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
34928300-1  Bariery ochronne
BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

3.1 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Przekopy kontrolne

3.1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV - 30% 
mechanicznie

3.1.2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, 
kategoria gruntu IV - 70% ręcznie

3.1.3 Sporządzenie geodezyjnych szkiców polowych
3.1.4 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 

0.8-1.5˙m
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3.1.5 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
3.2 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne - dostosowanie terenu do niewlety drogi

3.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie przebiegu krawęznika w nowej lokalizacji (ANALOGIA)
3.2.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, 

grunt kategorii IV
3.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV
3.2.4 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV
3.2.5 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
3.2.6 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5˙t
3.2.7 Koszt składowania ziemi z wykopów
3.3 Budowa monolitycznego muru oporowego
3.3.1 Wykonanie podsypek, grubości 5˙cm, żwir
3.3.2 Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5˙cm grubości, żwir
3.3.3 Chude betony z pospółki, na dolne warstwy podbudowy, betoniarka 1000˙dm3, Rm 70˙KG/cm2
3.3.4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, konstrukcja oporowa - ANALOGIA
3.3.5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14˙mm
3.3.6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, konstrukcja oporowa - ANALOGIA
3.4 Montaż rury drenarskiej
3.4.1 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
3.4.2 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn˙160˙mm - PE DN160
3.4.3 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir
3.4.4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
3.4.5 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
3.4.6 Koszt składowania ziemi z wykopów
3.5 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów
Budowa jezdni manewrowej parkingu z betonowej kostki brukowej

3.5.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.5.2 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, 

geowłóknina
3.5.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
3.5.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm (0-63mm, docelowo 20cm)
3.5.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
3.5.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm (0-31,5mm, docelowo 20cm)
3.5.7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
3.5.8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
3.6 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów
Budowa miejsc postojowych parkingu z betonowej kostki brukowej

3.6.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.6.2 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, 

geowłóknina
3.6.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
3.6.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm (0-63mm, docelowo 20cm)
3.6.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
3.6.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm (0-31,5mm, docelowo 20cm)
3.6.7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
3.6.8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
3.7 Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Budowa chodnika z betonowej kostki brukowej
3.7.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.7.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm (0-31,5mm, docelowo 30cm)
3.7.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
3.7.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
3.8 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Konstrukcja krawężników oraz ław pod krawężniki
3.8.1 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem, C12/15 - ANALOGIA
3.8.2 Krawężniki betonowe, wystające (+12 zwykłe) 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.8.3 Krawężniki betonowe, wystające (+4 najazdowe) 15x22˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA
3.8.4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
3.9 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Umocnienie skarp (ażury oraz mur oporowy)
3.9.1 Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi, podsypka cementowo-piaskowa - ANALOGIA
3.10 Kody CPV: 77315000-1  Usługi w zakresie siewu

39113600-3  Ławki
34928480-6  Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Zagospodarowanie terenu (w tym mała architektura)

3.10.1 Posadowienie ławki parkowej wraz z zakupem
3.10.2 Posadowienie kosza na śmieci wraz z zakupem
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3.10.3 Ręczne wykonanie obsiewanie obszaru, w terenie płaskim, grunt kategorii I-IV, bez nawożenia - ANALOGIA
3.11 Kody CPV: 34928300-1  Bariery ochronne

Montaż barier U-11a
3.11.1 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie słupków. - ANALOGIA
3.11.2 Bariery ochronne stalowe, montaż prefabrykowanych barier U-11a - ANALOGIA
4 Kody CPV: 31320000-5  Kable energetyczne

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
4.1 Kody CPV: 31320000-5  Kable energetyczne

Demontaż kolidującego kabla energetycznego
4.1.1 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV
4.1.2 Kable wielożyłowe układane w ziemi, do 0,5˙kg/m, demontaż w gruncie kategorii III-IV
4.1.3 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
5 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne

5.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci kanalizacji deszczowej - ANALOGIA
5.1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii IV
5.1.3 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku 

łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m – 10% wykop ręczny - ANALOGIA
5.1.4 Zabezpieczenie wykopu obudową OW Wronki - typ boksowy, głębokość do 2,5˙m, wykop szerokości 0,90-1,0˙m - ANALOGIA
5.1.5 Podłoża pod kanały i studnie z materiałów sypkich, podsypka piaskowa  -  grubość 20˙cm - ANALOGIA
5.1.6 Ręczne zasypywanie wykopów,  obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem
5.1.7 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
5.1.8 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - ANALOGIA
5.1.9 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
5.1.10 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
5.1.11 Koszt składowania ziemi z wykopów
5.2 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Studnie i wpusty deszczowe

5.2.1 Studie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głęb. 2 m
5.2.2 Studie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde dalsze 0,5 m
5.2.3 Montaż separatora lamelowy Qnom 20 l/s, Qmax 200 l/s - ANALOGIA
5.2.4 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem i syfonem
5.3 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Montaż sieci kanalizacji deszczowej

5.3.1 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-u, łączonych  kielichowo Fi 200 mm
5.3.2 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-u, łączonych  kielichowo Fi 315 mm
5.3.3 Przewiert sterowany HDD rurą PE DN315
5.3.4 Montaż tulei do budowy przejść szczelnych, grub. ściany z tworzywa do 15 cm, tuleja dla rur Fi 315 mm - ANALOGIA
5.4 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Roboty wykończeniowe

5.4.1 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
5.4.2 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙315˙mm
5.4.3 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (analogia)
5.4.4 TV inwentaryzacja
5.4.5 TV inwentaryzacja - dodatek za robociznę, opracowanie dokumentacji oraz koszty dojazdu
6 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

44322100-4  Kanały kablowe
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

6.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze i ziemne

6.1.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW

6.1.2 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t

6.1.3 Opłata za utylizację i składowanie odpadów (w tym ziemi) z remontów i przebudowy dróg
6.2 Kody CPV: 44322100-4  Kanały kablowe

Kanał technologiczny
6.2.1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO, typ SKO-1, grunt kategorii IV
6.2.2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 

warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie - DVK-50 - ANALOGIA
6.2.3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 

warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie - DVK-110 - ANALOGIA
6.2.4 Oznakowanie trasy kanału technologicznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - ANALOGIA
6.3 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Badania sprawdzające - kanał technologiczny
6.3.1 Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych - odcinek do 2km - DN50 - ANALOGIA
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6.3.2 Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych - odcinek do 2km - DN110 - ANALOGIA
7 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

44212226-9  Słupy energetyczne
31320000-5  Kable energetyczne
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71631400-4  Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych
OŚWIETLENIE DROGI

7.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
44212226-9  Słupy energetyczne
31320000-5  Kable energetyczne
Przebudowa sieci elektroenergetycznej

7.1.1 Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup bliźniaczy do 10˙m
7.1.2 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montażu, 

bez demontażu izolacji, przewody 35-50˙mm2
7.1.3 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom, bez demontażu 

izolacji, przewody 35-50˙mm2
7.1.4 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 10,5˙m, koparko-spycharka
7.1.5 Kody CPV: 44212226-9  Słupy energetyczne

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5˙m
7.1.6 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
7.1.7 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m (podsypka)
7.1.8 Układanie uziomów w rowach kablowych - ułożenie bednarki
7.1.9 Układanie uziomów w rowach kablowych - dodatek za złącze krzyżowe
7.1.10 Ułożenie rur osłonowych PE DN50 - ANALOGIA
7.1.11 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią
7.1.12 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m (obsypka)
7.1.13 Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
7.2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Budowa podziemnej elektroenergetycznej lini kablowej dla instalacji oświetlenia parkingu
7.2.1 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
7.2.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m (podsypka)
7.2.3 Układanie uziomów w rowach kablowych - ułożenie bednarki
7.2.4 Układanie uziomów w rowach kablowych - dodatek za złącze krzyżowe
7.2.5 Ułożenie rur osłonowych PE DN50 - ANALOGIA
7.2.6 Ułożenie rur osłonowych PE DN110 - ANALOGIA
7.2.7 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią
7.2.8 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m (obsypka)
7.2.9 Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
7.3 Kody CPV: 45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa latarni oświetleniowych (aluminiowych), montaż opraw
7.3.1 Słup oświetleniowy, aluminiowy, prosty, anodowany 10m
7.3.2 Montaż przewodów, w złączu słupowym, o przekroju powyżej 1,5˙mm2 (analogia)
7.3.3 Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik do 15˙kg (jednoramienny)
7.3.4 Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik do 15˙kg (dwuramienny)
7.3.5 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m,
7.3.6 Tablica bezpiecznikowa wnękowa
7.3.7 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku
7.3.8 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku
7.4 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

71631400-4  Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych
Badania sprawdzające

7.4.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy

7.4.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
każdy następny

7.4.3 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
7.4.4 Opłaty za wykonanie Nadzoru Właścicielskiego oraz Odbioru Prac przez Orange Polska S.A.
7.4.5 Opłaty za wykonanie Nadzoru Właścicielskiego oraz Odbioru Prac przez Netia S.A.
7.4.6 Przebudowa sieci teletechnicznej wg odrębnego opracowania kosztorysowego
8 ORGANIZACJA RUCHU
8.1 Montaż znaków
8.1.1 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie słupków - ANALOGIA
8.1.2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych
8.1.3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 - Znaki A - 

ANALOGIA
8.1.4 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 - Znaki C - 

ANALOGIA
8.1.5 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 - Znaki D - 

ANALOGIA
8.1.6 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 - Znaki T - 

ANALOGIA
8.1.7 Montaż pylonu U-5a
8.2 Przestawianie znaków
8.2.1 Rozebranie słupków do znaków
8.2.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne - zdjęcie - ANALOGIA
8.2.3 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie słupków - ANALOGIA
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Nr Nazwa działu robót
8.2.4 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych
8.2.5 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 - 

Wykorzystanie istniejącej tablicy i uchwytu - ANALOGIA
8.3 Malowanie oznakowania poziomego - miejsca parkingowe
8.3.1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - biała 

farba drogowa
8.3.2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - niebieska

farba drogowa
8.3.3 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys "Budowa parkingu przy dwrocu PKP w 
Brzeszczach-Jawiszowicach"

1 Rozdział WYCINKA DRZEW
1.1 Element Wycinka drzew

1.1.1 KNR 201/103/2 01.03 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙16-25˙cm (tj. obwód od 48 do 
79cm)

Wyliczenie ilości robót:

(5) Dąb szypułkowy 1 1,00

(6) Dąb szypułkowy 1 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2

1.1.2 KNR 201/103/3 01.03 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙26-35˙cm (tj. obwód od 80 do 
110cm)

Wyliczenie ilości robót:

(2) Brzoza brodawkowata 1 1,00

(7) Dąb szypułkowy 1 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2

1.1.3 KNR 201/103/6 01.03 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙56-65˙cm (tj. obwód od 174 do 
204cm)

Wyliczenie ilości robót:

(3) Brzoza brodawkowata 1 1,00

(4) Brzoza brodawkowata 1 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2

1.1.4 KNR 201/103/7 01.03 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙66-75˙cm (tj. obwód od 205 do 
236cm)

Wyliczenie ilości robót:

(1) Brzoza brodawkowata 1 1,00

(8) Kasztanowiec zwyczajny 1 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2

1.1.5 KNR 201/105/2 01.03 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm (tj. obwód od 48 do 
79cm)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2

1.1.6 KNR 201/105/3 01.03 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙26-35˙cm (tj. obwód od 80 do 
110cm)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

Dodatkowe karczowania pnia przy budynku 1

nr 37 1,00

RAZEM: 3,00 szt 3

1.1.7 KNR 201/105/6 01.03 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙56-65˙cm (tj. obwód od 174 do 
204cm)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2

1.1.8 KNR 201/105/7 01.03 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙66-75˙cm (tj. obwód od 205 do 
236cm)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2

1.1.9 KNR 201/111/2 01.03 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne 
gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem

Wyliczenie ilości robót:

Średnio ok. 50 m2 na jedno drzewo (2+2+2+2)*50 400,00

RAZEM: 400,00 m2 400,00

1.1.10 KNR 201/110/1 01.00 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, 
dłużyce

Wyliczenie ilości robót:

Karpina do utylizacji (2+2+2+2+1)*0,4 3,60

Gałęzie do utylizacji (2+2+2+2)*0,6 4,80

Dłużyce do utylizacji 2*4*(3,14*(((0,79)/1)/(2*3,14))^2) 0,40

Dłużyce do utylizacji 2*4*(3,14*(((1,10)/1)/(2*3,14))^2) 0,77
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Dłużyce do utylizacji 2*4*(3,14*(((2,04)/1)/(2*3,14))^2) 2,65

Dłużyce do utylizacji 2*4*(3,14*(((2,36)/1)/(2*3,14))^2) 3,55

Informacja: Ilość * Wysokość średnia

drzewa * średnia powierzchnia przekroju

dłużycy

Informacja: Założono wywóz na odległość

10km

RAZEM: 15,77 m3 15,77

1.1.11 KNR 201/110/4 01.00 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 
0.5˙km odległości, dłużyce

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 15.77 15,77

RAZEM: 15,77 m3 15,77 16

1.1.12 Wysokość 
stawek opłat za 
korzystanie ze 
środowiska na 
rok 2021

00.00 Opłata za utylizację drewna powstałego wskutek wycinki drzew

Wyliczenie ilości robót:

Kod 838/17 02 01 - Drewno. Przyjęto 15.77*1,5

gęstość drewna jako 1,5t/m3 23,66

RAZEM: 23,66 t 23,66

1.2 Element Nasadzenie zastępcze

1.2.1 KNR 228/708/1 
(3)

00.00 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych, bez zaprawy 
dołów, na terenie płaskim, dół Fi˙0,3x0,3˙m, drzewa, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Nasadzenie zastępcze w postaci klon 42

zwyczajny, odmiana Globosum. (11szt.

jako obligatoryjne, 31szt. jako propozycja

zagospodarowania terenu) 42,00

RAZEM: 42,00 szt 42
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2 Rozdział ROZBIÓRKA BUDYNKU
2.1 Element Rozebranie elementów konstrukcyjnych budynku (działka 

3344/2)

2.1.1 KNNR 8/222/8 18.00 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z PCW, na ścianie, 
Fi˙75-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

40 40,00

RAZEM: 40,00 m 40,00

2.1.2 KNR 404/702/2 18.00 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur 
stalowych, Fi˙25-50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

80 80,00

RAZEM: 80,00 m 80,00

2.1.3 KNR 19/928/11 
(1)

18.00 Demontaż i okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na 
kotwach - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Okna z PCV (część może być zabita 35,28

deskami) 35,28

RAZEM: 35,28 m2 35,28

2.1.4 Kalkulacja 
własna

18.00 Demontaż drewnianych drzwi wewnętrznych
szt 10

2.1.5 Kalkulacja 
własna

18.00 Demontaż drewnianych drzwi zewnętrznych
szt 6

2.1.6 Kalkulacja 
własna

18.00 Demontaż pokrycia dachowego

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż pokrycia dachowego, część 316,535

mieszkalna oraz część magazynowa 316,54

RAZEM: 316,54 m2 316,54

2.1.7 Kalkulacja 
własna

18.00 Wyburzanie ścian - ściany działowe z cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wyburzanie ścian działowych z cegły w 5

części mieszkalnej 5,00

RAZEM: 5,00 m2 5,00

2.1.8 Kalkulacja 
własna

18.00 Wyburzanie ścian - ściany betonowe i z żelbetu

Wyliczenie ilości robót:

Wyburzanie ścian betonowych i 32,99

żelbetowych w części mieszkalnej oraz

magazynowej - parter 32,99

Wyburzanie ścian betonowych i 15,12

żelbetowych w części mieszkalnej - piętro 15,12

RAZEM: 48,11 m2 48,11

2.1.9 KNR 404/304/6 18.00 Rozebranie słupów, żelbetowych, węższy bok do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie słupów żelbetowych 4*2,2*3,14*(0,50/2)^2

wsporczych pod konstrukcję dachu części

magazynowej oraz zadaszonego wejścia

do budynku. 1,73

RAZEM: 1,73 m3 1,73

2.1.10 KNR 404/305/7 18.00 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie płyty dachowej 0,15*115,15 17,27

RAZEM: 17,27 m3 17,27

2.1.11 KNR 404/305/1 18.00 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta 
stropowa grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie płyty stropowej 0,15*115 17,25

Rozebranie płyty fundamentowej 0,15*270 40,50

RAZEM: 57,75 m3 57,75

2.1.12 KNR 404/302/1 18.00 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław fundamentowych, 
betonowych, grubości do 70 cm (30cm)

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie ław fundamentowych pod 160*0,5*0,3
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budynkiem 24,00

Rozebranie starych ław fundamentowych 23*0,5*0,6

na terenie budowy 6,90

RAZEM: 30,90 m3 30,90

2.1.13 KNR 404/1103/1 00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na 
zmianę

Wyliczenie ilości robót:

Załadunek gruzu na terenie budowy. Gruz

z rozbiórki:

Ściany działowe z cegły 5.00*2,2 11,00

Ściany nośne z betonu, żelbetu 48.11*2,2 105,84

Elementy pokrycia dachowego 316,54*0,1 31,65

Słupy żelbetowe 1.73 1,73

Płyta dachowa 17.27 17,27

Strop żelbetowy 57.75 57,75

Płyta fundamentowa 30.90 30,90

RAZEM: 256,14 m3 256,14

2.1.14 KNR 404/1103/4 00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z terenu budowy do miejsca 256.14

składowania 256,14

Informacja:  Zakłada się wywóz gruzu na

odległość 10km

RAZEM: 256,14 m3 256,14

2.1.15 KNR 404/1103/5 00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z terenu budowy do miejsca 256.14

składowania 256,14

Informacja: Zastosowano mnożnik 9

(dodatek za dystans, 9km)

RAZEM: 256,14 m3 256,14 9
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3 Rozdział BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

3.1 Element Przekopy kontrolne

3.1.1 KNR 201/216/3 01.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV - 30% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Przekopy kontrolne w miejscach 6*3*0,8*1,0

kolizyjnych, mechanicznie 14,40

Informacja: Wykop o szerokości 0,8m na

głębokości 1,0m, (mnożnik 0,3 - 30%

mechanicznie)

RAZEM: 14,40 m3 14,40 0,3

3.1.2 KNR 201/310/3 01.02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria
gruntu IV - 70% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Przekopy kontrolne w miejscach 14.40

kolizyjnych, ręcznie 14,40

Informacja: Wykop o szerokości 0,4m na

głębokości 1,0m, (mnożnik 0,7 - 70%

ręcznie)

RAZEM: 14,40 m3 14,40 0,7

3.1.3 Kalkulacja 
własna

01.02 Sporządzenie geodezyjnych szkiców polowych
szt 6

3.1.4 KNR 201/320/2 
(1)

01.02 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

14.40 14,40

RAZEM: 14,40 m3 14,40

3.1.5 KNR 201/236/1 01.02 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki 
kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

14.40 14,40

RAZEM: 14,40 m3 14,40

3.2 Element Roboty ziemne - dostosowanie terenu do niewlety drogi

3.2.1 KNR 201/119/3 01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie 
przebiegu krawęznika w nowej lokalizacji (ANALOGIA)

Wyliczenie ilości robót:

Wytyczenie przebiegu krawężnika na 447,39/1000

podstawie przebiegu osi jezdni. 0,45

RAZEM: 0,45 km 0,450

3.2.2 KNR 201/202/6 
(1)

01.02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt 
kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Ziemia wywieziona poza teren budowy - 2411,92-227.77

utylizacja nadmiaru ziemi 2 184,15

Informacja: Założono wywóz na odległość

5km

RAZEM: 2 184,15 m3 2 184,15

3.2.3 KNR 201/216/3 01.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Roboty ziemne na podstawie przekrojów 227,77

poprzecznych 227,77

Informacja: Dostosowanie terenu do

niwelety drogi wraz z warstwami

konstrukcyjnymi

RAZEM: 227,77 m3 227,77

3.2.4 KNR 201/314/2 01.02 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

227.77 227,77

RAZEM: 227,77 m3 227,77

3.2.5 KNR 201/236/1 01.02 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki 
kategorii I-III
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Wyliczenie ilości robót:

227.77 227,77

RAZEM: 227,77 m3 227,77

3.2.6 KNR 201/214/3 
(1)

01.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, 
samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

jw. Dodatek za odległość do miejsca 2184.15

składowania 2 184,15

RAZEM: 2 184,15 m3 2 184,15 8

3.2.7 Wysokość 
stawek opłat za 
korzystanie ze 
środowiska na 
rok 2021

00.00 Koszt składowania ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w stanie 2184.15*1,5

średniowilgotnym 1,5t/m3 3 276,23

RAZEM: 3 276,23 t 3 276,23

3.3 Element Budowa monolitycznego muru oporowego

3.3.1 KNNR 10/403/1 
(1)

11.03 Wykonanie podsypek, grubości 5˙cm, żwir

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia z arkusza kalkulacyjnego 51,45 51,45

Informacja: Docelowo 30cm (mnożnik 5)

RAZEM: 51,45 m2 51,45

3.3.2 KNNR 10/403/2 
(1)

11.03 Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5˙cm grubości, żwir

Wyliczenie ilości robót:

51.45 51,45

RAZEM: 51,45 m2 51,45 5

3.3.3 KNNRS 6/905/6 11.03 Chude betony z pospółki, na dolne warstwy podbudowy, betoniarka 
1000˙dm3, Rm 70˙KG/cm2

Wyliczenie ilości robót:

Podkład z betonu chudego C12/15 18,38 18,38

RAZEM: 18,38 m3 18,38

3.3.4 KNNR 2/101/3 11.03 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, konstrukcja oporowa - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia z arkusza kalkulacyjnego 324,63 324,63

RAZEM: 324,63 m2 324,63

3.3.5 KNNR 2/104/1 11.03 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia z arkusza kalkulacyjnego 2,824 2,82

RAZEM: 2,82 t 2,82

3.3.6 KNNR 2/107/4 11.03 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 
konstrukcja oporowa - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia z arkusza kalkulacyjnego 52,43 52,43

RAZEM: 52,43 m3 52,43

3.4 Element Montaż rury drenarskiej

3.4.1 KNR 201/317/2 
(1)

01.02 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

300*0,4*0,3 36,00

RAZEM: 36,00 m3 36,00

3.4.2 KNNR 11/703/5 
(1)

01.00 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn˙160˙mm - 
PE DN160 m 300

3.4.3 KNNR 11/501/5 
(3)

01.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Objętość obsypki pod konstrukcję drenażu 36.00-(300*3,14*(0,160/2)^2) 29,97

RAZEM: 29,97 m3 29,97
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3.4.4 KNR 201/211/8 
(4)

01.00 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, 
spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Całość ziemi do wywozu. 36.00 36,00

RAZEM: 36,00 m3 36,00

3.4.5 KNR 201/214/2 
(2)

01.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

36.00 36,00

RAZEM: 36,00 m3 36,00 18

3.4.6 Wysokość 
stawek opłat za 
korzystanie ze 
środowiska na 
rok 2021

00.00 Koszt składowania ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w stanie 36.00*1,5

średniowilgotnym 1,5t/m3 54,00

RAZEM: 54,00 t 54,00

3.5 Element Budowa jezdni manewrowej parkingu z betonowej kostki 
brukowej

3.5.1 KNR 231/103/4 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni jezdni manewrowej 1650

parkingu + 10% (mnożnik 1,1) 1 650,00

RAZEM: 1 650,00 m2 1 650,00 1,1

3.5.2 KNR 911/101/2 
(2)

05.16 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na 
gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

1650.00 1 650,00

RAZEM: 1 650,00 m2 1 650,00

3.5.3 KNR 231/114/1 05.03 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1650.00 1 650,00

RAZEM: 1 650,00 m2 1 650,00

3.5.4 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm (0-63mm, docelowo 20cm)

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-63mm 1650.00 1 650,00

RAZEM: 1 650,00 m2 1 650,00

3.5.5 KNR 231/114/6 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

jw. Dodatek 1650.00 1 650,00

RAZEM: 1 650,00 m2 1 650,00 5

3.5.6 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm (0-31,5mm, docelowo 20cm)

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm 1650.00 1 650,00

RAZEM: 1 650,00 m2 1 650,00

3.5.7 KNR 231/114/6 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

jw. Dodatek 1650.00 1 650,00

RAZEM: 1 650,00 m2 1 650,00 5

3.5.8 KNR 231/511/3 
(2)

05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z kostki brukowej szarej, 1650.00

wys. 8cm 1 650,00
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RAZEM: 1 650,00 m2 1 650,00

3.6 Element Budowa miejsc postojowych parkingu z betonowej kostki 
brukowej

3.6.1 KNR 231/103/4 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni miejsc postojowych + 1840

10% (mnożnik 1,1) 1 840,00

RAZEM: 1 840,00 m2 1 840,00 1,1

3.6.2 KNR 911/101/2 
(2)

05.16 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na 
gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

1840.00 1 840,00

RAZEM: 1 840,00 m2 1 840,00

3.6.3 KNR 231/114/1 05.03 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1840.00 1 840,00

RAZEM: 1 840,00 m2 1 840,00

3.6.4 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm (0-63mm, docelowo 20cm)

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-63mm 1840.00 1 840,00

RAZEM: 1 840,00 m2 1 840,00

3.6.5 KNR 231/114/6 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

jw. Dodatek 1840.00 1 840,00

RAZEM: 1 840,00 m2 1 840,00 5

3.6.6 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm (0-31,5mm, docelowo 20cm)

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm 1840.00 1 840,00

RAZEM: 1 840,00 m2 1 840,00

3.6.7 KNR 231/114/6 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

jw. Dodatek 1840.00 1 840,00

RAZEM: 1 840,00 m2 1 840,00 5

3.6.8 KNR 231/511/3 
(2)

05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej, 1840.00

wys. 8cm 1 840,00

RAZEM: 1 840,00 m2 1 840,00

3.7 Element Budowa chodnika z betonowej kostki brukowej

3.7.1 KNR 231/103/4 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni chodnika + 10% 1005

(mnożnik 1,1) 1 005,00

RAZEM: 1 005,00 m2 1 005,00 1,1

3.7.2 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm (0-31,5mm, docelowo 30cm)

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm 1005.00 1 005,00

RAZEM: 1 005,00 m2 1 005,00

3.7.3 KNR 231/114/6 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

jw. Dodatek 1005.00 1 005,00

RAZEM: 1 005,00 m2 1 005,00 15

3.7.4 KNR 231/511/3 
(2)

05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 8cm 1005.00 1 005,00

RAZEM: 1 005,00 m2 1 005,00
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3.8 Element Konstrukcja krawężników oraz ław pod krawężniki

3.8.1 KNR 231/402/4 05.10 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem, C12/15 - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Ława pod krawężnik wyniesiony, zwykły 705.00*0,083

+12cm (długość krawężnika x

powierzchnia ławy) 58,52

Ława pod krawężnik wyniesiony, 490.00*0,075

najazdowy +4cm (długość krawężnika x

powierzchnia ławy) 36,75

Ława pod obrzeże (długość krawężnika x 465.00*0,053

powierzchnia ławy) 24,65

RAZEM: 119,92 m3 119,92

3.8.2 KNR 231/403/3 05.10 Krawężniki betonowe, wystające (+12 zwykłe) 15x30˙cm na podsypce
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kawężników 705

betonowych zwykłych. 705,00

RAZEM: 705,00 m 705,00

3.8.3 KNR 231/403/3 05.10 Krawężniki betonowe, wystające (+4 najazdowe) 15x22˙cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość krawężników 490

betonowych najazdowych. 490,00

RAZEM: 490,00 m 490,00

3.8.4 KNR 231/407/4 05.11 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość obrzeży. 465 465,00

RAZEM: 465,00 m 465,00

3.9 Element Umocnienie skarp (ażury oraz mur oporowy)

3.9.1 KNNR 1/512/2 
(1)

03.01 Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi, podsypka 
cementowo-piaskowa - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Umocnienie skarp płytami betonowymi 490

ażurowymi 490,00

RAZEM: 490,00 m2 490,00

3.10 Element Zagospodarowanie terenu (w tym mała architektura)

3.10.1 Kalkulacja 
własna

00.00 Posadowienie ławki parkowej wraz z zakupem
szt 2

3.10.2 Kalkulacja 
własna

00.00 Posadowienie kosza na śmieci wraz z zakupem
szt 6

3.10.3 KNNR 11/711/3 
(1)

14.00 Ręczne wykonanie obsiewanie obszaru, w terenie płaskim, grunt 
kategorii I-IV, bez nawożenia - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Zagospodarowanie terenu zielenią 2080 2 080,00

RAZEM: 2 080,00 m2 2 080,00

3.11 Element Montaż barier U-11a

3.11.1 KNR 
1901/203/17

13.00 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie 
słupków. - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

(0,2*0,2*0,8*2)*(186.00/2) 5,95

RAZEM: 5,95 m3 5,95

3.11.2 KSNR 6/703/1 13.00 Bariery ochronne stalowe, montaż prefabrykowanych barier U-11a - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Bariera drogowa U-11a 186 186,00

Informacja: Rozstaw słupków co 2m.

RAZEM: 186,00 m 186,00
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4 Rozdział PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
4.1 Element Demontaż kolidującego kabla energetycznego

4.1.1 KNNR 5/701/3 01.02 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 125*0,8*0,45

kategorii IV 45,00

Obliczenia: długość * wysokość *

szerokość

Informacja: W tym trasowanie,

skarpowanie.

RAZEM: 45,00 m3 45,00

4.1.2 KNNRW 
9/801/12

01.02 Kable wielożyłowe układane w ziemi, do 0,5˙kg/m, demontaż w 
gruncie kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 125

kategorii IV 125,00

Obliczenia: długość * wysokość *

szerokość

Informacja: W tym trasowanie,

skarpowanie.

RAZEM: 125,00 m 125,00

4.1.3 KNNR 5/702/5 01.02 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 45.00

kategorii IV 45,00

Obliczenia: długość * wysokość *

szerokość

Informacja: W tym trasowanie,

skarpowanie.

RAZEM: 45,00 m3 45,00
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5 Rozdział BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1 Element Roboty ziemne

5.1.1 KNR 201/119/3 01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci 
kanalizacji deszczowej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Trasowanie przykanalików deszczowych 79,18/1000

DN200 (wartość w km) 0,08

Trasowanie kolektorów deszczowych 193,96/1000

DN315 (wartość w km) 0,19

RAZEM: 0,27 km 0,270

5.1.2 KNR 201/218/6 01.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii IV
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

odcinek KD1 - KD2 49,12*((2,46+2,34)/2+0,20)*(0,315+0,50) 104,09

odcinek KD2 - KD3 49,83*((2,34+2,34)/2+0,20)*(0,315+0,50) 103,15

odcinek KD3 - KD4 50,75*((2,36+2,44)/2+0,20)*(0,315+0,50) 107,54

odcinek KD4 - KD5 8,85*((2,48+2,47)/2+0,20)*(0,315+0,50) 19,29

odcinek KD5 - KDist. 35,41*((2,48+2,57)/2+0,20)*(0,315+0,50) 78,64

odcinek W1 - KD1 15,03*((1,15+1,36)/2+0,20)*(0,200+0,40) 13,12

odcinek KD1 - W2 3,30*((1,18+1,15)/2+0,20)*(0,200+0,40) 2,70

odcinek W3 - KD2 14,86*((1,25+1,39)/2+0,20)*(0,200+0,40) 13,55

odcinek KD2 - W4 2,60*((1,41+1,40)/2+0,20)*(0,200+0,40) 2,50

odcinek W5 - KD3 14,87*((0,90+1,06)/2+0,20)*(0,200+0,40) 10,53

odcinek KD3 - W6 2,51*((0,87+0,85)/2+0,20)*(0,200+0,40) 1,60

odcinek W7 - KD4 14,88*((1,22+1,43)/2+0,20)*(0,200+0,40) 13,62

odcinek KD4 - W8 3,00*((1,25+1,20)/2+0,20)*(0,200+0,40) 2,57

odcinek W9 - KD5 8,13*((1,22+1,30)/2+0,20)*(0,200+0,40) 7,12

Pogłębienie wykopu w miejscu (5*2,5)*(3,14*((2,3)/2)^2)

projektowanych studni - KD DN1000 BET. -

(sumaryczna wysokość * pole powierzchni

wykopu) 51,91

Pogłębienie wykopu w miejscu (9*2,5)*(3,14*((1,12)/2)^2)

projektowanych wpustów - KD DN500 BET.

- (sumaryczna wysokość * pole

powierzchni wykopu) 22,16

Pogłębienie wykopu w miejscu (1*2,5)*(3,14*((3,28)/2)^2)

projektowanych separatorów - KD DN2000

BET. - (sumaryczna wysokość * pole

powierzchni wykopu) 21,11

Informacja: Wywóz na odległość 10km

RAZEM: 575,20 m3 575,20 0,9

5.1.3 KNR 201/317/5 
(1)

01.02 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, 
kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m – 
10% wykop ręczny - ANALOGIA
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 575.20 575,20

RAZEM: 575,20 m3 575,20 0,1

5.1.4 KNRW 
201/803/1

01.02 Zabezpieczenie wykopu obudową OW Wronki - typ boksowy, 
głębokość do 2,5˙m, wykop szerokości 0,90-1,0˙m - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Kubatura wykopów 575.20 575,20

RAZEM: 575,20 m3 575,20

5.1.5 KNNR 4/1411/3 01.00 Podłoża pod kanały i studnie z materiałów sypkich, podsypka 
piaskowa  -  grubość 20˙cm - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Objętość podsypki pod konstrukcję 9*(3,14*(1,12/2)^2)*0,20

wpustów deszczowych DN500 BET 1,77

Objętość podsypki pod konstrukcję studni 5*(3,14*(2,3/2)^2)*0,20

deszczowych DN1000 BET 4,15

Objętość podsypki pod konstrukcję 1*(3,14*(3,28/2)^2)*0,20

separatorów lamelowych DN2000 BET 1,69

Objętość podsypki pod kolektory 79,18*(0,200+0,4)*0,20

deszczowe DN200 9,50

Objętość podsypki pod kolektory 193,96*(0,315+0,5)*0,20
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deszczowe DN315 31,62

Informacja: podsypka kanałów = (długość *

szerokość wykopu * grubość podsypki)

Informacja: podsypka studni = (ilość * pole

podstawy wykopu * grubość podsypki)

RAZEM: 48,73 m3 48,73

5.1.6 KNNR 11/501/4 01.00 Ręczne zasypywanie wykopów,  obsypki z kruszyw naturalnych z 
wykopu, z przesianiem
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Objętość obsypki pod przykanaliki (79,18*(0,200+0,4)*(0,200+0,30))

deszczowe DN200 23,75

Objętość obsypki pod kolektory deszczowe (193,96*(0,315+0,5)*(0,315+0,30))

DN315 97,22

Objętość obsypki pod konstrukcję wpustów (9*(2,5-(0,2+0,5)))*(0,99-0,30)

deszczowych DN500 BET, obliczenia z

arkusza kalkulacyjnego 11,18

Objętość obsypki pod konstrukcję studni (5*(2,5-(0,2+0,5)))*(4,15-1,33)

deszczowych DN1000 BET, obliczenia z

arkusza kalkulacyjnego 25,38

Objętość obsypki pod konstrukcję (1*(2,5-(0,2+0,5)))*(8,45-4,05)

separatorów lamelowych DN2000 BET,

obliczenia z arkusza kalkulacyjnego 7,92

Informacja: Obsypka pod kolektory= (

sumaryczna długość kolektorów * (przekrój

poprzeczny wykopu pod obsypkę - przekrój

poprzeczny kanału)

Informacja: Obsypka pod studnie rewizyjne

= wysokość sumaryczna studni * (pole

powierzchni pierścienia zewnętrznego -

pole powierzchni pierścienia

wewnętrznego)

RAZEM: 165,45 m3 165,45

5.1.7 KNR 201/230/1 
(1)

01.00 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość 
do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Wykop - (podsypka + obsypka) 575.20-(48.73+165.45) 361,02

Dodatki za urządzenia:

Kolektory PCV-u DN315 -(193,96*(3,14*(0,315/2)^2)) -15,11

Przykanaliki PCV-u DN200 -(79,18*(3,14*(0,200/2)^2)) -2,49

Wpusty DN500 -(9*3,14*(0,62/2)^2) -2,72

Studnie DN1000 -(5*3,14*(1,3/2)^2) -6,63

Separator lamelowy DN2000 -(1*3,14*(2,27/2)^2) -4,05

RAZEM: 330,02 m3 330,02

5.1.8 KNR 201/236/3 01.00 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykonanych zasypek wykopu 330.02 330,02

RAZEM: 330,02 m3 330,02

5.1.9 KNR 201/211/8 
(4)

01.00 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, 
spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Nadmiar ziemi ze wzgledu na urządzenia:

Kolektory PCV-u DN315 (193,96*(3,14*(0,315/2)^2)) 15,11

Przykanaliki PCV-u DN200 (79,18*(3,14*(0,200/2)^2)) 2,49

Wpusty DN500 (9*3,14*(0,62/2)^2) 2,72

Studnie DN1000 (5*3,14*(1,3/2)^2) 6,63

Separator lamelowy DN2000 (1*3,14*(2,27/2)^2) 4,05

RAZEM: 31,00 m3 31,00

5.1.10 KNR 201/214/2 
(2)

01.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002
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Wyliczenie ilości robót:

31.00 31,00

RAZEM: 31,00 m3 31,00 18

5.1.11 Wysokość 
stawek opłat za 
korzystanie ze 
środowiska na 
rok 2021

00.00 Koszt składowania ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w stanie 31.00*1,5

średniowilgotnym 1,5t/m3 46,50

RAZEM: 46,50 t 46,50

5.2 Element Studnie i wpusty deszczowe

5.2.1 KNR 922/301/3 04.00 Studie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 
1000 mm, głęb. 2 m

Wyliczenie ilości robót:

Ilość studni deszczowych DN1200 5 5,00

Informacja: Studnie z płaskim bokiem

dennicy (odsadzka) przystosowanym do

przejść dużej średnicy

RAZEM: 5,00 szt 5

5.2.2 KNR 922/301/4 04.00 Studie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 
1000 mm, za każde dalsze 0,5 m

Wyliczenie ilości robót:

j.w. Powiększenie 5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5

5.2.3 KNNR 4/1413/3 
(1)

04.00 Montaż separatora lamelowy Qnom 20 l/s, Qmax 200 l/s - ANALOGIA
kpl 1

5.2.4 KNR 218/625/1 04.00 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, 
Fi˙500˙mm z osadnikiem i syfonem

Wyliczenie ilości robót:

Ilość studzienek deszczowych DN500 9 9,00

RAZEM: 9,00 szt 9

5.3 Element Montaż sieci kanalizacji deszczowej

5.3.1 KNR 920/102/3 04.00 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-u, 
łączonych  kielichowo Fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

PVC-u DN200 SN8 - Przykanaliki 79,18 79,18

RAZEM: 79,18 m 79,18

5.3.2 KNR 920/102/5 04.00 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-u, 
łączonych  kielichowo Fi 315 mm

Wyliczenie ilości robót:

PVC-u DN200 SN8 - Przykanaliki 163,96 163,96

RAZEM: 163,96 m 163,96

5.3.3 Kalkulacja 
własna

Przewiert sterowany HDD rurą PE DN315

Wyliczenie ilości robót:

Przewiert horyzontalny. Początek 30

przewiertu przy separatorze a koniec przy

studni istniejącej przy ulicy Dworcowej. 30,00

RAZEM: 30,00 m 30,00

5.3.4 KNR 922/302/4 04.00 Montaż tulei do budowy przejść szczelnych, grub. ściany z tworzywa 
do 15 cm, tuleja dla rur Fi 315 mm - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych 1

w miejscu wpięcia do studzienki KDist. 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1

5.4 Element Roboty wykończeniowe

5.4.1 KNR 218/804/2 
(1)

04.00 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów DN200 79.18 79,18

RAZEM: 79,18 m 79,18

5.4.2 KNR 218/804/4 
(1)

04.00 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙315˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów DN315 163.96 163,96
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RAZEM: 163,96 m 163,96

5.4.3 KNR 201/120/4 04.00 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych (79.18+163.96)/1000

kanałów (wartość w km) 0,24

RAZEM: 0,24 km 0,240

5.4.4 Kalkulacja 
własna

04.00 TV inwentaryzacja

Wyliczenie ilości robót:

TV inwentaryzacja (79.18+163.96) 243,14

RAZEM: 243,14 m 243,14

5.4.5 Kalkulacja 
własna

04.00 TV inwentaryzacja - dodatek za robociznę, opracowanie dokumentacji
oraz koszty dojazdu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1
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6 Rozdział BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
6.1 Element Roboty przygotowawcze i ziemne

6.1.1 KNR 201/212/1 
(1)

01.00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Powstały nadmiar ziemi:

Kubatura przewodów DVK-50 i DVK-110 93,20*((3,14*4*(0,040/2)^2)+(3,14*(0,110/2

)^2)) 1,35

Informacja: Założono wywóz na odległość

do 10km

RAZEM: 1,35 m3 1,35

6.1.2 KNR 201/214/4 
(1)

01.00 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 
samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, 
samochód do 5˙t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

1.35 1,35

RAZEM: 1,35 m3 1,35 18

6.1.3 Obwieszczenie 
ministra M.P. 
2019 poz. 866

00.00 Opłata za utylizację i składowanie odpadów (w tym ziemi) z remontów 
i przebudowy dróg

Wyliczenie ilości robót:

Całość ziemi z wykopów przeznaczono do 1.35*1,5

utylizacji (przyjęto 1,5t /m3) 2,03

RAZEM: 2,03 t 2,03

6.2 Element Kanał technologiczny

6.2.1 TPSA 40/301/3 09.00 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO, typ 
SKO-1, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Ilość studni monolitycznych betonowych - 3

SKO-1 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3

6.2.2 TPSA 40/103/1 09.00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w 
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 
1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie - DVK-50 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Rura DVK-50 239 239,00

Informacja: Zawarto wytyczenie trasy

kanalizacji, wykonanie wykopu, wykonanie

podsypki z przesianej ziemi, połączenie rur

złączkami, przeniesienie połączonego

odcinka rur na dno wykopu, wypełnianie

szczelin między rurami masą betonową,

zasypanie wykopu przesianą ziemią

RAZEM: 239,00 m 239,00

6.2.3 TPSA 40/103/1 09.00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w 
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 
1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie - DVK-110 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Rura DVK-110 238 238,00

Informacja: Zawarto wytyczenie trasy

kanalizacji, wykonanie wykopu, wykonanie

podsypki z przesianej ziemi, połączenie rur

złączkami, przeniesienie połączonego

odcinka rur na dno wykopu, wypełnianie

szczelin między rurami masą betonową,

zasypanie wykopu przesianą ziemią

RAZEM: 238,00 m 238,00

6.2.4 KNR 219/219/1 09.00 Oznakowanie trasy kanału technologicznego ułożonego w ziemi 
taśmą z tworzywa sztucznego - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Długość taśmy ostrzegawczej 239+238 477,00

Informacja: Taśma w kolorze
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pomarańczowym, o grubości 0,3mm i

szerokości 200mm z perforowanymi

otworami o średnicy 10mm z napisem

"UWAGA KANAŁ TECHNOLOGICZNY"

RAZEM: 477,00 m 477

6.3 Element Badania sprawdzające - kanał technologiczny

6.3.1 DC 12/505/2 09.00 Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych - odcinek do 
2km - DN50 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów podannych 2

próbie szczelności DN40 2,00

Informacja: (Ilość rur kanalizacji pierwotnej

* ilość odcinków)

Informacja: (Zastosowano mnożnik przy

kalkulacji roboczogodziny oraz

maszynogodziny pojazdu dostawczgeo w

zależności od stosunku całkowitej długości

instalacji do pozycji z KNR; np. 111,89m z

2000m to 5,59% )

Informacja: (Indywidualnie obliczno

maszynogodzinę pracy sprężarki w

zależności od docelowej objętości)

RAZEM: 2,00 odcinek 2

6.3.2 DC 12/505/2 09.00 Badanie szczelności odcinków rurociągów kablowych - odcinek do 
2km - DN110 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kanałów podannych 7

próbie szczelności DN110 7,00

Informacja: (Ilość rur kanalizacji pierwotnej

* ilość odcinków)

RAZEM: 7,00 odcinek 7
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7 Rozdział OŚWIETLENIE DROGI
7.1 Element Przebudowa sieci elektroenergetycznej

7.1.1 KNR 510/9923/3 07.03 Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup 
bliźniaczy do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż słupów bliźniaczych lub 5

rozkracznych 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5

7.1.2 KNR 510/9928/2 07.03 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na 
słupach żelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montażu, bez 
demontażu izolacji, przewody 35-50˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż słupów bliźniaczych lub 30/1000

rozkracznych 0,03

RAZEM: 0,03 km 0,030

7.1.3 KNR 510/9927/2 07.03 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na 
słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom, bez demontażu 
izolacji, przewody 35-50˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż słupów bliźniaczych lub 170/1000

rozkracznych 0,17

RAZEM: 0,17 km 0,170

7.1.4 KNNR 5/1402/1 
(2)

07.03 Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 10,5˙m, 
koparko-spycharka

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 stanow 1

7.1.5 KNNR 5/903/1 
(2)

07.03 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych,
słup pojedynczy do 10,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

Słup pojedczynczy z żerdzi E 10,5 1 1,00

RAZEM: 1,00 słup 1

7.1.6 KNNR 5/701/5 01.02 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 190*0,8*0,45

kategorii IV 68,40

Obliczenia: długość * wysokość *

szerokość

Informacja: W tym trasowanie,

skarpowanie.

RAZEM: 68,40 m3 68,40

7.1.7 KNR 510/301/1 07.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 
0,4˙m (podsypka)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa podsypki piaskowej 190 190,00

Obliczenia: długość

RAZEM: 190,00 m 190,00

7.1.8 KNNR 5/907/6 07.00 Układanie uziomów w rowach kablowych - ułożenie bednarki

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie bednarki w dnie wykopu + 190+(3*2)

wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe

(wg. schematu elektrycznego); Bednarka

35x4mm 196,00

Obliczenia: długość trasy + dodatek 0,9m

za każdą latarnie

RAZEM: 196,00 m 196,00

7.1.9 KNNR 5/907/6 07.00 Układanie uziomów w rowach kablowych - dodatek za złącze 
krzyżowe

Wyliczenie ilości robót:

Złącze krzyżowe do bednarki przy każdym 2

słupie oświetleniowym 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2

7.1.10 KNNR 5/705/1 07.00 Ułożenie rur osłonowych PE DN50 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Rury osłonowe DN 50 giętka, arot 190+(3*2) 196,00

RAZEM: 196,00 m 196,00
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7.1.11 KNNR 5/707/2 
(1)

07.00 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, 
przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie kabli w dnie wykopu + 190

wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe

(wg. schematu elektrycznego) 190,00

RAZEM: 190,00 m 190,00

7.1.12 KNR 510/301/1 07.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 
0,4˙m (obsypka)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa podsypki piaskowej 190.00 190,00

Obliczenia: długość

RAZEM: 190,00 m 190,00

7.1.13 KNRW 
510/317/5

07.00 Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa obsypki piaskowej 68.40-(190.00*0,2*0,4) 53,20

RAZEM: 53,20 m3 53,20

7.2 Element Budowa podziemnej elektroenergetycznej lini kablowej dla 
instalacji oświetlenia parkingu

7.2.1 KNNR 5/701/5 01.02 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 385*0,8*0,45

kategorii IV 138,60

Obliczenia: długość * wysokość *

szerokość

Informacja: W tym trasowanie,

skarpowanie.

RAZEM: 138,60 m3 138,60

7.2.2 KNR 510/301/1 07.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 
0,4˙m (podsypka)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa podsypki piaskowej 385 385,00

Obliczenia: długość

RAZEM: 385,00 m 385,00

7.2.3 KNNR 5/907/6 07.00 Układanie uziomów w rowach kablowych - ułożenie bednarki

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie bednarki w dnie wykopu + 385+(3*14)

wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe

(wg. schematu elektrycznego); Bednarka

35x4mm 427,00

Obliczenia: długość trasy + dodatek 0,9m

za każdą latarnie

RAZEM: 427,00 m 427,00

7.2.4 KNNR 5/907/6 07.00 Układanie uziomów w rowach kablowych - dodatek za złącze 
krzyżowe

Wyliczenie ilości robót:

Złącze krzyżowe do bednarki przy każdym 14

słupie oświetleniowym 14,00

RAZEM: 14,00 szt 14

7.2.5 KNNR 5/705/1 07.00 Ułożenie rur osłonowych PE DN50 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Rury osłonowe DN 50 giętka, arot 428 428,00

RAZEM: 428,00 m 428,00

7.2.6 KNNR 5/705/1 07.00 Ułożenie rur osłonowych PE DN110 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Rury osłonowe DN 110 giętka dzielona, 15

arot 15,00

RAZEM: 15,00 m 15,00

7.2.7 KNNR 5/707/2 
(1)

07.00 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, 
przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie kabli w dnie wykopu + 428

wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe

(wg. schematu elektrycznego) 428,00

RAZEM: 428,00 m 428,00
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7.2.8 KNR 510/301/1 07.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 
0,4˙m (obsypka)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa podsypki piaskowej 385.00 385,00

Obliczenia: długość

RAZEM: 385,00 m 385,00

7.2.9 KNRW 
510/317/5

07.00 Zasypywanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa obsypki piaskowej 138.60-(385.00*0,2*0,4) 107,80

RAZEM: 107,80 m3 107,80

7.3 Element Budowa latarni oświetleniowych (aluminiowych), montaż 
opraw

7.3.1 KNNR 5/1001/1 
(1)

07.00 Słup oświetleniowy, aluminiowy, prosty, anodowany 10m

Wyliczenie ilości robót:

Stawianie słupa oświetleniowego, 14

aluminiowy, anodowany o wysokości 10m 14,00

RAZEM: 14,00 szt 14

7.3.2 KNR 526/514/2 07.00 Montaż przewodów, w złączu słupowym, o przekroju powyżej 
1,5˙mm2 (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Montaż kabla energetycznego YAKXs 20

4x35mm2 w złączu słupowym. 20,00

RAZEM: 20,00 szt 20

7.3.3 KNNR 5/1002/1 07.00 Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik do 15˙kg 
(jednoramienny)

Wyliczenie ilości robót:

Wysięgnik nasadkowy, jednoramienny 8

1,5m 8,00

RAZEM: 8,00 szt 8

7.3.4 KNNR 5/1002/1 07.00 Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik do 15˙kg 
(dwuramienny)

Wyliczenie ilości robót:

Wysięgnik nasadkowy, dwuramienny 1,5m 6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6

7.3.5 KNNR 5/1003/3 
(1)

07.00 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, 
rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m,

Wyliczenie ilości robót:

20 20,00

RAZEM: 20,00 kpl 20

7.3.6 KNNR 5/1006/1 07.00 Tablica bezpiecznikowa wnękowa

Wyliczenie ilości robót:

14 14,00

RAZEM: 14,00 szt 14

7.3.7 KNNR 5/1004/2 07.00 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku

Wyliczenie ilości robót:

Oprawa oświetlenia ulicznego LED 48W 14 14,00

RAZEM: 14,00 szt 14

7.3.8 KNNR 5/1004/2 07.00 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku

Wyliczenie ilości robót:

Oprawa oświetlenia ulicznego LED 24W 6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6

7.4 Element Badania sprawdzające

7.4.1 KNNR 5/1304/1 07.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy szt 1

7.4.2 KNNR 5/1304/2 07.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
każdy następny szt 13

7.4.3 KNNR 5/1301/1 07.00 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 pomiar 1
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7.4.4 Kalkulacja 
własna na 
podstawie 
cennika 
wykonywania 
nadzoru 
właścicielskiego 
przez Orange 
Polska S.A.

00.00 Opłaty za wykonanie Nadzoru Właścicielskiego oraz Odbioru Prac 
przez Orange Polska S.A.

Wyliczenie ilości robót:

Opłata za wykonanie odbioru prac oraz 1

wykonanie Nadzoru Właścicielskiego przez

Orange Polska S.A. przy założeniu, że

nadzór będzie prowadzony przez 5 dni, w

dni powszednie od godziny 8-20, po

maksymalnie 2 godziny dziennie. 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1

7.4.5 Kalkulacja 
własna na 
podstawie 
cennika 
wykonywania 
nadzoru 
właścicielskiego 
przez Netia S.A.

00.00 Opłaty za wykonanie Nadzoru Właścicielskiego oraz Odbioru Prac 
przez Netia S.A.

Wyliczenie ilości robót:

Opłata za wykonanie odbioru prac oraz 1

wykonanie Nadzoru Właścicielskiego przez

Netia S.A. przy założeniu, że nadzór

będzie prowadzony przez 5 dni, w dni

powszednie od godziny 8-20, po

maksymalnie 3 godziny dziennie. 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1

7.4.6 Kalkulacja 
własna

00.00 Przebudowa sieci teletechnicznej wg odrębnego opracowania 
kosztorysowego kpl 1
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8 Rozdział ORGANIZACJA RUCHU
8.1 Element Montaż znaków

8.1.1 KNR 
1901/203/17

12.00 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie 
słupków - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

(0,2*0,2*0,8)*12 0,38

RAZEM: 0,38 m3 0,380

8.1.2 KNR 231/702/2 12.00 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość słupków stalowych: 12 12,00

Informacja: Założono wysokość znaków

3,7m

RAZEM: 12,00 szt 12

8.1.3 KNR 231/703/1 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 - Znaki A - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość znaków do

przymocowania:

A-7 2 2,00

A-20 2 2,00

RAZEM: 4,00 szt 4

8.1.4 KNR 231/703/1 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 - Znaki C - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość znaków do

przymocowania:

C-2 1 1,00

C-4 2 2,00

C-9 2 2,00

C-13a 5 5,00

C-13/16 4 4,00

RAZEM: 14,00 szt 14

8.1.5 KNR 231/703/1 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 - Znaki D - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość znaków do

przymocowania:

D-3 2 2,00

D-18 5 5,00

D-18a 1 1,00

D-46 1 1,00

D-47 1 1,00

RAZEM: 10,00 szt 10

8.1.6 KNR 231/703/1 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 - Znaki T - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość znaków do

przymocowania:

T-29 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1

8.1.7 Kalkulacja 
własna

Montaż pylonu U-5a
kpl 2

8.2 Element Przestawianie znaków

8.2.1 KNR 231/818/8 02.00 Rozebranie słupków do znaków szt 2

8.2.2 KNR 231/703/6 02.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy 
jednoramienne - zdjęcie - ANALOGIA szt 2

8.2.3 KNR 
1901/203/17

12.00 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie 
słupków - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

(0,2*0,2*0,8)*1 0,03

RAZEM: 0,03 m3 0,030

8.2.4 KNR 231/702/2 12.00 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych

Wyliczenie ilości robót:
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Sumaryczna ilość słupków stalowych: 1 1,00

Informacja: Założono wysokość znaków

3,7m

RAZEM: 1,00 szt 1

8.2.5 KNR 231/703/1 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 - Wykorzystanie
istniejącej tablicy i uchwytu - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość znaków do

przymocowania:

B-33 1 1,00

B-18 1 1,00

RAZEM: 2,00 szt 2

8.3 Element Malowanie oznakowania poziomego - miejsca parkingowe

8.3.1 KNR 231/706/2 12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie 
segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - biała 
farba drogowa

Wyliczenie ilości robót:

P-20 45*0,2*4 36,00

RAZEM: 36,00 m2 36,00

8.3.2 KNR 231/706/2 12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie 
segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie - 
niebieska farba drogowa

Wyliczenie ilości robót:

P-20, (17,5m2) 5*8,5*4 170,00

RAZEM: 170,00 m2 170,00

8.3.3 KNR 231/706/7 12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne 
symbole malowane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

P-24, (0,76m2/szt) 0,76*4 3,04

RAZEM: 3,04 m2 3,04


