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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:
Przebudowa sieci teletechnicznej w ramach zadania inwestycyjnego:
»Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach”
Przebudowa kabla swiattowodowego OKD 28 Orange Polska

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA TELEKOMUNIKACIA
PROJEKTANT

mgr inz. Damian Florek
upr. bud. nr OPL/1145/PO0OT/15 w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

PROJEKTANCI OSWIADCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2 | CzeESC OPISOWA PROJEKTU

2.1 PROJEKT BUDOWLANY

2.1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wskazanie sposobu likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej bedgcej wtasnoscig Orange Polska S.A. z zamierzeniami inwestora zwigzanymi
z budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach.

2.1.2 Zakres opracowania.

Nabudowa studni SKR-1 na ist. rurociggu ziemnym - 1szt
Budowa rurociggu ziemnego 2x RHDPE 40/3,7 -220,0m

2.1.3 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora: Gmina Brzeszcze ul. Koscielna 432-620 Brzeszcze
— mapa do celéw projektowych w skali 1:500
— Warunki Techniczne wydane przez Orange Polska S.A.
- Obowigzujgce przepisy i normy w tym normy zaktadowe
- Inne dokumenty
e ZN-OPL-022/18- Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.

Wymagania i badania
e ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania
e ZN-OPL-025/17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania
e ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania
e ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania
e ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Witdkna s$wiattowodowe.
Wymagania i badania”
e ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable 3$wiattowodowe. Wymagania i
badania”
e ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania
e ZN-OPL-027/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.
e ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e Parametry techniczne kabla optotelekomunikacyjnego powinny by¢ zgodne z zaleceniami
ITU-T G651i G652.




e PN-91/T-06700 Bezpieczeristwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez urzgdzenia
laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

e Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dn. 31.05.1993r. w sprawie okreslenia systemow
telekomunikacyjnych, zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskie]j (Dz.
U. nr 63 poz. 302)

e Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dn. 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploata -cyjnych oraz warunkdw wzajemnej wspdtpracy urzadzen, linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych
i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. nr 70, poz. 340)

- Zatgcznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci
telekomunikacyjnych.

- Zatgcznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii $wiattowodowych.
- Zatgcznik nr 13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla swiattowodowej przetgcznicy
kabli jednodomowych

- Zatacznik nr 14. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny teletransmisyjnych
plezjochronicznych systemoéw cyfrowych.

Obowigzuje stosowanie sie rowniez do przepiséw:

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 roku z
pozZniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r.

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano —
montazowych
i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).

* BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewngatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.

* BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogdlne wymagania.

e BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

e ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajace ,, Wytyczne o ochronie linii
i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym

e oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

e USTAWA z dn. 23.X1.1990 r. o tgcznosci (Dz. U. Nr 86 poz. 504)

e USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

e USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z
pdozniejszymi zmianami.

2.1.4 Stanistniejacy
Inwentaryzacja w terenie wykazata, ze w miejscu wystgpienia kolizji Orange Polska posiada

Swiattowodowg sie¢ telekomunikacyjng zabudowang w rurociggu ziemnym fi 40mm oraz studni typu
SK3 (nietypowa 1200x1200).



2.1.5 Opis techniczny robét

Przebudowa sieci Orange zawiera sie w catosci w dziatkach 3344/1; 3344/2; 3344/3; 3344/5
bedacych wtasnoscig inwestora Gminy Brzeszcze.

Nabudowa studni kablowej. W ramach zadania nalezy nabudowac studnie SKR-1 na istniejgceym
rurociggu ziemnym. Studnie zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi postronnych poprzez zastosowanie
ramy i pokryw z systemem zamkniecia ryglowego. Pokrywy majg posiada¢ logo operatora.
Wysokos$¢ wtazéw studni i pokryw powinna by¢ dobrana tak, aby przy wymaganej minimalnej
grubosci warstwy przykrycia studni i rur kanalizacji gérna powierzchnia ramy wtazu byfa na
poziomie powierzchni gruntu. Zewnetrzne elementy studni teletechnicznych nalezy zabezpieczyé
Srodkami przeciwwilgociowymi uniemozliwiajgcymi penetracje wod gruntowych do komory studni.
Rury rurociggu uktadac na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku i piaskiem przykrywaé a w potowie
gtebokosci umiesci¢ tasme ,Uwaga, kabel optotelekomunikacyjny”. Po wprowadzeniu rur kanalizacji
do nabudowanej studni kablowej gardta studni nalezy wyprawi¢ masg cementowa. Po zabudowie
kabla w studni wybudowanej zachowac¢ ciggtosc i przelotowy charakter istniejgcych rur rurociggu
poprzez zastosowanie samocentrujgcych hermetyzowanych ztgczy do rur fi 40mm.

Przebudowa kabla OKD28. Po nabudowaniu studni SKR-1 na istniejgcym rurociggu ziemnym z
kablem dalekosieznym i wybudowaniu nowego odcinka rurociggu 2xRHDPE40/3,7 pomiedzy studnig
wyb. i studnig ze ztgczem BRZESZCZ/ZS00002, nalezy rozebraé ztgcze, ztamad istniejgce spawy,
wycofa¢ kabel do wybudowanej studni SKR-1 a nastepnie zaciggngé w nowy rurocigg ziemny.
Swiattowdd wprowadzié w nowa ostone ztgczowg FOSC400A4 i odtworzyé konfiguracje spawdw.
Prace prowadzi¢ w ramach prac planowych pod nadzorem Orange Polska S.A. Trasa projektowana
jest o 2m kroétsza o trasy istniejgce;j.

Zakres prac:,

Lp. Materiat J.m. llos¢
1 Nabudowa studni SKR-1 na 2 otw. rurociggu ziemnym Sztuk 1
2 Budowa rurociggu ziemnego 2xRHDPE40/3,7 Metr 220
3 Zacigganie kabla 22J z rurociggu ziemnego Metr 220
4 demontaz kabla 22J z rurociggu ziemnego Metr 222
5 Budowa ztgcza FOSC400A4 Sztuk 1
6 Spawanie widkien kabla swiattowodowego Sztuk 22
7 Demontaz rurociggu ziemnego Metr 222
8 Pomiary reflektometryczne dwiema dtugosciami fali dla wtékna Sztuk 22
9 Czyszczenie studni Sztuk 1

Wykaz podstawowych materiatéw,

Lp. Materiat J.m. llos¢
1 Rura RHDPEp 110/6,3 Metr 21
2 Ztgcze wzmocnione do RHDPEp 110/6,3 Metr 4

Studnia SKR-1 kompletna, rama i pokrywy z systemem
ryglowym i logo operatora, jedna pokrywa z wietrznikiem druga
3 petna Sztuk 1
Rura RHDPE 40/3,7 p., kanalizacji wtornej i rurociggu
kablowego o powierzchni wewnetrznej z warstwg poslizgowa,
4 Czarna Metr 220




Rura RHDPE 40/3,7 p., kanalizacji wtornej i rurociggu
kablowego o powierzchni wewnetrznej z warstwg poslizgowa,

5 czarna z markerem biatym Metr 220
6 Mufa FOSC400B4 z zestawem mocujgcym na $cianie Sztuk 1
7 Kaseta spawow FOSC-A-TRAY-S24-1 Sztuk 1
8 Ztacze przelotowe samocentrujgce chermetyczne fi 40 Sztuk 1
9 Modut Jackmoon simplex Metr 1
10 Modut Jackmoon blanc Sztuk 1
11 Ostonka spawu Sztuk 22

Tasma, ostrzegawczo-lokalizacyjna z napisem "UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY", wktadka ze stali kwasoodporne;j,
12 | szeroko$¢ 25cm Metr 220

5. Uwagi koricowe

przystgpienie do prac bedzie mozliwe po zaakceptowaniu przez wiasciciela sieci powyiszej
dokumentacji technicznej,

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci

prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,

prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami budowy sieci miejscowych przy $cistym przestrzeganiu przepiséw BHP i Ppoz.
Ogdlne zasady bezpieczestwa i higieny pracy przy budowie, a takie eksploatacji linii nalezy
przyjmowaé z ogdlnobudowlanych przepiséw BHP wg Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)
Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urzadzen podziemnych Wykonawca winien przed
przystgpieniem do robét ziemnych wykonaé przekopy kontrolno-sprawdzajace i zapewnié na czas
prowadzenia robdt nadzér techniczny ze stron uzytkownikéw istniejgcych urzadzen podziemnych.
Przed przystgpieniem do robdt Wpykonawca winien zapoznaé sie z trescig pism
uzgadniajgcych i przestrzegac¢ zawartych w nich zalecen. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i
zblizen z istniejgcymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli
uzytkownikow w ramach nadzoru specjalistycznego, a po zakornczeniu prac teren pozostawi¢ w
stanie czystym i uporzgdkowanym.
Do protokotu Wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg wybudowane;j sieci,
wyniki pomiaréw elektrycznych prgdem statym i zmiennym oraz geodezyjny pomiar powykonawczy,
ktory zostanie wykonany przez uprawnionych geodetéw

CZESC OPISOWA PROJEKTU OPRACOWAL
1) PROJEKTANT

Mgr inz. Damian Florek




CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Przebudowa sieci teletechnicznej

NUMER TYTUL RYSUNKU SKALA
Rys. T-01 Orientacja -/-
Rys. T-02 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
Rys. T-03 Plan Sytuacyjny 1:500
Rys. T-04 Schemat optyczny -/-
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"Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach"
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e-mail: biuro@jerzysowa.pl

Gmina Brzeszcze
ul. Koscielna 4,
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TEMAT OPRACOWANIA:

"Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach"

—o

ADRES OBIEKTU: Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
3344/1; 3344/2; 3344/3; 0001 121302_5
3344/5; 751/71; 2537/2;
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CZECHOWICE-
DZIEDZICE
CZECHOWICE D/SC1

Po nabudowaniu studni SKR-1 na istniejacym rurociggu ziemnym z kablem dalekosigznym
i wybudowaniu nowego odcinka rurociggu 2xRHDPE40/3,7 pomiedzy studnig wyb. i studnig
ze zlgczem BRZESZCZ/ZS00002, nalezy rozebraé¢ ztgcze, ztamac istniejgce spawy, wycofac
kabel do wybudowanej studni SKR-1 a nastepnie zaciggng¢ w nowy rurocigg ziemny. Prace
prowadzi¢ w ramach prac planowych pod nadzorem Orange Polska S.A.
Trasa projektowana jest o 2m krotsza o trasy istniejace;j.
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Inzynieria ul. Kosciuszki 134
Jerz 32-540 Trzebinia
y
tel. (32) 72063 84
Sowa

e-mail: biuro@jerzysowa.pl

Gmina Brzeszcze
ul. Koscielna 4,
32-620 Brzeszcze

TEMAT OPRACOWANIA:

"Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach"

ADRES OBIEKTU: Dziatki ewidencyjne: Obreb: Jednostka ewidecyjna:
3344/1; 3344/2; 3344/3; 0001 121302_5
3344/5; 751/71; 2537/2;
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PROJEKTANT specjalnodci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen
OPRACOWAL: GrzegorzDyrda [/ SKALA: -/- | PATA | (07.2021
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2021 -02- 74

Pracownia Projekiows lnzynierii Sanitarne;
ul, Koéciuszki 134, 32-540 Trzebinia

Orange Polska Inzynieria Jerzy Sowa

Hurt

ul. Kosciuszki 134

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 32-540 Trzebinia
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow

tel.: 12 25650637 www.hurt-orange.pl

Krakow, 19 lutego 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-2062/21/JB
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w

zwigzku planowang budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-Jawiszowicach, dziatki 3344/1,
3344/2, 3344/3, 3344/5, 751/71, 2537/2

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej budowy parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach-
Jawiszowicach, dziatki 3344/1, 3344/2, 3344/3, 3344/5, 751/71, 2537/2 informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgca doziemna sieciag teletechnicznag eksploatowanag przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i
wykonac¢ przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana
inwestycja, zwracajac szczegodlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji z projektowanymi terenami utwardzanymi, doziemnej sieci
telekomunikacyjnej (kabel Swiattowodowy OKD28). Wszystkie prace zwigzane 2z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pézn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan doziemnej sieci telekomunikacyjnej z jezdnig, chodnikami, terenami utwardzanymi
zabezpieczy¢ doziemng sie¢ telekomunikacyjna poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych
przez catg szerokosc¢ kolizji;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzoncgo przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakfadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych
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celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢é na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie,
ul. Rakowicka 51.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie (sprawe prowadzi: Jacek Bakota, tel. 126230242, kable $wiattowodowe p. Robert Malinowski tel.
126146500). Dane do projektowania mozna pozyskaé¢ droga elektroniczng poprzez adres mali
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasno$é OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Wolumen 11, 01 — 912 Warszawa, tel. 22 549 01

11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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e Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgce;j
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystagpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DiISU.REWUUilKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia
prac nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Olsztynie
Al. Pitsudskiego 63A

10-449 Olsztyn

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
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e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ os$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informagii
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem
inwestora

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét

odbioru technicznego.
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,

Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwigzku
z prowadzona dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranc;ji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegodlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych



wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowaé w

terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.
Opracowat: Jacek Bakota, tel. 12 2550637

powazaniem

Jdcek Bakota
zgdzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1. 1xplan sytuacyjny

2. Wysokosc¢ optat

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Znak sprawy: SGG.6621.775.2021

Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: oswiecimski
Jednostka ewidencyjna: 121302_5, Brzeszcze - obszar wiejski
. Obreb ewidencyjny: 121302_5.0001, Jawiszowice
STAROSTA OSWIECIMSKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 16-02-2021 16:42:26

Nr jednostki rejestrowej: G3055

Osoby: 1
Udziat ; 5 i s
Bisrros wolaianiis Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA BRZESZCZE
wiasnos¢ siedziba: ul. Koscielna 4, 32-620 Brzeszcze

Dziatki ewidencyjne: 2

s .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
- 3344/1 ul. Dworcowa 37 0.2386 Tk 0.2386 KR1E/00063316/1

Identyfikator: 121302_5.0001.3344/1; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 2772;1.

- 3344/2 ul. Dworcowa 38 0.1212 Tk 0.1212 KR1E/00063316/1

Identyfikator: 121302_5.0001.3344/2; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 751/66;6, 751/66;7, 3344/2;1.

Razem powierzchnié dziatek [Bé]:  0.3598 ( ha
Stownie: | trzy tysigce piecset dziewiecdziesigt osiem metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

—

Tk - Tereny kolejowe

' },”iwﬂf»/

Anna Sermak
16-02-2021 16-02-2021

(sporzgdzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: SGG.6621.775.2021

Wojewodztwo: matopolskie
Powiat: oswiecimski
Jednostka ewidencyjna: 121302_5, Brzeszcze - obszar wiejski
] Obreb ewidencyjny: 121302_5.0001, Jawiszowice
STAROSTA OSWIECIMSKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 16-02-2021 16:42:26

Nr jednostki rejestrowej: G3063

Osoby: 1
Udziat , L. ..
Pt wiEaRT Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA BRZESZCZE
wiasno$é siedziba: ul. Koscielna 4, 32-620 Brzeszcze

Dziatki ewidencyjne: 2

Arkusz | Nrdziatki Adres / Polozenie -~ UZ’:;’; "(k’asa 8 ‘Z’ﬁcﬁ'j T T——
- 3344/3 0.4330 Tk 0.4330 KR1E/00055449/3
Identyfikator: 121302_5.0001.3344/3; Rejon statystyczny: -
- | 334455 | 05310 | Tk | 05310 |  KR1E/00055449/3
Identyfikator: 121302_5.0001.3344/5; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.9640 { ha

Stownie: | dziewiec tysiecy szesc¢set czterdziesci metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.8671 (jeden hektar osiem tysiecy szes¢set siedemdziesiat jeden metréw
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas l

Tk - Tereny kolejowe ’

},(, | ﬂ’i}
Anna Sermak e
16-02-2021 '16-02-2021

(sporzadzit: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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5GG.6630.200.2021

Os$wiecim, dn. 23.07.2021 .
STAROSTA O§WIECIMSKI

Znak sprawy: SGG.6630.200.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ

zakonczonej w dniu 23.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projektowane sieci w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa
Przedmiot narady:| parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach — Jawiszowicach” w ramach
umowy nr 45/2020 z dnia 28.10.2020r."

Obreb ewidencyjny: 0001 Jawiszowice, numer dziatki/dziatek: 3344/1,
Lokalizacja:| 3344/2,3344/3,3344/5, 751/71, 2537/2, jedn. ewid: 121302_5,
Jawiszowice

MORGAS StAWOMIR
ul. Szarych Szeregéw 4/30, 32-065 Krzeszowice

GMINA BRZESZCZE
ul. Koscielna 4, 32-620 Brzeszcze

Projektant:| ARTUR KURDZIEL Inne upr.: budowlane: MAP/0010/PBD/18

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Katarzyna Fuglewicz

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe Oswiecim ul.Wyspianskiego 10

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 25.06.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna dodatkowa zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |3SS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Ligocka 103/8, 40-568
Katowice
2 | Agencja Komunalna Sp. z o.0. Uzgodniono pozytywnie Maria Orszulik
Brzeszcze L. Uzgadniamy bez uwag
32-620 Brzeszcze ul.Koscielna
7
elektroniczny
3 |Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Alan Krulikowski
02-822 Warszawa ul.Poleczki Uzgadhnia sie z nastepujgcymi uwagami:
13 . -prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez
elektroniczny . . i
sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii
-kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Fuglewicz, dn. 23-07-2021 10:29:17
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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-w przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowy PT. uzgodnic z
Netia S.A. Katowice, ul. Konduktorska 33
-powiadomic¢ o terminie rozpoczecia robot na fax 022/338 31 82

5GG.6630.200.2021

Operator Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Terenowa Jednostka
Eksploatacji Bielsko-Biata
43-300 Bielsko - Biata
ul.Gazownicza 14
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Ewa Miskiewicz

Orange Polska S.A.
30-629 Krakéw ul.Dauna 66

Uczestnik nieobecny na naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie
GAZOWNIA Oswiecim
32-600 Oswiecim
ul.Chemikéw 33
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Jan Hylaszek

Rejonowe Przedsigbiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji w
Tychach Spdlka Akcyjna
43-100 Tychy ul.Sadowa 4
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Uzgadnia sie pod warunkiem dostosowania sie do warunkéw
zawartych w pismie nr TS/ER/760/5.1338595/BR/66/395/2021 z dnia
27.01.2021

Beata Zalot

Starostwo Powiatowe w
Oswiecimiu

Wydziat Inwestycji, Rozwoju i
Drog

32-602 Oswiecim
ul.Wyspianskiego 10
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Nie dotyczy.

Angela Kyrcz

Synthos Dwory 7 Sp.z o0.0. Sp.J
32-600 Oswiecim
ul.Chemikéw 1

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Nie dotyczy.

Iwona Czulak

10

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej
43-300 Bielsko - Biala
ul.Batorego 17a
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Zgodnie z pismem TD/OBB/OMD/2021-01-29/0000010 z dnia 29-01-
2021, uzgodnienie nr TD/OBB/OMD/UB/ZP/337/2021

Zbigniew Pajak

11

TAURON Wydobycie S.A.
Zaktad Gérniczy Brzeszcze
43-600 Jaworzno
ul.Grunwaldzka 37
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Warunki geologiczno-goérnicze uzgodniono pismem znak
TMG/3/0p/5225/42/4088/21.

Ewa Szatasna-Nagi

12

TK Telekom Sp.z o.0.

03-743 Warszawa ul.Kijowska
10/12A

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

1. Pod projektowanym parkingiem przebiegaja kable Swiattowodowe
TK Telekom

i Orange. Ich trase zaznaczono kolorem pomarariczowym.

2. W ramach modernizacji linii kolejowej kable te sg przewidziane do
przebudowy,

lecz na chwile obecng kable pozostajg w dotychczasowej lokalizacji.
3. Modernizacje linii kolejowe]j prowadzi PKP PLK S.A Centrum
Realizacji Inwestycji

Krakéw, PI. Matejki 12 i tam nalez zasiegna¢ informacji, kiedy teren
przewidziany

pod parking bedzie uwolniony od istniejgcych sieci.

4. Przystgpienie do realizacji projektu zanim kable zostang
przebudowane, moze

doprowadzi¢ do ich uszkodzenia. Wczesniejsza realizacja mozliwa

Wojciech Wyszomirski

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Fuglewicz, dn. 23-07-2021 10:29:17

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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jedyne po przeniesieniu kabli

Swiattowodowych poza teren budowy parkingu, ale w ramach
terenéw PKP.

5. Za straty Spotki wynikte ze spowodowania awarii istniejacej
infrastruktury

podczas robot /zerwanie, uszkodzenie, kradziez/ obcigzony
finansowo bedzie

wykonawca robét zgodnie z kosztorysem poawaryjnym. Dotyczy to
zaréwno

kosztow usuniecia awarii, jak réwniez odszkodowania na rzecz
klientéw Spotki

za przerwy w tgcznosci oraz swiadczeniu innych ustug
telekomunikacyjnych.

5GG.6630.200.2021

32-600 Oswiecim ul.Strzelecka
3
elektroniczny

Nie dotyczy.

13 | Urzad Gminy Brzeszcze Uzgodniono pozytywnie Ewa Ptonka
32-620 Brzeszcze ul.Koscielna UZGODNIONO PISMEM:
4| K . - ZNAK WIN.7031.1.8.2021 DNIA 02.03.2021
elektroniczny -ZNAK WIN.7021.2.28.2021 Z DNIA 20-04-2021
-ZNAK WIN.7230.126.2021 Z DNIA 24.05.2021
14 | WEGLOKOKS ENERGIA NSE Uczestnik nieobecny na naradzie
Sp.z 0.0.
32-620 Brzeszcze
ul.Mickiewicza 2
15 |Zarzad Drég Wojewddzkich w Uzgodniono pozytywnie Marek Kuchta
ﬁra.kovls:l)le’ Woiewddzkich Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu w pasie
Kejﬁn .rog ZOIE‘.NO z ichw drogowym drogi wojewddzkiej nr 933 zgodnie z decyzjg nr RDW-
rakowie z/s Zabierzbw |y oo 1 51/633/21 7 dnia 05.03.2021r.
30-080 Zabierzéw ul.Spokojna
1A
elektroniczny
16 | Zwigzek Spétek Wodnych Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Leszczyriska

Whioskodawca

MORGAS StAWOMIR

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich urzgdzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 .
poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Katarzyna Jadwiga

Fuglewicz

Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Jadwiga Fuglewicz
Data: 2021.07.23 10:37:13
+02'00'

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Fuglewicz, dn. 23-07-2021 10:29:17
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5GG.6630.200.2021

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaj ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Fuglewicz, dn. 23-07-2021 10:29:17
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-6M8-PIF-7DI *

Pan DAMIAN FLOREK o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0085/12

adres zamieszkania ul. CEGIELNIANA 4, 47-303 Krapkowice

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-24 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




: OPOLSKA
W | OKREGOWA

\ %‘l Z B A
ﬁ;{/ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 czerwca 2015 rok
Opolska Okregowa lIzba Inzynierow Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0055-1215/15

N

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 ¢ pkt 1, art.14
ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), oraz
§ 14 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. telekomunikacji Damian Florek
urodzony dnia 24 maja 1982 roku w Jaworze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1145/POOT/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierébw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy OKK

1, drinz, Wiktor Abramek ...... ./ ¥ 5% ¥\




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan
mgr inz. Damian Florek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do:

1. projektowanie obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infra-
strukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg to-
warzyszaca,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ...... £}/ ey . .

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .......\ |

3. mgr inz. Zbigniew Gwi ek‘;C/,g /.

Otrzymuja: 4. mgrinz. Leon Musiot ... 0 L5 T
1

. Pan Damian Florek
ul.Cegielniana 4
47-303 Krapkowice
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtdwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala



