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1 OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) 

 

DLA PROJEKTU: 

Budowa muru oporowego w ramach zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach – 

Jawiszowicach” 

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY  

BRANŻA KONSTRUKCYJNA  

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY  

mgr inż. Artur Kurdziel 

upr. bud. nr  MAP/0635/ PBKb/21 

do projektowania w specjalności konstrukcyjno 

- budowlanej bez ograniczeń 

 

mgr inż. Ryszard Drozd 

upr. bud. nr MAP/0084/POOK/11 

w specjalności: konstrukcyjno-budowalnej 

 

PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ, ŻE NINIEJSZY PROJEKT 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

  

 

 

……………………..                                                          ……………………..                                     

(PIECZĘĆ I PODPIS)                                                     (PIECZĘĆ I PODPIS)                              

 

Trzebinia, luty 2022 r. 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 

2.1 BRANŻA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa żelbetowego muru oporowego o łącznej długości ok. 70mb, w ramach 

zadania : Budowa muru oporowego w ramach zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzeszczach – 

Jawiszowicach”   

Ze względu na ograniczoną szerokość działek objętych opracowaniem, duże zróżnicowanie terenu oraz istniejący 

nasyp kolejowy – zakłada się zabudowanie żelbetowej ściany oporowej w miejscu wskazanym na rysunku  

K-01 „Plan sytuacyjny budowy muru oporowego”. Zapewni to możliwość zlokalizowania projektowanych 

elementów w obrębie działek objętych inwestycją oraz zabezpieczenie pomiędzy różnicami wysokości.  

W zakresie opracowania znajdują się rozwiązania projektowe monolitycznego, żelbetowego muru oporowego, 

zlokalizowanego na odcinku A-C-F opracowania od 0+020 km do 0+090km. Dobór geometrii projektowanej 

ściany oporowej wynika z obliczeń statyczno – wytrzymałościowych, dla których dane wyjściowe stanowiło 

ukształtowanie terenu i opinia geotechniczna..  

2 WARUNKI POSADOWIENIA  

Według Dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia w obrębie gruntów rodzimych budujących 

podłoże badanego terenu wydzielono trzy warstwy geotechniczne; 

➢ Warstwa Ia – to współczesne utwory antropogeniczne zaklasyfikowane do nasypów budowlanych. 

Litologicznie składają się z kruszywa dolomitowego i betonów barwy szarej. Zakłada się, że są to grunty 

w stanie zagęszczonym. Nasypy budowlane warstwy Ia występują w otworach 1, 2 i 3. Grunty te 

występują od powierzchni terenu do głębokości 0,2÷1,1 m p.p.t. W obrębie tej warstwy należy 

spodziewać się kamieni wapienia i bloków betonowych. Są to grunty niewysadzinowe – grupa nośności 

G1. Kategoria urabialności III-IV.. 

➢ Warstwa IIa – reprezentowana jest przez utwory czwartorzędu. Litologicznie wykształcone jako piaski 

średnioziarniste z przewarstwieniami piasku gliniastego, z domieszkami żwirów i okruchów piaskowca 

barwy żółto-brązowej. Utwory te występują w profilach wiertniczych otworów 1, 2 i 4 od głębokości 

0,2÷1,9 do głębokości 2,0 m p.p.t. oraz w otworach 1 i 2 do głębokości ponad 3,0 m p.p.t. Grunty tej 

warstwy znajdują się w stanie średnio zagęszczonym, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID= 60%. Są to 

grunty nośne, nadające się jako podłoże projektowanego parkingu. Są to grunty niewysadzinowe – 

grupa nośności G1..  

➢ Warstwa IIb – reprezentowana jest przez spoiste utwory czwartorzędu. Litologicznie wykształcone są 

one jako pyły barwy brązowej. Grunty te nawiercono w rejonie wszystkich otworów od głębokości 

1,0÷2,0 m p.p.t., a ich spąg osiągnięto na głębokości 1,8÷1,9 m p.p.t. W otworach 3 i 4 nie osiągnięto 

spągu tej warstwy do głębokości wierceń. Grunty te znajdują się w stanie twardoplastycznym (symbol 

geologicznej konsolidacji „C”). Stopień plastyczności, według badań in situ za pomocą badań przy użyciu 

ścinarki obrotowej, wynosi IL=0,20. Są to grunty nośne, małoodkształcalne. Jako podłoże nawierzchni 

drogowych są to jednak grunty wysadzinowe – grupa nośności G4. Kategoria urabialności II. 
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3 WARUNKI WODNE 

Podczas wykonanych w maju 2021 r. wierceń, w podłożu gruntowym do głębokości rozpoznania nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej. Zaobserwowano natomiast sączenie wody w otworze 4 na głębokości 2,8 m 

p.p.t. Warunki wodne dla nawierzchni należy uznać za dobre.  

4 OPIS KONSTRUKCYJNY ŚCIANY OPOROWEJ 

Zaprojektowano żelbetową ścianę oporową o stałej wysokości, która  zależna jest  od konfiguracji istniejącego 

terenu. Ścianę należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami z betonu C30/37, W8, zbrojonego stalą AIIIN 

RB500W. Ścianę płytowo - kątową zaprojektowano jako monolityczne połączenie zabezpieczenia w sekcjach po 

10mb. Prace wykonawcze muru oporowego należy wykonywać odcinkami nie większymi niż 5,00m z 

dodatkowym uwzględnieniem odkopów koniecznych do prowadzenia prac budowlanych. 

Należy pozostawiać pręty poziome wysunięte na odległość min 55 cm z każdej strony w celu połączenia danego 

odcinka w jedną całość przy betonowaniu kolejnych fragmentów ściany oporowej. 

Należy wykonać izolację przeciwwilgociową ściany jako 2x bitumiczną izolację powłokową z materiałów 

powszechnie dostępnych na rynku do tego typu robót. 

Na spodzie konstrukcji zastosować izolację w postaci 1 warstwy papy – wykonanej zgodnie ze sztuką budowlaną. 

5 DYLATACJE MURU OPOROWEGO 

W ramach prawidłowego wykonania projektowanego muru oporowego dylatacje należy wykonywać co 10mb 

elementu. W fazie montażowej szczelinę dylatacyjną należy uzupełnić styropianem. Szerokość projektowanej 

dylatacji to 20 mm. Po zabetonowaniu i po okresie dojrzewania betonu należy wyskrobać styropian ze szczelin 

dylatacyjnych i uzupełnić je kitem budowlanym twardoplastycznym. W sumie przewidziano do wykonania 7 

dylatacji.  

Szczelina dylatacyjna przebiega na całej wysokości zabezpieczenia oraz na szerokości płyty fundamentowej. W 

szczelinie wykonać dyble z prętów ø25 mm wchodzące w tuleje ø 30 mm i długości 50 cm w rozstawie co 30 cm. 

6 SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Prace budowlane powinny przebiegać zgodnie z zapisami STWiORB i kształtować się następująco: 

➢ Wykonanie wykopów fundamentowych oraz zabezpieczenie skarp wykopów (szczegółowe zapisy 

zawiera Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) 

➢ Wykonanie warstwy podbudowy zgodnej z dokumentacją rysunkową 

➢ Przystąpienie do wykonywania muru oporowego, w tym deskowanie, ułożenie zbrojenia i 

zabetonowanie 

➢  Przystąpienie do kolejnej czynności uwarunkowane będzie osiągnięciem przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wykonanego odcinka. Wystające z 

wykonanych już części ściany pręty poziome należy łączyć ze zbrojeniem danego fragmentu poprzez 

spawanie. 

➢ Po wykonaniu muru oporowego należy przystąpić do zasypania przestrzeni pomiędzy uprzednio 

zabezpieczoną częścią skarpy i zaprojektowanym zabezpieczeniem oporowym. do zasypania należy 

użyć  piasku, który następnie należy zagęścić. 

➢ Po wykonaniu w/w prac można realizować dalsze prace 

 

Wszystkie elementy wykorzystywane do realizacji niniejszego projektu budowlanego muszą spełniać wymogi 

art. 10 Prawa Budowlanego - dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
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7 UWAGI KOŃCOWE 

➢ Zastosowane materiały posiadać muszą stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczające 

je do stosowania na terenie Polski, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż 

odbywać się powinien zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta.  

➢ Prace remontowe, budowalne i montażowe prowadzić należy zgodnie z warunkami 

technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP. 

➢ Podstawą wykonania wyceny są w równej mierze – opis techniczny dokumentacji, rysunki i 

przedmiary wszystkich branż oraz wiedza i doświadczenie Wykonawcy i obowiązujące normy i 

przepisy techniczne. 

➢ W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na załączonych podkładach mapowym 

przebiegu urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego, projektanta i właściciela tych urządzeń. 

➢ Zobowiązuje się Wykonawcę do prowadzenia robót zgodnie ze SSTWiOR stanowiącą 

uzupełnienie części opisowej i rysunkowej projektu. 

➢ Po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać 

naniesienia zmian na mapę zasadniczą. 

➢ Dopuszcza się zastosowanie prefabrykowanej ściany oporowej typu „L” lub innego 

równoważnego rozwiązania. Przed zabudowaniem elementu prefabrykowanego wykonawca 

jest zobligowany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji obliczeń statyczno – 

wytrzymałościowych.  

➢ ewentualnym fakcie zabudowy elementu prefabrykowanego należy powiadomić jednostkę 

projektową 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWĄ DO PROJEKTU OPRACOWAŁ ZESPÓŁ 

1) PROJEKTANT 1) SPRAWDZAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Artur Kurdziel mgr inż. Ryszard Drozd 
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3 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT OBEJMUJE: 

a) Wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestycji, 

b) Lokalizacja podziemnej infrastruktury (przekopy kontrolne) 

c) Roboty rozbiórkowe, 

d) Roboty ziemne (ściągnięcie humusu, wykopy pod konstrukcję oporową), 

e) Wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci infrastrukturalnych, 

f) Wykonanie podbudowy pomocniczej, 

g) Wykonanie deskowania, zbrojenia, zabetonowania muru oporowego 

h) Roboty wykończeniowe. 

 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW: 

W obrębie przedmiotowej inwestycji w stanie istniejącym znajduje się droga powiatowa publiczna zbiorcza, 

a także sieci sanitarne, gazociągowe, elektroenergetyczne (w tym wysokiego napięcia), teletechniczne. 

 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA: 

Droga publiczna (ruch drogowy), sieci infrastruktury technicznej np. sieć elektroenergetyczna, gazowa. 

 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA: 

Z uwagi na zakres robót skala zagrożeń będzie niewielka. Zagrożenia: Porażenie prądem elektrycznym, 

potrącenie samochodem lub pojazdem budowy, wybuch gazu, osunięcie się brzegu wykopu. 

 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT: 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik robót oraz mistrz, stosownie do swoich obowiązków. Przy prowadzeniu instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać ich z instrukcją BHP na stanowiskach pracy, sprawdzić 

aktualność zaświadczeń kwalifikacyjnych (do 1kV). Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami 

osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego 

i kulturowego, 

2) prowadzenie dokumentacji budowy 

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 

obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

a. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub 

kolejno, 
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b. przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 

poszczególnych etapów, 

5) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

6) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych, 

7) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym, 

8) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz 

bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 

9) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót 

budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, 

10) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

11) zgłaszanie inwestorowi do zgłaszanie lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób 

i sprawdzeń instalacji przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

12) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

13) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także 

przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane. Kierownik budowy ma prawo: 

a. występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 

b. ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 

 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU WYNIKAJĄCEMU 

Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Teren robót wygrodzić zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

na czas budowy, w miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi 

b) Wszelkie roboty należy prowadzić od strony działek należących do inwestora 

c) Zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy. Zorganizować stanowisko wyposażone w sprzęt 

przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 

d) Urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych, 

e) Wyznaczyć i oznakować dojazdy i dojścia do terenów dostępnych dla pracowników, 

f) Używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn – pracujące maszyny powinny być wyposażone 

w światła ostrzegawcza i powinny posiadać aktualne badania techniczne, 

g) Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną i roboczą, 

h) Pracę ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora 

sieci, 

 ZALECENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ 

Realizacja obiektu wymaga sporządzenia planu BIOZ 
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Część opisową projektu budowy muru oporowego 

(zakres: zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy, informacja bioz), sporządził 

PROJEKTANT 

 

 

…………………………………… 

mgr inż. Artur Kurdziel 
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4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU 

PROJEKT WYKONWACZY  

Rys. K-01 Plan sytuacyjny budowy muru oporowego 

Rys. K-02 Przekrój typowy muru oporowego  

Rys. K-03 Profil podłużny muru oporowego 

Rys. K-04.1 Rysunek zbrojeniowy. Segment 1. H=2,20m 

Rys. K-04.2 Rysunek zbrojeniowy. Segment 2. H=2,00m 

Rys. K-04.3 Rysunek zbrojeniowy. Segment 3. H=1,80m 

Rys. K-04.4 Rysunek zbrojeniowy. Segment 4. H=1,70m 

Rys. K-04.5 Rysunek zbrojeniowy. Segment 5. H=1,50m 

Rys. K-04.6 Rysunek zbrojeniowy. Segment 6. H=1,30m 

 


