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PANSTWOWYCH POLSKIEGO 119
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwienh

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskag do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
lgdowej
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Modernizacja budynku biurowo- socjalnego SD Ognica
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Upr(;sezczo Robocizna| Materialy | Sprzet KzMat Razem Udziat %
1 | Roboty elewacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | KOTLOWNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 | PODLOGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | SUFITY , SCIANY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5 | INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
SANITARNE
6 | INSTALACJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ELEKTRYCZNE
Wartos$¢ kosztorysowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
robot bez podatku VAT
Slownie: Zero i 0/100 =t
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Modernizacja budynku biurowo- socjalnego SD Ognica

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
OBMIAR: Modernizacja budynku biurowo- socjalnego SD Ognica
1 Roboty elewacyjne
1| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw i pasa m2
d.1| 0535-08 podrynnowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1,18*0,16 * 13 m2 2,454
RAZEM 2,454
2| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.1| 0535-05 | uzytku
16 m 16,000
RAZEM 16,000
3| KNR4-01 | Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze szt.
d.1| 0432-02 Scian drewnianych - drzwi wejsciowe, okno
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/ KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic o pow. od 1 m2 do 2 m2 w $cianach | szt.
d.1| 0407-02 | drewnianych z uszczelnieniem pakutami
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/ KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne ze Swietlikiem m2
d.1| 1015-08 | dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni
ponad 1.0 m2 - analogia - stalowe systemowe docieplone
(wejscie gowne do budynku)
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
6/ NNRNKB | (z.I) okna o powierzchni do 1.5 m2 "Poltrocal" m2
d.1/202 1016-03
1,4 m2 1,400
RAZEM 1,400
7| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejagcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.1| 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach -
analogia | analogia - przygotowanie podtoza
166,336 m2 166,336
RAZEM 166,336
8| KNR 2-02 | Docieplenie scian petnych i z otworami z przyklejeniem m2
d.1| 2601-01 styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe,
tynki, mozaika szklana -analogia (styropian gr 8 cm)
(15,15+10,84)*2* 3,2 m2 166,336
RAZEM 166,336
9| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system ocieplen Ceresit WM.Mocowanie ptyt| m2
d.1| 0203-02 | styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 6
szt/m2 do podioza z cegly
166,336 m2 166,336
RAZEM 166,336
10| ZKNR C-1 | Bezspoinowy system ocieplen Ceresit WM.Zatapianie m2
d.1| 0203-09 | jednejwarstwy siatki zbrojgcej na osciezach
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
11] KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - montaz | m2
d.1| 0517-01 z gotowych elementow prefabrykowanych z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - PARAPETY
OKIENNE Z BLACHY CYNKOWEJ
4,4 m2 4,400
RAZEM 4,400
12| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej | m
d.1| 0510-02
14 m 14,000
RAZEM 14,000
13| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.1| 1611-01 wysokosci do 4 m
20 kol. 20,000
RAZEM 20,000
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Modernizacja budynku biurowo- socjalnego SD Ognica

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 12)
15| NNRNKB | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych - m2
d.1 202 obmiar poz. 5
1622a-01
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
16| KNR-W 4-01| Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu m3
d.1| 0203-10 | monolitycznego - naprawienie schodow przy wejsciu do
kottowni
0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600
2 KOTLOWNIA
17) KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.2| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
(2,81 +2,81+2,84+2,84)*2,55+7,98 m2 36,795
RAZEM 36,795
18/ KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierdbwnosci-
36,795 m2 36,795
RAZEM 36,795
19| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennycho | m2
d.2| 0353-08 powierzchni ponad 2 m2
2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
20| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu m2
d.2| 0320-03 | ponad 2.0 m2 w Scianach z cegiet
2,25 m2 2,250
RAZEM 2,250
21| KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2| 1203-02
2,25 m2 2,250
RAZEM 2,250
22| KNR 4-02 | Odfaczenie i przytgczenie kotta zeliwnego wodnego kpl.
d.2| 0401-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 4-02 | Dopasowanie potgczen instalacji z kottem zeliwnym kpl.
d.2| 0407-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 MONTAZ KOTEA NA DREWNO O MOCY 28 KW Z kpl
d.2 OSPRZETEM -V kategorii eco z zasobnikiem (rodzaj i
sposoéb zamontowania dobrac do uktadu pomieszczenia
kottowni)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.2| 0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 4-02 | Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez szt.
d.2| 0218-04 | wspornikow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 0-31 | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm szt.
d.2| 0111-02 | montowane na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 Opfata za wywoz kotta kpl.
d.2
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Modernizacja budynku biurowo- socjalnego SD Ognica

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 PODLOGI
29| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju (w tym z | m2
d.3] 0812-05 | paneli, wykfadziny pcv))
analogia
11,61+7,84+356+563+3,65+798+17,12+429+ | m2 110,480
12,27 + 5,86 + 12,05 + 18,62
RAZEM 110,480
30| KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy | m2
d.3] 0211-03 | gtebokosci skucia do 5 cm na scianach lub podfogach
110,48 * 20% m2 22,096
RAZEM 22,096
31| KNR-W 4-01 | Skucie nierébwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy | m2
d.3] 0211-01 gtebokosci skucia do 1 cm na Scianach lub podtogach
110,48 * 40% m2 44,192
RAZEM 44,192
32| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 | m2
d.3| 0803-01 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
110,48 * 60% m2 66,288
RAZEM 66,288
33| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.3| 202 1130-01 | samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
110,48 m2 110,480
RAZEM 110,480
34| KNR-W 4-01 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni m2
d.3] 0601-01 poziomych jednowarstwowe o grubosci 10 mm asfaltem
analogia lanym z wyprofilowaniem cokotéw i zatarciem powierzchni
- analogia - wykonanie izoalcji przeciwwilgociowej z masy
szlamowej
3,56 +7,84 m2 11,400
RAZEM 11,400
35/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym | m2
d.3| 0809-12 | miejscu z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na
kleju (alternatywnie z paneli winylowych)
110,48 m2 110,480
RAZEM 110,480
36| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie cokolikow o dtugosci ponad 1 m z plytek m
d.3] 0810-05 | klinkierowych 25x12 cm w jednym rzedzie
98 m 98,000
RAZEM 98,000
4 SUFITY , SCIANY
37| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie m2
d.4| 0713-03 | malowanych i nie tapetowanych na $cianach - z
analogia | naprawami
(4,22+2,75+1,95+2,62) 2,36 + (4,33 +4,33+ 1,30 + m2 331,659
0,90)*2,48 + (1,30 + 2,81 + 0,90 + 2,81) * 2,48 + (2,84 +
4,32+2,84+3,52)*2,54 +(2,79+4,32+1,99 +4,32) *
2,44 + (4,31 +4,32 + 3,51 +4,32) * 2,44 + (4,32 + 2,59 +
1,81+4,32)* 2,44 + (10,44 + 10,44 + 1,64 + 1,64) * 2,44 +
(4,51+1,30+4,51+1,30+ 1,74 + 1,74 + 1,30) * 2,44 +
(2,84 +2,84+1,51+0,71) * 2,54
RAZEM 331,659
38 KNR-W 4-01 | Rozebranie okfadziny sciennej z ptytek m2
d.4| 0820-08
41,866 m2 41,866
RAZEM 41,866
39/ KNR-W 2-02 | Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.4| 0840-05 | wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowe;j
(1,27 +2,80+2,80 +0,47) * 2,36 + (2,80 + 2,80 + 2,80 + m2 41,866
2,0)* 2,36
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Modernizacja budynku biurowo- socjalnego SD Ognica

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 41,866
40| KNR-W 4-01| Rozebranie elementow stropow drewnianych - m2
d.4| 0440-06 | uszkodzonej podsufitki z ptyt pilSniowych - z ptyt
analogia | gipsowo-kartonowych
5,63 + 4,29 + 12,27 m2 22,190
RAZEM 22,190
41| KNR-W 4-01 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - | m
d.4| 0412-03 | w miejscach ugie¢ sufitow stropodachu
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
42| KNR-W 4-01 | Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt styropianowych | m2
d.4| 0604-03 | iz welny mineralnej przestrzeni migdzybelkowej
istniejgcych stropow drewnianych z wypetnieniem zaprawg
cementowg z utozeniem na Slepym putapie - uzupetnienie
docieplenia
22,19 m2 22,190
RAZEM 22,190
43| KNR 4-01 | Wyijecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze szt.
d.4| 0432-02 | $cian drewnianych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
44| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic o pow. od 1 m2 do 2 m2 w Scianach | szt.
d.4| 0407-02 | drewnianych z uszczelnieniem pakutami
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
45| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.4| 1017-01 petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
9*0,90 * 2,05 m2 16,605
RAZEM 16,605
46| KNR 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze | m2
d.4| 2011-02 | na stropach, na rusztach - sufity
analogia
22,19 m2 22,190
RAZEM 22,190
47 Parapety szt
d.4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
48| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierdbwnosci + Sciana na korytarzu
331,659 + 110,48 m2 442,139
RAZEM 442,139
49| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.4| 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach na podtozu z tynku - na korytarzu
(1,74+4,51+10,44 + 1,64 + 10,44 + 451+ 1,30) * 2,44 - | m2 71,575
8*0,8%2,0
RAZEM 71,575
50| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.4| 2011-07 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
Scianach - dodatek za pogrubienie o0 2 mm - $ciana na
korytarzu
71,575 m2 71,575
RAZEM 71,575
51| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem - sufity
110,48 m2 110,480
RAZEM 110,480
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Modernizacja budynku biurowo- socjalnego SD Ognica

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4| 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
331,659 m2 331,659
RAZEM 331,659
53 Wykonanie wentylacji pomieszczen poprzez szt
d4 zamontowanie kratek z zaluzjg w Scianie tylnej z
zakonczeniem typu Z, uniemozliwiajgcym przedmuchy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
54 wywoOz materiatow z rozbidrki wraz zutylizacjg - kontener 7 | kpl
d4 m3
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
55 roboty inne i towarzyszgce nieprzewidziane wyceng kpl
d4 (proponuje sie przyjecie 2 % wartosci kosztorysowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 INSTALACJE SANITARNE
56| KNR 4-02 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem | kpl.
d.5 0219-02 |ztworzywa
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
57| KNR 4-02 | Wymiana ustepu z miskg fajansowg 'Kompakt' kpl.
d.5| 0223-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR 4-02 | Wymiana baterii natryskowej Sciennej z sitkiem i rurg szt.
d.5 0121-03 | natryskowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR 4-02 | Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym szt.
d.5 0121-02 | dzwignig
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60 Montaz kabiny natryskowej z brodzikiem kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61/ KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.5| 0425-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62 roboty inne i towarzyszgce nieprzewidziane wyceng kpl
d.5 (proponuje sie przyjecie 2 % wartosci kosztorysowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
63| KNR-W 4-03 | Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A | szt.
d.6] 0306-03 | w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na
drewnie lub konstrukgcji stalowej
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
64| KNR-W 4-03 | Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-biegunowego szt.
d.6| 0307-01 podtynkowego w puszce
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
65| KNR-W 4-03 | Wymiana przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju m
d.6| 0202-01 zyt do 7.5 mm2 w rurach instalacyjnych
22 m 22,000
RAZEM 22,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66| KNR-W 4-03 | Wymiana przewoddw kabelkowych o tgcznym przekroju m
d.6] 0202-02 | zytdo 12.5 mm2 w rurach instalacyjnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
67| KNR-W 4-03 | Wykonanie potgczen przewoddéw do 16 mm2 w puszkach i | kpl.
d.6] 0902-07 | odgateznikach n.t.i p.t. z zadtawianiem przewodow (3
odgatezienia)
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
68| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po prze
d.6] 1201-02 | tynkowaniu - przedzwonienie przewodow w.
12 prze 12,000
w.
RAZEM 12,000
69| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji pomi
d.6| 1208-01 elektrycznych w obwodzie 1-fazowym ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
70/ KNR-W 4-03 | Wymiana opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.6| 0609-03 | podwieszanych - oprawa swietldwkowa 4x40 W
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
71 roboty inne i towarzyszgce nieprzewidziane wyceng kpl
d.6 (proponuje sie przyjecie 2 % wartosci kosztorysowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Zestawienie sprzetu
[ Lp. | Nazwa [jm. | llog¢ | Cenajedn. | Wartos¢ |
-8-
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Strona Tytutowa
Tabela elementéw scalonych
Obmiar
1 Roboty elewacyjne
2 KOTLOWNIA
3 PODLOGI
4 SUFITY , SCIANY
5 INSTALACJE SANITARNE
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zestawienie sprzetu
Spis tresci
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