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1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Dobużek, woj. 
lubelskie. 
 
1.1 ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Łaszczów ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów, pow. tomaszowski, woj. lubelskie 

1.2 NAZWA ZAMÓWIENIA: 

„Remont oczyszczalni ścieków w Dobużku” w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku 
oczyszczalni ścieków w Dobużku” 

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Dobużek. 

 
Zakres przedmiotowych robót obejmować będzie 
Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszczanie ścieków, mechaniczne odwadnianie 
ścieków, stacja dozowania PIX - ob. nr 1 

� Wymiana i montaż nowego sitopiaskownika. 
� Wymiana istniejącej  prasy osadu na prasę śrubowo-talerzową oraz zmiana jej lokalizacji z 

pomieszczenia sitopiaskownika na pomieszczenie nr 9A.  
� Wymiana istniejącego przenośnika wapna w istniejącym urządzeniu minihigienizacji, 

pozostała część ze względu na małe zużycie pozostaje bez zmian.  
� Wymiana pokrycia otworu sitopiaskownika - kraty typu wema. 
� Wymiana i uzupełnienie wentylacji. 
� Wymiana i montaż grzejników. 
� Przeniesienie szaf sterowniczych do obiektu nr 12. 
� Montaż wyłączników bezpieczeństwa przy urządzeniach w pomieszczeniu sitopiaskownika. 

Punkt zlewny ścieków dowożonych – ob. nr. 2 
� Wymiana fragmentu rurociągu pomiędzy istniejącym kołnierzem, a istniejącą zasuwą z 

napędem elektrycznym. 
� Wymiana istniejącego przepływomierza, zasuwy z napędem elektrycznym, kołnierza oraz 

układ pomiarowy parametrów ścieków.  

Przepompownia ścieków ze zbiornikiem retencyjno-uśredniającym – ob. nr 3  
� Montaż rury PEHD o średnicy wewnętrznej Ø2200mm. 
� Wymiana i montaż  dwóch pomp ściekowych. 
� Wymiana i montaż mieszadła napowietrzającego wraz z żurawikiem. 
� Wymiana i montaż zasuw. 
� Wymiana rurociągu ścieku oczyszczonego mechanicznie. 
� Wymiana pokrywy przepompowni. 
� Wymiana wywiewek wentylacyjnych. 

Reaktor biologiczny typu SBR-BIOGEST – ob. nr 4 
� Montaż rusztów rurowych napowietrzających.  
� Montaż rurociągów powietrza. 
� Montaż 2 uchwytów na mieszadła. 
� Wymiana i montaż pompy osadowej.  
� Wymiana i montaż sondy tlenowej. 
� Montaż przepustnic. 
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Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego – ob. nr 7 
� Montaż rusztów rurowych napowietrzających.  
� Montaż rurociągów powietrza. 
� Montaż przepustnicy. 
� Wymiana i montaż pompy osadowej. 

Pomieszczenie składowania osadów odwodnionych – ob. nr 9  
� Montaż prasy śrubowo talerzowej w pomieszczeniu 9A. 
� Montaż nowej śrubowej pompy osadu oraz śrubowej pompy recyrkulatu w pomieszczeniu nr 

9A. 
� Montaż przenośnika ślimakowego osadu odwodnionego pomieszczenie 9A i 9B. 

Ponadto na potrzeby pracy oczyszczalni umieszczone zostaną nowe urządzenia mobilne:  

� Dwie dmuchawy  napowietrzające w obudowach dźwiękochłonnych. 
� Mobilny przenośnik osadu. 

Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 50kW 

W ramach inwestycji niezbędne będą uzupełnienia, m.in.: 
� Wykonanie/przeniesienie instalacji energetycznych oraz sterowniczych 
� Wykonanie/przeniesienie systemu sterowania pracą oczyszczalni 

W celu zrealizowania projektu należy wykonać następujące roboty kolejno: 
� Roboty związane z przygotowaniem placu budowy 
� Roboty budowlano – montażowe 

� Prace instalacyjne 
� Roboty wykończeniowe 

� Prace związane z zagospodarowaniem terenu 

2 WYSZCZEGÓLNIENIE ORAZ OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące to przygotowanie placu budowy i jego zabezpieczenie. Zorganizowanie 

zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Roboty te zostaną uznane za zakończone po zasypaniu i 
rekultywacji terenu. 

3 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1 UWARUNKOWANIA PODSTAWOWE 

Zapewnienie odbioru ścieków i ich oczyszczania. 
 
3.2 INFORMACJA OGÓLNA O TERENIE BUDOWY 

Teren, na którym planuje się inwestycję położony jest w m. Dobużek na działce nr 646/17 
obręb 0002 Dobużek. Zakres przebudowy oczyszczalni ścieków nie będzie wykraczał poza istniejący 
teren oczyszczalni ścieków. Teren lokalizacji oczyszczalni otoczony jest terenami użytków zielonych 
oraz polami. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika – do ziemi – rowu ziemnego 
nieewidencyjnego uchodzącego do rzeki Kmiczynki. 

3.2.1  ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

• Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji placu budowy, ruchu 
i zabezpieczenia robót.  
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• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez niego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

• Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową 
włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. 

• W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu 
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu.  

• Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy  
do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń oraz zezwoleń. Wykonawca może 
wykorzystywać istniejące pomieszczenia będące w posiadaniu Użytkownika oczyszczalni po 
odpowiednim uzgodnieniu i ustaleniu warunków korzystania. 

3.2.2  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania Robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Ponadto Wykonawca w trakcie prowadzenia robót odpowiedzialny jest za nieprzerwaną pracę 
oczyszczalni oraz zapewnienie jakości ścieków oczyszczonych na dotychczasowym poziomie. 
Powyższy zapis nie zwalnia Użytkownika obiektu (Gminy Łaszczów) z obsługi oczyszczalni ale 
narzuca Wykonawcy prowadzenie robót budowlano-montażowych w sposób nie powodujący 
pogorszenia jakości ścieków oczyszczonych.      

3.2.3 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

3.2.4 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

3.2.5  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i 
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powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
Użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeśli w trakcie prowadzenia Robót 
nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna 
za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, 
to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w 
trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.  

3.2.6 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  
Z uwagi na poruszanie się pojazdów budowy po istniejącym utwardzeniu na terenie oczyszczalni, 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do inwentaryzacji stanu istniejącego 
oraz odtworzenia uszkodzonych nawierzchni powstałych w trakcie prowadzenia robót.      

3.2.7 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

3.2.8 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Wydania potwierdzenia Zakończenia 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

3.2.9 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.2.10 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie warunki 
techniczne przyłączenia i powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Z chwilą przejęcia placu 
budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany 
został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania oraz wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli 
lub dzierżawców terenów sąsiednich. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z 
dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń 
nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.  
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane 
z przebudową oczyszczalni ścieków. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej – umownej. 

3.2.11 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

Wykonawca w ramach kontraktu – umowy zobowiązany jest zapewnić pomieszczenie dla 
swoich pracowników, ubikację i umywalkę, biuro dla kierownika i majstrów oraz Biuro Narad. 
Wyposażenie Biura Narad pozostaje własnością Wykonawcy. Wykonawca pokryje koszty związane 
z utrzymaniem Biura Narad i Zaplecza Budowy. Dojście do biura, pomieszczenia załogi będzie 
utwardzone i odwodnione. 

3.2.12 OGRODZENIE 
Istniejące ogrodzenie pozostaje bez zmian. 

4 OGÓLNE WYMAGANIA KONTRAKTU - UMOWY 
 
4.1 PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Inspektor Nadzoru jest wyznaczony przez Zamawiającego i jest on przed Przedstawicielem 
Zamawiającego odpowiedzialny. Ma on prawa i obowiązki jakie zostaną mu przekazane przez 
Zamawiającego oraz wynikające z przepisów szczegółowych. 
 
2. Zamawiający może przekazać Inspektorowi Nadzoru każde z uprawnień i obowiązków jakie 
sam posiada i może w każdej chwili odwołać takie pełnomocnictwo. Każde takie 
pełnomocnictwo winno być udzielone pisemnie i przekazane w kopiach Zamawiającemu i 
Wykonawcy. Wszelkie czynności wykonane przez Inspektora Nadzoru w ramach takiego 
pełnomocnictwa będą miały taki sam skutek, jak dokonane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
z zastrzeżeniem, że: 
 
a/ Jeżeli Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem zajętym przez Inspektora Nadzoru 
w ramach takiego pełnomocnictwa ma on prawo zwrócenia się do Zamawiającego, który może 
potwierdzić, uchylić lub zmienić takie stanowisko. 

4.1.1  CESJE 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować umowy lub 
jakichkolwiek jej części. 

4.1.2  DOKUMENTY UMOWNE – KONTRAKTOWE 

1. Dokumenty składające się na umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające się, 
ale w przypadku rozbieżności wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez 
Zamawiającego. 

W takim przypadku pierwszeństwo będą miały dokumenty w następującej kolejności: 
1) Umowa 
2) SIWZ 
3) Projekt wykonawczy 
4) Projekt budowlany  
5) STWiOR 
6) Oferta 
7) Przedmiar robót 
8) inne dokumenty stanowiące część umowy. 

 
2. Dokumentację projektową, której jeden egzemplarz przechowywany będzie przez 

Zamawiającego, a jeden egzemplarz przez Wykonawcę, Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego po podpisaniu umowy. Po wystawieniu świadectwa usunięcia usterek 
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić użytkownikowi całą dokumentację projektową, 
specyfikacje i inne dokumenty budowy. 
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3. Dokumentację projektową przeznaczoną do używania przez Wykonawcę, winien 
Wykonawca przechowywać na terenie Robót i udostępnić na żądanie Zamawiającego lub 
Inspektorowi Nadzoru, a także każdej innej osobie upoważnionej pisemnie przez 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający winien w pełni zabezpieczyć autorski nadzór projektowy. 
5. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru.  
6. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

4.1.3 ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie usterki i defekty  

z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i 
siłę roboczą niezbędne dla wykonania i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to 
wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

2. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Robót, oraz za metody i technologie użyte 
przy budowie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie  właściwego wykonania 
umowy na warunkach i w terminach określonych w SIWZ. 

4. Przed zgłoszeniem roszczeń z powodu uchybień objętych zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę stwierdzając rodzaj 
uchybień, w związku z którymi powstały roszczenia. 

5. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje 
w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie 
mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją 
Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych 
badaniach i wizji terenu. 

6. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty 
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć 
wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla 
właściwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek, oprócz takich, jakie 
zostały wyraźnie wyłączone umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy. 

7. Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami 
określonymi w pkt. 6 Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub 
niekorzystne warunki – inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy – o takim 
charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony wykonawca nie był w stanie przewidzieć, 
powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić Zamawiającego. 

8. Z wyjątkiem przypadków, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych  
lub fizycznych Wykonawca winien wykonać roboty oraz usunąć powstałe w nich usterki  
w ścisłej zgodności z umową i zaleceniami Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego. 
Wykonawca winien przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektorów Nadzoru  
i Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były 
wymienione w umowie czy nie. Wykonawca winien przyjmować polecenia jedynie  
od Inspektorów Nadzoru, Zamawiającego oraz Projektanta wiodącego. 

9. Jeżeli w jakimkolwiek czasie Zamawiający uzna, że rzeczywisty postęp robót nie odpowiada 
harmonogramowi przedstawionemu w ofercie, Wykonawca dostarczy na żądanie 
Zamawiającego uaktualniony harmonogram, wskazujący modyfikacje konieczne dla 
ukończenia robót we właściwym terminie. 

10. Przedłożenie i uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego takiego harmonogramu nie 
zwalnia Wykonawcy od żadnego z jego obowiązków lub odpowiedzialności wynikających z 
umowy. 

11. Wykonawca zatrudni niezbędne Kierownictwo robót oraz Technologów rozruchu na okres 
wykonywania, odbioru i uruchomienia obiektu oraz tylko takich pracowników technicznych 
i robotników, jacy będą niezbędni dla odpowiedniego i terminowego wykonania umowy. 

12. Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu 
budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie lub jest 
niekompetentna. 
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13. Wykonawca jest gospodarzem na terenie Robót i odpowiada w pełni za mienie, 
 bezpieczeństwo, porządek i zabezpieczenie p.poż. zgodnie z umową. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu 
do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, 
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

15. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od roszczeń osób trzecich o wielkości określonej 
w umowie oraz powinien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, 
sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie 
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych będą 
obciążały Wykonawcę. Wysokość ubezpieczenia winno w pełni zabezpieczyć wykonanie 
Umowy. 

16. Wykonawca winien stosować się pod każdym względem, włącznie z wszelkimi 
powiadomieniami, opłatami itp., do postanowień ustaw państwowych, zarządzeń, praw i 
innych regulacji prawnych odnoszących się do projektowania, wykonywania robót, 
usuwania usterek, uruchomienia obiektu. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed 
wszelkimi karami lub odpowiedzialnością dowolnego rodzaju, jakie mogą być następstwem 
nieprzestrzegania postanowienia. 

17. Wykonawca wykonywał będzie wszelkie czynności niezbędne dla realizacji przedmiotu 
umowy w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia 
zobowiązań umownych, nie zakłócać porządku publicznego, dostępu, użytkowania, lub 
zajmowanie dróg, chodników lub placów publicznych i prywatnych do i na terenach 
należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca zabezpieczy 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i 
kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

18. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Terenu Robót od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny 
ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na terenie Robót 
ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca 
zabezpieczy i powetuje Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w 
związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podejmie negocjacje i zapłaci 
roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

 
4.2 OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT 

4.2.1 WSTĘP 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem - umową, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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4.2.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji w 
godzinach pracy laboratorium. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

4.2.3 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4.2.4 BADANIA I POMIARY  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

4.2.5  RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

4.2.6  CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów  i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•    Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których w/w 
dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać  
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

4.2.7  DOKUMENTY BUDOWY 
1.  Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Następujących wpisów należy dokonać w Dzienniku Budowy: 

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i wstępnych odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
projektowej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
2.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone przez Wykonawcę i stanowić będą załączniki do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� protokoły przekazania Terenu Budowy, 
� protokoły odbioru Robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 

 
4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

4.2.8 ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1) częściowy – elementy całościowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo –finansowym, 
2) końcowy, 
3) ostateczny (pogwarancyjny). 

 
Ad 1) Odbiór Robót Częściowy 

Odbiór Robót częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości elementu całościowego 
wykonywanych Robót. Odbiór tych Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie projektu, kosztorysu i harmonogramu w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem odbioru jest podpisany protokół odbioru wykonanych Robót przez Inspektora 
Nadzoru oraz Wykonawcę. 
 
Ad 2) Odbiór Końcowy 

Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi 
w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.1. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz ST. W toku odbioru Robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru Robót. Przy dokonywaniu odbioru 
końcowego należy sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej 
eksploatacji oraz sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
wstępnego – końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dziennik Budowy (oryginał). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Deklaracje zgodności 

lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
6. Instrukcje obsługi i eksploatacji oczyszczalni oraz poszczególnych urządzeń. 
7. Badania ścieków oczyszczonych. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Schematy elektryczne wszystkich zainstalowanych szaf zasilająco - sterowniczych.  

 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Ad 3.  Odbiór ostateczny /pogwarancyjny/ 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 2. „Odbiór końcowy". 
Wraz z odbiorem ostatecznym (pogwarancyjnym) Wykonawca bezpłatnie przekaże 
Zamawiającemu wszelkie licencje, hasła, kody do zainstalowanych oprogramowań oraz 
sterowników (sterowanie i wizualizacja) objętych AKPiA. Wykonawca nie może żądać 
dodatkowego wynagrodzenia za zapewnienie pełnego dostępu do systemu sterowania i 
wizualizacji oczyszczalni.     
 
4.3 WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu - umowy i Wymagań Ogólnych 
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

5 PODSTAWA PŁATNOŚCI   
5.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 
całego zadania. Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z niniejszej ST w cenie 
wykonania robót. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych płatności z tytułu organizacji 
placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego. 
Cena ryczałtowa za wykonanie zadnia będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jego wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach 
Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 
 
Cena ryczałtowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich transportu i zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu  

na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy  
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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e) koszty utylizacji odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót w tym osadów 
ściekowych usuniętych z istniejących obiektów, 

f) koszty oczyszczenia oraz napraw istniejących obiektów (zbiorniki, kanały itp.) oczyszczalni 
objętych zakresem opracowania,  

g) koszty zapewnienia nieprzerwanej pracy oczyszczalni, 
h) całkowite koszty odwodnienia wykopów w trakcie prowadzenia robót ziemnych i 

budowlano-montażowych, 
i) koszty rozruchu technologicznego wraz z dostarczeniem osadu o odpowiedniej kondycji,  
j) koszty zajęcia pasa drogowego, 
k) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
l) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za wykonane zadanie jest ostateczna  
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. Tabela przedmiarowa jest załączona w celu 
informacyjnym. Nie może stanowić podstawy wyceny. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prawidłowe oszacowanie ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5.2 ZAPLECZE WYKONAWCY  
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno 
spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym itp. Wykonawca na zapleczu budowy zorganizuje salę narad. 

 
5.3 KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY KONTRAKTOWE 
 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

 
5.4 KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI 
 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

 
5.5 KOSZTY ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO 
 

Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczone zgodnie z 
przepisami ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838 wraz z późniejszymi 
zmianami ) ponosi Wykonawca. W celu uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
Wykonawca przygotuje projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska wszelkie uzgodnienia. 
 
5.6 ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 
 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy:  

a) dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 

b) ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 

 

Koszty te należy uwzględnić w cenie ryczałtowej za wykonanie zadania. 
 
 
 

 


