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1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczqce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowq oczyszczalni sciekdw w m. Dobuzek, woj.
lubelskie.

1.1 ZAMAWIAJACY:
Gmina taszczéw ul. Chopina 14, 22-650 taszczdw, pow. tomaszowski, woj. lubelskie
1.2 NAZWA ZAMOWIENIA:

»~Remont oczyszczalni Sciekdw w Dobuzku” w ramach zadania pn. ,Modernizacja budynku
oczyszczalni sciekéw w Dobuzku”

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Przedmiotem zamowienia jest przebudowa oczyszczalni sciekdw w m. Dobuzek.

Zakres przedmiotowych robdt obejmowac bedzie
Pomieszczenie technologiczne: mechaniczne oczyszczanie sciekéw, mechaniczne odwadnianie
sciekéw, stacja dozowania PIX - ob. nr 1

> Wymiana i montaz nowego sitopiaskownika.

> Wymiana istniejgcej prasy osadu na prase srubowo-talerzowq oraz zmiana jej lokalizacji z
pomieszczenia sitopiaskownika na pomieszczenie nr 9A.

Wymiana istniejgcego przenosnika wapna w istniejgcym urzgdzeniu minihigienizaciji,
pozostata czes¢ ze wzgledu na mate zuzycie pozostaje bez zmian.

Wymiana pokrycia otworu sitopiaskownika - kraty typu wema.

Wymiana i uzupetnienie wentylaciji.

Wymiana i montaz grzejnikdw.

Przeniesienie szaf sterowniczych do obiekfu nr 12.

> Montaz wytgcznikdw bezpieczenstwa przy urzgdzeniach w pomieszczeniu sitopiaskownika.

Y

YV VYV

Punkt zlewny sciekéw dowozonych - ob. nr. 2
> Wymiana fragmentu rurociggu pomiedzy istniejgcym kotnierzem, a istniejgcqg zasuwqg z
napedem elekirycznym.
> Wymiana istniejgcego przeptywomierza, zasuwy z napedem elekirycznym, kotnierza oraz
uktad pomiarowy parametrow $ciekdw.

Przepompownia sciekéw ze zbiornikiem retencyjno-usredniajgcym - ob. nr 3
» Montaz rury PEHD o Srednicy wewnetrznej @2200mm.

Wymiana i montaz dwdch pomp $ciekowych.

Wymiana i montaz mieszadta napowietrzajgcego wraz z zurawikiem.

Wymiana i montaz zasuw.

Wymiana rurociggu $cieku oczyszczonego mechanicznie.

Wymiana pokrywy przepompowni.

Wymiana wywiewek wentylacyjnych.

YV VVVYVYY

Reaktor biologiczny typu SBR-BIOGEST - ob. nr 4
Montaz rusztéw rurowych napowietrzajgcych.
Montaz rurociggdw powietrza.

Montaz 2 uchwytédw na mieszadta.

Wymiana i montaz pompy osadowe;.
Wymiana i montaz sondy tlenowe.

Montaz przepustnic.

Y

YV VVYVYYV
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Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego - ob. nr 7
> Montaz rusztéw rurowych napowietrzajgecych.
» Montaz rurociggdw powietrza.
» Montaz przepustnicy.
> Wymiana i montaz pompy osadowe.

Pomieszczenie skladowania osadéw odwodnionych - ob. nr 9
> Montaz prasy srubowo talerzowej w pomieszczeniu 9A.
> Montaz nowej Srubowej pompy osadu oraz srubowej pompy recyrkulatu w pomieszczeniu nr
9A.
> Montaz przeno$nika Slimakowego osadu odwodnionego pomieszczenie 9A i 9B.

Ponadto na potrzeby pracy oczyszczalni umieszczone zostana nowe urzagdzenia mobilne:

> Dwie dmuchawy napowietrzajgce w obudowach dzwiekochtonnych.
> Mobilny przenosnik osadu.

Montaz paneli fotowoltaicznych o mocy do 50kW

W ramach inwestycji niezbedne bedq uzupetnienia, m.in.:
> Wykonanie/przeniesienie instalacji energetycznych oraz sterowniczych

> Wykonanie/przeniesienie systemu sterowania pracg oczyszczalni

W celu zrealizowania projektu nalezy wykonaé nastepujqce roboty kolejno:
» Roboty zwigzane z przygotowaniem placu budowy
» Roboty budowlano — montazowe
» Prace instalacyjne
> Roboty wykohczeniowe
» Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

2 WYSZICZEGOLNIENIE ORAZ OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszgce to przygotowanie placu budowy i jego zabezpieczenie. Zorganizowanie
zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Roboty te zostang uznane za zakohczone po zasypaniu i
rekultywaciji terenu.

3 UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 UWARUNKOWANIA PODSTAWOWE
Zapewnienie odbioru Sciekdw iich oczyszczania.

3.2 INFORMACJA OGOLNA O TERENIE BUDOWY

Teren, na ktérym planuje sie inwestycje potozony jest w m. Dobuzek na dziatce nr 646/17
obreb 0002 Dobuzek. Zakres przebudowy oczyszczalni sciekdw nie bedzie wykraczat poza istniejgcy
teren oczyszczalni sciekdw. Teren lokalizacji oczyszczalni otoczony jest terenami uzytkdw zielonych
oraz polami. Oczyszczone $cieki odprowadzane sg do odbiornika — do ziemi — rowu ziemnego
nieewidencyjnego uchodzgcego do rzeki Kmiczynki.

3.2.1 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Placu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt, a w szczegdInosci:

« Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnos$ci  zwigzane  z
budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

+  Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji placu budowy, ruchu
i zabezpieczenia roboét.

strona nr 4



,Remont oczyszczalni sciekdw w Dobuzku” w ramach zadania pn.
»Modernizacja budynku oczyszczalni Ssciekdw w Dobuzku”

« Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez niego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedq utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

» Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Konfraktowq. W Cene Kontraktowqg
wtgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i medidéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.

« W Cene Kontraktowg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidaciji tych przytgczy i doprowadzeh po ukonczeniu Kontraktu.

« Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy
do obowigzkdw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkdw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoleh oraz zezwolen. Wykonawca moze
wykorzystywac istniejgce pomieszczenia bedgce w posiadaniu Uzytkownika oczyszczalni po
odpowiednim uzgodnieniu i ustaleniu warunkdw korzystania.

3.22 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykohczania Robdt
Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ponadto Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt odpowiedzialny jest za nieprzerwang prace
oczyszczalni oraz zapewnienie jakosci Sciekdw oczyszczonych na dotychczasowym poziomie.
Powyzszy zapis nie zwalnia Uzytkownika obiektu (Gminy taszczéw) z obstugi oczyszczalni ale
narzuca Wykonawcy prowadzenie robdt budowlano-montazowych w sposdb nie powodujgcy
pogorszenia jakosci sciekdw oczyszczonych.

3.2.3 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji Robét albo przez personel Wykonawcy.

3.2.4 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwose zanika (np. materiaty
pylaste)] mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawigjgcy powinien otrzymad
zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

3.2.5 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqgcych
wtascicielami tych urzgdzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacii i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre majg bye
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Placu Budowy i

strona nr 5



,Remont oczyszczalni sciekdw w Dobuzku” w ramach zadania pn.
»Modernizacja budynku oczyszczalni Ssciekdw w Dobuzku”

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
Uzytkownika oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jedli w trakcie prowadzenia Robdt
nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna
za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres,
to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukohczenie Robdt w
frybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

3.2.6 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
fransporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
7 uwagi na poruszanie sie pojazddw budowy po istniejgcym utwardzeniu na terenie oczyszczalni,
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do inwentaryzaciji stanu istniejgcego
oraz odtworzenia uszkodzonych nawierzchni powstatych w trakcie prowadzenia robét.

3.2.7 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontfraktowe;.

3.2.8 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt oraz za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do Daty Wydania potwierdzenia Zakohczenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

3.2.9 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.2.10 DIZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie warunki
techniczne przytqczenia i powiadomié¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakohczenia. Z chwilg przejecia placu
budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany
zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania oraz wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancdw i wszystkich wtascicieli
lub dzierzawcow terendw sgsiednich. Wykonawca opisze udostepniony teren tqcznie z
dokumentacjg fotograficzng, sposdb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zeleni, urzgdzenh
nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktdérych prowadzone bedqg prace zwigzane
z przebudowq oczyszczalni sciekdw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Konfraktowej— umowne;.

3.2.11 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca w ramach kontraktu — umowy zobowigzany jest zapewnié pomieszczenie dla
swoich pracownikdw, ubikacje i umywalke, biuro dla kierownika i maijstrow oraz Biuro Narad.
Wyposazenie Biura Narad pozostaje wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca pokryje koszty zwigzane
z utrzymaniem Biura Narad i Zaplecza Budowy. Dojscie do biura, pomieszczenia zatogi bedzie
utwardzone i odwodnione.

3.2.12 OGRODIZENIE
Istniejgce ogrodzenie pozostaje bez zmian.

4 OGOLNE WYMAGANIA KONTRAKTU - UMOWY

4.1 PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

1. Inspektor Nadzoru jest wyznaczony przez Zamawiajgcego i jest on przed Przedstawicielem
Zamawiajgcego odpowiedzialny. Ma on prawa i obowiqgzki jakie zostang mu przekazane przez
Zamawiajgcego oraz wynikajgce z przepisdw szczegdtowych.

2. Zamawiajgcy moze przekazac Inspektorowi Nadzoru kazde z uprawnien i obowigzkdw jakie
sam posiada i moze w kazdej chwili odwota¢ takie petnomocnictwo. Kazde takie
petnomocnictwo winno byc¢ udzielone pisemnie i przekazane w kopiach Zamawiajgcemu i
Wykonawcy. Wszelkie czynnosci wykonane przez Inspektora Nadzoru w ramach takiego
petnomocnictwa bedqg miaty taki sam skutek, jak dokonane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
z zastrzezeniem, ze:

a/ Jezeli Wykonawca nie zgadza sie ze stanowiskiem zajetym przez Inspektora Nadzoru
w ramach takiego petnomocnictwa ma on prawo zwrdcenia sie do Zamawiajgcego, ktéry moze
potwierdzi¢, uchyli¢ lub zmienic¢ takie stanowisko.

4.1.1 CESJE

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego scedowac umowy lub
jakichkolwiek jej czesci.

4.1.2 DOKUMENTY UMOWNE - KONTRAKTOWE

1. Dokumenty sktadajgce sie na umowe nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajgce sie,
ale w przypadku rozbieznosci wyjasnienia i uzupetnienia winny by¢ wydane przez
Zamawiajgcego.

W takim przypadku pierwszenstwo bedqg miaty dokumenty w nastepujagcej kolejnosci:

1) Umowa

2) SIWzZ

3) Projekt wykonawczy

4) Projekt budowlany

5) STWIOR

6) Oferta

7) Przedmiar robot

8) inne dokumenty stanowigce czes$¢ umowy.

2. Dokumentacje projektowq, ktérej jeden egzemplarz przechowywany bedzie przez
Zamawigjgcego, a jeden egzemplarz przez Wykonawce, Wykonawca otfrzyma od
Zamawiagjgcego po podpisaniu umowy. Po wystawieniu $wiadectwa usuniecia usterek
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ uzytkownikowi catg dokumentacje projektowq,
specyfikacje i inne dokumenty budowy.
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4.1.

>

w

10.

11.

12.

Dokumentacje projektowqg przeznaczong do uzywania przez Wykonawce, winien
Wykonawca przechowywac na terenie Robdt i udostepnic na zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektorowi Nadzoru, a takze kazdej innej osobie upowaznionej pisemnie przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy winien w petni zabezpieczy< autorski nadzoér projektowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w  Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.

ZOBOWIAZANIA OGOLNE

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usungé wszelkie usterki i defekty
z nalezytqg starannosciqg i pilnosciq, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowiqgzek dostarczyé wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet oraz zatrudnié kierownictwo i
site roboczg niezbedne dla wykonania i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to
wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Robét, oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.

Wykonawca zobowigzany jest wnies$¢ finansowe zabezpieczenie wtasciwego  wykonania
umowy na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

Przed zgtoszeniem roszczeh z powodu uchybieh objetych zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy, Zamawidjgcy winien powiadomi¢é Wykonawce stwierdzajgc rodzgj
uchybien, w zwigzku z ktérymi powstaty roszczenia.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie
mogq wptyngc lub dotyczyé Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojq
Oferte Przetargowqg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wtasnych
badaniach i wizji terenu.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze byc¢ konieczne dla
wtasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek, oprdcz takich, jakie
zostaty wyraznie wytgczone umowq z zakresu zobowigzan Wykonawcy.

Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami
okresSlonymi w pkt. 6 Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub
niekorzystne warunki — inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim
charakterze, jakich jego zdaniem do$wiadczony wykonawca nie byt w stanie przewidziec,
powinien niezwtocznie na pismie powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy stanie sie to niewykonalne z przyczyn prawnych
lub fizycznych Wykonawca winien wykonac¢ roboty oraz usung¢ powstate w nich usterki
w S$ciste] zgodnodci z umowq i zaleceniami Inspektorow Nadzoru i Zamawigjgcego.
Wykonawca winien przestrzegac¢ i SciSle stosowac sie do polecen Inspektorow Nadzoru
i Zamawiajgcego we wszystkich sprawach dotyczgcych robét, niezaleznie od tego czy byty
wymienione w umowie czy nie. Wykonawca winien przyjimowac¢ polecenia jedynie
od Inspektoréw Nadzoru, Zamawiajgcego oraz Projektanta wiodgcego.

Jezeli w jakimkolwiek czasie Zamawiajgcy uzna, ze rzeczywisty postep robét nie odpowiada
harmonogramowi przedstawionemu w ofercie, Wykonawca dostarczy na zgdanie
Zamawiajgcego uaktualniony harmonogram, wskazujgcy modyfikacje konieczne dla
ukonczenia robdt we wtasciwym terminie.

Przedtozenie i uzyskanie akceptacji przez Zamawiajgcego takiego harmonogramu nie
zwalnia Wykonawcy od zadnego z jego obowigzkéw lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z
umowy.

Wykonawca zatrudni niezbedne Kierownictwo robdét oraz Technologdéw rozruchu na okres
wykonywania, odbioru i uruchomienia obiektu oraz tylko takich pracownikéw technicznych
i robotnikdw, jacy bedq niezbedni dla odpowiedniego i terminowego wykonania umowy.
Zamawiajgcy ma prawo zgtaszac zastrzezenia i zgdac¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu
budowy kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie lub jest
niekompetentna.
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13. Wykonawca jest gospodarzem na terenie Robdt i odpowiada w petni za mienie,
bezpieczenstwo, porzgdek i zabezpieczenie p.poz. zgodnie z umowaq.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robdt w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktéw, linii i poziomdw odniesienia. Za btedy w pozycji,
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementdw petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca i zobowigzany jest usungc je na wtasny koszt bez wezwania.

15. Wykonawca musi posiadac ubezpieczenie od roszczeh oséb trzecich o wielkosci okreslonej
W umowie oraz powinien ubezpieczyé roboty, materiaty i urzgdzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawaq,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robdt. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem Ilub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych bedg
obcigzaty Wykonawce. Wysokos$¢ ubezpieczenia winno w petni zabezpieczyé wykonanie
Umowy.

16. Wykonawca winien stosowac¢ sie pod kazdym wzgledem, wtgcznie z  wszelkimi
powiadomieniami, optatami itp., do postanowien ustaw panstwowych, zarzgdzeh, praw i
innych regulacji prawnych odnoszgcych sie do projektowania, wykonywania robét,
usuwania usterek, uruchomienia obiektu. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed
wszelkimi karami lub odpowiedzialno$cig dowolnego rodzaju, jakie mogg by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania postanowienia.

17. Wykonawca wykonywat bedzie wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy w taki sposdb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznos$ci wypetnienia
zobowigzan umownych, nie zaktécaé porzgdku publicznego, dostepu, uzytkowania, lub
zajmowanie drég, chodnikdw lub placdéw publicznych i prywatnych do i na terenach
nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i
kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

18. Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne $Srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Terenu Robdét od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcodw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazddw tak, aby szczegdiny
ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na terenie Robot
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowad uszkodzenia tych drég. Wykonawca
zabezpieczy i powetuje Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogqg by¢ skierowane w
zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podejmie negocjacje i zaptaci
roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.

4.2 OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

4.2.1 WSTEP

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem - umowq, oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentaciq
Projektowqg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementodw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robodt
zostang, jesli wymagac tego bedrzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badahn materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
Z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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4.2.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnq¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos$e sq okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru S$wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji w
godzinach pracy laboratorium. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedqg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem prowadzeniem
badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

4.2.3 POBIERANIE PROBEK

Préobki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badah. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasne] woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania préobek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.2.4 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

425 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badanh
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.2.6 CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajqg:
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1. certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktdre
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadad
te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszq posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badanh wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedqg odrzucone.

4.2.7 DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedqg dokonywane na biezgco i

bedqg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska

oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane frwatg technikg w porzgdku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy

protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika oraz opatrzone datqg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Nastepujgcych wpisdw nalezy dokonac w Dzienniku Budowy:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlinych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych

i wstepnych odbioréw Robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowe],

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

> dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

» dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

> wyniki préob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

> inne istotne informacje o przebiegu Robét.

YV VY
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg
gromadzone przez Wykonawce i stanowi¢ bedqg zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencije na budowie,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

YVVVVYVYVY

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.2.8 ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1) czesciowy — elementy catoéciowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo —finansowym,
2) kohcowy,
3) ostateczny (pogwarancyjny).

Ad 1) Odbiér Robét Czesciowy

Odbidér Robdét czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci elementu catosciowego
wykonywanych Robdt. Odbidr tych Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robdt. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilos¢ Robdt ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie projektu, kosztorysu i harmonogramu w oparciu ©
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem odbioru jest podpisany protokdt odbioru wykonanych Robdt przez Inspektora
Nadzoru oraz Wykonawce.

Ad 2) Odbiér Koncowy

Odbidér kohcowy Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosc¢ do
odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robdt nastgpi
w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez
inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdow, o ktérych mowa w punkcie 2.1.
Odbioru kohcowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw , ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowq oraz ST. W toku odbioru Robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robdt zanikajgecych i ulegajgcych
zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru Robdt. Przy dokonywaniu odbioru
kohcowego nalezy sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej
eksploatacii oraz sporzgdzi¢ protokdt z odbioru z podaniem wnioskdw i ustalen.

Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konhcowego Robdt jest protokdt odbioru
kohcowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiadjgcego. Do odbioru
wstepnego — koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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1. Dokumentacje Projektowqg podstawowqg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dziennik Budowy (oryginat).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Deklaracje zgodnosci

lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Instrukcje obstugi i eksploatacii oczyszczalni oraz poszczegdinych urzgdzen.

Badania Sciekéw oczyszczonych.

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z STi PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzenh.

10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11.Schematy elekiryczne wszystkich zainstalowanych szaf zasilajgco - sterowniczych.

oD

No

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Ad 3. Odbiér ostateczny /pogwarancyijny/

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 2. ,,Odbidr kohcowy".
Wraz z odbiorem ostatecznym (pogwarancyjnym) Wykonawca bezptatnie przekaze
Zamawiagjgcemu wszelkie licencje, hasta, kody do zainstalowanych oprogramowan oraz
sterownikdw (sterowanie i wizualizacja) objetych AKPIA. Wykonawca nie moze zgdac
dodatkowego wynagrodzenia za zapewnienie petnego dostepu do systemu sterowania i
wizualizacji oczyszczailni.

4.3 WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu - umowy i Wymagan Ogdlnych
zawartych w Specyfikaciji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

5 PODSTAWA PLATNOSCI
5.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
catego zadania. Wykonawca musi uwzglednic wszelkie koszty wynikajgce z niniejszej ST w cenie
wykonania robdt. Zamawiajgcey nie przewiduje zadnych dodatkowych ptatnosci z tytutu organizacii
placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Cena ryczaltowa za wykonanie zadnia bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jego wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowe.

Cena ryczattowa bedzie obejmowad:

a) robocizne bezposredniq,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich transportu i zakupu,

c) warto§¢  pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczqce
oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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e) koszty utylizacji odpaddw powstatych w trakcie prowadzenia robdét w tym osaddw
Sciekowych usunietych z istniejgcych obiektéw,

f) koszty oczyszczenia oraz napraw istniejgcych obiektdw (zbiorniki, kanaty itp.) oczyszczalni
objetych zakresem opracowania,

g) koszty zapewnienia nieprzerwanej pracy oczyszczailni,

h) catkowite koszty odwodnienia wykopdw w trakcie prowadzenia robdét ziemnych i
budowlano-montazowych,

i) koszty rozruchu tfechnologicznego wraz z dostarczeniem osadu o odpowiedniej kondycji,

i) koszty zajecia pasa drogowego,

k) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytutu innych wydatkéw
mogaqgcych wystgpi¢ w czasie realizaciji Robdt w okresie gwarancyjnym,

[) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za wykonane zadanie jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty. Tabela przedmiarowa jest zatgczona w celu
informacyjnym. Nie moze stanowi¢ podstawy wyceny. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prawidtowe oszacowanie ilosci robdt niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

5.2 ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajgc
obowiqgzujgcych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Pahstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spetnia¢  wszelkie wymagania w  zakresie  sanitarnym,  technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Wykonawca na zapleczu budowy zorganizuje sale narad.

5.3 KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY KONTRAKTOWE

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Warunkach dla Umdéw na Wykonanie Robot
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

5.4 KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA | WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCII

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

5.5 KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzgdzeh wyliczone zgodnie z
przepisami ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838 wraz z pdziniejszymi
zmianami ) ponosi Wykonawca. W celu uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego,
Wykonawca przygoftuje projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska wszelkie uzgodnienia.

5.6 ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu
budowy:

a) dostarczy¢ i zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce,
b) ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét.

Koszty te nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej za wykonanie zadania.
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