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1. WSTEP
1.1. PRzeomioT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania
balustrad metalowych i betonowych prefabrykowanych w miejscowosci Ladek — Zddj dla zadania pn. Dokumentacja
projektowa balustrady na obiektach mostowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ istosowaC¢ w powigzaniu ze szczego6towymi Specyfikacjami
Technicznymi stanowigcymi zawartosc¢ niniejszego opracowania.
Przez SST nalezy rozumie¢ : Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Kody CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Balustrada — azurowe lub pelne zabezpieczenie (ogrodzenie) montowane zazwyczaj na krawedzi zabezpieczanego
elementu (mostu, ktadki, muru oporowego)

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Diugos¢ mostu - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow tukowych z nasypka
- odlegtos¢ w sSwietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzana przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcym od
01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywanych robét oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

Inzynier - instytucja upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktdérego uprawnienia i obowigzki w
stosunkach z Wykonawcg w procesie realizacji Robét okreslono w kontrakcie. Obowigzki Inzyniera moze
petni¢ osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, o wyznaczeniu, ktorej,
Zamawiajgcy powiadomit Wykonawce na pismie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego potgczenia.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z opracowang
przez siebie Dokumentacjg Projektowa, Warunkami Ogolnymi i Szczegolnymi, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca przez uprawnionego geodete wytyczy punkty giéwne trasy oraz zlokalizuje niezbedne repery.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos§¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca do miesigca od dnia przekazania terenu budowy wyniesie w terenie granice pasa drogowego. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania niezbednej dokumentacji technicznej i technologicznej
umozliwiajgcej realizacje wskazanych robé6t w tym szczegdlnie wymienionych nizej projektow technologicznych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, do ktérych wykonania
zobligowany jest Wykonawca, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i/lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego
wykonania Robét na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzer obcych potwierdzenie lokalizacji tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robdt

a) Rysunki przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw iinnych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien
dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania robdt
i spetnienia wymagan wyszczegolnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te moze dostarczaé sukcesywnie
w czesciach z tym, Zze kazda dostarczona czes¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwic jej ocene i akceptacje przez
kierownictwo oddzielnie jako czes¢ catej pracy projektowe;.

b) Rysunki zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw, dokumentacji i danych przedtozonych
przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete
przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania.

Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentow i danych Wykonawca winien skonsultowac sie z Inzynierem.

O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej
zazyczy sobie Inzynier wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed
datg tychze konsultaciji.

c) Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do dokumentagji i rysunkéw przedtozonych Inzynierowi
w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robét. Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi
Rysunki powykonawcze w jasnej fatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego
odcinka Robdt.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
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Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac¢ sie z dokumentacjg i ujg¢ wszystkie wynikajgce
Z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji kosztorysowych.

Ponadto Wykonawca zapozna sie z warunkami w terenie (dokona inwentaryzaciji terenu) i ew. uwagi, zmiany
i propozycje, réwniez ujmie w wycenie kosztorysowej swoich robot.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonywane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowag SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, elementy
wyposazenia drogi, zielen itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy Zoitej nalezy stosowaé materiaty fatwe do
usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowo$ci. Linie wyznaczajgce pasy ruchu zaleca sie uzupemnié punktowymi
elementami odblaskowymi z odbtySnikami takze barwy Zéttej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych. Do jego wykonania
nalezy stosowac: farby, tasmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie
wytgcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robét nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowg warstwg Scieralng nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi iorganem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy
bezwzglednie przestrzegac zapiséw podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc wten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczehstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caly czas budowy.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
sg wigczone w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji
i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych;
Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru,

uszkodzeniami budynkow i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét

2

seoomz

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. w bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢
lokalizowane place sktadowe idrogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa. w przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas
trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie ztego tytutu ponosit
zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

(a) zgromadzenia powstajgcych odpadoéw w sposob selektywny,

(b) zapewnienia wiasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi (np.
odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

(c) przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych ,

(d) zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajacych w fazie budowy.

Wytwérca odpadéow — Wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zlecié wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadoéw, za ktdérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnos¢ przed
Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw, ustaw
i rozporzgdzenh z zakresu ochrony srodowiska.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa i przed niewypatami

Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie powinno by¢ uwzgledniane przy Wszystkich robotach, ktére majag
w swojej specyfice naruszenie struktury gruntu istniejgcego. Czynnosci dotyczace rozpoznania Winny byé
przeprowadzone przez Wyspecjalizowang instytucje, posiadajgcg uprawnienia i odpowiedni sprzet specjalistyczny.
Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie oséb dokonujgcych sprawdzenia terenu
w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych. Procedury postepowania po stwierdzeniu w czasie realizacji prac
budowlanych obecnosci niewypatéw lub niewybuchdéw. w przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych
obecnosci niewypatéw lub niewybuchéw pomimo przeprowadzonego rozpoznania:
Za ich usuniecie czyni sie odpowiedzialnym Wykonawce robot. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia nastepujacych czynnoéci:
—  przerwacé prace budowlane;
— znalezisko oznakowane i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepozadanych;
—  powiadomic¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji; powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszczania
terenu w najblizszej jednostce wojskowej
— powiadomi¢ stuzbe operacyjng Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie,
— powiadomi¢ inwestora;
Po usunieciu niewypatdw przystgpi¢ do realizacji prac budowlanych. Nalezy pamietaé, Ze usuniecie
niewypatoéw oraz ich unieszkodliwienie nie moze odbywac sie za odptatnoscig, Specjalistyczne Jednostki Wykonujg te
prace bezptatnie.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (Np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé w taki sposéb, aby stan naprawionej wiasnos$ci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi iza urzgdzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera, wilasciciela instalacji oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanego
wiasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiadcicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drog lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych witadz
samorzgdowych. Nieoditgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie maogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach,
ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczerh obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia nai z terenu robot.

Uzyska on niezbedne zezwolenia na przewo6z nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie
0 kazdym przewozie informowat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych przez transport
tadunkéw ponadnormatywnych.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia izycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
realizacji rob6t od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caty czas do momentu odbioru
korcowego robaot.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania robot, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie
Inzynier ma prawo zatrzymac roboty.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Jezeli niedotrzymanie w/w
wymagan spowoduje skutki finansowe lub prawne to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.5.13 Réwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powofane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢é majg
materiaty, sprzet iinne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono
inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, na co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. w przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane
do wykonania robé6t powinny spetniaé wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do
zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatdw i urzgdzen, dla ktérych nie ustanowiono normy
— aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym iwykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposaéb trwaly, spetnienie wymagan podstawowych.

Inzynier, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z p6z zmian.), moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

e Oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e Umieszczone sg w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e Oznakowane, z zastrzezeniem ust. 4 w/w ustawy, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do tej ustawy.

2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej jeden tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z tego zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

2.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jezeli
Inzynier zezwoli na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do ktérych zostaty zakupione, nalezy je ztozy¢
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzieh przed uzyciem
materiatu albo w okresie diuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan przeprowadzanych przez Inzyniera.
Zaakceptowany materiat nie moze byé zmieniany bez zgody Inzyniera. Koszt wariantowego zastosowania materiatow
powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.5. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIOREK

Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Miejsce skiadowania materiatéw z rozbiérki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym
lokalizacja terenu skladowania musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wiladz samorzadowych
i Inzyniera. Koszt zwigzany z rozbiérkg, transportem, sktadowaniem (utylizacjg) w/w materiatéw Wykonawca powinien
zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie
kontraktowej.

2.6. MATERIAL DO STOSOWANIA

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB.

Elementy stalowe poreczy powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym. Na budowe nalezy dostarczy¢ gotowe wyroby w segmentach wysytkowych.
Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi kopie otrzymanych od Wytwércy atestéw (Swiadectw jakosci) dla
wszystkich dostarczonych na teren budowy elementéw stalowych

Elementy stalowe bedg tgczone poprzez spawanie wg informacji zawartych w Dokumentacji Projektowe;j i
Warsztatowe;.

Konstrukcja stalowa balustrad ze stali min. S235 i wg dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1090-2 na klase EXC2.

Materiat powinien posiadac:

. atest 3.1 wg PN-EN 10204,

. mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze
znakami zgodnie z PN-EN 10025-1,

. by¢ zgodna z normami PN-EN 1090-2,

. by¢ wykonane ze stali konstrukcyjnej min S235.

Balustrada stalowa zostanie zamontowana na kotwy o wtasciwej nosnosci lub réwnowazny system, na ktéry wykowca
przekaze stosowne obliczenia.

Dla elementéw betonowych balustrady nalezy uzywac betonu wykonanego wg PN-EN 206:

Beton do wykonania robét i prefabrykatow powinien by¢ klasy min. C30/37, XF4(PL), XD1(PL), XC4(PL),
zalecany do wykonania jest cement CEM | 42 portlandzki, niskoalkaliczny (max 400 kg/m3), zalecany maks wymiar
kruszywa — do 16 mm (tylko kruszywo granitowe lub bazaltowe), penetracje wody pod cisnieniem — 50 mm.

Cement musi by¢ zgodny z PN-EN 197-1, kruszywo z PN-EN 12620, a woda z PN-EN 1008. Dopuszcza sig
domieszki zgodnie z PN-EN 934-1 i PN-EN 934-2. Zaleca sie domieszke napowietrzajgce.

Wymagania dodatkowe dla betonu:

Opis powierzchni:

- gladka, zamknieta i jednorodna powierzchnia betonowa

- zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgca na zlgczach elementéw — szeroko$¢ do ok. 3 mm
- dodatkowe ustalenia dotyczgce innych wymagan odnos$nie do wygladu

- zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania o tej samej jakosci powierzchni
- zapewni¢ czysto$¢ deskowania oraz réwne natozenie $rodka antyadhezyjnego

- zapewni¢ uszczelnienie stykow deskowania

- ustali¢ odpowiedni rodzaj wktadek dystansowych

- zaleca sie stosowanie deskowania o tej samej jakosci powierzchni
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- zaleca sie przygotowanie powierzchni prébnej

- chronienie deskowania przed wplywem warunkéw atmosferycznych

- ustalenie krétkiego odstepu czasu od montazu deskowania do przeprowadzenia betonowania

- okreslenie wytycznych wykonywania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina tgczaca itd.)

- zapewnienie ochrony wykonanych elementéw (zabezpieczenie narozy, ochrona przed zabrudzeniem)
- przesuniecie ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 2 mm

Roéwnomierno$ci odcienia i koloru:

- niedopuszczalne duze, wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia

- niewielkie zmiany zabarwienia dopuszczalne

- niedopuszczalne: rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczegdlne warstwy ukfadanej mieszanki
betonowej

- konieczny wybor odpowiedniego srodka antyadhezyjnego

- uwzglednienie réznych czaséw rozdeskowania wynikajgcych z warunkéw otoczenia,

- zaplanowanie w réznych odlegtosciach miejsca zrzutu mieszanki betonowej do deskowania

- umozliwienie jak najsprawniejszego procesu betonowania konstrukcji (geometria elementéw, ukiad
zbrojenia)

Do zbrojenia stosowaé prety okragte, zebrowane ze stali klasy AllIN (np. B500B lub B500C) o nastepujacych
parametrach:

—  $rednica preta 8+32 mm,
—  granica plastycznosci Re (min) 490+500 MPa,
—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) 550 MPa,
—  wytrzymatosc¢ charakterystyczna 490 MPa,
—  wytrzymatosc¢ obliczeniowa 375+420 MPa.
—  wydiuzenie (min) Ao 8+10%,
—  zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10080, PN-ISO 6935-1, PN-ISO
6935-2. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec¢ certyfikat zgodnosci z ww. normami.
Odbiér stali na podstawie Swiadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN 10204.

Dla kazdego elementu (prefabrykatu) powinno byé wydane przez Wykonawce swiadectwo jakosci.

Wymiary prefabrykatu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, odchytki wymiaréw nie powinny
przekraczac:

- dtugosé¢ prefabrykatu + 2 mm,

- wysokos¢ i szerokos¢ elementu £ 2 mm,

- grubosé¢ scian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,

- gabaryt otworu + 2 mm,

- zbieznos¢ scian £ 2 mm,

- wymiar zewnetrzny przekroju £ 5 mm.

Podstawg wydania $wiadectwa sg bezposrednie ogledziny i pomiary prefabrykatu przy odbiorze oraz
dokumenty $wiadczgce o wykonaniu elementu zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Dokumentami tymi sa:

-protokét badan jakosci kruszywa, cementu i wody,

-receptura mieszanki betonowej,

-atesty materiatéw (cement, stal zbrojeniowa) wystawione przez dostawcéw,

-protokoty badan jakosci betonu — wg wymagan podanych wyzej, zapisy w ,,Dzienniku produkgji” o odbiorach
czagstkowych i przebiegu procesu produkcyjnego dokonywanych przez nadzér techniczny.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, zamawiajgcy (kupujacy) prefabrykaty ma prawo zlecenia dowolnej
niezaleznej jednostce wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli badania te potwierdzg zastrzezenia Zamawiajgcego,
koszt tych badan obcigza Wykonawce prefabrykatow, a zakwestionowane wyroby mogg by¢ zwrécone, przy czym
wszelkie zwigzane z tym koszty ponosi producent prefabrykatow. Inzynier ma prawo do udzialu w badaniach i
odbiorach czgstkowych i koncowych prefabrykatéw przeznaczonych na nadzorowang przez niego budowe. Nie
zgtoszenie zastrzezen przez Inzyniera w trakcie dokonywanych przez niego odbioréw wyklucza wyzej opisane
postepowanie reklamacyjne.

Uwaga! Transport prefabrykatéw dopuszcza sie po uzyskaniu dopiero po uzyskaniu petnej wytrzymatosci na
Sciskanie tj. min po 28 dniach od wykonania.
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Do odttuszczania powierzchni stalowej mozna stosowa¢ wodne srodki myjgce lub rozpuszczalniki organiczne.
Zaleca sie stosowanie srodkéw myjgcych nie zawierajgcych fosforanéw. Z wodnych srodkéw myjacych zaleca sie
$rednio alkaliczne fosforanowe $rodki myjace z wysokg zawartoscig srodkéw powierzchniowo czynnych. Ze wzgledu
na wiasciwosci szkodliwe dla srodowiska nalezy unika¢ stosowania srodkéw zawierajagcych chlorofluoroweglowodory.

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne balustrad: powtoka cynkowa i doszczelnienie farbami epoksydowo-
poliuretanowymi o gr. min .240 uym — klasa korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2, okres trwatosci VH (bardzo dtugi).

Elementy stalowe powinny by¢ przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe
zgodnie z PN-EN I1SO 1461.

W przypadku stosowania farb w warunkach specjalnych (na wilgotne powierzchnie, na gorzej przygotowanag
powierzchnie, na wilgotng powierzchnie, w niskich temperaturach) farby muszg mie¢ adnotacje w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej o dopuszczeniu do tych zastosowan.

Zabezpieczenie antykarbonatyzacyjne balustrad powtokg o minimalnej zdolnosci pokrywania rys:

Nalezy stosowaé elastyczne powioki wykonane barwnymi powtokami w postaci dyspersji wodnej na bazie
zywicy akrylowe;j.

Wymagania dla powtoki:

—  powinna pokrywac rysy o rozwartosci do 0,15 mm wg Procedury ITB nr 211,

— grubos¢ 0,3<D<1,0mm,

— wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg PN-EN 1542:

— wartosé srednia =2 1,0 MPa

— wartos¢ minimalna 0,6 MPa

—  przyczepnos¢ do betonu po badaniu mrozoodpornosci (F150) wg PN-EN 1542:
— wartos¢ srednia =2 0,8 MPa

Kolorystyka

Kolor elementow betonowych - beton jasnoszary — RAL 7038
Balustrady stalowe — antracyt - RAL 7016

Herb — antracyt - RAL 7016

Uwaga! Ostateczny projekt herbu i metaloplastyki oraz jego kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Burmistrzem Miasta
i Gminy Ladek Zdro;.

Zaprawa wyréwnawcza lub podlewek powinna mie¢ nastepujgce wiasciwosci
Tablica 1. Wymagania dotyczgce zaprawy

Lp. | Wtadciwosci Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg
1 Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach MPa =29 PN-B-04500:1985
2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach MPa =45 PN-B-04500:1985
3 Wytrzymato$¢ na odrywanie od podfoza Procedura badawcza
- warto$c¢ Srednia IBDiM nr PB-TM-X3
- warto$c¢ pojedynczego wyniku MPa ,
MPa >1,
4 Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %o <1, Procedura badawcza
IBDIiM nr TWm-31/97
5 Pecznienie po okresie twardnienia 90 dni %o <03 Procedura badawcza
IBDIiM nr TWm-31/97
6 Mrozoodporno$¢ badana w 2% roztworze soli Procedura badawcza
(NaCl) po 150 cyklach IBDiM nr SO-3
- ubytek masy % <5
- wytrzymato$¢ na zginanie % <20
- wytrzymato$¢ na Sciskanie % <20
7 Wytrzymato$¢ na odrywanie od podfoza po Procedura badawcza
badaniu mrozoodporno$c MPa =215 IBDIiM nr PB-TM-X3

2.7. WYMAGANIA DLA POWLOK ANTYGRAFFITI

2.3.1. Wlasciwosci fizyko-chemiczne powfok
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Wszystkie rodzaje preparatow przeznaczonych do ochrony antygraffiti powierzchni powinny byé
paroprzepuszczalne. Informacja o paroprzepuszczalnosci musi by¢ podana w karcie technicznej wyrobu i aprobacie
technicznej na dany wyréb (do ochrony trwalej i péitrwatej). Ponadto wszystkie preparaty, stosowane na zewnatrz
konstrukcji powinny by¢ odporne na dziatanie srodowiska atmosferycznego, tzn. charakteryzowac¢ sie ograniczong
nasigkliwoscig i odpornoscig na zmienne cykle mrozowe oraz odpornoscig na promieniowanie UV. Muszg tez dobrze
przylega¢ do powierzchni konstrukcji, zaréwno po utwardzeniu jak i w czasie eksploatacji obiektu. Wymagane
wiasciwosci dla powtok ochronnych podano w tablicy2.

Tablica 2. Wymagania dla powtok antygraffiti stosowanych na powierzchnie

Lp. Wrtasciwosé Wymaganie Podstawa
1 Grubosc¢ powtoki [1lub mm] +10% Wedtug kart
technicznych
producenta,
sprawdzenie wg PN-EN
ISO 2808
2 Wyglad Jednorodna powtoka, kolor -
zgodny z wzornikiem
producenta
3 | Przyczepnos¢ powtoki do Bez obcigzenia ruchem: PN-EN-1542
podfoza elastyczne > 0,8 (0,5)
sztywne 2> 1,0(0,7)
Z obcigzeniem ruchem:
elastyczne > 1,5 (1,0)
sztywne >2,0(1,5)
W () podano wartosc
minimalnego odczytu
4 Opdr dyfuzyjny dla pary Nie wigcej niz 4 m PN-EN ISO 7783-1
wodnej (zalecane < 1,4)
5 Opdr dyfuzyjny dla Nie mniej niz 50 m PN-EN 1062-6
dwutlenku wegla
6 Absorpcja kapilarna < 0,3 kg/(m?h0,5) PN-EN 1062-3
i przepuszczalnos$c¢ wody zalecane < 0,1 kg/(m?h0,5)
7 Termiczna zgodnos¢ po Powfoka bez uszkodzen, PN-EN 13687-1
50 cyklach w roztworze wartos$¢ pull-off jak w p.3
nasyconym soli,
mierzona wartoscig
przyczepnosci pull-off
8 | Odporno$¢ na uderzenia Brak rys i odspojen po PN EN ISO 6272-1
uderzeniach w zalezno$ci od
klasy:
124 Nm
Il 210 Nm
III'Z2 20 Nm
9 Odpornos$¢ na UV Stopien kredowania nie wigkszy PN-EN ISO 4628-7
niz 3, po 5 latach ekspozycji
w atmosferze miejskiej
10 | Zdolno$¢ mostkowania | Dla powfok elastycznych nalezy PN-EN 1062-7
rys okresli¢ klase przenoszenia rys

2.3.2. Stopien usuwania rysunkow z zabezpieczonych powierzchni

Wszystkie wyroby stuzgce do ochrony przed graffiti powinny mie¢ okreslony stopien usuwania rysunkow

z zabezpieczonych powierzchni.
2.3.3. Trwalo$¢ zabezpieczenia
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Materiaty do zabezpieczen antygraffiti powinny mie¢ zdefiniowana trwatos¢ zabezpieczenia, kidrg okresla sie
liczbg cykli naktadania i usuwania graffiti, po ktérej graffiti z zabezpieczonej powierzchni juz nie da sie usung¢. W karcie
technicznej produktu powinien by¢ podany stopien usuwalnosci graffiti, czyli jaki Srodek usuwa catkowicie graffiti. Dla
systemow trwatych zaleca sig, aby zdolno$¢ wielokrotnego usuwania graffiti byta nie mniejsza niz 50 cykli.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow iilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inzyniera. w przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminach przewidzianych kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru uzycia sprzetu i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Dzwigi montazowe muszg przenosi¢ zaktadane sity.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robsét zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inzyniera w terminach przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

Transport segmentéw balustrady moze sie odbywac dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem ogdlnych
warunkoéw bezpiecznego transportu stalowych elementéw konstrukcyjnych.

Elementy nie powinny wystawac¢ poza gabaryt srodka transportu. W czasie transportu nalezy zwraca¢ uwage,
aby nie zostala uszkodzona powtoka antykorozyjna. Stalowe elementy pokryte powltokg gruntujgcg powinny byé
przechowywane w odpowiednich warunkach. Elementy zagruntowane, ale bez miedzywarstwy powinny by¢ chronione
przed wplywami temperatury. W trakcie transportu elementy te powinny by¢ zabezpieczone gumowymi lub filcowymi
podkiadkami przed obtarciami. Zagruntowane elementy powinny by¢ sktadowane na drewnianych, betonowych lub
stalowych paletach z 30 cm przeswitem nad ziemig. Zagruntowane elementy mogg by¢ transportowane tylko po
catkowitym wyschnieciu farby.

Materialy do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania
producenta.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca dane:

— nazwe i adres producenta,

—  nazwe wyrobu,

— 0znaczenie,

— date produkciji,

— mase netto,

— termin przydatnosci do uzycia,

— -Znak CE lub B,

— informacje o proporcji mieszania,

— sposbéb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych srodkéw
ostroznosci, BHP i ochrony $rodowiska,

Materiaty powinny byé przechowywane w suchych, chfodnych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed
dziataniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach,
z dala od Zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem
i wplywami atmosferycznymi. Materialy nalezy transportowa¢ krytymi srodkami transportu chronigc opakowania
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Okres przydatnosci do stosowania materiatdw przechowywanych
w oryginalnie zapakowanych nieuszkodzonych opakowaniach wynosi zwykle od 9 do 12 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia projektu dla:
szczegotowego tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych, rusztowan,
odwodnienia, ochrony zdrowia i zycia, prébnego obcigzenia, itd.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robét zostang, jezeli
bedzie tego wymagac Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy nalezy tak przygotowaé, aby prace mozna byto wykonywaé w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo i zatozong wydajnosé prowadzonych robét. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji pomocniczych
powinno odbywac sie zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

5.3. OCHRONA INSTALACJI NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH

Wykonawca na terenie prowadzenia rob6t odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sie, aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wtadz
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t
na niezinwentaryzowane urzgdzenie podziemne, nalezy niezwiocznie przerwaé roboty, zabezpieczy¢ urzgdzenie,
wezwaé Kierownika Budowy, Nadzor, Projektanta oraz wiasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu
postepowania.

5.4. MONTAZ BALUSTRADY | WYPOSAZENIA
5.4.1 Projekty technologiczne

Wykonawca na wiasny koszt powinien wykona¢ projekty technologiczne dla wykonania prefabrykatéw
betonowych oraz dla balustrad stalowych. Projekty majg uwzglednia¢ specyfike montazu elementéw dostoswana do
sytuacji podtoza, na ktérym bedg stawiane w tym szczegdlnie do wysokos$ci nawierzchni oraz do rozstawy wykuszy np.
na murach oporowych, oraz zachowac¢ jednolity charakter balustrad dla catego obszaru miasta

Projekt technologiczny dla prefabrykowanych betonowych elementéw powinien obejmowac m.in.:
- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,
- formy,
-  transport i montaz prefabrykatow, z uwzglednieniem rodzaju i sposobu montazu,
- specyfikacje betonu, receptury mieszanek betonowych, wymagania dodatkowe dotyczace betonu,
- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej oraz betonowania prefabrykatu,
- sposéb i czas trwania pielegnacji betonu,
-~ sposoéb i warunki rozformowania prefabrykatu,
- niezbedne obliczenia wymagane dla balustrad, zgodnie z polskg normg, w tym obliczenia dla
zakotwien.
- metodologie naprawy ewentualnych btedéw wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,
- zestawienie wymaganych badan i pomiarow,

Projekt technologiczny dla balustrad powinien obejmowaé m.in.:

- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,

- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie
kwalifikacji (np. spawacze),

- informacje o uprawnieniach personelu spawalniczego, m.in. do badania spoin (VT-2, UT-2, PT-2,
MT-2, RT-2),

- informacje o dostawcach materiatow,

- informacje o podstawowym sprzecie przewidzianym do realizacji zadania,
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- informacje dotyczacg rodzaju obrobki cietych elementow,
- rysunki warsztatowe,
- podziat konstrukgji stalowej na elementy wysytkowe
- projekt zabezpieczenia antykorozyjnego,
- harmonogram i sposéb przeprowadzenia badan materiatdbw i potgczen wymaganych w
specyfikacjach,
- plan kontroli spoin i zestawienie pozostatych wymaganych badan i pomiaréw.
Uwaga! Dtugos¢ przeset balustrad stalowych moze by¢ zmienna. Nalezy je dostosowac¢ do sytuaciji.

Projekt technologiczny dla herbu powinien obejmowa¢ m.in.:

- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,

- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie
kwalifikacji,

- informacje o dostawcach materiatow,

- informacje o podstawowym sprzecie przewidzianym do realizacji zadania,

- informacje dotyczgcg rodzaju obrobki cietych elementow,

- rysunki warsztatowe i kolorystyke herbu.

- projekt zabezpieczenia antykorozyjnego,

- harmonogram i sposob przeprowadzenia badan materiatbw i potgczen wymaganych
w specyfikacjach,

- plan wymaganych badan i pomiaréw.

Uwagal! Projekt herbu i metaloplastyki oraz jego kolorystyke nalezy uwzgledni¢ z Burmistrzem Miasta
i Gminy Ladek Zdrg;j.

Ponadto Wykonawca robot przygotuje Program Zapewnienia Jako$ci, ktory musi by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera. PZJ musi okresla¢ jednoznacznie rodzaj, zakres i wtasciwosci wszystkich pofgczenn spawanych oraz
technologii ich wykonania, w tym plan kontroli spoin,

5.4.2 Montaz balustrad

Elementy balustrady powinny przyj$¢ w gotowych segmentach.

Balustrada stalowa zostanie zamontowana za pomocg kotew i wg dokumentac;ji technologicznej Wykonawcy
robét zapewniajgcy montaz w sposéb trwaty.

W razie kineicznoasci nalezy wykona¢ fundamenty balustrad z betonu C30/37.

Pod segmenty balustrad nalezy wykona¢ wyréwnanie lub podlewki na zaprawie nieskoskurczowej.

Balustrade betonowg nalezy wykonywac¢ na zakladzie prefabrykacii i przywies¢ gotowg po uzyskaniu peinej
wytrzymatosci na $ciskanie (. po min. 28 dniach). Nie dopuszcza sie wykonywania prefabrykatéow balustrady
betonowej na budowie. Nalezy zwré¢ szczegdlng uwage na jakos¢é wykonania prefabrykatu z betonu.

Segmenty balustrad, itp. nalezy wykona¢ na zaktadzie prefabrykacji zgodnie z dokumentacjg projektowa
i technologiczng. Segmenty powinny by¢ dostarczone na budowe jako gotowe, z wykonanym zabezpieczeniem
antykorozyjnym do poziomu miedzywarstwy wigcznie i byé zamontowane z pomacg dzwigéw do konstrukcji obiektow
inzynieryjnych.

Uwaga! W trakcie montazu elementéw balustrady nalezy dostosowaé sposéb i zakres montazu do specyfiki
miejsca w ktorym element jest mocowany (np. konstrukcji muru oporowego, wykuszy, ktadek itp.).

Elementy konstrukgcji betonowej bedg zabezpieczone antykarbonatyzacyjne po montazu. Przed wykonaniem
zabezpieczenia nalezy sprawdzi¢ czy prefabrykaty nie majg widocznych uszkodzen, ktére wymagaty by naprawy.

Dlugos¢ segmentéw balustrady stalowej dostosowa¢ do specyfiki lokalizacji. Nalezy dostosowac¢ balustrade
stalowg a nie betonowe prefabrykaty.

Lokalizacje herbow nalezy uzgodnien z Burmistrzem Miasta i Gminy Lgdek Zdroj

5.4.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementéw stalowych zgodnie z wymogami
normy PN-EN ISO 1461, zostanie wykonane w wytworni. Na placu budowy, przed przystapieniem do spawania nalezy
usung¢ powtoke cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementéw nalezy w miejscu spawdw
uzupei¢ ubytki ochrony antykorozyjnej przez reczne natozenie kilku warstw farby cynkowej, az do uzyskania o 30 mm
wiecej niz grubosé pierwotnej powtoki. Nalezy réwniez uzupetnic¢ ubytki powtoki cynkowej powstate w czasie transportu
i montazu, zgodnie z zaleceniami Inzyniera.
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Przed obrdbkg strumieniowo-$cierng nalezy bardzo starannie usung¢ z powierzchni wszelkie S$lady
zanieczyszczen z oleju i thuszczéw. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na otwory i kanaty. Powinien by¢ umozliwiony
odptyw cieczy z czyszczonej konstrukcji. Odttuszczanie mozna wykonywa¢ przez podgrzewanie, zanurzenie lub
spryskiwanie, z dodatkowym wspomaganiem mechanicznym lub bez niego z uzyciem ultradZzwiekéw, szczotek
wzglednie strumieniem pary. Do odtluszczania mozna stosowaé Srodki myjace wg pkiu 2. Po odttuszczeniu
powierzchnie nalezy sptukaé czysta, Swiezg wodg i wysuszyc.

Po oczyszczeniu powierzchni, przed malowaniem, nalezy zabezpieczy¢ jg gruntem (podktadem gruntujgcym)
ochrony czasowej. Miejsca, w ktérych grunt zostanie uszkodzony nalezy oczysci¢ przed naktadaniem powtok.

Mozna nie stosowaé gruntu ochrony czasowej, gdy proces produkcyjny odbywa sie w hali z kontrolowang
wilgotnoscig ponizej 50%.

Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od + 15 °C do +30°C, a nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80 %, nie wolno prowadzi¢ robét
malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta). Dla
niektorych rodzajéw farb wymagana jest minimalna wilgotnos$¢ powietrza przy aplikacji. Temperatura podtoza powinna
wynosi¢ co najmniej +10°C i powinna by¢ o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Nalezy przestrzegaé warunku, by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie
kurzu i deszczu. Po 15 wrzesnia prace malarskie powinny by¢ wykonywane pod ostonami z mozliwoscig regulaciji
temperatury i wilgotno$ci.

Oprécz ww. warunkéw nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych przez producenta materiatdw malarskich
w kartach technicznych materiatow.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokdt z warunkéw klimatycznych panujgcych
w trakcie robot.

Przed przystgpieniem do wbudowania materiatu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy kazdej
dostawie deklaracji zgodnosci materiatu z Polskg Normg lub aprobatg techniczng IBDIM lub europejskg aprobatg
techniczna.

Przed uzyciem materiatdbw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich termin przydatnosci do aplikacji oraz szczelno$é
opakowania. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badarn kontrolnych danego materiatu wg metod przewidzianych
w odpowiednich normach. Wykonawca zobowigzany jest do ztoZzenia u Inzyniera sporzgdzonych przez producenta kart
technicznych stosowanych materiatéw i przestrzegania zawartych w nich ograniczen.

Po otwarciu pojemnika z farbg nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 1513:1999:

—  stan opakowania,

— ocene kozuszenia,

—  ocene konsystencji (np. zzelowanie),

—  rozdziat faz,

—  obecnos¢ zanieczyszczen,

—  ocene osadu.

W przypadku wystgpienia kozucha nalezy go usung¢. Nie nadajg sie do uzytku farby zawierajgce
zanieczyszczenia, zzelowane oraz zawierajgce twardy osad. Osad miekki nalezy wymieszac, zeby ujednorodni¢ farbe.

Poza tym kazdy materiat powlokowy nalezy przygotowywac do stosowania $cisle wg procedury podanej we
wiasciwej dla danego materiatu karcie technicznej. Procedura ta powinna zawierac:

—  sposo6b mieszania sktadnikéw farb w celu otrzymania jednolitej konsystenciji,

— dozowanie sktadnikow,

— minimalny czas schniecia dla farby.

Jedli jest to mozliwe nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne.

W przypadku zastosowania materiatdw dwukomponentowych, mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie
zgodnie z zaleceniami producenta, w szczegélnosci w zakresie czasu mieszania i czasu przydatnosci produktu do
stosowania. Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zuzywania calej ilosci farby w okresie, w ktérym zachowuje ona swojg
zywotno$¢.

Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu
rozpuszczalnikiem zalecanym przez producenta.

Podczas schniecia i utwardzania powtok nalezy zapewnié warunki otoczenia zgodnie z kartami technicznymi
produktu.

Podczas wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest:

1) przestrzeganie czasu natozenia kolejnej powioki zgodnie z zaleceniami producenta farb,

2) sprawdzenie czy poprzednia powloka w procesach miedzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu i
ewentualne usuniecie zabrudzenia.

Jesli dokumentacja projektowa, ani STWIORB nie podajg inaczej, w wytworni powinny zosta¢ naniesione
wszystkie powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego z wyjatkiem powloki ostatniej, ktérej naniesienie jest przeniesione
na budowe. Wykonawca powinien zaopatrzy¢ sie w dostateczng ilos¢ farby nawierzchniowej, aby z tej samej szarzy
farby mozna byto dokonywa¢ poprawek na budowie.
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Warstwe gruntujgcg nalezy naktadaé na powierzchnie przygotowang - suchg, pozbawiong produktéw korozji,
soli, thuszczu i kurzu. Spoiny i krawedzie powinny byé doktadnie pokryte farbg gruntujaca, a przy krawedziach,
przeznaczonych do pdzniejszego spawania nalezy pozostawi¢ nie pomalowane pasy szerokosci 50 mm. Pasy te
powinny w czasie transportu by¢ chronione przy zastosowaniu spawalnego primera, ktory zapewni tymczasowg
ochrone na okres przynajmniej 12 miesiecy. Srodek ten powinien by¢ kompatybilny z innymi stosowanymi primerami,
lub powinien mie¢ postac:

—  primera natryskiwanego (grubo$¢ warstwy okoto 20 mikronéw, usuwanego przed spawaniem),

—  papieru.

Drugg warstwe (miedzywarstwe) mozna naktada¢ po uplywie czasu zalecanego przez producenta, w
zaleznosci od temperatury otoczenia, wilgotnosci powietrza i rodzaju farby ( zwykle w temp. 20° C wynosi on 2 godz.).
Przed utozeniem drugiej warstwy farby nalezy przeprowadzi¢ ewentualne, zalecane przez producenta farb
przygotowanie powierzchni np. przez ponowne umycie konstrukcji ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne.
Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu, kurzu i soli. Temperatura farby w trakcie naktadania powinna
wynosi¢ co najmniej 15°C. Warstwe nawierzchniowg mozna nakfada¢ po uptywie czasu podanego przez producenta
systemu (w temp. 20°C wynosi on zwykle 8 godz.). Po przetransportowaniu konstrukgji, roztadowaniu i zmontowaniu
powierzchnie stalowe pokryte miedzywarstwg nalezy pokry¢ warstwg nawierzchniowa. Jezeli uptynat dopuszczalny,
przez producenta farb, okres miedzy natozeniem miedzywarstwy i warstwy nawierzchniowej, miedzywarstwe nalezy
poddacé obrébce zaleconej przez producenta systemu malowania.

Warstwe nawierzchniowg nalezy naktada¢ po utozeniu izolacji, zamontowaniu systemu drenaZzowego
i dylatacji. Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej Inzynier powinien odebra¢ wczesniej utozone warstwy i zleci¢
ewentualne, konieczne naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i ztgcza nalezy uzupetni¢ tym samym, jak w wytworni,
systemem powtokowym. Warunki aplikacji, jak i sezonowanie farb muszg by¢ zgodne z wymaganiami producenta. Jesli
miedzywarstwa nie wymaga naprawy, powierzchnie nalezy przygotowa¢ do nakfadania warstwy nawierzchniowej
nastepujgco:

—  calg powierzchnie nalezy umy¢ woda, aby usungé¢ zabrudzenia, zattuszczenia i zanieczyszczenia jonowe
(najlepiej ciepta wodg z dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a nastepnie sptukac czystg wodg),

—  przygotowaé powierzchnie do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej farb
(uszorstnienie powierzchni, itd.),

—  w przypadku duzych zabrudzen powtok nalezy uzgodni¢ z producentem farb metode przygotowania
powierzchni i ustali¢ wzorce jej oczyszczenia.

Warstwe nawierzchniowg nalezy naktadac¢ na suchg powierzchnig, pozbawiong zanieczyszczen, wolng od
ttuszczu i kurzu.

Czas schnigcia farby w temp. 20°C wynosi okofo 3 + 8 godz., czas petnego utwardzenia powtoki 7 dni.

Na budowie malowanie nalezy zakonczy¢ na godzine (w temp. 20°C) przed zachodem stonca. Umozliwi to
wyschniecie powtoki przed osadzeniem sie wieczornej rosy. Powloka, w okreslonym przez producenta okresie
utwardzania, musi by¢ zabezpieczona przed nadmierng wilgocia.

5.4.4 Wykonanie zabezpieczenia antykarbonatyzacyjnego
W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujgce prace:

— usuniecie powierzchniowych zanieczyszczen,

— usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,

— usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych materiatéw
z betonem i zmniejszajgcych przyczepno$c,

— usuniecie uszkodzen, rakéw itp. czyli przygotowanie podioza innymi Srodkami naprawczymi
i reprofilujgcymi,

Oczyszczenie podioza betonowego z wody, pytdw i czesci luznych. Podloze musi byé czyste, szorstkie,
chtonne i wystarczajgco nosne.

Ewentualne nieréwnosci na potgczeniach plyt szalunkowych nalezy zeszlifowac. Wyokragli¢ przez szlifowanie
nalezy rowniez ostre krawedzie. Powierzchnig oczyscic.

Przy preparatach wymagajacych suchego podioza, wilgotnosé podioza nie moze przekroczy¢ 4%. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wymogéw producenta zastosowanego materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie i dokumentowac
odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badan. Podtoze betonowe, prawidtowo przygotowane do
natozenia warstwy ochronnej, powinno mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie powyzej klasy C25/30.

Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg IBDIM TM-X3 lub wg IBDiM Nr PB/TM-1/6) prawidtowo przygotowanego
podtoza betonowego pod ochrone powierzchniowg powinno mie¢ wytrzymato$¢ w konstrukcjach nowo zbudowanych
- nie mniejszg niz 1,5 MPa,

Szczegdtowe informacje o mieszaniu, dane produktéw i uwagi szczegdlne znajdujg sie¢ w specjalnych
informacjach technicznych o produktach.

Do przygotowania mieszanki nalezy zuzywaC kazdorazowo catg zawarto$¢ opakowania ze skitadnikiem
sypkim, bez dzielenia go na porcje.
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Bezposrednio przed nanoszeniem powioki nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego luzne
frakcje i pyty. Temperatura podtoza i materialu w czasie obrobki, okreslona w kartach informacyjnych winna by¢ scisle
przestrzegana.

Wykonanie robdt powinno odbywacé sie zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym przez
producenta.

Obrébka preparatéw nastepuje w zaleznosci od sposobu nanoszenia w jednym lub wielu cyklach roboczych
za pomocg natrysku, wzglednie szczotki i pedzla.

Kazdg nastepng warstwe preparatu nanosi sie po wystarczajgcym zwigzaniu poprzedniej warstwy do tego
stopnia by nie ulegta ona uszkodzeniu.

llo$¢ wykonanych warstw zalezy od wybranego materiatu. Nalezy dostosowac sie do wymogow producenta,
pod warunkiem, ze efekt koncowy bedzie odpowiadat warunkom trwatosci i estetyki (m.in. ujednolicenie powierzchni
naprawianych).

Warstwa powtoki po naniesieniu nie moze ulega¢ nawilzaniu podczas procesu wigzania. Szczegodlne $rodki
ochrony, jak np. przekrycie plandekami, matami itp. nalezy stosowal podczas znacznego nastonecznienia,
oddziatywania deszczu lub mrozu.

Przy preparatach na bazie cementu obowigzujg zasady pielegnacji materiatébw budowlanych wigzanych
cementem.

5.4.5 Zabezpieczenie anty graffiti

Wykonanie zabezpieczenia antygraffiti tak jak dla zabezpieczenia antykorozyjnego i antykarbonatyzacyjnego.

Usuwanie antygrafiti:

Graffiti nalezy usuwaé szybko, najwyzej kilka dni po jego powstaniu. W przeciwnym wypadku, gdy farby
wyschng i w petni sie utwardza, usuwanie graffiti nawet z powierzchni zabezpieczonych nie jest juz tak skuteczne.
Nalezy przestrzega¢ okresu , w jakim powtoka ochronna osiggnie petng wytrzymatos¢, po ktérym mozna stosowac
preparat do usuwania graffiti. Do usuwania graffiti nalezy stosowac¢ srodek zalecany przez producenta materiatu
ochronnego.

Jezeli producent materiatu ochronnego nie podaje inaczej usuwanie graffiti przeprowadza sie w nastgpujacy
sposo6b:

- w miejscu graffiti nalezy nanies¢ przy pomocy pedzla srodek do usuwania graffiti (zwykle jest to zel).
Orientacyjne zuzycie $rodka wynosi ok. 100+200 g/m? napisu. Powierzchnia przed natozeniem
Srodka musi by¢ powierzchniowo sucha. Przy pracy nalezy stosowaé srodki ostroznosci i ochrony
osobistej, takie jak rekawice gumowe i okulary, gdyz srodek dziata jako silny rozpuszczalnik,

- nafozong warstwe Zelu nalezy pozostawi¢ na 5-10 minut,

- nastepnie powierzchnie nalezy zmy¢ chtodng wodg. Jezeli producent nie podaje inaczej, nie mozna
uzywac¢ do zmywania zelu wody o temperaturze > 30°C oraz wody pod ciSnieniem. Nie mozna tez
stosowac myjek cidnieniowych,

- graffiti nalezy zmywa¢ mozliwie jak najszybciej od momentu pojawienia sie na powioce
zabezpieczajgcej (w ciggu 48 godzin od momentu pojawienia sie),

- w przypadku bardzo silnych graffiti operacje zmywania nalezy powtarza¢ 2-3 krotnie. W takim
przypadku nalezy po pierwszym zmyciu graffiti powierzchnie bardzo doktadnie osuszy¢,

- materialy do zabezpieczen antygraffiti majg zdefiniowang trwato$¢ zabezpieczenia, ktérg okresla sie
liczbg cykli naktadania i usuwania graffiti, po ktorej graffiti z zabezpieczonej powierzchni juz nie da
sie usung¢. Po tym okresie nalezy na nowo odtworzy¢ powloke zabezpieczajgca, naktadajgc materiat
ochronny w miejscach, gdzie wykonano usuwanie napiséw,

postepowanie dotyczgce zmywania graffiti inne niz podane w instrukcji producenta moze doprowadzi¢ do
zniszczenia powltok zabezpieczajacych i jednoczesnie wigze sie z utratg gwarancji na system antygraffiti.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi przed
przystgpieniem do robdt Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania
robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem, ogolnymi
specyfikacjami technicznymi, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

al czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy, sposéb prowadzenia robat;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem;

-  bhp;

— wykaz zespotéw roboczych wraz z ich kwalifikacjami i przygotowaniem technicznym;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementdw robét;
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— system proponowanej kontroli jakosci i sterowania jakoscig wykonywanych robdt;

— wyposazenie w sprzet iurzgdzenia do pomiaréw ikontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposéb i forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

— Rzeczowy Harmonogram Badan , ktéry bedzie zawierat minimalng ilos¢ badan wynikajgcg z SST
i obmiaréw zawartych w dokumentacji technicznej. Rzeczywista ilo§¢ badan bedzie zalezata od
zmienno$ci materiatéw i organizacji robét na budowie.

b/ czg$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn iurzgdzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi, oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;

— rodzaje iilosci $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania izatadunku lepiszcza
i kruszywa;

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu;

— sposéb iprocedure kontroli wewnetrznej (rodzaj iczestotliwos¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek,
sprawdzenia i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robdét;

—  sposoéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli jakosci bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt ijakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest potrzebny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Pobieranie probek powinno przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami —
jezeli takie dla danej dziedziny zostaly opracowane. w wypadku braku odpowiednich norm zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang usuniete lub ulepszone przez
Wykonawce z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajgcy.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jako$ci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA
6.6.1 Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatébw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWiIORB na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i SST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdornych lub dodatkowych badah niezaleznemu
laboratorium. w takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce, chyba ze okaze sig, ze badane materiaty/roboty spetniajg wymagania i w takim przypadku
koszty badan poniesie Zamawiajacy.

6.6.2 Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania zlecone przez Inzyniera:
a) przed rozpoczeciem robot:

. badania materiatéw przewidzianych do wbudowania

b) w trakcie robot:

. badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robét

. badania sprawdzajgce do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

. badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegolnych STWIORB na

dany asortyment robot

W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczaé sukcesywnie w miare postepu robot.

Koszty za negatywne wyniki badan sprawdzajgcych jako$¢ materiatdw zaproponowanych przez Wykonawce
do wbudowania oraz negatywne wyniki badan kontrolnych jakosci wykonanych robét uzyskane przez Laboratorium
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

6.6.3 Miesieczny monitoring jakosci robét prowadzony przez Zamawiajgcego

Do miesiecznego monitoringu jako$ci robdt opracowanego przez Laboratorium Zamawiajgcego:

Inzynier/Inzynier co miesiac przygotuje raport. Raport ma zawiera¢ procentowe zaangazowania badan
wykonanych przez Laboratorium Zamawiajgcego, w kazdym asortymencie robét w stosunku do planu wynikajgcego
z Rzeczowego Harmonogramu Badan opracowanego do PZJ.

Raport ma by¢ przygotowany w danym miesigcu narastajgco w formie tabelarycznej. Do miesiecznego
Monitoringu Jakosci Robét Inzyniera/Inzynier, Kierownik Projektu przygotuje opinie¢ na temat dziatan Wykonawcy
i Nadzoru. Opinia bedzie zawierata ocene probleméw wynikajgcych z technologii prowadzenia robét, stosowanych
materiatéw, sprzetu, i maszyn roboczych, ilosci pracownikéw, warunkéw atmosferycznych w $wietle otrzymanych
badanh z laboratorium Zamawiajgcego.

Do opinii dotgczone bedzie podsumowanie dziatan podjetych w celu eliminacji wynikéw niespetniajgcych
wymagan STWIORB w poprzednim miesigcu.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z p6z zmian.), moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

e Oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e Umieszczone sg w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e Oznakowane, z zastrzezeniem ust. 4 w/w ustawy, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do tej ustawy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
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Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej;

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdt;

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty wstrzymania robét z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
szczegblnym wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robaot,

— dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedioZzone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecenn Wykonawcy.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym slepym
kosztorysie i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1 — 3:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robot,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencje na budowie.

—  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.9. KONTROLA PREFABRYKATOW

Kontrole prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie atestow producenta na zgodno$é z wymaganiami
dokumentaciji projektowej. Odchytki wymiaréw i dopuszczalne wady powinny sie miesci¢ w zakresie tolerancji podanych
w pkcie 2 niniejszej STWIORB.

6.10. KONTROLA MONTAZU BALUSTRADY

Dopuszczalne odchytki montazu balustrad:
- odchylenie stupka od pionu * 0,5%,
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- odchytka od prostoliniowosci wykonanej balustrady 0,5%.
Nalezy skontrolowaé styk stupka z powierzchnig betonu chodnika - powinien byé szczelny, a zaprawa
niskoskurczowa tak uformowana, aby odptyw wody byt na zewnatrz.
Ruszt podchodnikowy skontrolowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1090-2.

6.11. KONTROLA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO BALUSTRADY
6.11.1 Kontrola ocynkowania ogniowego

Wykonanie ocynkowania ogniowego nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 1461
6.11.2 Kontrola malowania

Kontrola przygotowania powierzchni do malowania
a. Wizualna ocena stanu powierzchni
Wizualng ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie suchosci, braku zapylen i zanieczyszczen olejami
i smarami.
b. Kontrola odtluszczenia
Powierzchnia badana zgodnie z ISO/DIS 8502-7 powinna wykazywac brak zattuszczenia.
c. Badanie skutecznos$ci odpylenia
Stopien zapylenia badany zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000 powinien by¢ nie wyzszy niz 3.
d. Kontrola zanieczyszczen jonowych (w przypadkach watpliwych)
Poziom zanieczyszczen jonowych badany zgodnie z PN-EN 1SO 8502-9:2002 powinien wynosié¢ ponizej 15
ms/m.

Kontrola naktadania powfok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem sprawnos$ci uzytego sprzetu i techniki
naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia
Swiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.

Rozpoczynajgc nanoszenie powtok, a takze przy wszystkich zmianach sprzetu i materiatéw nalezy na biezgco
kontrolowaé grubo$¢ naktadanej warstwy mierzac jej grubosé na mokro grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN ISO
2808:2000 metoda 7B.

Nalezy kontrolowac tzw. ,wyrabianie”, czyli pogrubienie powioki wykonywane po wyschnieciu naniesionej
powioki na krawedziach, szczelinach, spoinach. Do ,wyrabiania” nalezy stosowac farbe w innym kolorze niz kolor danej
powtoki.

Sprawdzenia jakosci wykonanych powtok
Wykonawca wykaze, Ze poszczegdlne powloki malarskie zostalty wykonane zgodnie z przedmiotowymi
normami, dokumentacjg projektowg i STWiORB:

- po zagruntowaniu,

- po wykonaniu miedzywarstwy, przed wysytkg z warsztatu,

- po wykonaniu warstwy nawierzchniowe;.

Ocene jakosci powtok malarskich przeprowadza sie kontrolujgc:

- wyglad zewnetrzny powloki (ocena niedomalowan, zaciekdw, wtrgcen, zmarszczen, cofania sie
wymalowania, kraterowania igtlowego, kraterowania z pekajgcymi pecherzami, spekan, skorki
pomaranczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodnosci koloru z projektowanym),

- grubos¢ powtok,

- przyczepnosé powtok,

- twardos¢ powtoki.

a. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki
Oceny wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W
z odlegtosci 0,5 + 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje sie obszar w ksztatcie kwadratu o boku 10
cm (lub odpowiednio mniejszym w przypadku szczeblinek), dobrze widoczny z odlegtosci 0,5 + 1,0 m. Nalezy przyjac
5 miejsc obserwaciji.
Powtoki posrednie nie powinny wykazywac¢ wad niedopuszczalnych, tzn.:

- grubych zaciekéw w formie firanek z wystepujgcymi na nich specherzeniami powtoki,

- grubych zaciekéw konczgcych sie kroplami farby,

- skérki pomaranczowej i krateréw wynikajgcych z podnoszenia sie pokrycia,

- krateréw przebijajgcych powtoke do podioza,

- duzych specherzen,

- zmarszczeh, spekan wgtebnych,

- spekan deseniowych.

Woystgpienie chocby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoke na danym fragmencie powierzchni.
Dla powtoki nawierzchniowej wymagana jest klasa Il wyglgdu powtoki na minimum 70% miejsc obserwacji oraz klasa
11l na maksymalnie 30% miejsc obserwaciji (wg tablicy 3).
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Tablica 3. Klasy jakosci powtok malarskich

Wady powtoki Klasa Il Klasa Il

Zmiana koloru i|Kolor zgodny z kartg koloréw;|Kolor zgodny z kartg koloréw;

odcienia nieznaczna zmiana odcienia na | nieznaczne roznice w odcieniu
zaciekach

Zanieczyszczenia | Pojedynce Zanieczyszczenia | Zanieczyszczenia w  formie

mechaniczne wmalowane w  powfoke lub | pojedynczych zgrupowan, ktérych
osadzone w warstwie | pow. nie przekracza 1 cm?
nawierzchniowej

Zacieki Nieznaczne zacieki uwidaczniajgce | Mate, ptaskie niekonczace sie
sie jedynie zmiang odcienia powtoki | kroplami farby

Uktucia igfg, | Pojedyncze uktucia igfg Dos¢  liczne  uktucia  igfg,

kratery pojedyncze kratery

Zmarszczenia, Bardzo nieznaczne drobne | Drobne zZmarszczenia,

specherzenia, Zmarszczenia, niedopuszczalne | nieznaczna skorka

Skérka pomaran- | spekania, skérka pomarariczowa i|pomaranczowa, niedopuszczalne

czowa, spekania | specherzenia spekania i specherzenia

powierzchniowe

b. Sprawdzenie grubosci powtoki
Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000. Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grubosci
zestawu powinny spetiaé wymog, aby 90% wynikow pomiaréw wykazywato nie nizszg od warto$ci nominalne;j,
a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ wartosé co najmniej 0,9 wartosci nominalnej. Maksymalna grubos¢ nie moze
by¢ wigeksza od dwukrotnej grubodci nominalnej, lecz nie wieksza niz 600um. Liczbe punktow pomiarowych nalezy
okresli¢ zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000.
c. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki
Przyczepnos$¢ powtok badana metodg odrywows (pull-off) wg PN-EN I1SO 4624:2004 powinna wynosi¢ nie
mniej niz 5MPa. Po dokonaniu pomiaru kazda z wymienionych metod nalezy uzupetic¢ zniszczong powtoke malarskag
tym samym systemem lakierowym, ktéry stosowano uprzednio przy malowaniu. Nalezy przyjaé 5 punktow
pomiarowych.
d. Twardos¢ powtoki
Twardos$¢ powtoki badana wg PN-ISO 15184 powinna >1H.

6.12. KONTROLA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO BALUSTRADY
6.12.1 Badania i kontrola przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do opracowania skfadu
mieszanek w zaleznosci od temperatury.

Przed przystgpieniem do robét, kontroli winno podlega¢ m.in. wiasciwe przygotowanie podtoza.

Wytrzymatos$é na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy betonu.

Wytrzymato$¢ na oderwanie wykonaé przez odrywanie stempla $50 wg IBDiM TM-X3 lub IBDiM Nr PB/TM-
1/6. Nalezy wykonaé jedno oznaczenie na kazde 50m? powierzchni oczyszczonej, przy czym minimalna liczba
oznaczen wynosi 5 dla kazdego elementu konstrukcyjnego. Lokalizacje przyklejenia stempli wyznacza lub zatwierdza
Inzynier.

Jakos$¢ materiatdw zabezpieczajgcych i barwigcych beton - wg wymagan PN- EN 1504 i pkt 2.

6.12.2 Badania w trakcie robot.

W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposéb ciggty kontrolowaé temperature i odpowiednig wilgotno$¢
podtoza, a rowniez odpowiednie przygotowanie mieszanki.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie dziennik wykonania ochrony
powierzchniowej, w ktorym w formie tabelarycznej podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach
atmosferycznych, stanie uzywanych materiatéw, parametrach technologicznych wbudowania materiatéw oraz wyniki
badah wykonanych powtok ochrony powierzchniowej betonu.

Zapisy w dzienniku podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do
nastepnego etapu robaot.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania na swdj koszt niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze badania Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inzynier moze zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. Jezeli zastrzezenia Inzyniera zostang
potwierdzone, to catkowite koszty takich dodatkowych lub powtérnych badan zostang poniesione przez Wykonawce.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw Wykonania robét z warunkami okreslonymi w
STWIORB z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

6.12.3 Badania i kontrola po wykonaniu robot.
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Jakos¢ wykonanej powtoki ocenia Inzynier po sprawdzeniu wygladu i na podstawie przedstawionych przez
Kierownika dziennikéw wykonania ochrony powierzchniowej.

Powierzchnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie nie powinny wykazywac zaciekdw, przebarwien
i innych wad. Powtoka podlega ocenie wizualnej pod wzgledem estetyki wykonania: potysku, barwy, zamkniecia
powierzchni.

Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych.

a) sprawdzenie grubosci warstw powloki wg wartoéci minimalnej i maksymalnej podanej w Swiadectwie.
(Okreslenie grubosci powloki antykorozyjnej metodg posrednig, na podstawie zuzycia materiatéw
stosowanych do wykonania wtasciwej powtoki). Sprawdzenie grubosci powtok nalezy wykonywac¢ metodami
niszczgcymi lub nieniszczgcymi wg norm przedmiotowych z doktadnoscig do 0,1 mm

b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza (wytrzymato$é na odrywanie). Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie
na kazdym prefabrykacie. Lokalizacje wyznacza Inzynier.

c) Grubos¢ powtoki powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowang z dopuszczalnym odchyleniem + 20%.

Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegélnosci moze on uznac¢ za wystarczajgce raporty z badan
wykonywanych przez Wykonawce.

6.13. KONTROLA WYKONANIA ZABEZPIECZENIA ANTYGRAFFITI
6.13.1 Kontrola przygotowania materiatéw i nakfadania powtok
Podczas przygotowywania materiatdw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania

skfadnikéw, zachowania czasu mieszania sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowaé zachowanie czasu naktadania
materiatéw i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.13.2 Badanie wykonanej powtoki lub wyprawy
Ocena wizualna powlok i wypraw
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obejmuje wzrokowa ocene stanu catej powtoki wg wymagan podanych

w tablicy 4.
Tablica 4. Ocena wizualna jakosci powtok i wypraw ochronnych

Lp. | Cecha powloki Wymagania

1 Potysk jednolity na catej powierzchni

2 Barwa jednolita na catej powierzchni, zgodna ze wzorcem
3 Zmieknienie powtoki niedopuszczalne

4 Ubytki niedopuszczalne

5 Chropowatos¢ niedopuszczalna - w przypadku gtadkich powtok
6 Kratery dopuszczalna o charakterze uktu¢ szpilki

7 Zacieki niedopuszczalne

8 Marszczenie sie wymalowania | niedopuszczalne

9 Rysy i pekniecia niedopuszczalne

10 Pecherze niedopuszczalne

11 Odspajanie sie powtoki niedopuszczalne

Cata powierzchnia powinna by¢ doktadnie pokryta materiatem ochronnym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w Slepym Kosztorysie (Przedmiarze Robét). Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
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Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako ditugos$¢
pomnozona przez sredni przekro;j. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST. Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje. Obmiar winien nastepowac¢ w punkcie dostawy.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone prze Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacyjne. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. CzAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohAcowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng, skatalogowang
w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng beda kazdorazowo zatgczone do dokumentow
odbiorowych poszczegodlnych robét, a ich wyniki zostang zapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera
(w przypadku kiedy nadzoér sprawowany jest przez pracownikow Zamawiajgcego) Kierownika Budowy/Kierownika
Robét (w przypadku kiedy nadzér sprawowany jest przez pracownikow Zamawiajgcego).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAIJE ODBIOROW

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi korncowego branzy lub etapu robdét,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten zostanie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoznacznym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy branzy lub etapu robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
koncowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokédt odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Ponadto w oparciu o poligonizacje panstwowg iosnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape
zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

Oraz:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja
zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajagce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
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5.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew.
PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiIORB i ew.
PZJ.

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB iPZJ
w formie uzgodnionej z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajacg miedzy innymi:
krotki opis przebiegu realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych sprzetu,
materiatéw, kadry, harmonogramdéw, PZJ, ilosci ijako$ci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jako$¢
dokumentaciji przetargowej i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

10. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

—  powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w skitad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

—  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

—  przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét iwywdéz zbednych materiatdbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajgcych z przyjetej technologii robét .

Ponadto cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie miejsca robot,

- projekty technologiczne,

- zakup, transport i skladowanie materiatow,

- zakup i dostarczenie pozostatych czynnikéw produkcii,

- wykonanie prefabrykatow,

- montaz kotew,

- montaz prefabrykatow i stupkow balustrady do kotew,

- wyregulowanie wysokosciowe i w planie balustrady,

- wykonanie dylatacji balustrady,

- wykonanie uszczelnien podstaw stupkow, prefabrykatow,

- zabezpieczenie antykorozyjne, antykarbonatyzacyjne, antygraffiti balustrady,

- wykonanie badan kontrolnych wg pktu 6,

Cena uwzglednia rowniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje rowniez:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniej—szymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 320 z p6zniejszymi zmianami)
wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zniejszymi zmianami) wraz
z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1151 z p6zniejszymi
zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1145 z p6zniejszymi
zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 54) wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawia z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1087 z pdzniejszymi zmianami) wraz
z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 z p6zniejszymi zmianami) wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz.
1854 z p6zniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75/2007, poz. 493
z pozniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1290 z p6zniejszymi
zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami)
wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199/2008, poz. 1227 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1336 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie
znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikoéw tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1341 z p&zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami);

Warunki Ogdlne i Szczegdine Kontraktu.

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukgji stalowych

PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czes$¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych — Czes¢ 2: Warunki techniczne

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

29



z g! FASYS

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

dla zadania pn. Dokumentacja projektowa balustrady na obiektach mostowych

PN-EN 12063
PN-EN 10248-1
PN-EN 12048-2:
PN-EN 10249-1
PN-EN 10249-2:
PN-EN 996:1998
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2013-8
PN-EN 14844:2012
PN-EN 1542

PN-EN I1SO 513

PN-EN 196-1
PN-EN 12617-4

PN-EN 206

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i wymiaréw.
Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

Woda do zarobowa do betonéw — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji
betonu

Kruszywa do zaprawy

Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badah.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowywanie prébek do badan.

Metody badania cementu-Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgcji betonowych -Metody badan- Czes¢
4:0znaczanie skurczu i wydtuzenia.

Beton. Wymagania, wiasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

ISO/DIS 8502-7 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania

stuzagce do oceny czystosci powierzchni. Czgs¢ 7: Mozliwe do stosowania w warunkach

terenowych analityczne metody oznaczania olejéw i smaréw

PN-EN ISO 8502-3:2017-03 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzagce do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taSmg samoprzylepna)

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
Warunki badan tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wyttaczania

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN ISO 15184:2013-04 Farby i lakiery -- Oznaczanie twardosci powtoki metoda otéwkowg

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3

Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97

Procedura badawcza IBDiM Nr SO-3

Procedura ITB LO-4 Oznaczanie przepuszczalnosci pary wodnej przez powtoki malarskie, bitumiczne i z

tworzyw sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznych i papy

Wymagania techniczne i metody badan zapraw plastycznych oraz warunki odbioru

pocienionych wypraw z zapraw plastycznych

Procedura ITB nr 211
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