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1.1

1.2

1.3

1.4

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKOt
ENERGETYCZNYCH IM. PROF. K. DREWNOWSKIEGO W LUBLINIE

Lokalizacja przedsiewziecia oraz opis stanu istniejgcego.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 4/1 potozonej u zbiegi ulic Dtugiej i Garbarskiej w Lublinie.
Budynek zaprojektowano w formie trzykondygnacyjnej, prostopadtosciennej bryly z parterowa
dobuddéwka od strony pdtnocnej. Obiekt podpiwniczony, przykryty stropodachem.

Budynek o funkcji dydaktycznej (tzw. warsztaty), w ktérym prowadzone s3 zajecia z przedmiotow
zawodowych w specjalnie do tego celu wyposazonych pracowniach. Pracownie zlokalizowane sg na
I'i 1l pietrze budynku.

Na parterze i kondygnacji podziemnej znajdujg sie pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Na
kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane sg takie wezty sanitarne. Komunikacje pomiedzy
kondygnacjami zapewnia klatka schodowa. Niegdys takze diwig towarowy, ktéry aktualnie jest
nieczynny.

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej.
Stropy gestozebrowe na prefabrykowanych belkach Zelbetowych. Stropodach petny,
niewentylowany.

Charakterystyka i zakres przedsiewziecia.

Dydaktyczna funkcja budynku nie ulegnie zmianie. Celem inwestycji jest podniesienie standardu

czesci pomieszczen i ich dostosowanie do aktualnych przepiséw technicznych i potrzeb

dydaktycznych placéwki.

Na pierwszym pietrze przewiduje sie rozbidrke sciany dziatowej pomiedzy pomieszczeniami nr 210 i

nr 211 i utworzenie w tym miejscu duzej pracowni z zapleczem (pracownia modelowania i druku

3D oraz programowania robotéw).

W przewidzianym do remontu pomieszczeniu nr 209 zaplanowano pracownie systeméw

alarmowych, kontroli dostepu i monitoringu.

Na drugim pietrze zakres inwestycji obejmuje prawie catg kondygnacje z wyjgtkiem

wyremontowanych juz dwdch pracowni i zaplecza zlokalizowanych w centralnej czesci budynku.

Przewiduje sie:

. remont pomieszczenia nr 312 (pracownia instalacji elektrycznych);

e  przebudowe weztfa sanitarnego z wykonaniem m.in. wc dla niepetnosprawnych;

. pofaczenie pomieszczen nr 305 i 306 i stworzenie w tym miejscu pracowni administrowania
sieciowymi systemami operacyjnymi;

e remont pomieszczen nr 304 i 304a (pracownia montazu i eksploatacji urzadzen sieciowych z
zapleczem)

e remont pomieszczenia 302a (zaplecze pracowni);

e  remont pomieszczen 301 (pracownia programowania mikroprocesoréw i sterownikéw)

e  podziatiremont pomieszczenia nr 301a na dwa zaplecza

. remont korytarza

e wydzielenie klatki schodowej w poziomie drugiego pietra oraz jej remont do poziomu parteru
(wykonanie posadzki, wymiana balustrad, remont $cian)

e  montaz dZwigu osobowo — towarowego

e  montaz podnosnika platformowego dla niepetnosprawnych przy wejsciu do
budynku

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét.

Jednostka autorska: M Projektant Marek Podolak
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1.5 Organizacja robét i przekazanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy

1.6.

1.7.

1.8.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym w umowie
o wykonanie robét. Wykonawca zapewni sobie dostep do wody i energii elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgce instalacje, urzagdzenia, drogi i ogrodzenie,
zapewni nadzoér catodobowy terenu budowy, ubezpieczy budowe. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych witascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié¢ Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgcej wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziaftania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczern powietrza, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca robot bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
BIOZ.
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1.10.
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1.12.

b)

c)

d)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru
i innych zagrozen.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow plandéw organizacji i ochrony -
placu budowy (w tym ogrodzenia) oraz uzyskania jego akceptacji

- utrzymania w czystosci drég przy placu budowy.

Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielami Zamawiajacego
Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu tj. bariery, oznakowania zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
kotowego i pieszego.

Nazwy i kody grup robdt, klas robét i kategorii robot
Nazwy i kody grup robdt, klas i ich kategorii wystepujg w SST poszczegdlnych robdt.
Okreslenia podstawowe

1. Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujgco:

Obiekt budowlany- state lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego okreslenia
parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw
stanowigce integralng czes¢ Kontraktu.

Dziennik budowy — ze wzgledu na zakres prac obejmujgcy prace nie wymagajace pozwolenia na
budowe - dokument wewnetrzny wydany i opieczetowany przez Inwestora, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawcg i
Projektantem, osobami upowaznionymi.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koriczacy sie o pétnocy.

Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inspektor Nadzoru (Inzynier) — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zanikajagcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu



e)
f)

g)

h)
i)

p)

q)

r)

s)

t)

2.1

Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych roboét w ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami.

Odbidr - ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnosé- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robét.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowlg.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robodt - czesé sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét.

Roboty budowlane- nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remont- nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiIORB — zbiér obowiazujgcych
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady
odbioréw i podstawy pfatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub
jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzagdzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng catos¢
budowlang, konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw

Przy wykonywaniu robodt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje o Zrddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robdét — wtasciwie oznaczonych, posiadajacych dokumenty potwierdzajace legalnos¢
wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
dokumenty, stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

Zrédta uzyskania materiatéw



Doboru materiatéw nalezy dokonywa¢ z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw
technicznych i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciaggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami
w Polsce, spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktorych mowa w SST.

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to Zrdédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcay raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa, SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania rownowaznego rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania
i kontroli jakosci materiatéw i wyrobdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Préobki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatébw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robot, a dokumenty potwierdzajgce legalnos¢ wprowadzenia wyrobu budowlanego do
obrotu.

Urzadzenia zasilane energia elektryczng muszg posiadac instalacje przeciwporazeniowa.
Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz wyposazenie nie powinny przekraczaé dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych
Zarzadzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.231.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych.

Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowazne stosowanie materiatéw

i wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu
o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmie decyzje o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat
lub wyrdb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigéw
budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie moga by¢
dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Teren budowy.

Wykonawca opracuje w niezbednym zakresie projekt organizacji placu budowy.
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5.4

Projekt organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji
budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdtowe zestawienie ilosci robét z charakterystykg techniczng,

2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny
i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,

3) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robdt, terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegdlnych elementéw robét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora , daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, przejeé czesciowych i przejec
ostatecznych robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature
powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania
prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
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6.2

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajace legalnos¢ wprowadzenia wyrobu budowlanego
do obrotu, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

KONTROLA,BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedy tak powazine, ze moga
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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6.5

6.6

6.7

7.1

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Prdébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

WSszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowq i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostang prze Wykonawce.

Wymagane dokumenty potwierdzajace legalnos¢ wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu

zharmonizowana specyfikacja techniczna - Norma zharmonizowana / Europejski Dokument Oceny
(Europejska Ocena Techniczna)

ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu

deklaracja witasciwosci uzytkowych

Krajowa specyfikacja techniczna - Polska Norma wyrobu / krajowa ocena techniczna

ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu

krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt

Przy umowie ryczattowej obmiar robét stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania
robdét w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robét.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robdt z winy Wykonawcy, Inwestora lub
czynnikdw zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.
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7.2

7.3

7.4

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczattu lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci zgodnym
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania obmiaréw robdt i materiatdw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji
technicznych wtasciwych dla danych robét.

Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i harmonogramem finansowym zataczonym do Umowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli bedzie to konieczne ) odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciaggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (konncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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8.3

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, dokumentéw
ktérych mowa ponize;j.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja rozpozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdédw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

dokumenty potwierdzajgce legalno$¢ wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu zgodnie z
SST,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST

14



9.1

9.2

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawniaja sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,Odbidr ostateczny (koricowy) robét”.

ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczattowe (netto) robdt bedzie obejmowac:

Dokumentacje projektowg wykonawczg budynku, kompletny projekt sieci ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami.

Wszystkie roboty budowlano montazowe

Dostawe i montaz urzadzen,

Rozruch czesciowy i koricowy

Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia

Koszty organizacji placu budowy

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie
z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét, konstrukcje
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu
i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

Koszt likwidacji objazddw / przejazdow)

Koszt ewentualnych robét towarzyszacych, tymczasowych i pomocniczych

Koszt ewentualnych odszkodowan i rekompensat z tytutu korzystania z sgsiedniej nieruchomosci
Wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy ( np. wyposazenie w sprzet p.poz.
optaty za energie elektryczna, wode telefon)

Optaty za ustugi firm zewnetrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obstuge
geodezyjna

Wszelkie prace i czynnosci niezbedne dla osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-stytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-czeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
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f)

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty / dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz ustawy o
niektérych umowach zawieranych w zwiazku z realizacja zamdwien o podstawowym znaczeniu dla
bezpieczenstwa panstwa

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie
kolejowym

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 1.1 ROBOTY TYNKARSKIE

KOD CPV -45410000-4

Spis tresci

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow dla inwestycji opisanej w ST

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w w/w obiekcie
budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych SST
e tynki wewnetrzne
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2

2.2 Tynki cementowo - wapienne

Zaprawy do wykonania tynkédw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm lub aprobatom
technicznym.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia wciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczern obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.

2.3 Gtadz polimerowa

Polimerowa gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wygtadzania powierzchni $cian i sufitdw wewnatrz
pomieszczen metoda natrysku lub recznie. Masa na bazie spoiw zywicznych, wypetniaczy mineralnych i
dodatkéw modyfikujacych.



wypetniaczy mineralnych i dodatkdw modyfikujgcych.
2.4 Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowg
pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
nastepujgcego sprzetu;

e mieszarki do zapraw
e agregatu tynkarskiego
e betoniarki wolnospadowej
e pompy do zapraw
e przenos$nych zbiornikéw na wode
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe

i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w murdw, tj po

uptywie 4 - 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

5.3. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywne i nie zmieniac¢
wymiaréw. Powinny by¢ réwne, aby uniknac zbytecznego pogrubienia tynku. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne,



nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg
przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampa benzynowga. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkéw cementowo - wapiennych

e Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i
wysokosci $ciany. Dookota whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

e Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3+4 mm na $cianach
i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia
stozka.

e Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej
woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie
katownika.

e Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubosé¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gfadzi zaciera sie ja packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykorczenia
tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda za pomocga pedzla. W przypadku tynkéw kat. Il narzut
powinien byé wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw kat. Ill - na gtadko. Marka zaprawy na narzut
powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej + 5 2C. Po
wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac
dalszej obrébce: malowaé, tapetowac, oktadac réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy
pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez
producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrébki

5.5 Wykonywanie gtadzi polimerowych

Przed uzyciem wyrdb nalezy wymieszac do uzyskania jednolitej konsystencji. Gtadz w postaci pasty naktada sie
przy uzyciu narzedzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla), watkiem lub za pomocg natrysku. Jednorazowo
naktadana warstwa nie powinna by¢ grubsza (w zaleznosci od producenta) niz 1-3 mm. Mozliwos¢ obrdbki na
mokro. Szpachlowanie wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5° C i wilgotnosci ponizej 80%. Catkowite
stwardnienie nastepuje po uptywie 6h. Szlifowaé przy uzyciu drobnoziarnistych siatek i papieréw sciernych 150-
220. Po natozeniu, wyschnieciu, przeszlifowaniu i wygtadzeniu przetrze¢ na sucho, odpyli¢. Wygtadzona
powierzchnie zagruntowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wyglgdu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,



c¢) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnosé wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglagdu. Wyniki badan powinny by¢
porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-EN 998-1 , Wymagania dotyczgce zapraw do muréw”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw

e prawidtowosci przygotowania podtozy

e przyczepnosci tynkéw do podtoza

e grubosci tynku

e wygladu powierzchni tynku

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

e wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w m? jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
d podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw stropéw ptaskich oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian w stanie surowym na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nietynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m*

llod¢ tynkdw w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.



8.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Odbidr podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbiér
podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt 6. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeistwu uzytkowania i trwatosci tynku zaliczy¢ go
do nizszej kategorii

e w przypadku, kiedy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty

8.3 Odbidr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu
e poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ( $cianami, belkami, itp. )

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych
z podtoza, plesni, itp.,

e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawianie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci do podtoza.

Odbiér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikow badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zamdwienia

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



e przygotowanie stanowiska roboczego

e  przygotowanie zaprawy

e dostarczenie materiatéw i sprzetu

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonania robét na wysokosci do 4 m
e przygotowanie podtoza

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

e osiatkowanie bruzd

e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
e wykonanie tynkow

e reperacja tynkow po dziurach i hakach

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

e likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2020-09 Cement — Cze$¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2021-12 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2019-04 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce montazu stolarki i $lusarki drzwiowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu montaz stolarki i Slusarki
drzwiowej

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki
powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wbudowac¢ nalezy stolarke i $Slusarke kompletnie wykorczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do montazu stolarki i $lusarki.

2.2 Rodzaje materiatow

a) Drzwi wewnetrzne - petne ptytowe. Konstrukcja drzwi w postaci ramiaka drewnianego, z poszyciem z
ptyt HDF, laminowanych HPL z wypetnieniem systemowym. Oscieznica stalowa katowa systemowa.

b) Drzwi przeciwpozarowe w klasie EIS 30 do klatki schodowej, przeszklone aluminiowe wyposazone w
elektrotrzymacze umozliwiajgce ich wiaczenie w przysztosci do systemu grawitacyjnego usuwania
dymu i ciepta z klatki schodowej. Nad drzwiami naswietle w klasie El 60.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty zwigzane z

montazem stolarki i $lusarki wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu standardowo uzywanych do tego typu

robdt, spetniajacych zasady BHP i posiadajgcych niezbedne atesty.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdélne" pkt 4.



Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

W przypadku elementow stolarki zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie lub utrate statecznosci.

Kazda partia wyrobdéw przewidzianych do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu nalezy przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.

Skrzydta drzwiowe i oscieznice pakowane w folie lub karton.

Transport i sktadowanie elementéw slusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile
aluminiowe winny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym
pomieszczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu elementow stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢:

o prawidtowos¢ wykonania osciezy,
o mozliwo$s¢ mocowania elementdéw do $cian,
o jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania;

5.2 Montaz stolarki drzwiowej
o montaz oscieznicy nalezy wykonywac po pracach wykoriczeniowych podtdg i Scian;

o przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac otwér do ich wprawienia;
powierzchnie os$ciezy nalezy wyréwnaé oraz starannie oczyscic¢ z wszelkich drobin;

o oscieznice drzwiowa nalezy ustawid tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwa strone; przed
wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowa, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania;

o stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty
pozycje rownolegty;

o za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni;

o oscieznice nalezy ustabilizowaé klinujac jg drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po
bokach; nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie
oscieznicy;

o  oscieznice mocuje sie do muru wkretami; na kazdym stupie musza by¢ co najmniej dwa, jeden
u podstawy (okoto 20cm nad podtogg) i jeden w takiej samej odlegtosci od gdrnej belki;
gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozporowego; na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonac faze wierttemo srednicy
rowniej szerokosci kotnierza kota;

o  wkretdw nie nalezy dokrecaé zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia
oscieznicy;



o oscieznice uszczelni¢ pianka montazowg; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze
zwilzy¢ wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata;

o po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem;

o po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi; nalezy réwniez wybi¢ wszystkie
kliny, a zagtebienia po nich wypetnic gipsem lub szpachlowkg;

o element ruchomy (opaske) wsung¢ w wyfrezowany otwor w elemencie gtéwnym po
natozeniu na jego pioro kleju lub silikonu w kilku miejscach.

o zamontowac klamki i zamki;
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z osadzaniem stolarki i Slusarki badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowanie osciezy. Wszystkie materiaty
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcy zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych;

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacjg projektowsy i
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz
robét ,,zanikajacych”.

Nalezy zwrdcié uwage:

e by podczas montazu oScieznica nie byta montowana za pomocg pianki montazowej; montowanie w
ten sposéb drzwi moze grozi¢ wypadnieciem catych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania
oscieznicy jest zamocowanie jej za pomocg kotew montazowych;

e nawypoziomowanie oScieznicy-powinna ona zachowywac ksztatt prostokatny;

e na zbyt obfite stosowanie pianki montazowej, co moze doprowadzi¢ do rozepchniecia oscieznicy;
oscieznice nalezy rozeprze¢ za pomoca trzech rownomiernie rozmieszczonych rozpérek z drewnianych
krawedziakow jeszcze przed wstrzyknieciem pianki; pamietac nalezy réwniez o tym, aby odpowiednio
zabezpieczy¢ powierzchnie oscieznicy przed uszkodzeniem podczas zaktadania rozpérek. W tym celu
pod czoto rozpdrek nalezy podtozy¢ miekkie podktadki, na przyktad z grubej tektury;

W przypadku montazu oscieznic w $cianach z cegty silikatowej nalezy dodatkowo zwréci¢ uwage na
zabezpieczenia $cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

6.4 Badania w czasie odbioru robot



Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy jakosci montazu stolarki i slusarki powinien obejmowac:
e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
projektowej,
e sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
e sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
e staniwyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.

Jednostkg obmiarowa dla stolarki budowlanej oraz slusarki stalowej do stacji trafo jest ilos¢ sztuk wbudowanej
stolarki w Swietle oscieznic.

Jednostkg obmiarowa dla $lusarki aluminiowej jest iloé¢ m* elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z montazem stolarki i Slusarki elementem ulegajgcym zakryciu sg oscieza. Odbiér
osciezy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt montazowych.

Os$cieza powinny by¢ wyréwnane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka
forme przewiduje.



8.4 Odbidr koncowy

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Podstawe do odbioru robot powinny stanowic nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),
- szczegbtowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty montazowe zwigzane z osadzaniem stolarki drzwiowej i $lusarki aluminiowej powinny by¢ odebrane
jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne

i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty montazowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy wymienié elementy uszkodzone lub poprawic zZle osadzone elementy i przedstawic je
ponownie do odbioru;

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét montazowych z zamdéwieniem,

Protokdét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a Wykonawca.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i $lusarki aluminiowe] po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej scian i muréw z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajacych z obizonej jakosci robot.Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w zamontowane;j stolarce lub $lusarce.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie podtoza,

e dostarczenie gotowej stolarki i $lusarki,

e obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

e wykonanie robdt wymienionych w pkt.1.3.,

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
e likwidacje stanowiska roboczego;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
Normy

e PN-EN 410:2011 Szkto w budownictwie. Szkto w budownictwie - Okreslanie Swietlnych i stonecznych
witasciwosci oszklenia

e PN-EN 673:2011 Szkto w budownictwie -- Okreslenie wspdtczynnika przenikania ciepta (wartos¢ U) -
Metoda obliczeniowa

e PN-EN 13115:2021-02 Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych -- Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne.

e PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w
kolejnych jednorodnych klimatach

e PN-EN 1529:2022-05 Skrzydta drzwiowe Wysokos¢, szerokos$é, grubosc i prostokatnosé -klasy tolerancji

e  PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji

e PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci

e PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

e PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
podtozy i posadzek w ramach planowanej inwestycji

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie wszystkich podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykoriczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie:
e warstw wyrdwnawczych pod posadzki z cementowej masy samopoziomujacej
e posadzek zywicznych
e posadzek z ptytek gresowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét posadzkowych powinny posiada¢:

e  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.



Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Materiat gruntujacy
Koncentrat do rozcienczania woda przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podiozy betonowych, ceramicznych, kamiennych, jastrychow

cementowych, lastriko itp. Zwieksza przyczepnos¢ zapraw do podfoza. Poprawia rozlewnos¢ zapraw
podfogowych. Zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich zwigzaniem. Zabezpiecza przed powstawaniem
pecherzy na powierzchni wylewanej warstwy. Po wyschnieciu odporny na alkalia i zawilgocenie.

2.2.2 Cementowa masa samopoziomujaca o wysokiej wytrzymatosci

Grubosé warstwy 1-10 mm

Wytrzymatosé na Sciskanie (po 28dniach) = 35 N/mm? (C35)
Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28dniach) = 10 N/mm?2 (F10)
Rozptywnos$c¢ 245-275 mm (pierscien 68x35 mm)
Temperatura stosowania od +102C do +252C

2.2.3 Posadzka z zywicy epoksydowe;j
Warstwa zasadnicza z bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej z wypetniaczami mineralnymi. Dedykowana

do warstw zasadniczych i zasypu kruszywem na podtozach betonowych, jastrychach cementowych,
anhydrytowych, lastriko itp.

Powtoka zamykajgca z barwnej zywicy epoksydowej przeznaczona do wykonywania barwnych powtok
zamykajgcych na powierzchniach zasypanych piaskiem kwarcowym, w klasie min. 4 odpornosci na $cieranie,
klasa antyposlizgowosci R9.

2.2.4 Piytki podtogowe gresowe, nieszkliwione, matowe w klasie min. 4 odpornosci na Scieranie, klasa
antyposlizgowosci R9, z gresowym cokotem

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt 3. Roboty zwigzane
z wykonaniem posadzek nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP
i posiadajgcych niezbedne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemdw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4. Materiaty i elementy
nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci. Podtoge nalezy wytozy¢ materiatem wysciotkowym gr. ok.5 cm.
Opakowania uktadac sScisle obok siebie. Na Srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobdéw tatwo ttukacych sie. Ptytki nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.



5.2 Warunki przystgpienia do robét

e do wykonania posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét budowlanych
instalacyjnych, wykonczeniowych oraz po wyschnieciu podktadu;

e wilgotnos¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona przed przystgpieniem do klejenia materiatow
posadzkowych z drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie
betonowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyzszej wilgotnosci
termin wykonywania posadzki nalezy przesuna¢;

e temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C;

e temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wyktadzin zmywalnych, powinna
wynosié¢ nie mniej niz 15°C;

5.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

e podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosé i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych;

e wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana nie powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie —12MPa, na
zginanie —3MPa;

e podtoze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg;

e podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pasem papy;

e w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukgcji
budynku oraz oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach;

e szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonac¢ dzielgc powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36m?, przy di. boku prostokata nie przekraczajgcej 6m;

e zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie; zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
—5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego;

e ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?;

e zaprawe cementowaq nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z rGwnoczesnym wyrdéwnaniem i zatarciem;

e podktad powinien mieé¢ powierzchnie réwng, stanowigcag ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem; w swiezym podktadzie cementowym powinny byé wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gt. 1/3 — 1/2 grubosci podktadu;
rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6m;

e w ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg;

5.4 Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

e przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z uktadaniem ptytek nalezy dokonaé sprawdzenia podtoza
oraz przygotowac¢ wszystkie niezbedne materiaty, posegregowacé ptytki wg wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowad sposéb ukfadania ptytek;

e potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin; szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek;



wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie;
kompozycja klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta;
uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii;
kompozycje klejacag naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem ok. 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podtoza; wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek; prawidtowo
dobrane wielkosci zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa
spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki;
zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50x50mm - 3mm

-100x100mm - 4mm

- 150x150mm - 6mm

- 200x200mm - 6mm

- 250x250mm - 8mm

-300x300mm -10mm

-400x400mm -12mm

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwolié¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15minut; Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8mm;

po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika;
naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (ok. 1cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki; nastepnie ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny; wieksze ptytki zaleca sie dobija¢c mtotkiem
gumowym;

dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe;

zaleca sie szerokos¢ spoin przy ptytkach: 2-3mm;

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe;

w trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe;

po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty; dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania;

do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24godz. od utozenia ptytek; doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej;

spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa; zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek; nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka; jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka;

5.5 Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowe;j

wypetnienie ubytkow, oczyszczenie i przeszlifowanie podtoza z lastriko;

impregnacja miejsc wymagajgcych wzmocnienia oraz spekanych elementéw podtoza zywicg
epoksydowg do impregnacji o niskiej lepkosci;

wklejenie maty z wtdkna szklanego w miejscach spekan i w miejscach wymagajacych wzmocnienia przy
zastosowaniu zywicy epoksydowej do gruntowania o niskiej lepkosci;

gruntowanie catej powierzchni podtogi preparatem do gruntowania;

wykonanie wylewki z masy samopoziomujacej gr. 5mm z dylatacjag obwodowg przy $cianach i
dylatacjami posrednimi;

przeszlifowanie i oczyszczenie wylewki z masy samopoziomujacej;

aplikacja zywicy epoksydowej (warstwa zasadnicza) i piasku kwarcowego o uziarnieniu 0.4mm;



e aplikacja barwnej zywicy epoksydowej (powtoka zamykajgca) w dwdch warstwach;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét posadzkowych badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robot oraz przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty —wyktadziny, ptytki ceramiczne i kamienne, muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2.1 Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt
oktadzinowych; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkéw, czystosci
i innych parametréw w zaleznosci od rodzaju oktadziny;

e sprawdzenie suchosci podtoza; dopuszczalng zawarto$é wilgoci w podktadzie betonowym nie powinna
przekraczac 3%;

e sprawdzenie rownosci podtoza;

6.2.2 Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardow i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢,
uszkodzen narozy, odpornosci na uderzenia;
e sprawdzenie barwy i odcieni

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robot posadzkowych z dokumentacja
projektowq i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robét oraz robét ,,zanikajgcych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych
wykonanych robét posadzkowych, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);



e jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,
e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin, stykdow z innymi materiatami i dylatacji;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem posadzek powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia wyktadzin; utozenie oraz barwe materiatdw nalezy sprawdzi¢
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego;

e sprawdzenie przylegania do podtoza;

e sprawdzenie dopuszczalnych odchylen powierzchni od ptaszczyzny;

e sprawdzenie doktadnosci wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;

e sprawdzenie dopuszczalnych odchylen spoin od linii prostej; nie powinny one wynosi¢ wiecej niz 2mm
na dtugosci 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki;

e sprawdzenie dokfadnosci wypetnienia szczelin dylatacyjnych materiatem wskazanym w projekcie;

e osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (zamawiajgcego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.
Jednostka obmiarowa robét jest m* wykonanej posadzki.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.1 Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach posadzkowych elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z uktadaniem posadzek. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi
podiéz. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania posadzek. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza.
W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi
by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych
zakryciu (podtdz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru)

i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego
rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbidr koncowy



Odbidr korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowga. Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Podstawe do odbioru robét posadzkowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

e szczegodtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
zwigzane z wykonaniem posadzek powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzki nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy poprawic (rozebrac i utozy¢ na nowo) zle wykonane posadzki i przedstawic¢ je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokoét
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot posadzkowych z zaméwieniem,

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kornicowego pomiedzy zamawiajagcym
Inwestorem a Wykonawca.

8.4 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcenn wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:



e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie podtoza,

e przygotowanie odpowiednich zapraw,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

e obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

e wykonanie posadzek oraz robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3;
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

e likwidacja stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.
Normy
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego

uzytku.

e PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja

statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

e PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Czes¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

e PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 1: Wymagania, klasyfikacja,
przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie

e PN-EN 13888-2:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 2: Metody badan
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
okfadzin scian wewnetrznych dla inwestycji opisanej w ST

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie oktadziny z ptytek
ceramicznych na kleju

1.40kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogdlne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania okfadzin wewnetrznych powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania oktadzin wewnetrznych.

2.1. Rodzaje materiatow:



Ptytki ceramiczne gresowe, nieszkliwione, satynowe odpowiadajgce polskim normom.
Rodzaj, barwa i wymiary ptytek wg ustalen z projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.2 Kompozycje klejgce

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania polskich norm lub
odpowiednich aprobat technicznych.

2.3Materiaty pomocnicze:
- srodki ochrony ptytek i spoin,
- srodki do usuwania zanieczyszczen,
- tasmy zabezpieczajace, listwy naroznikowe itp. akcesoria do montazu

- tasmy uszczelniajgce
- listwy przypodtogowe,

Wszystkie w.w. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty oktadzinowe
wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP i posiadajgcych niezbedne atesty lub
specjalistycznych zalecanych przez producentdéw systemow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Transport ptytek ceramicznych nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywaé do transportu
samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2 Okfadziny z ptytek ceramicznych
5.2.1 Warunki przystgpienia do robot:
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:
e wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych;
e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi;



Przystgpienie do robdt oktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakornczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonanie oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.2.2 Podtoza pod oktadzine.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych sg $ciany betonowe i suche tynki
na murach z elementéw drobnowymiarowych. Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek
srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknieé¢ i ubytkédw. Potgczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podktadu.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam,

e odchylenie powierzchni od pfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci faty,

5.2.3 Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb
uktadania ptytek. Potozenia ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek (wg ustalen z projektantem i Inspektorem nadzoru ). Przed
uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
faty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy, a nhastepnie , przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢
zebéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosci zebdéw i konsystencja kompozycji
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm - 3mm

-100x100mm - 4mm
- 150x150mm - 6mm
-200x200mm - 6mm
- 250x250mm - 8mm
-300x300mm -10mm
- 400x400mm -12mm

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie
okfadziny w ciggu okoto 10-15minut.



Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi ok. 4-6mm.Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli z rozplanowania
wynika, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki
na S$cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na witasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»Pprzyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé
na odpowiednia wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szerokos¢ spoin: 2-3mm. Jezeli wzoér ptytek sciennych ma by¢ dopasowany do podtogowych nalezy
spoiny ze sobg zgraé. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usungé wktadki dystansowe. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczeséniej niz po 24godz. od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
okfadziny pacg gumowaq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy
to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty —, ptytki ceramiczne, zaprawy, ruszty stalowe i inne muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajacg zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt; zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkéw, czystosci
i zawilgocenia i innych parametrow w zaleznosci od rodzaju oktadziny;
e sprawdzenie rownosci podtoza;

Badanie ptytek ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardow i ksztattu ptytek, liczby szczerb i
peknieé, uszkodzen narozy, odpornosci na uderzenia;

e sprawdzenie barwy ptytek;

e niedopuszczalne jest uzycie uszkodzonych ptytek;



Wyniki badan dla poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét oktadzinowych z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot oraz robét ,,zanikajgcych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych prac zwigzanych z montazem oktadzin wewnetrznych, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

e jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylatac;ji;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem oktadzin wewnetrznych powinien
obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia oktadzin; utozenie oraz barwe materiatdw nalezy sprawdzi¢
wizualnie
i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego;

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin w oktadzinach z ptytek ceramicznych za pomoca cienkiego drutu
naciggnietego wzdtuz spoin i szczelin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z
dokftadnoscig do 1Imm;

e grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
w przypadku kompozycji klejgcej okreslony na podstawie jej zuzycia);

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e cafa powierzchnia wyktadziny powinna miec¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin, dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona);

e cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci),
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu;

e grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta;

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 1Imm
na dtugosci 2m;

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 1mm na dtugosci 2m;

e spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania;

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz Immna dtugosci 1m i
3mm na dtugosci catej oktadziny;

e elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta;



7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.
Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej lub stanu faktycznego.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach oktadzinowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robdét oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtoz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo i
zezwoli¢ na przystgpienie do robét oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza. W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor
nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koicowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robodt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét oktadzinowych w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.



Podstawe do odbioru robot oktadzinowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna

e szczegdtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakoSci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty oktadzinowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawic (rozebrac i utozyé na nowo) Zle wykonane elementy oktadziny i
przedstawié go ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci montazu
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustale umownych;

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét oktadzinowych z zamoéwieniem,

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcenn wynikajacych z obnizonej jakosci robdét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
oktadzinach.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.



Cena obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie podtoza,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

e wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych wewnatrz i na elewacjach budynkéw wymienionych w
pkt.1.3;

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

e likwidacja stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

10.2 Normy

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

e PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

e PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

e PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes¢ 1: Wymagania, klasyfikacja,
przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie

e PN-EN 13888-2:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czes$¢ 2: Metody badan
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1.WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
robot malarskich dla inwestycji opisanej w ST.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu malowanie tynkéw wewnetrznych
i zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadac:

e  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
e Oceny i atesty higieniczne,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét malarskich.

2.2 Rodzaje materiatow:

e Farba lateksowa



e Lakier ochronny na s$cianach do wysokosci oscieznic drzwiowych - matowy, bezbarwny,
bezrozpuszczalnikowy, paroprzepuszczalny, odporny na zdétkniecie, odporny na szorowanie i
wielokrotne zmywanie wodg z dodatkiem detergentéw, naktadany w min 2 warstwach.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty malarskie
wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych zasady BHP i posiadajgcych niezbedne atesty lub
specjalistycznych zalecanych przez producentéw systemow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt 4. Impregnat do
gruntowania nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej. Chronié¢ przed przegrzaniem. Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe i przechowywane w temperaturze min.+50C. Farby nalezy transportowac zgodnie z polskimi
normami i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5. 2 Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do malowania $cian nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢c powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawié¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢
powierzchni; nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowag;

Roboty malarskie wewngatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow;

Pierwsze malowanie $cian i sufitow wewnatrz budynku mozna wykona¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajgcych,
a w szczegdlnosci:

e catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych (bez zatozenia zewnetrznych przykryw
kontaktow, wytgcznikdw, opraw itp.), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin, zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.);

e wykonaniu podkfadéw pod wyktadziny podtogowe;

e utozeniu podtdg drewnianych;

e dopasowaniu okuc i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej;

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu;
e  po utozeniu posadzek;

Roboty malarskie farbami lateksowymi powinny byé wykonywane w temp. nie nizszej niz +5°C
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C). i nie wyzszej niz +22°C.
Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robdét malarskich wynosita przy malowaniu farbami
wodnymi i wodorozcieficzalnymi od +12 do 18°C,



5.3 Gruntowanie tynkéw

Na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe rozcieiczong woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

5.4 Malowanie $cian wewnetrznych

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze, w postaci cienkiej i rGwnomiernej warstwy.
Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowq. Farbe mozna nanosié jednokrotnie
lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. Kolejng warstwe mozna nakfada¢ po
catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po czasie okreslonym przez producenta farby), stosujgc metode "na
krzyz" i zachowujgc dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Do ostatecznego malowania nalezy
zawsze stosowac farbe w postaci nierozcieniczone;j.

Aby unikng¢ réznic w odcieniach barwy, nalezy na jedng powierzchnie nakfada¢ farbe o tej samej dacie
produkcji;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt malarskich badaniom powinno podlegaé przygotowanie podtoza.

a) Badanie podfoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
malarskich; zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowad:

e sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podtoza pod wzgledem réwnosci i gtadkosci, czystosci
i zawilgocenia, podtoze powinno by¢ powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dtonig, nie
wykruszajgce sie , bez widocznych rys i spekan;

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu;

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwo$é, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach;

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci ok. 0,10m? farbg
podktadowq; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powtokowej
wystgpig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

b) Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajacg zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Materiaty malarskie magazynowane dtuzej niz 3 miesigce powinny by¢ ponownie sprawdzone bezposrednio
przed uzyciem w zakresie wstepnych proéb technicznych i stosowane, jesli sg zgodne z wymaganiami normy.

6.3 Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét malarskich z dokumentacjg

projektowg i specyfikacja. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot.



Wyniki kolejnych badan nalezy wpisywac do dziennika budowy.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania

w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych

wykonanych robét malarskich, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);
jakosci (wygladu) malowanych powierzchni,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy itp.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Badanie

powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach dla farb

emulsyjnych i nie wczeéniej niz po 14 dla pozostatych od ich ukoriczenia. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie robét malarskich obejmuje:

sprawdzenie wyglagdu powtok malarskich polegajgcy na: stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajacych ptatkéw powtoki itp.

sprawdzenie zgodnosci barwy powfoki ze wzorcem polegajgcy na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca;

sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym; przy
powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym;

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w przypadku
powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych); powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na
szmatce nie wystgpig Slady farby;

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt7.

Jednostkg obmiarowa robét jest m.

llos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdélne" pkt8.

8.2 Odbidr podtoia



Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg lub odpowiednig szpachléwka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koficowym.

Jesliby chociazby jedno z badan prowadzonych w trakcie wykonywania powtok malarskich na elementach
stalowych dato wynik negatywny, to nalezy uznaé, ze spowoduje to otrzymanie powtok malarskich niezgodnych
z warunkami technicznymi; w takim przypadku nalezy dokonaé niezbednych dziatari , aby uzyska¢ powtoki o
wiasciwej jakosci.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4 Odbidr koricowy robét malarskich

Odbidr korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarédw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robot malarskich powinny stanowic nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny byé odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik negatywny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robdt malarskich lub tylko
zakwestionowana ich cze$¢ uzna¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢, czy nalezy :



- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazac usuniecie powtok

i powtdrne prawidtowe ich wykonanie;

- poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb nastepujacy:

e przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykonac¢ wierzchnig powtoke malarskg,

e Slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
sciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska;

e matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej;

e odspojenie sig, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczyscic
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchnie pod malowanie i
dokfadnie nanies$¢ cienka warstwe powtoki;

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamdéwieniem,

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
e przygotowanie podtoza,



e obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

e wykonanie powtok malarskich wg pkt. 1.3;

e ustawienie i rozebranie rusztowan,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
e likwidacja stanowiska roboczego;

llos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

Normy
1. PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery - Farby i lakiery na wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja
2. PN-ENISO 4618:2023-08 Farby i lakiery — Stownictwo

3. PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz
na mury i beton -- Czes$¢ 1: Klasyfikacja
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce montazu sufitow podwieszanych
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu montaz sufitéw
podwieszanych.

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogdlne" pkt 2.

2.2 Kasetony z wetny mineralne;j

wymiary: dla ptyt gr. 20mm (600x600mm),

kolor: biaty

klasa pochtaniania dzwieku NRC — A

powierzchnia licowa pokryta odpowiednia powtokg w zaleznosci od wymaganej absorpcji dzwieku,
powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym

krawedzie A: odpowiednio uformowane, aby umozliwi¢ demontaz; wzmocnione, malowane
odpornosé na wilgoé: wilgotnos¢ wzgledna 95% przy temp. 300C

wspotczynnik odbicia Swiatta: 83%

klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny

inne : produkt nadaje sie do czyszczenia na mokro

O O O O

O O 0 O O

Jako konstrukcje przyjmuje sie ruszt stalowy sktadajacy sie z profili gtdwnych (np.T24), profili dystansowych i
listew przysciennych wyposazonych w specjalny klips ze stali narzedziowej umozliwiajgcy szybki montaz i
demontaz piyt bez uzycia narzedzi. Potgczenia wzdituzne i poprzeczne powinny posiada¢ odpowiednig
wytrzymatos¢ na rozerwanie i Sciskanie. Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg
dokumentacji projektowe]. Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukgcji i akcesoria powinny by¢
ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przed korozja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt 3. Do wykonania robét
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprawny technicznie sprzet zgodny z wymaganiami
producenta okreslonego materiatu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Elementy do instalacji kotkéw, kotew pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw).
Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow



Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:

Nozyce do blachy, podesty robocze (w zaleznosci od wysokosSci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci odwielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie

4.TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 4. Do transportu
materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie na paletach i uzycie do zatadunku

i roztadunku urzadzen mechanicznych. Materiaty nalezy skfadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy sprawdzié, z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy, do ktérego bedg mocowane wieszaki
sufitu podwieszanego. Nalezy pamietaé, ze dopuszczalne sg tylko kotki metalowe —ze wzgladdéw ppoz. Do
podtozy litych np.: betonowych stosuje sie kotki rozporowe @6. Do podtozy np.: Ackerman stosuje sie kotki
»motylkowe”.Do blachy wieszaki mocuje sie wkretami do metalu —nalezy pamieta¢, aby wkrety posiadaty atest
wraz z podang odpornoscig na zrywanie. Przed przystgpieniem do montazu wieszakdédw nalezy na stropie
zasadniczym nanie$é siatke konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu
wieszakow:- Formaty XL -co 1,5 mb w linii profili gtéwnych (maksymalna odlegto$¢ od $ciany 450mm). Profile
gtéwne rozmieszczone co 600 mm. -Formaty standardowe —co 1,2 mb w linii profili gtéwnych (max.
odlegtos¢ od sciany 600mm). Profile gtdwne rozmieszczone co 1200 mm. Réwnoczesnie na $cianach
pomieszczenia nalezy zaznaczy¢ linie poziomow sufitu podwieszanego i przystgpi¢c do montazu listwy
przysciennej. Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wiesza sie profile
gtéwne, ktére nastepnie spina sie profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montazowym. Catos¢
nalezy uzupetni¢ profilami poprzecznymi 600 mm. Przy formatach XL profile gtéwne mocowane co 600
mm. Jesli dtugos¢ ptyty odpowiada catej szerokosci korytarza to nie ma potrzeby montazu profili
poprzecznych 600 mm. Wykonczenie styku ze $ciang katownikiem przysciennym lub listwg cieniowg. Nalezy
pamieta¢ o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajgcym doktadnosc
montazu jest rdéwniez sprawdzenie przekatnych pdél powstatych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak
przygotowanej konstrukcji nalezy zamontowac ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci wykonanych robdt sprowadza sie do:

. Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.

. Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdw z dokumentacja
projektowa.

o Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

WHtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugosci 5m.

Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt. o Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub
uszkodzen. o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementdw / instalacji wybudowanych

w strukture sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy



W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementdw sufitu podwieszanego
ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady kontroli 1.0gdélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

m? (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/zakupionych ptyt
szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych

mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej

szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

o Odbidr materiatéw i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektoway oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
o W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:

- stan i wyglad sufitow, obuddw i sufitdw pod wzgledem réwnosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
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1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
robét murowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wypetnienie otworéw z
bloczkéw wapienno — piaskowych.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt 1.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét murowych powinny posiada¢:

e  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

e  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét murowych.

2.2 Rodzaje materiatow
a) Bloczki wapienno - piaskowe

- grubos¢ elementu murowego i jednoczesnie grubos¢ $ciany: 12 i 24cm
- trwatos¢, mrozoodpornosé, liczba cykli zamrazania-odmrazania (wg pn-En-772-18 [n11]) f2 (50 cykli)
- wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej (wg pn-En 1745 [n12])
u=5/10, u=5/25
- przepuszczalnosé pary wodnej 72,6-10(-4)g/(mhhpa)



- absorpcja wody max 16%

- wytrzymatos¢ spoiny (wg pn En 998-2 zat. C [n6]) dla zapraw ogdlnego zastosowania 0,15 n/mm?2

- wytrzymatos¢ spoiny (wg pn En 998-2 zat. C [n6]) dla zapraw do cienkich spoin 0,30 n/mm2

- reakcja na ogien (wg pn-En 13501-1 [n13]) Al

- wspotczynnik liniowej odksztatcalnosci termicznej muru z silikatow (wg pn-En 1996-1-1 [n1])
at=7 do 10-10(-6)/K

- koricowa wartos$¢ skurczu muru z silikatéw (wg pn-En 1996-1-1 [n1]) ams,e==-0,4 do -0,1 mm/m

- ciepto wiasciwe 1000 j/(kg-K)

- kategoria | zgodnie z PN-En 771-2

b) Woda

Do przygotowania mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitng. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowg
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

c) Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek
1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement wapno hydratyzowane piasek
1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement ciasto wapienne piasek
1:0,3:4

1:10,5:4,5

cement wapno hydratyzowane piasek
1:0,3:4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla tub popiotéw
lotnych 25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczern obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dane techniczne:

e czas gotowosci do pracy: 3godz.,
e  czas otwarty pracy: 30+90 min.,



e przyczepnosé: min. 0,5 MPa,

e temperatura stosowania: od +5° do +25°C,

e odpornos$¢ termiczna: od -30° do +60°C,

e odpornos¢ ogniowa: niepalny

e wytrzymatos¢ na $ciskanie: min.5Mpa

e wytrzymatos¢ na zginanie: min. 1,6 MPa

e gesto$é zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm?;

f) Zaprawy budowlane cementowe

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw murarskich cementowych

STOSUNEK OBJETOSCIOWY CEMENTU DO PIASKU PRZY MARCE ZAPRAWY

Marka

cementu 15 30 50 80 100 120
35 1do6 1ldo5 l1do4 1do3 ldo2 ldo1l
45 - - 1do5 ldo4 1do3 1do1.5
llo$é sktadnikéw na 1m? zaprawy cementowej (konsystencja plastyczna)

ILOSC SKEADNIKOW

Stosunek objetosciowy | Cement kg Piasek m3 Woda |

cementu do piasku

ldo1l 808 1,03 324

1do1,5 635 0,79 305

1do2 538 0,90 277

1do3 411 1,03 236

l1do4 326 1,08 230

1do5 267 1,12 224

1do6 229 1,15 230

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty murowe z cegly petnej wykonywaé przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajacych zasady BHP i
posiadajgcych niezbedne atesty.

Przy robotach murowych z bloczkéw i cegly silikatowej (nie tynkowanych) nalezy uzywaé opréocz standardowych
narzedzii sprzetu:




e niwelatora geodezyjnego z doktadnoscig do 1mm (do wypoziomowania pierwszej warstwy),
e folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentéw scian,
e rekawiczek (biatych) do przenoszenia i uktadania bloczkéw i cegiet;

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdélne" pkt 4.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie lub utrate statecznosci.

Roztadunek przy pomocy urzgdzen mechanicznych (wézka widtowego lub Zurawia wyposazonego w zawiesia
z widtami).

Materiaty nalezy sktadowaé na rownej, suchej powierzchni uktadane w jednej warstwie (zwtaszcza w przypadku
materiatdw silikatowych). Miejsce sktadowania zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i wilgocig. Nalezy

w miare mozliwosci ograniczy¢ do minimum drogi transportu poziomego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Ponadto:

e przed przystgpieniem do prac murowych nalezy przygotowad podtoze (zagruntowac ubytki, wysuszyc¢);

e mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéow;

e aby zabezpieczy¢ sciany murowane z silikatow przed uszkodzeniem badz zalaniem nalezy przystapi¢ do
ich wykonania po zakoniczeniu prac zwigzanych z wykonaniem s$cian gtéwnych lub innych prac
mogacych takie uszkodzenia spowodowac;

e mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dfugosci; w miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe;

e cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu; przy murowaniu cegta sucha,
zwiaszcza
w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie;

e wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow;

e roboty murowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturze wyzszej od 0°C; w przypadku wykonywania prac
W temperaturze nizszej od 0°C nalezy stosowa¢é specjalne zasady murowania w takich warunkach, np.
metode zachowania ciepta;

e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy muréw narazone na
dziatanie szkodliwych czynnikéw atmosferycznych powinny byé zabezpieczone (np. przez przykrycie
folig lub pap3); przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy;

e przy wykonywaniu prac murowych nalezy spetni¢ wszelkie wymogi zasad BHP;

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot



Przed przystgpieniem do robdt murowych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane
do wykonania robdt oraz przygotowanie podtoza.

Wszystkie materiaty - cegty, bloki, zaprawy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcg zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2.1. Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
murowych. zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wystepowania ubytkéw, czystosci
i zawilgocenia;
e sprawdzenie réwnosci podtoza;

6.2.2 Badanie materiatéw
a) materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

e prébe dorazng przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegly, liczby szczerb i
peknieé, uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na
zawartos¢ margla;

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu);

b) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowi
wpisane do dziennika budowy.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robot murowych z dokumentacja
projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowosé¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robdt, rodzaju i grubosci zaprawy oraz innych robét ,,zanikajacych”. W przypadku kontroli scian licowych nalezy
réowniez zwrdéci¢ uwage na estetyke wykonania.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét murowych przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych prac murowych, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
projektowej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidfowosci przygotowania podtozy,



e jakosci (wygladu) powierzchni i oktadzin,
e dopuszczalnych odchytek wymiaréw dla muréw wg ponizszej tabeli

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury nie spoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dtugosci 1 2
- na catej powierzchni 10 30
4, Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 metrze dtugosci 1 2
- na catej powierzchni 5 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
-do 100cm szerokos$¢
+3,-3 +3,-3
wysokosc
+10,-10 +10,-10
-ponad 100cm szerokos¢
+5,-5 +5,-5
wysokos¢
+10,-10 +10,-10

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac murowych

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia cegiet i bloczkdéw; utozenie oraz barwe materiatdw nalezy sprawdzic¢

wizualnie

i porownac z wymaganiami projektu technicznego;




e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit miedzy tatg a badang powierzchnig nalezy
mierzy¢
z doktadnoscig do 1mm;

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci
i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm;

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoéci 1m? nalezy zmierzyé szeroko$é spoin suwmiarkg z
dokftadnoscig do 0,5mm;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.7.
Jednostka obmiarowa robét jest m*> muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt8.
8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przy robotach murowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robdt murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo i
zezwoli¢ na przystgpienie do robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.



Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koicowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robodt jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4 Odbidr koncowy

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu, jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Podstawe do odbioru rob6ot murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

e szczegbdtowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakoSci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku;

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Odbiory przewoddéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie: raz-po zakonczeniu stanu surowego
zamknietego, drugi raz- przed odbiorem koricowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzi¢ mistrz
kominiarski w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposdb przeprowadzenia
badan powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokét.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawic (rozebrac i utozy¢ na nowo) zle wykonang Sciane, lub jej fragment i
przedstawié jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci muru
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,



- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zamdéwieniem,

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu $cian, muréw i kanatéw wentylacyjnych z
prefabrykowanych pustakéw keramzytobetonowych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej $cian i muréw z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt.8.3.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych $cianach i murach.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podfoza,
- przygotowanie odpowiednich zapraw,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
- obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),
- ustawienie i rozebranie rusztowan do wys. 4m,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
- likwidacje stanowiska roboczego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
e PN-EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw.
e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
e  PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych dla inwestycji opisanej w ST.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
scianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Do wykonania $cianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujgce materiaty :

* Ptyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GK) — grubosé 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do
70,0 %

¢ Ptyta gipsowo - kartonowa ,, woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone wchtanianie wilgoci

i nasigkliwos¢é ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

e Plyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do pomieszczen
wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Ptyty te przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach

o wilgotnosci powietrza do 70,0%

e Profile $cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementéw od 2,60 do 12,0
m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

¢ Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugosé elementéw —
4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;j.

® Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

e Aku — ptyta z wetny mineralnej z wtékien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i

grubosci 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji Scianek

¢ Elementy mocujace typu El i ES

3. Sprzet

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2.Transport



Ptyty pakowane sg w formie stoséw ukfadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowa.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce.
Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie
samochodow krytych plandekg, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Opis ogdlny.

Sciane budowana systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng okfadzing, wykonang z ptyt
gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podtogi

i istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1
m? $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili).
Ksztattowniki ,,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkéw whbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci
akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podktada sie tasme gtuszacg z tworzywa spienionego. Pomiedzy
zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sg stupki z profili ,,C”. Rozstawia sie je doktadnie co 600
mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,,C” nie sg trwale faczone z profilami ,U”. Obustronne,
zewnetrzne pokrycie scianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno-
lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty.
Dtugosci mocowanych ptyt nalezy dobieraé¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie
przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem
szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pdziniejszej
eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie
jednolitg gtadkg powierzchnie pod malowanie lub okfadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia
parametrow akustycznych wnetrze $cianki mozna wypetni¢ wetng mineralng. W zaleznosci od rodzaju
zastosowanego ksztattownika mozna wznosic¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od
2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0g0lne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknie¢
karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujac odklejania sie od rdzenia
sprawdzenie wymiardéw — odchytki: grubos$¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm, szerokos¢ (I gatunek) dla 1200
+3 mm, dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 +10 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig sgsiadujgcych
ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach
taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy fatg
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne
odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizej:



DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: Odchylenie
powierzchni od przecinajacych sie
plaszczyzny i plaszczyzn od kata
krawedzi od przewidzianego w
Klasa linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 2 mm na 1

Nie wieksze niz m i ogbtem nie wiecej niz

3 mm i liczbie 4 mm w pomieszczeniach Nie wigksze niz 3 mm na

nie wiekszej niz do 3,5 m wysokosci oraz 1 m i ogétem nie wiecej

3 na facie nie wiecej niz 6 mm w niz 6 mm na catej

kontrolnej (2 pomieszczeniach dtugosci krawedzi Nie wieksze niz 2
1. m). wyzszych. miedzy przegrodami. mm na 1m.

Nie wigksze niz 1,5 mm na
1 m i og6tem nie wiecej

Nie wieksze niz niz 3 mm w Nie wieksze niz 2 mm na

2 mm i liczbie pomieszczeniach do 3,5 m 1 m i ogétem nie wiecej

nie wiekszej niz wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm na catej

3 na lacie niz 4 mm w powierzchni miedzy

kontrolnej (2 pomieszczeniach przegrodami pionowymi Nie wieksze niz 1,5
2. m). wyzszych. (Sciany belki). mmna 1 m.

7.
Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m?

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zadac¢ korncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku
watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbidr robot

8.1. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2. Odbidr elementdw i akcesoridw.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian
dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw ptyt, elementow
rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i
akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg
one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

8.3. Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacje dostarczonych elementéw,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm, przesuniecie w
poziomie £3 mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wifasciwe skompletowanie wszystkich dokumentédw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej
eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci



Wg zasad okreslonych w pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST- Wymagania ogdlne. Ptaci sie za roboty faktycznie
wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7. Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatéw, - wykonanie elementdéw robét,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwigzane

. Aprobata Techniczna ITB wyrobdéw.

. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi.

o PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan



