POSTEPOWANIE PRZETARGOWE NR SODR/C/AG.260.3.2025

ZAr ACZNIK NR 5
do SWZ

UMOWA ....../C/2025
zawarta w Czestochowie, w dniu .................... 2025r. pomiedzy:

Slgskim Osrodkiem Doradztwa Rolniczego w Czestochowie, ul. Wyszyriskiego 70/126,
42-200 Czestochowa, NIP: 573-12-88-248, ktdry jest reprezentowany przez:
Dyrektora SODR w Czestochowie — Pana Leonarda Smolarskiego
- zwang dalej ,,Zamawiajacym”

- zwanym dalej ,,Wykonawcg” lub

- tgcznie zwani dalej ,Stronami”

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwos$ci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamédwien
publicznych Dz.U.2024.1320 z pdzn. zm. dalej: ustawa PZP, o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowalno-instalacyjnych polegajgcych na
demontazu starej i montazu nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang
grzejnikdbw w budynku potozonym w Bielsku-Biatej przy ul. Generata M. Boruty

Spiechowicza 24 do ktérego tytut prawny posiada Zamawiajgcy, ktory to przedmiot umowy

obejmuje m.in. nastepujgce rodzaje prac:

a) demontaz obecnie funkcjonujgcej instalacji c.0. wraz z grzejnikami i towarzyszacymi im
elementami wyposazenia;

b) utylizacje odpaddéw w postaci gruzu budowalnego powstatego na skutek demontazu;

c) ztozenie elementéw zdemontowanej instalacji c.o. wraz z grzejnikami w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego na ternie nieruchomosci na ktérej realizowany jest
przedmiot zamdwienia;

d) montaz nowej instalacji wraz w grzejnikami;

e) montaz oston grzejnikowych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci;

f) wigcznie instalacji w istniejgce zrédto ciepta;

g) wykonanie préb szczelnosci;

h) uruchomienie instalacji;

i) wykonanie prac ogoélnobudowlanych zwigzanych z przejSciem instalacji przez
przegrody budowlane.

UWAGA:

Roboty objete niniejszym zamodwieniem bedy prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie.

W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposéb
ograniczajgcy do minimum czynniki zaktdcajgce prace wykonywang przez pracownikéw

i wspotpracownikéw Zamawiajgcego, a w tym najemcéw budynku. Wykonawca organizujac

prace powinien uwzgledni¢ nastepujgce wymagania Zamawiajgcego:

— Sprzatanie na biezgco po robotach, mycie po pracach budowlanych.

— Przygotowanie pomieszczen do remontu tj. wyniesienie/przesuniecie niezbednych mebli,
sprzetow oraz kartonéw z dokumentacja, jak rdwniez w razie potrzeby zabezpieczenie ich
folig przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanych pracach wstawienie rzeczy
wedtug wskazéwek Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zrealizuje Roboty uwzgledniajgc wszystkie prace opisane w nastepujgcych
dokumentach stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:

2.1. Dokumentacja projektowa (Projekt techniczny i wykonawczy — branza sanitarna) —
Zatacznik Nr 7 do SWZ.
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2.2. Przedmiar robét dla kazdej branzy (jako element pomocniczy) — Zatgcznik Nr 8 do SWZ.
2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — Zatacznik
Nr 9 do SWZ.

Roboty muszg byé wykonane zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami, normami,

a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowa

warunkach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzied odbioru robdt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej (nie wiecej niz 15% odnoszonej

do wartosci zamdwienia brutto) w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Ustalenie wartosci prac z ktérych zrezygnowano, zgodnie ze zdaniem poprzednim bedzie

nastepowato w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawce w kosztorysie

ofertowym o ktérym mowa w § 1 ust. 8 lit. a) ponizej.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych

opisanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne

dla Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepisow.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie

do 5 dni od daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentéw:

a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej, przy czym ostateczna wersja
uwzgledniajgca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiajgcego nie moze byc
przekazana pdzniej niz w terminie 15 dni od podpisania umowy. Kosztorys musi by¢
zgodny z Harmonogramem i winny odnosi¢ sie do przedmiaréw robdt zatgczonych do
SWZ. Ceny tych samych sktadnikéw cenotwdrczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same
dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot.
Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do rozliczania: ,dodatkowych robdt
budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego
w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, a takie beda stanowic¢ podstawe wyceny robdt
przedstawionych do zaptaty w ramach wynagrodzenia oraz wyceny robét zrealizowanych
w przypadku odstgpienia od Umowy.

b) harmonogramu rzeczowo — terminowego — finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich robdt objetych przedmiotem zamdwienia (dalej zwany w skrécie
Harmonogramem). Harmonogram musi zawiera¢ koszty sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zamdéwienia zich podzialem na poszczegdlne elementy z
uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéow. W sytuacji, gdy
Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czeSci przedmiotu
zamoOwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gorng
granice  odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w  stosunku do  wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang cze$é zamdwienia, o ktérej mowa w art. 647 § 3

2
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Kodeksu cywilnego. Wykonawce obowigzuje koniecznos$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu
kazdorazowej zmiany harmonogramu w celu uzyskania jego akceptacji. Harmonogram
uznaje sie za nie zmieniony w przypadku gdy Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany.
Zmiany Harmonogramu nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych goérng granice
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujacych dang cze$¢ zamédwienia.
Wykonaweca przed odbiorem robét zobowigzany jest do przeprowadzenie szkolert pracownikéw
Zamawiajgcego z obstugi urzadzen zamontowanych w ramach realizacji Przedmiotu umowy.
Z racji na okolicznos¢, iz realizacja Przedmiotu zamoéwienia nastepuje w funkcjonujacym
obiekcie, w ktérym wiekszos¢ pomieszczen zajmuja najemcy Zamawiajgcego, Wykonawca
przygotowujac Harmonogram winien go sporzadzi¢ na tyle szczegétowo, by wiadomym byto w
jakich terminach zamierza przystgpig do realizacji Przedmiotu umowy w odniesieniu do
poszczegdlnych czesci budynku (pietra, czesci pieter, czesci wspdlne), a jesli bedzie to
wymagane réwniez w odniesieniu do poszczegdlnych pokoi. Zamawiajgcy w zataczeniu do SWZ
(zatgcznik nr 11 do SWZ) umowy przedktada projekt zatozern harmonogramu, w ktérym
wyrazone sg oczekiwania Zamawiajgcego co do kolejnosci i termindw realizacji robét, ktére
zatozenia winien uwzgledni¢ Wykonawca przygotowujgc Harmonogram. Odstgpienie od zatozen
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim moze nastgpi¢c wylgcznie za wyraizng zgoda
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego do wskazania danych osobowych
0s0b, ktére bedg braty udziat w pracach danym pomieszczeniu, przed ich wejscie do tych
pomieszczen, jezeli taka potrzeba zostanie zgtoszona przez najemce.

§2
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicie okresla art. 632 Kodeksu cywilnego,
w wysokosci:
=1 o o TSROSO PP zt
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej
i innych dokumentéw zamédwienia.

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, a w tym koszt zakupu
materiatéw i urzadzen i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4
niniejszego paragrafu. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy s3 to
miedzy innymi koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robdt przygotowawczych,
demontazowych, odtworzeniowych, wykonczeniowych iporzadkowych, zorganizowania
i zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji obszaru objetego remontem, izabezpieczenia
tego obszaru, utrzymania zaplecza (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie
budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, wykonania
niezbednych rusztowan, wywozu materiatdw pochodzgcych z rozbidrki, doprowadzenia terenu
do porzadku, planu bezpieczeAstwa iochrony zdrowia, wykonania dokumentacji
powykonawczej i ile obowigzek jej wykonania zaistniej, zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, koszty ubezpieczenia na czas realizacji i innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
zmiany stawki podatku od towardw i ustug - do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie
zmiany stawki podatku od towardw i ustug naliczana bedzie nowa stawka.
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§3

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych”  wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpic
po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawg
do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokof ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujgcej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
Rozliczanie , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora
nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych
robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 8
lit. a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okresSlono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
»a" niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedy na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktaddéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

Rozliczenie robdt nastgpi jedng fakturg koricowa.

Zaptata nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu
odbioru koricowego wykonanych robét, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, najpdiniej przed data
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdziniej na dzied poprzedzajacy ostateczng
zaptate, oswiadczenia z datg pewna, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy oraz wydruk potwierdzen
przelewéw dokonanych przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw lub odpowiednio
wykonanych przez Podwykonawcow na rzecz dalszych Podwykonawcow. Brak oswiadczen
bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towardw
i ustug VAT.-Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy jako witasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy
do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnos$ci gospodarczej i jest
dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw iustug. Rachunek jest zgtoszony do ........cniniineee,
(wskazac Urzqd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skreslic

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy mogg byé potragcane
z faktury Wykonawcy.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz
zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartosé. Zgtaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie
projektéw uméw, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 (umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi
przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 10.000,00 zt brutto
bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni
kalendarzowych) i art. 465 (termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi
10dni kalendarzowych). Poza tym w tresciach umoéw z Podwykonawcami idalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréow
czesciowych i koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokofach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
czynnosci w ramach realizacji Przedmiotu zamdwienia wymienione w pkt. 5.5. SWZ.
W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg Wykonawca ma obowigzek zawarcia w kazdej
umowie o podwykonawstwo odpowiednich zapisow zobowigzujgcych podwykonawcow,
a takze dalszych podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich
0s6b wykonujgcych ktérekolwiek z czynnosci sposrdd okreslonych powyzej w ust. 1.
Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedstawi¢ w terminie 7 dni
od dnia otrzymania Zadania, oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
wzgledem osdéb wykonujacych w ramach przedmiotu umowy czynnosci okreslone powyzej
w ust. 1, przy czym oswiadczenie to bedzie zawieraé co najmniej dokfadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci
w zakresie wymagan Zamawiajgcego wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.
W trakcie wykonywania umowy Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci okreslone w ust. 1 powyzej. W trakcie wykonywania czynnosci kontrolnych
Zamawiajgcy jest uprawniony do nastepujgcych dziatan:
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4.1. z3dania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1 powyzej,

4.2. dokonywania oceny przedstawionych oswiadczen i dokumentéw,

4.3. zadania wyjasnien w przypadku powziecia watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci okreslone
w ust. 1 powyzej,

4.4. innych dziatan, ktdre okazg sie niezbedne do ustalenia, czy Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca spetnia wymaég zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1 powyzej.

W trakcie czynnosci kontrolnych, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie przez niego

wyznaczonym w tre$ci wezwania, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu

wskazanych rodzajow dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci okreslone ust. 1 powyzej, tj.:

5.1. oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktdrych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajacego co najmniej doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci  wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,

5.2. poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopii umowy lub uméw o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie, wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony, zanonimizowanych w sposdéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

5.3. zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajgcego
optacanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy,

5.4. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanego w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z powotanymi przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Strony ustalajag, ze nieztozenie przez Wykonawce, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, zadanych dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce,

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace zostanie uznane za niespetnienie przez

Wykonawce, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

czynnosci okreslone w ust. 1 powyzej.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce

na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci okreslone

w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest, poza zapftatg kary umownej,

do zatrudnienia na umowe o prace osoby/oséb, ktdrej/ktérych dotyczy uchybienie

w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od daty ujawnienia uchybienia i do przekazania

Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyiszej osoby/powyzszych

0s6b na umowe o prace w postaci kopii umow o prace zawierajgcych imie i nazwisko osdb,

ktore swiadczy¢ bedg czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy
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o prace. Inne dane, niz wskazane w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca zobowigzuje sie
zakry¢ na przekazanych kopiach.

8. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, po uptywie
10 dni od dnia zaistnienia zdarzenia w nich wskazanego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstgpienia od realizacji umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i naliczenia z tego tytutu kar umownych.

§6
1. Termin wykonania zamowienia: do dnia podpisania umowy do dnia 6 pazdziernika 2025 roku .
2. Terminy wykonania poszczegélnych elementdw, okresla harmonogram rzeczowo-terminowy-
finansowy, o ktdrych mowa w § 1 ust. 8 lit. b) niniejszej umowy.
3. Za termin zakonczenia robdét uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego,

o ktérym mowa w § 10 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.

§7
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy front robdt przed rozpoczeciem robét, a takze poszczegdlne jego
fragmenty zgodnie z Harmonogramem.

§8
1. Kierownikiem robdét sanitarnych jest: ..o, , posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr uprawnien: ........ccccoeceeeeeeeceeeeeeennnn
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu, kopii

w/w uprawnien budowlanych - dokumenty muszg byé potwierdzone za 2zgodnosé
z oryginatem,

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robét, jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone wust. 1
dla danej funkcji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia
whiosku Zamawiajgcego.

§9
1. Podczas catego okresu trwania robdét Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za obszar na ktérym wykonywane sg prace z chwilg
przejecia frontu roboét.

§10

1. Komisyjny odbidr koricowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
do 5 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

2. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy.
7
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Odbidr kornicowy nie moze trwac dtuzej niz 3 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru

koncowego komisja podpisuje protokdt odbioru koricowego, ktérego data jest terminem

zakonczenia roboét.

Protokdt odbioru koricowego stanowic bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu

umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystagpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwad

odbidor koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad

lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosé, a po jego

uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzgdza protokdt odbioru koricowego robét. Podpisany protokédt odbioru koncowego

robét jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

8.1. nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokdlarnie.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;

8.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajagcy moze zgdaé rozebrania elementdw obiektu
zwadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin
na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokdlarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 15 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wers;ji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§11
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczagc od dnia odbioru korncowego
catego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
Gwarancja realizowana jest na podstawie zapisdéw niniejszej umowy oraz stosownych
postanowien Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.
Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane s komisyjnie przy wudziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokdt przeglagdu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz zwezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy iocenie
jakosci wykonanych robdét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwarancji jako$ci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZ jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usungac¢ wady.

§12

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat Robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c¢) Wykonawca przerwat realizacje Robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca nie realizuje Robot zgodnie z Harmonogramem;

e) Wykonawca wykonuje Roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zapfate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie;

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru Robét lub odmawia
podpisania protokofu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci.
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Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz winno by¢ ztozenia w terminie 60 dni od

dnia powstania okolicznosci uzasadniajgcej jego ztozenie, chyba ze w innych postanowieniach
umowy przewidziano termin odmienny na ztozenie tego oswiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umoway, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdziniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w pkt 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza;

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér frontu robot.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w Harmonogramie,

nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z Harmonogramu) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

b) w przypadku odstgpienia od «czesci robdét z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8
lit. @) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiardéw;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD
(jako Srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych

Zamawiajgcego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktédrych mowa w § 1 ust. 8
lit. a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikbw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
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(jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych
bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z nastepujgcych zawinionych przez

Wykonawce przyczyn:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowq zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
- w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

i) za wykonywanie prac przez osobe, o ktdrej mowa w §5, niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

j) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dziern zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia

sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Kary umowne, o ktédrych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z faktur Wykonawcy.

Kary bedga potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze usungé, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy

i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,za zwtoke

w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
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koncowym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt j) nie moga przekroczy¢é 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy.

§14
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ....ccccevviveneineenn, w wysokosci 5% ceny ryczattowej brutto podanej w ofercie, co
stanowi kwote w wysokosci: .......ccceevverennnens .. zt, stownie: . . .
Tres¢ dokumentu stanomacego zabezp|eczen|e w zakre5|e jego zwrotu musi byc zgodna
z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Z treéci zabezpieczenia przedstawionego w formie
gwarancji/poreczenia winno wynika¢, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz
Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia,
na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci
sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub usuwania wad
w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie (szczegdétowe wymagania
patrz pkt 23.8. SWZ).
W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
W przypadku nalezytego wykonania robdét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrécona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przeglagdu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad
podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 14 niniejszej umowy,
wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢c wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 23.3. SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§15

Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt Zamawiajgcemu kserokopie dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce potwierdzajacego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zaméwienia - w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume gwarancyjng
w wysokosci co najmniej 500 000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych) najedno i na
wszystkie zdarzenia (wypadki).

Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przediozenia
Zamawiajgcemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajgcego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie
do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.
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W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potragcenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnosé cywilng
wobec 0séb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy mogace
wystgpic roszczenia w petnej wysokosci.

§16

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcym zakresie:

1) zmiany danych teleadresowych,

2)  zmiany numeréw kont bankowych,

) zmiany Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

) jezeli wynikng rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych

nie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

5) zmiany przywotywanych w przedmiotowej umowie oraz zatgcznikach do niej, ustaw oraz
rozporzadzenn a takze innych aktéw prawnych (zmiany przepiséw badz wymogow
szczegblnych dotyczacych inwestycji objetej przedmiotem umowy),

6) w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 PZP.

7) ograniczenie rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, jezeli w toku realizacji
niniejszej umowy okaze sie, ze okreslone roboty nie sg konieczne z punktu widzenia
realizacji niniejszej umowy, co spowoduje uznanie okreslonych robdt lub prac jako
zbedne, mimo ze byly ujete w wykazie cen — w takim wypadku za roboty lub prace
zaniechane wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy przystugiwato,

8) w przypadku ograniczenia rzeczowego zakresu przedmiotu niniejszej umowy, sposdb
obliczania kwoty, o ktdrg zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, jest
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt lub prac nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robdét i prac danego elementu, obliczenie
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia procentowego
lub kwotowego w stosunku do niewykonanych robdét lub prac do wartosci catego
elementu przy uwzglednieniu wartosci z kosztorysu o ktérym mowa w §1 ust. 8 lit. a);
wyliczona w ten sposdb wartos¢ niewykonanych robét lub prac zostanie odliczona od
ogodlnej wartosci przedmiotu niniejszej umowy (konieczne jest w tym zakresie
wspotdziatanie stron niniejszej umowy oraz w kazdym wypadku akceptacja rzeczowa
i kwotowa Zamawiajgcego),

9) obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §2 ust. 1, w przypadkach przewidzianych
W niniejszej umowie,

10) wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy koniecznosci zastosowania
materiatdw, urzadzen lub rozwigzan technicznych innych niz podanych w dokumentacji
projektowej i ujetych w ofercie, z uwagi na obiektywne przyczyny o charakterze
technologicznym, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego danej branzy, pod
warunkiem, ze nie spowoduje to rozszerzenia przedmiotu umowy w stosunku do
przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkédw zamdwienia oraz
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wynikajgcego z tresci oferty, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz

okreslone w dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyisze

zmiany zgody Zamawiajgcego, a w przypadku uzasadnionym takze zgody projektanta.

Zmiana ta moze wynikac z nastepujacych przestanek:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdbw wskazanych w dokumentacji przedmiotu
zamowienia, w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw,

b) pojawienie sie na rynku materiatdw nowszej generacji, pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii, wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych
robot, jak réwniez kosztédw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, niz wskazane w dokumentacji przedmiotu umowy,
w szczegélnosci w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji przedmiotu zamdwienia warunki
na obiekcie, w szczegdlnosci istnienie instalacji, urzadzen, skutkujgce niemozliwoscig
wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych,

f)  koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa
lub zaburzenia taficucha dostaw wywotanego pandemig lub wojna.

W wyzej wymienionych sytuacjach Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych

dokumentéw, uwiarygodniajagcych te materialy i urzadzenia. W przypadku, gdy

zastosowanie tych materiatéw lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zamiana materiatéw,
urzadzen, itp., ktérych nazwy handlowe zostaty uzyte w ofercie Wykonawcy moze by¢
dokonana na etapie wykonywania robét tylko w wyjgtkowych przypadkach np.: materiaty,
urzadzenia, itp. sg niedostepne z uwagi na bankructwo producenta czy pojawity sie
materiaty, urzadzenia, itp. nowszej generacji, za zgodg Zamawiajacego, po przedstawieniu
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych koniecznos¢ zamiany.

kiedy Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy

Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji
lub przejecia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsiebiorstwa,
o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy do wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow,

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy okreslonego na podstawie

kosztorysu opracowanego na podstawie obmiaréw ilosci robét wykonanych pomnozonych
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przez ceny jednostkowe z kosztorysu o ktérym mowa w §1 ust. 8 lit. a) Umowy. Kosztorys

powykonawczy Wykonawca sktada Zamawiajgcemu do akceptacji,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie majgcym wptyw na realizacje

przedmiotu umowy, w tym zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT ze skutkiem

wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych

w zycie po dacie zawarcia umowy, w zakresie dotyczagcym niezrealizowanej czesci

przedmiotu zamodwienia, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zmiany terminu zakonczenia |, w przypadku:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych (dodatkowych roboét
budowlanych) zwigzanych z realizacjg zamdwienia podstawowego, majgcych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego
wydtuzenia,

b) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazdw nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw,

d) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, ktére nastgpito po wejsciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,

f)  koniecznoscig usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

g) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie (w Harmonogramie),

i)  wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

j)  wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

k)  wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

W okolicznosciach wymienionych w pkt 14), lit. a-k, Strony ustalajg nowe terminy

umowne z tym, ze wielko$¢ tych zmian musi byé powigzana z przyczyng jaka ja

spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce
obowigzek przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i jego wysokosci.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg zgody Zamawiajacego i dokonywane bedg
w formie aneksu do niniejszej umowy, sporzagdzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki dokonania zmian umowy:

1)
2)

zmiany beda dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
whnioski o zmiane przekazywane sg przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem
z potwierdzeniem odbioru przez druga Strone,
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3) uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy — nalezy podaé¢ w jaki
sposdb/dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego lub/i konieczna dla
wykonania umowy.

4, Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczgcego zmiany
umowy zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzieh przekazania stanowiska uznaje sie
dzien jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

5. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

6. Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody

§17
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego

§19
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§20
Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§21
Dokumenty wymienione ponizej stanowig integralng czes¢ umowy, jako jej zatgczniki:
1. SWZ wraz z zatgcznikami (dokumenty wymienione w pkt 5.2. SWZ — wersja elektroniczna
ptyta CD)
2. Oferta Wykonawcy (Formularz ofertowy)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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