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Kod CPV- 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
43324100-1 Urządzenia do basenów kąpielowych
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

1 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

1.1 PRZEDMIOT ROBÓT
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru  robót  dotyczących  instalacji  technologii  basenowej  dla  potrzeb  przebudowy
i modernizacji basenu przy ZS nr 1 w Brodnicy.

1.2 ZAKRES PRAC
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi:

a) Demontaż istniejącej instalacji technologii basenowej
b) Wykonanie instalacji technologicznej uzdatniania wody dla 3 projektowanych

obiegów wody (rurociągi z  PVC PN10) wraz z montażem armatury;
c) Dostawa i montaż urządzeń technologicznych.

Rurociągi technologiczne i armatura łączone  kołnierzowo, przez klejenie i skręcanie.

Demontaż obejmuje:

1. Demontaż  istniejących  urządzeń  technologicznych  basenu:  filtrów,  pomp,
wymiennika ciepła, ozonatora, zbiornika przelewowego.

2. Demontaż  istniejącej  instalacji  technologii  basenowej,  zabetonowanie
i uszczelnienie istniejących przejść do rurociągów wychodzących z niecki basenowej.

Dostawa i montaż obejmuje:

1. Wykonanie instalacji technologicznej wraz z montażem armatury.

Instalację  technologiczną  zaprojektowano z rur i  kształtek  z PVC PN10 łączonych
przez klejenie, kołnierzowo i przez skręcanie. Armaturę stanowią: zawory kulowe, zawory
zwrotne,  przepustnice  międzykołnierzowe,  przepływomierze  elektromgnetyczne,
wodomierze,  zawory  regulacyjne,  kompensatory,  zawory  elektromagnetyczne,  zawór
antyskażeniowy, filtr skośny. 

Rurociągi technologiczne:

 DN20-DN200  PVC PN10
 orurowanie wymienników ciepła  PVC-C PN10 lub stal nierdzewna; średnice DN50,

DN100, DN150 i DN200

2. Dostawę i montaż urządzeń:

 niecka  basenu  pływackiego  wraz  z  wyposażeniem  wg  rysunków  i  projektu
architektury;
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 niecka  brodzika  dla  dzieci  wraz  z  wyposażeniem  wg  rysunków  i  projektu
architektury;

 niecki jakuzzi 2 szt. wraz z wyposażeniem wg rysunków i projektu architektury;

 filtry ciśnieniowe wypełnione złożem piaskowo-żwirowym;

 pompy obiegowe z prefiltrami i falownikami;

 lampy UV średniociśnieniowe;

 pompy dozujące korektor pH, koagulant i podchloryn sodu;

 lance ssące i dozujące;

 wanny ochronne na pojemniki z chemią basenową;

 regulatory basenowe;

 fotometr do pomiaru parametrów wody, w tym chloru całkowitego;

 śluza dozująca tabletki multifunkcyjne;

 regulatory poziomu wody;

 zbiorniki przelewowe z PP w koszu stalowym;

 pompy zasilające atrakcje wodne;

 dmuchawy zasilajace atrakcje powietrzne;

 szafa zasilająco-sterująca;

 automatyczny odkurzacz basenowy.

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ROBÓT
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót –
Część Ogólna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 UŻYWANE MATERIAŁY

Wymagania:

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej  należy
stosować  materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Armatura, kształtki i rury nie mniej niż PN10.

Kształtki  klejone  PVC-U (nieplastyfikowane  PVC),  kształtki  skręcane,   zawory kulowe
PVC-U, gniazdo kuli: PTFE, z mufami do klejenia, zawory zwrotne PVC-U ze sprężyną ze
stali  nierdzewnej,  zawory  zwrotne  klapowe  PVC-U  ze  sprężyną,  przepustnice
międzykołnierzowe.

Orurowanie wymienników ciepła z PVC-C lub stali nierdzewnej. 
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Rury ciśnieniowe z PVC PN 10.

Zawory odcinające: -  dla  DN10-40  z  PVC  kulowe  z  napędem  ręcznym,  dla  DN  50
i większych przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napędem ręcznym.   

Orurowanie czołowe filtrów   - przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napędem ręcznym. 

Zawory zwrotne : dla DN 10-40 PVC kulowe PVC, dla większych – klapowe  PVC 

Uszczelnienia : EPDM, VITON

Połączenia kołnierzowe : PN10

Połączenia klejone : PN10  klej agresywny do PVC

Połączenia gwintowane : uszczelnienie teflonowe

Izolacja: brak

Zbiorniki  filtracyjne  wykonane  z  żywic  poliestrowych,  wypełnione  złożem  piaskowo-
żwirowym.

Pompy obiegowe z prefiltrami i falownikami.

Średnice i długości rur zgodnie z projektem.

Urządzenia:
     

BASEN PŁYWACKI

Lp.
Wyszczególnienie

Charakterystyka techniczna urządzenia
Ilość

1
F1.1
F1.2
F1.3
F1.4

Filtr  ciśnieniowy  z  żywicy  poliestrowej
wzmocnionej  włóknem  szklanym,  zwojowy,
zgodny z normą DIN 19605/19643,  wyposażony w
dno  dyszowe,   właz  górny  i  boczny,  króciec
opróżniania  zbiornika,  króciec  odpowietrzania
zbiornika,  wziernik,   ciśnienie  robocze  2,5  bar,
wraz ze złożem piaskowo-żwirowym o wysokości
1,2 m; Średnica 1200 mm, wysokość 2400 mm 
np. Olot prod. Fluidra lub równoważny

4

2

P1.1
P1.2

Pompa obiegowa z prefiltrem
wykonana z tworzywa sztucznego
Q=69 m3/h, H=17 msw
P2=5,5 kW/400 V
1500 obr/min
np. Kivu 7,5 HP lub równoważna
wraz z falownikiem

2
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3 Tablica manometryczna wraz z kurkami 
probierczymi z przodu zbiornika filtracyjnego

4

4 Automatyczny zawór odpowietrzający 1” 4

5 DpH1

Stacja dozowania korektora pH,
Składająca się z lancy ssącej oraz pompy dozującej 
qmax=2-5 l/h, p=5-10 bar
np. Optima B prod. Fluidra lub równoważna

1

6 DK1

Stacja dozowania koagulanta
Składająca się z lancy ssącej oraz pompy dozującej 
qmax=2-5 l/h, p=5-10 bar
np. Optima B prod. Fluidra lub równoważna

1

7 DCl1 

Stacja dozowania podchlorynu sodu, składająca się 
z  lancy ssącej oraz pompy dozującej qmax=5-10 l/h, 
p=5 bar
np. Optima C prod. Fluidra lub równoważna 

1

8
Wanna ochronna z PVC lub PP na baniaki z chemią
basenową, wymiary 60x80x40 cm

11

9 RB1

Regulator basenowy z pomiarem pH, redox, chloru
wolnego i związanego, 

z  panelem  dotykowym,  z  4Mb  wewnętrznej
pamięci  i  do  16,000  rekordów  na  zapisywanie
danych  pomiarowych,  możliwość  wyświetlania
wykresów i ekranu w czasie wprowadzania danych,
pobieranie danych z urządzenia przez port USB,

z modułem WiFi

np. Guardian Pool 6 prod. Fluidra lub równoważny

1

10 RT

Szafa  zasilająco-sterująca  dla   projektowanych  3
obiegów wody oraz zasilania atrakcji wodnych; 50
kW; wraz z okablowaniem

oraz  dodatkowa  szafka  do  załączania  atrakcji  w
jakuzzi w pomieszczeniu ratownika

1

11 W1 Basenowy  wymiennik  ciepła  132  kW,  zasilany
czynnikiem  grzewczym  60/40  0  C,  temperatura
wody w niecce basenowej 280  C,

1
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wykonanie ze stali nierdzewnej

np.  JAD X 9.88.08.65 FF.PRO.SS prod.  Hexonic
lub równoważny

12 UV1

Średniociśnieniowa lampa UV, max. przepływ 125 
m3/h, dawka 600 J/m2; moc żarnika 2 kW;  
obudowa AISI 316 L; z odpowietrznikiem i 
króćcem do opróżniania; z ręcznym systemem 
czyszczenia; żywotność żarników do 10000 h; 
wyposażona w filtr wylotowy

np. SMP 22 ST prod. Fluidra

1

13 ZP1

Zbiornik  przelewowy  z  PP  w  koszu  stalowym,
pojemność czynna 28,8 m3, wymiary 4 x 6 x 1,8 m;
pokrywa  z  poliwęglanu  lub  PP,  właz  wejściowy,
wyposażony  w  króćce  przyłączeniowe  wg
rysunków 

1

14
Dysze  zasilająca  do brodzika  do dezynfekcji  stóp
AISI 316 L, 2”

2

15
Dysze  spustowa  do  brodzika  do  dezynfekcji  stóp
AISI 316 L, 2”

2

16
Rurociągi,  armatura  i  przewody  dozujące  dla
basenu  pływackiego  wg  rysunków  i  schematu
technologicznego

1 kpl.

17 Fotometr do pomiaru parametrów wody basenowej,
w tym chloru całkowitego

1

18 Automatyczny  odkurzacz  basenowy  do  basenu  o
długości  25  m,  przeznaczony  do  ciężkiej
i intensywnej pracy w małych i średnich basenach
publicznych.  Wypo   sażony  w  czujniki
ultradźwiękowe do wykrywania ścian i przeszkód;
kompas  zapobiegający  plątaniu  się  kabla,
SensorNavSystem: inteligentne i spersonalizowane
czyszczenie  basenu;  ultra-wydajną moc zasysania,
wytrzymały  układ  jezdny  do  intensywnego
użytkowania.  Przeznaczny  do  basenów
prostokątnych,  owalnych,  nieregularnych.
Szerokość czyszczenia  40 cm,  pojemność  filtracji
3,1 kg, wymiary 43 x 43 x 54 cm, długość kabla 30
m,  moc  operacyjna  150  W,  ilość  silników  –  3.
Zdalna kontrola za pośrednictwem Bluetooth.

1
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np. Arco prod. Zodiac lub równoważny

19 ŚD
Śluza dozująca tabletki multichlorowe dla potrzeb 
podwyższania stężenia chloru w brodzikach do 
dezynfekcji stóp przy basenach, pojemność 10 kg
np. Dossi 10 prod. Fluidra lub równoważna

1

BRODZIK DLA DZIECI

Lp.
Wyszczególnienie

Charakterystyka techniczna urządzenia
Ilość

1 F12

Filtr  ciśnieniowy  z  żywicy  poliestrowej
wzmocnionej  włóknem  szklanym,  zwojowy,
zgodny z normą DIN 19605/19643,  wyposażony w
dno  dyszowe,   właz  górny  i  boczny,  króciec
opróżniania  zbiornika,  króciec  odpowietrzania
zbiornika,  wziernik,   ciśnienie  robocze  2,5  bar,
wraz ze złożem piaskowo-żwirowym o wysokości
1,2 m; Średnica 1200 mm, wysokość 2400 mm 
np. Olot prod. Fluidra lub równoważny

1

2

P2.1
P2.2

Pompa obiegowa z prefiltrem
wykonana z tworzywa sztucznego
Q=33 m3/h, H=16 msw
P2=3 kW/400 V
1500 obr/min
np. Kivu 4 HP lub równoważna
wraz z falownikiem

2

3 Tablica manometryczna wraz z kurkami 
probierczymi z przodu zbiornika filtracyjnego

1

4 Automatyczny zawór odpowietrzający 1” 1

5 DpH2

Stacja dozowania korektora pH,
Składająca się z lancy ssącej oraz pompy dozującej 
qmax=2-5 l/h, p=5-10 bar
np. Optima B prod. Fluidra lub równoważna

1

6 DK2 Stacja dozowania koagulanta
Składająca się z lancy ssącej oraz pompy dozującej 
qmax=2-5 l/h, p=5-10 bar

1
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np. Optima B prod. Fluidra lub równoważna

7 DCl2 

Stacja dozowania podchlorynu sodu, składająca się 
z  lancy ssącej oraz pompy dozującej qmax=2-5 l/h, 
p=5-10 bar
np. Optima B prod. Fluidra lub równoważna 

1

8 RB2

Regulator basenowy z pomiarem pH, redox, chloru
wolnego i związanego, 

z  panelem  dotykowym,  z  4Mb  wewnętrznej
pamięci  i  do  16,000  rekordów  na  zapisywanie
danych  pomiarowych,  możliwość  wyświetlania
wykresów i ekranu w czasie wprowadzania danych,
pobieranie danych z urządzenia przez port USB,

z modułem WiFi

np. Guardian Pool 6 prod. Fluidra lub równoważny

1

9
W2

Basenowy  wymiennik  ciepła  40  kW,  zasilany
czynnikiem  grzewczym  60/40  0  C,  temperatura
wody w niecce basenowej 340  C,

wykonanie ze stali nierdzewnej

np. B1000 prod. Hexonic lub równoważny

1

10 UV2

Średniociśnieniowa lampa UV, max. przepływ 30 
m3/h, dawka 600 J/m2; moc żarnika 0,6 kW;  
obudowa AISI 316 L; z odpowietrznikiem i 
króćcem do opróżniania; z ręcznym systemem 
czyszczenia; żywotność żarników do 10000 h; 
wyposażona w filtr wylotowy

np. SMP 7 ST prod. Fluidra lub równoważna

1

11 ZP2

Zbiornik  przelewowy  z  PP  w  koszu  stalowym,
pojemność czynna 9 m3, wymiary 3,6 x 2,1 x 1,8 m;
pokrywa  z  poliwęglanu  lub  PP,  właz  wejściowy,
wyposażony  w  króćce  przyłączeniowe  wg
rysunków 

1

12
Rurociągi,  armatura  i  przewody  dozujące  dla
brodzika  dla  dzieci  wg  rysunków  i  schematu
technologicznego

1 kpl.

JAKUZZI 2 SZT.

Lp. Wyszczególnienie Charakterystyka techniczna urządzenia Ilość
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1
F3.1
F3.2

Filtr  ciśnieniowy  z  żywicy  poliestrowej
wzmocnionej  włóknem  szklanym,  zwojowy,
zgodny z normą DIN 19605/19643,  wyposażony w
dno  dyszowe,   właz  górny  i  boczny,  króciec
opróżniania  zbiornika,  króciec  odpowietrzania
zbiornika,  wziernik,   ciśnienie  robocze  2,5  bar,
wraz ze złożem piaskowo-żwirowym o wysokości
1,2 m; Średnica 1050 mm, wysokość 2380 mm 
np. Olot prod. Fluidra lub równoważny

2

2

Ręczny zawór wielopołożeniowy 3” z ABS 

2

3

P3.1
P3.2

Pompa obiegowa z prefiltrem
wykonana z tworzywa sztucznego
Q=21 m3/h, H=16 msw
P2=2,25 kW/400 V
1500 obr/min
np. Kivu 3 HP lub równoważna
wraz z falownikiem

2

4 Tablica manometryczna wraz z kurkami 
probierczymi z przodu zbiornika filtracyjnego

2

5 Automatyczny zawór odpowietrzający 1” 2

6 DpH3

Stacja dozowania korektora pH,
Składająca się z lancy ssącej oraz pompy dozującej 
qmax=2-5 l/h, p=5-10 bar
np. Optima B prod. Fluidra lub równoważna

1

7 DK3

Stacja dozowania koagulanta
Składająca się z lancy ssącej oraz pompy dozującej 
qmax=2-5 l/h, p=5-10 bar
np. Optima B prod. Fluidra lub równoważna

1

8 DCl3 

Stacja dozowania podchlorynu sodu, składająca się 
z  lancy ssącej oraz pompy dozującej qmax=2-5 l/h, 
p=5-10 bar
np. Optima B prod. Fluidra lub równoważna 

1
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9 RB3

Regulator basenowy z pomiarem pH, redox, chloru
wolnego i związanego, 

z  panelem  dotykowym,  z  4Mb  wewnętrznej
pamięci  i  do  16,000  rekordów  na  zapisywanie
danych  pomiarowych,  możliwość  wyświetlania
wykresów i ekranu w czasie wprowadzania danych,
pobieranie danych z urządzenia przez port USB,

z modułem WiFi

np. Guardian Pool 6 prod. Fluidra lub równoważny

1

10
W3

Basenowy  wymiennik  ciepła  40  kW,  zasilany
czynnikiem  grzewczym  60/40  0  C,  temperatura
wody w niecce basenowej 360  C,

wykonanie ze stali nierdzewnej

np. B1000 prod. Hexonic lub równoważny

1

11 UV3

Średniociśnieniowa lampa UV, max. przepływ 55 
m3/h, dawka 600 J/m2; moc żarnika 1 kW;  
obudowa AISI 316 L; z odpowietrznikiem i 
króćcem do opróżniania; z ręcznym systemem 
czyszczenia; żywotność żarników do 10000 h; 
wyposażona w filtr wylotowy

np. SMP 11 ST prod. Fluidra

1

12 ZP3

Zbiornik  przelewowy  z  PP  w  koszu  stalowym,
pojemność czynna 11 m3, wymiary 3,6 x 2,6 x 1,8
m;   pokrywa  z  poliwęglanu  lub  PP,  właz
wejściowy,  wyposażony w króćce przyłączeniowe
wg rysunków 

1

13
DMA3.1

DMA3.2

Dmuchawa zasilająca gejzer powietrzny 

o wydajności 70  m3/h

np. Blower 1,3 kW prod. Fluidra lub równoważna

2

14
DMA3.3

DMA3.4

Dmuchawa zasilająca 4 szt. ławeczki powietrznej

o wydajności 100  m3/h

np. Blower 2,2 kW prod. Fluidra lub równoważna

2

15 PA3.1

PA3.2

Pompa zasilająca dysze masażu powietrznego 4x8
m3/h

2
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 Q=32 m3/h, H=12 msw

P2=2,2 kW/400 V

np. Victoria Silent Plus 300T lub równoważna

16
Rurociągi, armatura i przewody dozujące dla 2 szt.
jakuzzi wg rysunków i schematu technologicznego

1 kpl.

Przejścia szczelne

Wszystkie  przejścia  przez  basen  należy  wykonać  jako  szczelne   z  użyciem
specjalnych mas uszczelniających i / lub przejść systemowych np. Integra. 

 

Przejścia ogniowe:

Wszystkie  przejścia  przez  przegrody  ognioochronne  należy  wykonać  w  klasie
odpowiedniej  kategorii  ognioochronnej  np.  poprzez zastosowanie opasek ognioochronnych
i mas uszczelniających. 

1.5 SPRZĘT

Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być bezpieczny, sprawny, sprawdzony
i posiadać  odpowiednie  świadectwa  dopuszczające  do  użytkowania  tam,  gdzie  jest  to
wymagane przepisami.
Sprzęt powinien być dostosowany do specyfiki prowadzonych robót.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

 samochodów dostosowanych do transportu rur;
 samochodów samowyładowczych do transportu ziemi;
 wyrzynarek;
 spawarek elektrycznych;
 samochodów dostawczych;
 żurawi budowlanych samochodowych;
 wciągarek mechanicznych;
 sprzętu  do  przeprowadzenia  prób  ciśnieniowych  oraz  dezynfekcji

rurociągów.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

1.6 TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi.
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Samochód  samowyładowczy  i  inne  środki  transportu  –  odpowiadające  pod  względem
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

1.7 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

1.7.1 Ogólne wymagania

Wszystkie prowadzone roboty powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi realizacji
ujętymi w opisie technicznym dokumentacji projektowej.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją,  instrukcjami producentów
urządzeń  materiałów  i  sprzętu,  sztuką  budowlaną,  oraz  obowiązującymi  przepisami
i normami.
Za jakość, dokładność i organizację wykonywanych robót odpowiada Wykonawca.
Ewentualne  zmiany  proponowane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  inwestycji,
muszą  być  uzgodnione  z  inwestorem,  projektantem,  a  w  uzasadnionych  przypadkach
może być konieczna ekspertyza, lub ocena specjalistów. W żadnym wypadku uzgodnione
zmiany  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  użytkowych  instalacji,  jak  również
wpływać ujemnie na jej trwałość.
Przed ostatecznym zamontowaniem  poszczególnych elementów należy  przeprowadzić
próby  montażowe,  dopiero  po  skorygowaniu  ewentualnych  niedokładności  można
element zamocować na stałe.
Niezbędna jest koordynacja robót montażowych, budowlanych i elektrycznych .
Za właściwą koordynację robót odpowiada kierownik budowy.

1.7.2 Szczegółowe wymagania dotyczące robót

Roboty przygotowawcze

Prace  instalacyjno-montażowe  powinny  być  skoordynowane  z pracami  budowlanymi.
Przejścia rurociągów przez zbiorniki przelewowe powinny być wykonane jako szczelne. 

Dostawa i montaż urządzeń

Kolejność prac

Montaż urządzeń należy przeprowadzić po zakończeniu prac betonowych. Dostawy
należy rozpocząć od urządzeń o największych gabarytach.  W przygotowanej niecce
basenu pywackiego należy umieścić  nieckę ze stali  nierdzewnej,  dospawać do niej
wszystkie  niezbędne  króćce  przyłączeniowe.  Na  stropie  należy  posadowić  niecki
brodzika  dla  dzieci  i  2  szt.  jakuzzi,  wykonując  wcześniej  odwierty  pod  króćce
przyłaczeniowe. Na przygotowanych fundamentach należy posadowić filtry i pompy.
Zasypywanie filtrów należy przeprowadzić przed montażem ich orurowania.
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Montaż  wszystkich  urządzeń  należy  prowadzić  ściśle  wg  wytycznych  producenta
podanych w DTR urządzeń.

Urządzenia  i  instalacje  zabezpieczone  wykładzinami  antykorozyjnymi  lub
chemoodpornymi powinny mieć świadectwo badań i odbioru kontroli technicznej.

Filtr powinien być ustawiony tak, aby odchyłka od pionu nie przekraczała 0,05%.

Pompy należy instalować w ten sposób, aby oś silnika i pompy tworzyły jedną linię
prostą pionową, odchylenie od pompy nie może przekraczać 0,03%.

Montaż rurociągów

Montaż  rurociągów  należy  zaczynać  od  pomp,  filtrów,  króćców  wychodzących
z niecek i zbiorników przelewowych itp. zasadniczych elementów instalacji. 

Rurociągi  należy  mocować  do elementów konstrukcji  budynku  za  pomocą  podpór
stałych  (uchwytów)  i podpór  przesuwnych  (wsporników  i  wieszaków).  Odległości
między uchwytami zgodnie z zaleceniami producenta.

Połączenia klejone:

Połączenia  klejone  wykonywane  są  na  odpowiednio  uformowanych  zakończeniach
elementów.  Część  cylindryczna  zewnętrzna  wsunięta  jest  w gładką  mufę  drugiego
elementu. Powierzchnie obu łączonych elementów muszą być czyste i odtłuszczone
oraz pokryte klejem. Do czyszczenia i odtłuszczania należy używać zalecanych przez
producenta  środków.  Kleje  stosowane  do  łączenia  muszą  być  odpowiednie  do
łączonych  materiałów,  zgodne  z  zaleceniami  producenta.  Po  połączeniu  elementy
należy unieruchomić w stosunku do siebie na czas określony instrukcją producenta.

Połączenia klejone nie mogą być wykonywane w temperaturze poniżej +5º C.

Niedopuszczalne  jest  używanie  innych  dodatkowych  materiałów  uszczelniających
w połączeniu klejonym.

Kleje używane do wykonania połączeń nie mogą być rozcieńczane.

Montaż armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej

Wodomierze  i  przepływomierze  należy  ustawić  w  położeniu  poziomym  lub
pionowym,  współosiowo  z przewodem  pomiarowym,  zachowując  zalecane  przez
producenta długości odcinków prostych.  

Przed zamontowaniem armatury należy każdy egzemplarz sprawdzić na szczelność
oraz dokonać próby otwarcia i zamknięcia.
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Należy  zachować  właściwą  kolejność  armatury  odcinającej  i  zwrotnej  w stosunku
do kierunku przepływu.

Montaż armatury należy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta.

Przyrządy  do  pomiaru  ciśnienia  należy  instalować  możliwie  najbliżej  punktu
pomiarowego,  w  miejscach  nienarażonych  na  wstrząsy  i  wibracje,  w  położeniu
zgodnym z instrukcją fabryczną.

Rozruch technologiczny

Przez  rozruch  technologiczny  należy  rozumieć  czynności  obejmujące  rozruch
mechaniczny,  hydrauliczny  i technologiczny  a  w  szczególności  uruchomienie
kompleksowe  urządzeń  i  instalacji  uzdatniania  wody.  Celem  rozruchu  jest
przeprowadzenie  wstępnej  eksploatacji  obiektów i  instalacji  technologicznych  oraz
ustalenie  optymalnych  wskaźników  technologicznych  zapewniających  osiągnięcie
wymaganego efektu uzdatniania wody, mając to na uwadze należy:

 doprowadzić wszystkie urządzenia i zespoły wewnętrzne obiektu do pełnej sprawności
technicznej,

 zsynchronizować  pracę  wszystkich  urządzeń  i  instalacji  technologicznych  oraz
zapewnić ich współdziałanie w procesie technologicznym,

 uzyskać parametry wody w obiegach zgodnej z obowiązującymi normami.

Prace  i  próby  montażowe  poszczególnych  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie
z polskimi  normami  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych i montażowych podanymi przez producentów urządzeń.

1.8 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów
i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia
budowlane.

1.9 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostki obmiaru zgodne z przedmiarem robót.
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1.10 METODY I ZAKRES KONTROLI

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków 
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna.

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i 
w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu rurociągów, armatury i 
urządzeń oraz po przeprowadzeniu badań.

Należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

 użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów ,

 prawidłowość zamontowania i działania armatury,

 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń,

 szczelność całego przewodu.

W trakcie odbioru należy :

 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz 
innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyniki 
pomiarów i badań.

Przed przystąpieniem do badań odbiorczych powinny być przygotowane następujące
dokumenty:

 Zatwierdzona  dokumentacja  techniczna  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
powykonawczymi

 Dziennik budowy

 Dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń

 Atesty i zaświadczenia

 Odpisy wymaganych uzgodnień
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 Instrukcja eksploatacji

 Normy i dokumenty związane

Należy  przygotować  również  komplet  przyrządów  i  narzędzi  kontrolno-
pomiarowych niezbędnych do przeprowadzonych prób i badań.

Opis badań:

1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją

Należy porównać stan faktyczny wykonania obiektu, stwierdzonego na podstawie
oględzin, atestów, zaświadczeń i dziennika budowy – z dokumentacją techniczną.

2. Sprawdzenie budowy pomieszczeń i rozmieszczenia

Należy  przeprowadzić  oględziny  zewnętrzne  w  celu  stwierdzenia,  czy  zostały
spełnione odpowiednie wymagania i normy. 

3. Sprawdzenie działania urządzeń i instalacji

Sprawdzenie  należy  przeprowadzić  podczas  próby  ruchowej  w  warunkach
eksploatacyjnych. W tym celu należy uruchomić instalację na 12 godzin i obserwować
działanie poszczególnych urządzeń i osprzętu.

4. Próby ciśnieniowe instalacji

Każda  instalacja  musi  być  poddana  w  pierwszej  kolejności  obserwacji  w  celu
ujawnienia  ewentualnych  przecieków  zewnętrznych.  Ujawnione  przy  obserwacji
i w trakcie  następnych  prób  nieszczelności  muszą  być  usuwane.  Po uszczelnieniu
i widocznych przecieków przeprowadza się próby ciśnieniowe. W przypadku instalacji
bezciśnieniowych mogą być przeprowadzone próby podciśnieniowe. 

Instalacja  przed  przystąpieniem  do  próby  ciśnieniowej  musi  być  uprzednio
przygotowana (muszą  być  usunięte  wszystkie  ujawnione wcześniej  nieszczelności).
Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu podwyższonym
powyżej  ciśnienia  pracy mogłyby zakłócić  próbę lub  ulec uszkodzeniu.  Odłączone
elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji należy
przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu
0,01 MPa. Manometr przyłącza się w miejscu występowania najwyższego ciśnienia
(najczęściej będzie to najniższy punkt instalacji).

Przygotowaną do próby instalację lub sieć należy napełnić wodą i dokładnie 
odpowietrzyć. Dla instalacji lub sieci ciśnieniowych podnieść ciśnienie do wartości 
1,5 krotnej najwyższego ciśnienia roboczego.
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Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości 
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 
MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 
MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć 
i ponownie wykonać całą próbę od początku.

Uwaga! W czasie prób należy utrzymywać stałą temperaturę wody, ponieważ może 
to wpływać na zmiany ciśnienia.

Instalację bezciśnieniową należy sprawdzać na szczelność:

Piony – w czasie swobodnego przepływu przez nie wody

Poziomy – poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego 
pion z poziomem

5. Sprawdzenie wymagań użytkowych

Jakość  wody  należy  sprawdzić  po  zakończeniu  próby  ruchowej,  pobierając  przez
zawór  czerpalny  próbkę  do  badań  wg  PN-74/C-04620/01  i  PN-74/C-04620/04.
Zabezpieczona  próbka  wody  powinna  być  przekazana  do  zbadania  w warunkach
laboratoryjnych w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami dotyczącymi składu
i właściwości wody.

1.11 PRZEPISY ZWIĄZANE I OBOWIĄZUJĄCE.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm

i przepisów związanych z wykonaniem robot określonych w umowie oraz do stosowania ich
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Projekcie.
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