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CZĘŚĆ TYTUŁOWA 
 

1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Nazwa zadania:  
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec 
 
2. ADRES OBIEKTU, KTÓREGO DOTYCZY PROGRAM 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
Planowane do wykonania roboty budowlane zostaną wykonane na działkach 
ewidencyjnych:  

 obręb ewidencyjny 0012 Zagroda, jednostka ewidencyjna 060610_2, numer 
działki: 45; 

 obręb ewidencyjny 0010 Wierzchowiny, jednostka ewidencyjna 060610_2, 
numery działek: 782/2, 114 

 
3. NAZWY I KODY CPV ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
 
4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Gmina Siennica Różana 
Siennica Różana 265 A 
22-304 Siennica Różana 
tel. 82 575 92 08 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

5. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu 
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy powstał w oparciu o:  

 wymagania i wytyczne Zamawiającego, 

 mapę sytuacyjną obejmującą teren przedsięwzięcia. 
 

Wykorzystanie materiałów 
Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan 
wiedzy jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do 
zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. 
Przewidziane są również jako materiał poglądowy na etapie opracowania koncepcji. 
Ponadto mogą być wykorzystane na etapie opracowania projektu budowlanego, ale nie 
mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność 
i zgodność z obowiązującym prawem opracowanych przez niego dokumentów oraz 
wykonywanych robót. 
 
5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ   
OBIEKTÓW  
Parametrami określającymi wielkość obiektów są średnice i długości rurociągów 
wodociągowych. 
 
5.2   AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
 
Planowany zakres robót 
Planowane jest wykonanie zadania zgodnie z poniższym zakresem: 

 wykonanie odcinka wodociągu rozdzielczego o długości ok. 800 m, 

 wykonanie 3 szt. odgałęzień wodociągowych z zasuwami odcinającymi. 
Rzeczywisty zakres rzeczowy określi dokumentacja projektowa wykonana przez 
Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym w oparciu o program funkcjonalno-
użytkowy oraz obowiązujące przepisy i normy. 
 
Informacja dla Wykonawcy 
Przedstawione w PFU dane i załączone do PFU dokumenty są tylko materiałem 
wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnego opracowania i wykonania 
zadania. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawa oraz 
normy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z zakresem zadania  
i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca powinien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej 
podstawie zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca 
jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych obliczeń technicznych dla elementów 
wchodzących w skład przedsięwzięcia.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnej 
dokumentacji projektowej i geotechnicznej.  
Osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących 
uwarunkowaniach: 

 minimalizacji kosztów inwestycyjnych, 

 minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. 
 
Wizja lokalna terenu budowy  
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 

 wymaganiami Zamawiającego, 

 warunkami na terenie przyszłej budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie 
terenu, warunki hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.), 

 możliwościami zapewniania mediów dla zaplecza budowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest deklaracja, że: 

 zapoznał się z należytą starannością z treścią Dokumentacji Przetargowej  
i uzyskał wiarygodne informacje do złożenia oferty, 

 wszystkie niejasności związane z treścią Dokumentacji Przetargowej wyjaśnił 
na etapie zadawania pytań do przetargu. 
 

5.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO–UŻYTKOWE 
Zamawiający wymaga zaprojektowania przedmiotowych obiektów zgodnie z aktualną 
wiedzą techniczną i z wykorzystaniem aktualnych technologii budowlanych. 
Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane obiekty zapewniały wodę 
pitną i do celów przeciwpożarowych w odpowiedniej ilości, pod odpowiednim 
ciśnieniem oraz w odpowiedniej jakości tj. woda spełniała wymagania ujęte  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294) 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie materiały 
mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać aktualne atesty Państwowego Zakładu 
Higieny. 
 
Ogólny zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego 
Ogólny zakres planowanych do wykonania robót budowlanych obejmuje: 



str. 6 
 

 wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę lub 
skutecznego zgłoszenia robót, 

 wykonanie odcinka wodociągu rozdzielczego o długości ok. 800 m, 

 wykonanie 3 szt. odgałęzień wodociągowych z zasuwami odcinającymi. 
 

6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Sieć wodociągowa 
 
Rurociągi  
W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać odcinek wodociągu rozdzielczego 
z rur dwuwarstwowych PE100RC 110 x 6,6 mm PN10 SDR 17 typ 2. 
Miejsce włączenia: do istniejącej sieci na działce nr 45 obręb Zagroda. 
Odcinek wodociągu należy zaprojektować w działkach drogowych. 
 
Armatura 
W ramach zadania należy zaprojektować i wbudować na wodociągu armaturę żeliwną 
kołnierzową. 
Wymagania techniczne dla zasuw: 

 o konstrukcji bezgniazdowej, kołnierzowe z miękkim zamknięciem,  

 z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie żywicą 
epoksydową nakładaną metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną o grubości 
warstwy min 250 μm na zewnątrz i od wewnątrz,  

 na ciśnienie PN 10 (1,0 MPa),  

 wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,  

 co najmniej z podwójnym uszczelnieniem oringowym,  

 klin z żeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnątrz i na zewnątrz) pokryty 
powłoką z EPDM,  

 śruby mocujące korpus z pokrywą (o ile występują) - wpuszczone  
i zabezpieczone antykorozyjnie. 

Zasuwy sieciowe należy wyposażyć w obudowy teleskopowe producenta zasuw 
i skrzynki uliczne z pokrywą żeliwną o średnicy min. 157 mm, posadowione na 
podbudowie betonowej.   
Skrzynki zasuw należy obrukować płytami betonowymi. Lokalizację zasuw należy 
oznakować tabliczkami orientacyjnymi. 
Zasuwy odcinające należy zaprojektować i wbudować m.in. w miejscu włączenia do 
istniejącej sieci (pełny węzeł zasuw – 3 szt.). 
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Wymagania techniczne dla kształtek żeliwnych: 

 wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG-500,  

 zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową nakładaną metodą 
elektrostatyczną lub fluidyzacyjną o grubości warstwy min. 250 μm na 
zewnątrz i od wewnątrz, 

 posiadający atest PZH. 
 
Wymagania techniczne dla hydrantów: 

 koloru czerwonego o średnicy DN80,  

 z samoczynnym odwodnieniem,  

 z podwójnym zamknięciem,  

 na ciśnienie 1,6 MPa (PN16),  

 głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego min GGG40,  

 kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej, 
zabezpieczenie antykorozyjne elementów żeliwnych wewnątrz i na zewnątrz 
żywicą epoksydową o minimalnej grubości warstwy lakierniczej 250 μm,  

 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, co 
najmniej z podwójnym uszczelnieniem oringowym,  

 samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosować osłony 
podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno działać tylko przy 
pełnym zamknięciu hydrantu, a w pośrednim i przy całkowitym otwarciu 
powinno być szczelne),  

 posiadające aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną,  

 wymagane świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie 
p.poż. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 
w Józefowie,  

 skrzynki zasuw hydrantowych powinny spełniać wymagania normy PN-M- 
74081:1998; skrzynki zasuwowe należy stosować wyłącznie w rodzaju B. 

 
Przed hydrantami należy zaprojektować zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe 
DN80, które na etapie eksploatacji powinny pozostawać w położeniu otwartym. 
Zasuwy odcinające powinny znajdować się w odległości min. 0,8 m od kolumn 
hydrantowych. Podczas montażu hydrantów należy zadbać o wykonanie podsypki 
odsączającej. Podsypka odsączająca powinna składać się z ok. 0,5 m3 nieagresywnego 
materiału umieszczonego przed i pod otworem spustowym (żwir, tłuczeń). Powyżej, 
ze względu na niebezpieczeństwo zamarznięcia gruntu, należy umieścić materiał 
pozbawiony kamieni, żwiru i gliny. 
Hydranty należy zaprojektować i wbudować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
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przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 
poz. 1030), również na obszarze leśnym oraz na zakończeniu sieci. 
 
Odgałęzienia od sieci wodociągowej 
 
Od sieci głównej należy zaprojektować odgałęzienia z rur dwuwarstwowych 
PE100RC 40 x 3,7 mm PN16 SDR 11 typ 2 i doprowadzić do granicy działki 
drogowej (na działce leśnej długość odgałęzienia 5 m). Rurociągi należy zaślepić 
kształtką elektrooporową. 
Odgałęzienia należy wykonać z wykorzystaniem opasek żeliwnych do nawiercania  
z odejściem DN32. 
Do opasek należy “dokręcić” zasuwy żeliwne miękkouszczelnione DN32. 
Zasuwy należy wyposażyć w obudowy teleskopowe producenta zasuw oraz żeliwne 
skrzynki uliczne o średnicy min. 120 mm, posadowione na podbudowie betonowej. 
Skrzynki zasuw należy obrukować płytami betonowymi. Lokalizację zasuw należy 
oznakować tabliczkami orientacyjnymi. 
Odgałęzienia są wymagane do granicy z działkami nr 100/1 i 115 obręb 
Wierzchowiny. 
 
6.1. WYMAGANIA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe roboty budowlane (za wyjątkiem 
odgałęzień) zostały wykonane metodą bezwykopową – przewiertami sterowanymi 
horyzontalnymi.  
Rurociągi przedmiotowej sieci wodociągowej należy posadowić na głębokości ok.  
1,6 m oraz łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe (odgałęzienia).  
 
6.2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PRZEPISY 

PRAWA BUDOWLANEGO) 
 
W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu 
dokumenty obejmujące między innymi: 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 projekt techniczny, jeśli będzie wymagany, 

 wszelkie inne wymagane opracowania, opinie, decyzje i pozwolenia, 

 pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonywania 
robót budowlanych, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli będzie wymagany, 

 dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 
obiektów. 
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Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana przez wykwalifikowany 
personel posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane do 
projektowania, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Roboty powinny zostać 
zaprojektowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiednimi normami 
oraz aktualną wiedzą techniczną. Wszelkie modyfikacje dokumentów wymagane 
przez Zamawiającego należy zrealizować bez dodatkowych opłat. 
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę powinna obejmować: 

1. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu 
2. projekt techniczny (jeśli będzie wymagany) stanowiący uszczegółowienie w/w 

opracowania 
3. dokumentację powykonawczą – zawierającą naniesione w sposób czytelny 

wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych obiektów 

Cała dokumentacja będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona dokumentację fotograficzną 
terenu budowy. 
Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę (lub przed zgłoszeniem robót) 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji uzgodnioną 
liczbę egzemplarzy projektów w języku polskim, zawierających wszelkie opisy, 
obliczenia, rysunki itp. Roboty budowlane należy zaprojektować tak, aby odpowiadały 
pod każdym względem najnowszej aktualnej wiedzy technicznej i praktyce 
inżynierskiej. Podstawą opracowań projektowych powinna być prostota, spełnione 
powinny być wymagania niezawodności, tak aby budowle zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach eksploatacji.  
Wszystkie roboty należy zaprojektować, dostarczyć i wykonać w systemie 
metrycznym. 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, braki 
na rysunkach i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one zaaprobowane przez 
Zamawiającego czy nie, chyba że występowały one na rysunkach i objaśnieniach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zatrudni do projektowania robót projektantów posiadających wymagane 
prawem budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, będących członkami organizacji samorządu 
zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy. 
 
Forma dokumentacji projektowej 
Forma i zakres dokumentacji projektowej powinny spełniać wymogi Obwieszczenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2022 poz. 1679 z późn. zm).  
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Spis rysunków 
W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia 
Zamawiającemu powinien znajdować się spis rysunków. 
Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane  
i przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być 
zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi. Rysunki wszystkich elementów 
powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju 
rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 
Zaleca się stosowanie następujących skali: 

 plany rurociągów (sieci): 1:500 i/lub 1:1000, 

 profile rurociągów: 1:100/200 lub 1:100/500, 

 plany terenu, schematy: 1:500, 

 plany ogólne: 1:50 i/lub 1:100, 

 szczegóły: 1:20 do 1:5. 
Początek robót budowlanych dotyczący jakiejkolwiek części zadania będzie 
dozwolony jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego. 
 
Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, 
wybudowania i uruchomienia obiektów oraz uzyska wszelkie opinie, decyzje  
i przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 
decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeśli będzie wymagana. 
 
Mapa do celów projektowych 
Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem jest zobowiązany do 
uzyskania na swój koszt aktualnej mapy do celów projektowych na teren objęty 
zakresem robót przewidzianych w Zamówieniu. 
 
Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu 
W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu 
budowlanego w zakresie zgodnym z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U 2022 poz. 1679 z późn. zm). Projekt budowlany zostanie opracowany przez 
projektantów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadających 
uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz będących członkami 
właściwych izb samorządu zawodowego. 
Ponadto projekt budowlany powinien być opracowany w takim zakresie 
szczegółowości, aby możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim 
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rozwiązań projektowych, potwierdzająca zgodność z zapisami PFU i wymaganiami 
Zamawiającego. 
Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie robót), 
Wykonawca przekaże 2 drukowane egz. projektu budowlanego Zamawiającemu 
celem zatwierdzenia. Przekazane opracowania nie podlegają zwrotowi Wykonawcy. 
Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona  
3 egzemplarze projektu budowlanego zgodnego z projektem zatwierdzonym przez 
Zamawiającego i złoży do właściwego organu celem uzyskania decyzji pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub skutecznego 
zgłoszenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 oryginalny, kompletny 
egzemplarz dokumentacji wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD – rysunki  
w wersji edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf, opisy i pozostałe dokumenty  
w postaci nieedytowalnej pdf).  
Wykonawca zobowiązany jest do wszelakich uzgodnień z Zamawiającym w celu 
realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 
 
Projekt budowlany – projekt techniczny 
Po akceptacji projektu budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
projektu technicznego, jeśli będzie wymagany. Zakres projektu technicznego obejmuje 
projekt zagospodarowania terenu uzupełniony o obliczenia, szczegółowe rozwiązania  
i rysunki techniczne dla każdej branży, konkretne parametry zastosowanej technologii 
wraz ze wskazaniem jednoznacznie identyfikowalnych parametrów zastosowanych 
urządzeń i materiałów, jeśli nie zostały one określone w projekcie zagospodarowania 
terenu. Wymagania dotyczące formy projektu technicznego przyjmuje się 
odpowiednio jak dla projektu budowlanego. 
Wykonawca przekaże 2 egzemplarze projektu technicznego Zamawiającemu celem 
zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia, wymagane zmiany i/lub uwagi 
Zamawiającego do projektu technicznego będą natychmiast naniesione przez 
Wykonawcę, a poprawiony projekt techniczny ponownie przedłożony 
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach do uzyskania zatwierdzenia. Po uzyskaniu przez 
Wykonawcę zatwierdzenia projektu technicznego przez Zamawiającego, 2 kompletne 
egzemplarze tego projektu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem robót. 
Każda zmiana rysunku bądź całego opracowania wcześniej zatwierdzonego wymaga 
ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie przez Zamawiającego 
rysunków i obliczeń Wykonawcy, łącznie z jakimikolwiek zmianami poleconymi 
przez Zamawiającego, nie zwolni Wykonawcy z jego obowiązków wykonania Robót 
zgodnie z umową. 
Rozpoczęcie jakiejkolwiek części robót będzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej tych robót. 
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Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane 
bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku żądania przez Zamawiającego 
zmian przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni uwagi 
Zamawiającego i ponownie przedłoży do zatwierdzenia kompletny projekt  
w 2 egzemplarzach. 
Projekt Budowlany należy sporządzić przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami. 
Treść tej dokumentacji powinna przedstawiać roboty, tak jak zostały zrealizowane 
przez Wykonawcę oraz zawierać wszelkie zmiany wprowadzone w istniejącej 
infrastrukturze, o ile zajdzie taka konieczność. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

 dokumentacji geodezyjnej, sporządzanej na poszczególnych etapach budowy. 

 inwentaryzacji geodezyjnej.  
 
6.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Odbiór robót 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 
jednocześnie przedkładając Inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą 
wykonanych robót do oceny i zatwierdzenia. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania 
robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
6.4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
zapewnienie odpowiedniej jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektów i ich 
elementów w planie oraz wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 
Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia robót 
zostaną, jeśli będzie tego wymagać Inspektor nadzoru/Zamawiający, poprawione na 
koszt i staraniem Wykonawcy. Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia 
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wysokości przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w umowie, projekcie budowlanym oraz w PFU, a także w odnośnych normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/Zamawiający uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i zobowiązań odnośnie dbałości  
o jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa  
w trakcie projektowania oraz prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca jest  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa, norm i wytycznych 
podczas projektowania i prowadzenia robót. Podczas realizacji robót Wykonawca jest 
zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub 
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z wymaganiami PFU, a nie posiadające akceptacji Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, 
spełniającymi wymagania, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
Jeżeli przepisy prawa lub względy praktyczne wymagają, aby dokumentacja 
wykonana przez Wykonawcę była poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub 
wymagały uzgodnienia przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji 
lub/i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę ̨na jego koszt 
przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego  
i Inspektora Nadzoru. 
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub 
przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
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Nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru/Zamawiający. 

 
Harmonogram prac 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu prac. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu harmonogram do 
zatwierdzenia, zgodnie z warunkami umowy. W razie konieczności będzie go 
modyfikował i przedstawiał do ponownego zatwierdzenia. 
 
Zakres robót 
Zakres robót, który należy wykonać został opisany szczegółowo w niniejszym PFU. 
Zakres prac powinien obejmować budowę nowych obiektów z dostosowaniem ich do 
projektowanych potrzeb i aktualnych standardów urządzeń w nich zastosowanych. 

 
Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiającego. W przypadku rozbieżności  
w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. 
Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia 
powinny być zgodne z umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez 
Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń powinny być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały, urządzenia lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych 
dokumentach, a o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień 
lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje  
i zweryfikuje dane do projektowania oraz na własny koszt wykona wszelkie badania  
i analizy uzupełniające, niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji 
projektowej. 
Jeżeli przepisy prawa lub względy praktyczne wymagają, aby dokumentacja 
wykonana przez Wykonawcę była poddana weryfikacji przez osoby uprawnione lub 
wymagały uzgodnienia przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji 
lub/i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę ̨na jego koszt 
przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego  
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i Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesądza  
o zatwierdzeniu dokumentacji przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego, który może 
odmówić zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że przedłożone dokumenty Wykonawcy nie 
spełniają wymagań umowy. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane 
prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla 
projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do 
rozruchu i eksploatacji. 
Zatwierdzenie dokumentów przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z umowy. 
 
Pozwolenia 
Wszystkie decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i zezwolenia wymagane do rozpoczęcia  
i zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich działań do wszystkich 
tych zezwoleń i powinien w pełni umożliwić organom wydającym te zezwolenia na 
wykonanie kontroli i badania robót. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji  
i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego 
Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za 
uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji na wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz realizację robót ponosi Wykonawca. Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnić osoba wyłoniona przez 
Zamawiającego.  
 
Dostęp do terenu budowy 
Dojazd do terenu budowy możliwy jest drogą publiczną, a stan dróg na terenie 
inwestycji nie może ulec pogorszeniu. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z prowadzenia 
robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany usunąć staraniem i na własny koszt. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym  
w umowie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/skutecznym 
zgłoszeniu robót i zawiadomieniu o rozpoczęciu robót Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Do tego czasu Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren 
przyszłej budowy po wcześniejszej zgodzie Zamawiającego. 
Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie harmonogramu sporządzonego przez 
Wykonawcę, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca 
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zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących 
przekazanego terenu i obiektów. Przekazanie terenu budowy nastąpi za podpisaniem 
protokołu przekazania przez Wykonawcę, Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 
wszystkie obiekty i roboty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego 
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich 
składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania umowy. Wykonawca 
powinien zapewnić wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad 
wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne 
budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wykonania przedmiotu umowy. 
 
Zaplecze budowy 
Zaplecze budowy powinno spełniać wymagania przepisów prawa w tym zakresie. 
Zaplecze należy zlokalizować w pobliżu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca  
z Zamawiającym. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia 
biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza budowy na cały czas trwania 
robót budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na 
dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie 
ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi 
opłatami w okresie wykonywania robót. 
 
Czystość terenu budowy 
Teren budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady 
należące do Wykonawcy powinny być usuwane w sposób zorganizowany. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalnej utylizacji wszelkich odpadów 
powstających w wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów związanych  
z pobytem pracowników Wykonawcy na terenie budowy. Niedozwolone jest 
wrzucanie odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 
 
Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót 
Wykonawca zobowiązany jest do znajomości oraz stosowania w czasie prowadzenia 
robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska.  
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 

 wypełniania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych, 

 podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz unikania uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
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własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację własnych baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem lub pogorszeniem jakości wody, 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego i w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 
 
Ochrona przed hałasem 
Podczas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu 
na minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn 
i urządzeń.  
Poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robót nie może przekroczyć 
85db. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić  
w porze dziennej. 
 
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz  
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników,  
w szczególności w zakresie: 

 negatywnego wpływu na jakość wody, 

 wydzielania się gazów toksycznych, 

 obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

 niebezpiecznego promieniowania, 

 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

 nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów  
w postaci stałej lub ciekłej, 

 nadmiernego hałasu i drgań. 
 
Pracownicy 
Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie budowy powinni używać 
odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów roboczych 
oraz przestrzegać wytycznych Zamawiającego związanych z przebywaniem 
pracowników Wykonawcy na terenie budowy. 
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Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
Jeśli będzie wymagane Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
przed dokonaniem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego 
dostępność na terenie budowy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym 
zakresie. 
Wykonawca zobowiązany jest do pełnego przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót budowlanych.  
W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie konieczności 
zapewni odpowiednie środki ochrony osobistej i zbiorowej. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru/Zamawiającego oraz właściwe organy o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i zainteresowanych właścicieli tych 
urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych. 

 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 
 
Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od czasu rozpoczęcia robót do końcowego odbioru 
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robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do chwili końcowego odbioru robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili końcowego odbioru robót. 
Inspektor Nadzoru/Zamawiający może wstrzymać roboty budowlane, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W takim przypadku 
Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy  
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane  
i odbierane roboty, obowiązywać będą zapisy najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach umowy nie 
postanowiono inaczej. 
 
Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska o znaczeniu archeologicznym odkryte na terenie budowy 
należy zgłosić Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
niezwłocznie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i postępować zgodnie 
z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru/Zamawiający po uzgodnieniu  
z Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą 
należy zwiększyć cenę umowną. 
 
Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla 
celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi  
i opłatami za zajmowanie terenu oraz dokonaniem niezbędnych uzgodnień  
z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego. 
 
6.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  

I SPRZĘTU 
 
Materiały budowlane 
Wszystkie materiały budowlane mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest PZH 
do stosowania do wody pitnej. Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy  
i urządzenia, przeznaczone do robót powinny spełniać prawne wymogi określone 
przez przepisy prawa budowlanego. Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe 
do wykorzystania przy robotach powinny być nowe, pierwszej klasy jakości  
i solidnego wykonania. 
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Na żądanie Inspektora nadzoru/Zamawiającego Wykonawca złoży u Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego wniosek o zatwierdzenie materiałów (wniosek materiałowy) 
przed złożeniem zamówienia u dostawcy. Informacje we wniosku powinny być 
przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym  
z Inspektorem nadzoru/Zamawiającym. Zatwierdzenie przez Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego trwać powinno maksymalnie do 7 dni. Do czasu otrzymania 
zatwierdzonego egzemplarza wniosku materiałowego z podpisem i datą, Wykonawca 
nie powinien składać żadnych zamówień na urządzenia i inne materiały do budowy 
ujęcia wody. 
W przypadku, gdy urządzenia lub materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym 
projektem budowlanym, wykonawczym lub wymaganiami Zamawiającego i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość wykonania robót, Inspektor nadzoru/Zamawiający może 
odrzucić proponowane materiały. Odrzucone materiały Wykonawca niezwłocznie 
zdemontuje i na swój koszt zastąpi je materiałami spełniającymi wymagania 
Zamawiającego. 
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881 
z późn. zm.), wyroby budowlane nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli posiadają: 

 oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego ze zharmonizowaną Normą Europejską lub  
z Europejską Oceną Techniczną, stanowiącymi dokumenty odniesienia do 
sporządzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych, 

 oznakowanie Znakiem Budowlanym w przypadku braku normy 
zharmonizowanej lub Europejskiej Oceny Technicznej, gdy wyroby budowlane 
spełniają wymagania Polskich Norm lub posiadają Krajową Ocenę Techniczną, 
stanowiącymi dokument odniesienia do sporządzenia Krajowej Deklaracji 
Właściwości Użytkowych. 

 
Materiały lub urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 
Wszelkie materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez 
Wykonawcę usunięte z terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru/Zamawiającego. O ile Inspektor nadzoru/Zamawiający wyrazi 
zgodę na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż te do których zostały 
zakupione, to ich koszt zostanie przez Inspektora przewartościowany. 
Wszystkie roboty, w których znajdują się materiały niezbadane i niezaakceptowane 
przez inspektora nadzoru/Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z nieodebraniem tych robót i odmową zapłaty za nie.  
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Materiały niebezpieczne dla środowiska 
Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia robót materiałów stwarzających 
zagrożenie dla środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie  
w stopniu wyższym niż dozwolone w odnośnych przepisach nie zostanie 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Do realizacji robót nie 
dopuszcza się stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych 
materiałów. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania 
materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. Wszystkie materiały powinny 
być zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości 
do czasu wykonania robót i były dostępne do kontroli Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego. Wykonawca zapewni przechowanie materiałów zgodnie  
z wytycznymi ich producenta. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy,  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru/Zamawiającym lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za 
materiały składowane na terenie budowy ponosi Wykonawca. Wyroby z tworzyw 
sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz 
promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną  
i nadmiernym nagrzewaniem od innych źródeł ciepła. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 
Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach, to Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora nadzoru/Zamawiającego o wyborze konkretnego rozwiązania nie później 
niż 7 dni przed planowanym użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał 
nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru/Zamawiającego. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego. Jeśli Inspektor nadzoru/Zamawiający zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym zastosowano niezbadane  
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z ich nieodebraniem. 
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Sprzęt budowlany 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, 
niepowodującego zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania robót. Sprzęt 
ten powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU.  
W przypadku braku ustaleń dotyczących sprzętu w dokumentach przetargowych, 
sprzęt Wykonawcy powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie 
robót w terminie przewidzianym w umowie oraz w sposób zgodny z wymaganiami 
Zamawiającego. 
Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu robót, będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty, powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do 
pracy. Sprzęt powinien być zgodny z normami dotyczącymi ochrony środowiska oraz 
z przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu 
kopie dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania, tam, gdzie będzie to 
wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niespełniające wymagań i niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
Transport materiałów i urządzeń 
Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót, właściwości 
przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków 
transportu powinna zapewniać płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami 
określonymi w wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Inspektora nadzoru,  
w terminie przewidzianym umową. 
Pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
odnośnie przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom umowy zostaną na polecenie Inspektora nadzoru 
usunięte z terenu budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu 
robót. 
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, w którym dokumentowany jest przebieg 
procesu budowlanego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy, zatrudnionym przez 
Wykonawcę. Kierownik budowy powinien dokonywać na bieżąco zapisów  
w dzienniku budowy dotyczących przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis  
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w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. 
Załączane do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczane 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy  
i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z dokumentacją 
geotechniczną, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do dziennika 
budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Polecenia 
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, Kierownik budowy powinien 
podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy  
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu 
budowy powinno być zgłoszone Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu. Wykonawca 
niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument w sposób przewidziany prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego i przedstawiane do wglądy na każde wezwanie 
Zamawiającego. 
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Odbiór robót 
Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
nadzoru/Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
I. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
II. Odbiór częściowy robót. 
III. Odbiór robót końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości  
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru/Zamawiający. Gotowość danej części robót do 
odbioru Kierownik budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Jakość i ilość 
wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników prób. 
 
Odbiór końcowy 
Zakończenie robót Kierownik budowy stwierdzi dokonując wpisu w dzienniku 
budowy oraz powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór robót zostanie 
przeprowadzony przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową oraz PFU.  
 
Dokumenty niezbędne do uzyskania protokołu odbioru końcowego 
W celu uzyskania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przygotuje  
i przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty do akceptacji: 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotycz wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 dokumentację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjnego, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie 
Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi 
normami; oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego 



str. 25 
 

stanu i porządku teren budowy, a także – w razie korzystania – ulicy  
i sąsiedniej nieruchomości lub budynku. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 
z późn. zm.) 

 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
2022 poz. 1679 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004  
nr 92 poz. 881 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.)  

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

 Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń  
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
(Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 
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