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STO-O
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamdwienia

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych;

Remont elewacji wraz wymiang bramy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy
Nadrzecznej 28 w Ciechanowie. dziatka nr 94 obreb Srédmiescie, gmina Ciechanéw- miasto
Zamawiajgcym jest:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0.

06-400 Ciechanéw, ul. Okrzei 14

woj. mazowieckie,

NIP 566-200-72-45

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zamédwienia

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych:
e Oczyszczenie, konserwacja i spoinowanie powierzchni ceglanych;
e Uzupetnienie ubytkéw muru;
e Wykonanie i montaz nowych wrét bramnych drewnianych;

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
jako zatgcznik zawierajgcy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robdot budowlanych
(objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych
robét oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetychS T

Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia obejmujg;
- roboty renowacyjne
- roboty stolarskie
- roboty montazowe

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
- Montaz rusztowan,

- Wykonanie zabezpieczen z folii,
- Wywdz gruzu,



1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku mieszkalnego przy ulicy Nadrzecznej 28 doprowadzona jest instalacja elektryczna,
zimnej wody, gazowa i kanalizacyjna.

W okresie trwania robét remontowych budynek nie bedzie wytgczony z eksploatacji.

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

1.7. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choé¢by w jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawecy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewnic ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania roboét
budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego



terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonaweca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonaweca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow
zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajqcy realizacjqg umowy, Inspektor nadzoru —w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych roboét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo
obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
,0odbior koncowy”.

Odbidr koricowy robdét budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem
korncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, facznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcéw materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumieé Inwestora przedsiewziecia tj. Wspodlnota
Mieszkaniowa Budynku przy ulicy 11 Putku Utanéw Legionowych 11 w Ciechanowie,
06-400 Ciechanéw

woj. mazowieckie,

NIP 566-200-72-45

Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg byé stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
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wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okres$lonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowy

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.



Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptac;i
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i
28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamdéwienia odpowiedzialne s3 za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywofanymi niniejsza specyfikacjg, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannosciag w wykonywaniu pracy, jej
wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosc. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone
jest karami. Jezeli realizacja robdét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, ze za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy
uwazac sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie
atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare
postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badain materiatdw ponosi
Wykonawca

6.1.  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
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przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych
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wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020. poz. 1333 z pdziniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25.04.2018r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 22.05.2018 r., poz. 963).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzaf,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedfozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robd6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjq
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych 2z przedmiarem robét,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju roboét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okredli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omdéwi¢ metody obliczania
ilosci robot, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng
powierzchnie scian tacznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej
powierzchni odejmuje sie obliczong wczes$niej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordéw i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi konicowemu.
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Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:
e dokumentacjg kosztorysowa
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzg i sztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu roboét
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowag, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiodr wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
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w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest protokdt odbioru

ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowga podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie
zSTiew. PZ].

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
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9.1.

Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkdéw i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-
1987r.;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i
terendw.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST 1.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przygotowawczych przy remoncie elewacji wraz wymiang bramy w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Nadrzecznej 28 w Ciechanowie. dziatka nr 94
obreb Srédmiescie, gmina Ciechanéw- miasto

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;j.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Prace przygotowawcze obejmujg :

- Wydzielenie placu budowy

- Ustawienie rusztowan

- Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obtozenie folig

- Zabezpieczenie obrébek blacharskich przed zabrudzeniem zaprawa przez obtozenie
folig

- Zdemontowanie rur spustowych okraggtych sr. 15 cm z

- Zabezpieczenie rynien potokragtych sr.do 15 cm z blachy -

- Roboty rozbiérkowe

- Inne niezbedne prace rozbidrkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego
zamierzenia projektowego

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce
sktadowania odpadéw

- Uiszczenie optata za korzystanie ze sSrodowiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczgce prowadzenia robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
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Dla robodt gtéwnych materiaty nie wstepujg. Materiaty pomocnicze stuzgce rozbiérce nalezy
uzy¢ zgodnie z zastosowang technologig rozbiérki.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie S$rodki
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosc
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugo$é¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegad
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos$¢ przewozonych materiatéw i sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
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(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pbzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementdw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST Ilub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie
wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robdt rozbiérkowych wykonawca musi
wykonac na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiorce rusztowania
powinni by¢ przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie,
ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie zapewniono wystarczajgcego
oswietlenia), w czasie gestej mgty (opaddéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na nim pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i
niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji.

Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpdr do pomostow
jest zabronione. Obcigzenie pomostow ponad ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich
pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po
jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatnosci do wykonania robdt zapisem w dziennik budowy.

Podtoze gruntowe pod rusztowanie

- No$nos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1Mpa. Nosnosé podtoza nalezy ustalaé na podstawie obliczen jednostkowych oporu
granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujgcg normg przy zachowanie wspétczynnika
pewnosci nie mniej niz 3

- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno miec zapewnione state i
szybkie odprowadzenie wody.

Przeglad rusztowania

- Codziennie przez brygadziste

- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika
budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach
grozgcych bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosSci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét

rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw S$cian, stropow, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementdéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogoélne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementdéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiérki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewoz odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020r., poz. 1333) z
pdzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072),

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 25.04.2018 r. dot. dziennika budowy, montazu |
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. poz. 963 z 2018 r.),

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
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robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
151 poz. 1256 2 2002 r.),

Nr

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (Dz.

U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

1.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
1.8 Odbiér robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z
zasadami odbioru robét

zanikajgcych. Odbiorowi bedg podlegaty:

- Wykonanie robét rozbiérkowych

- Sprawdzenie czy wykonanie robét rozbiérkowych zostato wykonane w sposéb nie-
naruszajacy wiekszego zakresu niS

przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej

- Zabezpieczeniu czynnych przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie prac
rozbiérkowych (jesli bedg wystepowaty)

- Zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng

1.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

1.10 Przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdblnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)
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SZCZEGOLOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST 2.
REMONT ELEWACII Z CEGLY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot tynkarskich, ktére zostang wykonane w ramach planowanych robét przy
Remoncie elewacji wraz wymiang bramy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy

Nadrzecznej 28 w Ciechanowie.. dziatka nr 94 obreb Srédmieécie, gmina Ciechanéw- miasto

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt tynkarskich. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkéw wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

- Rozstawienie rusztowan,

- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.

- Usuniecie starych, zwietrzatych wypetnien spoin,

- Usuniecie wyrastajacej ze spoin i pekniec zieleni,

- Oczyszczenie wykutych spoin,

- Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metodg bezinwazyjng,

- Usuniecie betonowych, oraz odbiegajacych od oryginatu uzupetnien scian,

- Wprowadzenie nowych cegiet formatem i kolorystyka nie odbiegajacych od
pierwowzoru,

- Wykonanie zabiegéw wzmacniajgcych cegty z uzupetnieniem masami drobnych
ubytkow

- Dezynfekcja scian,

- Hydrofobizowanie fragmentéw s$cian narazonych na wzmozone dziatanie wéd
opadowych

- Spoinowanie murow i sklepien z cegty oraz ,,zszycie” peknietych fragmentow Scian i
ich wypetnienie,

- Scalanie kolorystyczne réznic poszczegdlnych fragmentéw cegiet w murze

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i
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poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét
okreslonych umowa.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych muszg by¢ akceptowane przez Stuzby
Konserwatorskie — niniejszy opis uwzglednia zastosowanie materiatéw STO — ISPO TUBAG —
trass. Sg to materiaty akceptowane przez w/w stuzby.

Uwaga: mozna zastosowaé materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg
porownywalne parametry i bedg zaakceptowane przez stuzby konserwatorskie. Do wykonania
roboét zastosowac:

] Puder mineralny,

] Preparat Remosol firmy Inco,

] Preparat rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex ,

] Preparat rozcieniczajgcy StoFluid AF,

] Wodorozcienczalny srodek dezynfekujacy StoPrim Fungal,

. Preparat wodorozcienczalny Sto Fassadenabbeizer,

. Silikatowa powtoka posrednia StoPrep Miral,

. Gteboko gruntujgcy wodny koncentrat StoPrim Micro,

. Trwale elastyczna spoina Sto Rissfuller fein,

. Mieszanka wapienno-trasowa Trass-Werksteinmortel,

. Zaprawa hydrofobowa Trass Werksteinund Verlegemortel spezial,

L Zaprawa trassowo-wapienna Trass-Kalk-Verpressmortel,

. Hydrofobizowany cement pucolanowy Trass-Zement spezial,

. Spoina wapienno-trasowa Trass-Kalk-Fugensaniermortel,

. Spoina elastyczna Trass-Pflasterfugmortel,

. Dodatek do wody zarobowej zaprawy Flexo-Trass-Dispersion,

. Kolorowa zaprawa wapienno-trassowa NSR 0,4 Natur und Sandstein-
Restauriermortel,

. Gteboko penetrujacy srodek rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex,

] Rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej StoPrim Divers,

] Preparat do hydrofobizacji Fassadenschutz BS 290,

] Preparat do usuwania grzybéw, mchéw i zniszczen biologicznych StoPrim Fungal,
] Farba krzemoorganiczna bez bieli tytanowej StoSilco Color ohne Titan,
] Zaprawa Sto Murisol GP,

] Zaprawa Sto Murisol VS,

] Grunt silikatowy Sto Prim Silikat,

] Farba silikonowa Sto Lotusa Color.

] Farba do antygrafiti.
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Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania uzycia muszg odpowiada¢ wymaganiom
przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowigzujgcym dla obiektow uzytecznosci
publicznej.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .

3.2. Wymagania szczegétowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscia
wejscia 0sob trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje sie wykonanie robét przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i rekawice oraz
sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
przedmiarem robdt i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Program technologiczny do prac renowacyjnych przy ceglanych murach w oparto o system
STO-TUBAG.
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Technologie zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede wszystkim
na bazie wapna z dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach zaleznie od miejsca i wymaganych
parametrow zapraw.

Trass - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wtasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna;
ponadto wigzac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych

wykwitow wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wigzg nie tylko pod wptywem dwutlenku
wegla, ale réwniez wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest

dobranie prawidtowych parametréw mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi
technologicznymi i konserwatorskimi — np. zaprawy fugowe, czy do uzupetnien ubytkow cegiet,
muszg by¢ stabsze od konserwowanego fragmentu. Przyjmuje sie tu najczesciej jako optymalne
dla fug wytrzymatosc ok. 5-7MPa, dla kitow 5-9 MPa.

Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji
obiektéw zabytkowych i jako takie sg bardzo polecane przez wszystkie

Srodowiska technologiczne i konserwatorskie.

5.2 Sciany ceglane

1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych:

a. Zastosowad nalezy metode nieinwazyjng, gwarantujgcg oczyszczenie bez
naruszania warstw spieku cegty tzn. suchg metode mechaniczng, Scierng —
gumowanie - Le Gommage,

b. Oczyszczenie cegiet z zabrudzen zaciekami farby olejnej wykonaé metoda
chemiczng, np. przy pomocy preparatu Remosol firmy Inco.

c. Oczyszczenie cegly z zabrudzen zaprawg cementowg metodg mechaniczna.

2. Usuniecie wtdrnych uzupetnien (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz
elementéw mocno uszkodzonych cegiet.

3. Wzmacnianie podfoza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego
preparatu na bazie poliakrylandw w rozciericzalniku organicznym; bardzo dobra
penetracja i wzmocnienie podtoza — wszelkie tynki lub cegta. Rozciericzony preparatem
StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje powierzchni.

4. Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajgcego
zniszczenia biologiczne i dezynfekujacy podtoze.

5. Zmywanie starych powtok przy zastosowaniu Sto Fassadenabbeizer — specjalnego,
wodorozcienczalnego preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjnych.

6. Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu StoPrep Miral — silikatowej warstwy
szczepnej z wypetniaczami o zdolnosciach przekrywania stabilnych rys skurczowych;
réwniez jako koricowa powtoka scalajgca przy pozostawieniu starych, nosnych tynkéw
bez koniecznosci dodatkowego szpachlowania powierzchni; mozliwosé fabrycznego
barwienia.

7. Rysy konstrukcyjne.

Dotyczy pracujgcych z reguty pionowych rys — doswiadczenie pokazuje iz rézne techniki
przekrywania rys matami, lub wtapianymi siatkami elastycznymi z reguty tylko przenoszg
pekniecia w inne miejsca — dlatego opierajgc sie na wytycznych Instrukcji WTA 2-4-94
nalezy zastosowac sprawdzong praktyce najprostszg i najtanszg metode
przeprowadzenia takich rys w fuge dylatacyjng — dzieki czemu nadal pracujgca rysa nie
bedzie przechodzita na lico $ciany.

Uzyskamy to przy zastosowaniu StoPrim Micro — grunt hydrofobizujgcy poszerzong
szczeline — ryse na bazie mikroemulsji silikonowej oraz Sto-Rissfuller fein - specjalne;j
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10.

11.

12.

13.

trwale elastycznej spoiny do wypetniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw
metoda fugi dylatacyjne;.

Prace murarskie.

Stare zaprawy byty przygotowywane gtéwnie w oparciu o wapno z dodatkami — iw
wielu miejscach zaréwno cegta jak i zaprawy beda miaty wysokga nasigkliwos¢ przy
stosunkowo nieduzej wytrzymatosci mechanicznej i wtasnie do tych parametréw nalezy
dostosowac wiekszos$¢ zapraw, aby unikng¢ pdzniejszych zniszczen i spekan cegiet wraz z
wykwitami.

Uzyskamy to przy zastosowaniu Trass-Werksteinmortel — gotowej mieszanki wapienno-
trasowej gtéwnie do prac murarskich, o bardzo niskiej alkalicznosci (praktycznie brak
ryzyka wprowadzenia soli w mur), matym skurczu i duzej zdolnosci zatrzymywania wody
zarobowej — cecha potrzebna przy nasigkliwych cegtach. Standard jest w kolorze ciepto
jasnoszarym. Wytrzymatos¢ ok. 6MPa.

Cegte i elementy ceramiczne do uzupetnien stosowaé dobrane do istniejgcych pod
wzgledem wtasciwosci wytrzymatosciowych, koloru i spieku. Stosowane cegty winny
spetnia¢ wymogi normy PN-73/B-12011.

Korony muru.

W miejscach narazonych na staty kontakt z wodg, lub $niegiem — np. korony muréw,
ostatnia warstwa cegiet powinna by¢ przemurowana na przy zastosowaniu
hydrofobowej zaprawy Trass-Werkstein - und Verlegemortel spezial — szczelnej,
cementowo-trassowej zaprawy do uktadania i wmurowywania oktadzin korony muru
oraz Trass-Zement spezial — biatego, szybkowigzgcego, hydrofobizowanego cementu
pucolanowego do samodzielnego przygotowywania szczelnej zaprawy do uktadania i
wmurowywania oktadzin korony muru.

Prace fugowe:

a. Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Kalk-
Fugensaniermortel. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4
mm z mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej frakcji
kruszyw. Standardowa spoina ma ciepty jasnoszary kolor. Wytrzymatos¢ ok.
5Mpa.

b. Poziome wystepy muru przy zastosowaniu Flexo-Trass-Dispersion — specjalnego
dodatku do wody zarobowej zaprawy, zwiekszajgcego elastycznos¢ i odpornosé
zaprawy, fugi na zmienne warunki zewnetrzne, szczegdlnie przy poziomych
wystepach murach oraz zostawionych starych oktadzinach korony, gdy nie
mozna zastosowac zbyt mocnej spoiny.

Uzupetnianie ubytkéw w cegtach przy zastosowaniu NSR 0,4 Natur und Sandstein-
Restauriermortel — gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych, zawierajgcych
mikrowtdkna jako kit o parametrach zblizonych do uzupetnianego detalu. Wytrzymatosé
ok. 5-6Mpa.

Wypetnianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu Trass-Kalk-Verpressmortel —
trassowo-wapiennej zaprawy do iniekcji wypetniajgcej szczeliny i ubytki w murze.
Wytrzymatos¢ ok. 4-5MPa — zaleznie od typu i ilosci.

Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu:

a. StoPrim Grundex — gteboko penetrujgcego srodka rozpuszczalnikowego na bazie
poliakrylanéw do powierzchniowego wzmocnienia powierzchniowo ostabionych
cegiet,

b. StoPrim Divers — rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowe] do rozcienczania,
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c. Fassadenschutz BS 290 — gotowego preparatu do hydrofobizacji na bazie
mieszaniny silanow i siloksanéw w rozpuszczalniku organicznym,
d. StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzybéw, mchow i zniszczen
biologicznych,
e. StoPrim Fungal — gotowego preparatu do usuwania grzybéw, mchoéw i zniszczen
biologicznych.
14. Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu StoSilco Color ohne Titan — specjalnej
krzemoorganicznej farby bez bieli tytanowej do dekoracyjnych laserunkéw oraz do
scalenia kolorystycznego réznic poszczegdlnych fragmentdéw cegiet w murze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogoéine"

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatow i robét sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat
technicznych i instrukcji montazu producentéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne"
Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne"

8.2. Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu robot. Ogélne zasady
odbioru podane sg w PN. Przedmiotem odbioru bedg elementy robét wyszczegdlnione z
zbiorczym zestawieniu kosztéw — odbiory czesciowe oraz cato$¢ wykonanych robdt
zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym zakornczeniu robét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o
catkowitym zakorczeniu robét. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po
wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci wykonania robét z zawartg umowa.
Nastepnym odbiorem bedzie odbidr pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru konncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w OST ,, Wymagania
ogolne"
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Roboty konstrukcyjne,
wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
WYMIANA WROT BRAMNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykonania wrét bramnych drewnianych wejsciowych przy Remoncie
elewacji wraz wymiang bramy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Nadrzecznej
28 w Ciechanowie. dziatka nr 94 obreb Srédmieécie, gmina Ciechandw- miasto

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;j.

1.3 Zakres robét objetych SST:

Wymiana wrét bramnych drewnianych od strony ulicy;
- Roboty rozbiérkowe — demontaz drewnianych wrét zabytkowych
- Stolarka drzwiowa — zakup i montaz wrét bramnych zabytkowych, indywidualnych,
ramiakowo-ptycinowych, malowanych w kolorze do uzgodnienia z konserwatorem
zabytkdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech

technicznych i jako$ciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami.

2.2 Stolarka drzwiowa

Wrota bramne drewniane, ptycinowo-ramiakowe zgodne z rysunkami zawartymi w projekcie
2.3. Materiaty pomocnicze.
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Wykonaweca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiatéw podstawowych
2.4.0dpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie
Robdt Wykonczeniowych ku petnej satysfakcji Zamawiajgcego.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA.

1 Wtasciwosci techniczne pétfabrykatéw z drewna sosnowego klejonego warstwowo.
Wymagania.

1.1 Materiaty:

1.1.1. Drewno. Do wykonania potfabrykatow nalezy stosowac tarcice sosnowg wg PN-75/D-
9600D, ktoérej jakos¢ w elementach powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 942: 2002 ( z
uwzglednieniem zatgcznikéw A, B, Ci D). Obliczeniowa wartos$¢ wspotczynnika przewodzenia
ciepta drewna sosnowego wynosi Aobl=0,135 W/(m-K).

Wilgotnos¢ drewna w elementach przeznaczonych do klejenia warstwowego powinna by¢
ustalona dla sosnowego kleju i technologii klejenia.

1.1.2. Kleje. Do warstwowego klejenia drewna sosnowego w pétfabrykatach na odpowiednia
grubo$é nalezy stosowac klej spetniajgcy wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy D4
wg PN-EN 204:2002.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .

3.2. Wymagania szczegétowe

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

- materiaty montazowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy,

taczniki gwozdzie budowlane),

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji
robot.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materiatéw
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Kazda sztuka przewidziana do transportu powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi
przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub

utratg statecznosci.

Sktadowanie drzwi

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy ustawiaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne"

5.2. Wymagania szczegbtowe

Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych .

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ czy otwoér, w ktérym bedg montowane
drzwi zostat prawidtowo przygotowany i czy jego wymiary oraz poziom gotowej podtfogi lub
posadzki s zgodne z ustaleniami dokonanymi podczas sktadania zamdwienia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine"
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen,
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét

na terenie i poza placem budowy,

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,Wymagania ogélne"
Jednostkg obmiarowa jest :

- dla okienidrzwi—1 m2

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne"

Odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.

Zamkniete skrzydta okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢é
zadnych luzéw. Otwarte skrzydta nie mogg sie same zamykac. Nie dopuszcza sie

wystgpienia jakichkolwiek uszkodzer mechanicznych okien. Okna i drzwi powinny by¢

czyste, pozbawione folii ochronnej.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w OST
»Wymagania ogolne"
Koszty w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;j.
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna , materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien ...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos$é na korozje. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1279-1 :2005 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 927-2 :2003 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe do drewna
zastosowane na zewnetrz. Cz.2 Wymagania

PN-EN-942 :2002 Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogdlna jakosci drewna.
PN-EN 386 :2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i min.
wymagania produkcyjne

PN-EN 1194:2000 Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie
wartosci charakterystycznych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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