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STO-O 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.0.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa zamówienia 

Wykonanie robót budowlanych obejmujących; 
Remont elewacji wraz wymianą bramy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 

Nadrzecznej 28 w Ciechanowie. działka nr 94 obręb Śródmieście, gmina Ciechanów- miasto 

Zamawiającym jest: 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 14  
woj. mazowieckie,  
NIP 566-200-72-45 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia  

 

Wykonanie robót budowlanych obejmujących: 

 Oczyszczenie, konserwacja i spoinowanie powierzchni ceglanych; 

 Uzupełnienie ubytków muru; 

 Wykonanie i montaż nowych wrót bramnych drewnianych; 
 

1.3.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych 
(objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4.  Zakres Robót objętych S T        
 
Roboty składające się na przedmiot zamówienia obejmują; 

- roboty renowacyjne 
- roboty stolarskie 
- roboty montażowe 

 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
- Montaż rusztowań, 
- Wykonanie zabezpieczeń z folii, 
- Wywóz gruzu, 
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1.6. Informacje o terenie budowy 
 
Do budynku mieszkalnego przy ulicy Nadrzecznej 28 doprowadzona jest instalacja elektryczna, 
zimnej wody, gazowa i kanalizacyjna. 
W okresie trwania robót remontowych budynek nie będzie wyłączony z eksploatacji. 
Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz  ST.  
 
1.7.2. Zgodność Robót z ST. 
 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 

 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
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terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 
 
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników 
zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
 
1.7.6. Organizacja placu budowy 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 
 
1.8. Określenia podstawowe 
 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
„odbiór końcowy”. 
 

Odbiór końcowy robót budowlanych – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy. 
 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Wspólnota 
Mieszkaniowa Budynku przy ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych 11 w Ciechanowie, 
06-400 Ciechanów  
woj. mazowieckie,  
NIP 566-200-72-45 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 
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właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowy 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora . 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 
niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 
28 Ustawy Prawo Budowlane. 
Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamówienia odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejsza specyfikacją, Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z  należytą starannością w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizacje, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na 
budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone 
jest karami. Jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy 
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. 
Zamawiający stwierdza, że za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy 
uważać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
ich zgodność z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie 
atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę 
postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi 
Wykonawca 
6.1.  Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
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przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.3.  Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.4.  Badania prowadzone przez Inspektora. 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn.17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 
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wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 
1966) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020. poz. 1333 z późniejszymi 
zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 25.04.2018r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 22.05.2018 r., poz. 963). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości                       i 

harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
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- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 

Rejestr  Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 

 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie 
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 
Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
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7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany 
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla 
danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi 
normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości 
pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania 
ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną 
powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej 
powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni 
nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i 
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót. 
 
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
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Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją kosztorysową  

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 
zakresu robót. 

 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2.  Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 
 
8.3.  Odbiór wstępny Robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
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w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4.  Dokumenty do odbioru wstępnego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.  Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1.  Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-
1987r.; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 
2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 
2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 ST 1.  
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót przygotowawczych przy remoncie elewacji wraz wymianą bramy w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Nadrzecznej 28 w Ciechanowie. działka nr 94 

obręb Śródmieście, gmina Ciechanów- miasto 

 

1.2. Zakres stosowania SST: 
 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
 

Prace przygotowawcze obejmują : 
- Wydzielenie placu budowy 
- Ustawienie rusztowań 
- Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią 
- Zabezpieczenie obróbek blacharskich przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie 
folią 
- Zdemontowanie  rur spustowych okrągłych śr. 15 cm z  
- Zabezpieczenie rynien półokrągłych śr.do 15 cm z blachy -  
- Roboty rozbiórkowe 
- Inne niezbędne prace rozbiórkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego 
zamierzenia projektowego 
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na miejsce 
składowania odpadów 
- Uiszczenie opłata za korzystanie ze środowiska 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST. 
 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
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Dla robót głównych materiały nie wstępują. Materiały pomocnicze służące rozbiórce należy 
użyć zgodnie z zastosowaną technologią rozbiórki. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 



19 

 

(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub 
wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
Rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiórce rusztowania 
powinni być przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, 
ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego 
oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. 
Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi i 
niezbędną ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. 
Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do pomostów 
jest zabronione. Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich 
pracowników jest zabronione. Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po 
jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego 
przydatności do wykonania robót zapisem w dziennik budowy.  
Podłoże gruntowe pod rusztowanie 
- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 
0,1Mpa. Nośność podłoża należy ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu 
granicznego dla danego podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie współczynnika 
pewności nie mniej niż 3 
- Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i 
szybkie odprowadzenie wody. 
Przegląd rusztowania 
- Codziennie przez brygadzistę 
- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika 
budowy 
- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach 
grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020r., poz. 1333) z 
późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. nr 202 poz. 2072), 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 25.04.2018 r. dot. dziennika budowy, montażu I 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. poz. 963 z 2018 r.), 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
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robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 
151 poz. 1256 z 2002 r.), 

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 

 
 

1.6 Kontrola jakości 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
1.7 Obmiar robót 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
1.8 Odbiór robót 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z 
zasadami odbioru robót 
zanikających. Odbiorowi będą podlegały: 
- Wykonanie robót rozbiórkowych 
- Sprawdzenie czy wykonanie robót rozbiórkowych zostało wykonane w sposób nie-
naruszający większego zakresu niŜ 
przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej 
- Zabezpieczeniu czynnych przewodów i kabli napotkanych w obrębie prac 
rozbiórkowych (jeśli będą występowały) 
- Zgodność z dokumentacja techniczną 
1.9 Podstawa płatności 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
1.10 Przepisy związane 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 ST 2.  
REMONT ELEWACJI Z CEGŁY 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach planowanych robót przy 
Remoncie elewacji wraz wymianą bramy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 

Nadrzecznej 28 w Ciechanowie.. działka nr 94 obręb Śródmieście, gmina Ciechanów- miasto 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót tynkarskich. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

 
- Rozstawienie rusztowań, 
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp. 
- Usunięcie starych, zwietrzałych wypełnień spoin, 
- Usunięcie wyrastającej ze spoin i pęknięć zieleni, 
- Oczyszczenie wykutych spoin, 
- Czyszczenie powierzchni ceglanej murów metodą bezinwazyjną, 
- Usunięcie betonowych, oraz odbiegających od oryginału uzupełnień ścian, 
- Wprowadzenie nowych cegieł formatem i kolorystyką nie odbiegających od 

pierwowzoru, 
- Wykonanie zabiegów wzmacniających cegły z uzupełnieniem masami drobnych 

ubytków 
- Dezynfekcja ścian, 
- Hydrofobizowanie fragmentów ścian narażonych na wzmożone działanie wód 

opadowych 
- Spoinowanie murów i sklepień z cegły oraz „zszycie” pękniętych fragmentów ścian i 

ich wypełnienie, 
- Scalanie kolorystyczne różnic poszczególnych fragmentów cegieł w murze 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z OST . 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST  i 
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poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót 
określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST 
 

Materiały stosowane do prac renowacyjnych muszą być akceptowane przez Służby 
Konserwatorskie – niniejszy opis uwzględnia zastosowanie materiałów STO – ISPO TUBAG – 
trass. Są to materiały akceptowane przez w/w służby.  
Uwaga: można zastosować materiały dowolnej firmy pod warunkiem, iż posiadają 
porównywalne parametry i będą zaakceptowane przez służby konserwatorskie. Do wykonania 
robót zastosować: 

 
• Puder mineralny, 
• Preparat Remosol firmy Inco, 
• Preparat rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex , 
• Preparat rozcieńczający StoFluid AF, 
• Wodorozcieńczalny środek dezynfekujący StoPrim Fungal, 
• Preparat wodorozcieńczalny Sto Fassadenabbeizer , 
• Silikatowa powłoka pośrednia StoPrep Miral, 
• Głęboko gruntujący wodny koncentrat StoPrim Micro, 
• Trwale elastyczna spoina Sto Rissfuller fein, 
• Mieszanka wapienno-trasowa Trass-Werksteinmortel, 
• Zaprawa hydrofobowa Trass Werksteinund Verlegemörtel spezial, 
• Zaprawa trassowo-wapienna Trass-Kalk-Verpressmortel, 
• Hydrofobizowany cement pucolanowy Trass-Zement spezial,   
• Spoina wapienno-trasowa Trass-Kalk-Fugensaniermortel, 
• Spoina elastyczna Trass-Pflasterfugmortel, 
• Dodatek do wody zarobowej zaprawy Flexo-Trass-Dispersion, 
• Kolorowa zaprawa wapienno-trassowa NSR 0,4 Natur und Sandstein-
Restauriermörtel, 
• Głęboko penetrujący środek rozpuszczalnikowy StoPrim Grundex, 
• Rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej StoPrim Divers, 
• Preparat do hydrofobizacji Fassadenschutz BS 290, 
• Preparat do usuwania grzybów, mchów i zniszczeń biologicznych StoPrim Fungal,  
• Farba krzemoorganiczna bez bieli tytanowej StoSilco Color ohne Titan, 
• Zaprawa Sto Murisol GP, 
• Zaprawa Sto Murisol VS, 
• Grunt silikatowy Sto Prim Silikat, 
• Farba silikonowa Sto Lotusa Color. 
• Farba do antygrafiti. 
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Wszystkie  materiały przewidziane do zastosowania użycia muszą odpowiadać wymaganiom 
przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym obowiązującym dla obiektów   użyteczności  
publicznej. 

 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 
 
3.2.  Wymagania szczegółowe 
Rodzaje sprzętu używanego do robot pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 
 
4.2.  Wymagania szczegółowe 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
materiału, jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed możliwością 
wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych 
przewiduje się wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.   
Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. 
Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz 
sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
przedmiarem robót i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw 
wymaga akceptacji Zamawiającego.  
Program technologiczny do prac renowacyjnych przy ceglanych murach w oparto         o system 
STO-TUBAG. 
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Technologię zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede wszystkim 
na bazie wapna z dodatkiem trassu, w różnych modyfikacjach zależnie od miejsca i wymaganych 
parametrów zapraw. 
Trass - tuf wulkaniczny, poprawia słabe własności mechaniczne i odpornościowe wapna; 
ponadto wiążąc wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych 
wykwitów wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wiążą nie tylko pod wpływem dwutlenku 
węgla, ale również wody. Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest 
dobranie prawidłowych parametrów mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi 
technologicznymi i konserwatorskimi – np. zaprawy fugowe, czy do uzupełnień ubytków cegieł, 
muszą być słabsze od konserwowanego fragmentu. Przyjmuje się tu najczęściej jako optymalne 
dla fug wytrzymałość ok. 5-7MPa, dla kitów 5-9 MPa. 
Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji 
obiektów zabytkowych i jako takie są bardzo polecane przez wszystkie 
środowiska technologiczne i konserwatorskie. 
5.2 Ściany ceglane  

1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwień powierzchniowych: 
a. Zastosować należy metodę nieinwazyjną, gwarantującą oczyszczenie bez  

naruszania warstw spieku cegły tzn. suchą metodę mechaniczną, ścierną – 
gumowanie - Le Gommage, 

b. Oczyszczenie cegieł z zabrudzeń zaciekami farby olejnej wykonać metodą 
chemiczną, np. przy pomocy preparatu Remosol firmy Inco. 

c. Oczyszczenie cegły z zabrudzeń zaprawą cementową metodą mechaniczną. 
2. Usunięcie wtórnych uzupełnień (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz 

elementów mocno uszkodzonych cegieł. 
3. Wzmacnianie podłoża przy zastosowaniu StoPrim Grundex – rozpuszczalnikowego 

preparatu na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra 
penetracja i wzmocnienie podłoża – wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem 
StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje powierzchni. 

4. Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal – specjalnego preparatu usuwającego 
zniszczenia biologiczne i dezynfekujący podłoże. 

5. Zmywanie starych powłok przy zastosowaniu Sto Fassadenabbeizer – specjalnego, 
wodorozcieńczalnego preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjnych. 

6. Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu StoPrep Miral – silikatowej warstwy 
szczepnej z wypełniaczami o zdolnościach przekrywania stabilnych rys skurczowych; 
również jako końcowa powłoka scalająca przy pozostawieniu starych, nośnych tynków 
bez konieczności dodatkowego szpachlowania powierzchni; możliwość fabrycznego 
barwienia. 

7. Rysy konstrukcyjne. 
Dotyczy pracujących z reguły pionowych rys – doświadczenie pokazuje iż różne techniki 
przekrywania rys matami, lub wtapianymi siatkami elastycznymi z reguły tylko przenoszą 
pęknięcia w inne miejsca – dlatego opierając się na wytycznych Instrukcji WTA 2-4-94 
należy zastosować sprawdzoną praktyce najprostszą i najtańszą metodę 
przeprowadzenia takich rys w fugę dylatacyjną – dzięki czemu nadal pracująca rysa nie 
będzie przechodziła na lico ściany. 
Uzyskamy to przy zastosowaniu StoPrim Micro – grunt hydrofobizujący poszerzoną 
szczelinę – rysę na bazie mikroemulsji silikonowej oraz Sto-Rissfuller fein - specjalnej 
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trwale elastycznej spoiny do wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw 
metodą fugi dylatacyjnej. 

8. Prace murarskie. 
Stare zaprawy były przygotowywane głównie w oparciu o wapno z dodatkami –        i w 
wielu miejscach zarówno cegła jak i zaprawy będą miały wysoką nasiąkliwość przy 
stosunkowo niedużej wytrzymałości mechanicznej i właśnie do tych parametrów należy 
dostosować większość zapraw, aby uniknąć późniejszych zniszczeń i spękań cegieł wraz z 
wykwitami. 
Uzyskamy to przy zastosowaniu Trass-Werksteinmortel – gotowej mieszanki wapienno-
trasowej głównie do prac murarskich, o bardzo niskiej alkaliczności (praktycznie brak 
ryzyka wprowadzenia soli w mur), małym skurczu i dużej zdolności zatrzymywania wody 
zarobowej – cecha potrzebna przy nasiąkliwych cegłach. Standard jest w kolorze ciepło 
jasnoszarym. Wytrzymałość ok. 6MPa. 
Cegłę i elementy ceramiczne do uzupełnień stosować dobrane do istniejących pod 
względem właściwości wytrzymałościowych, koloru i spieku. Stosowane cegły winny 
spełniać wymogi normy PN-73/B-12011. 

9. Korony muru. 
W miejscach narażonych na stały kontakt z wodą, lub śniegiem – np. korony murów, 
ostatnia warstwa cegieł powinna być przemurowana na przy zastosowaniu 
hydrofobowej zaprawy Trass-Werkstein - und Verlegemortel spezial – szczelnej, 
cementowo-trassowej zaprawy do układania i wmurowywania okładzin korony muru 
oraz Trass-Zement spezial – białego, szybkowiążącego, hydrofobizowanego cementu 
pucolanowego do samodzielnego przygotowywania szczelnej zaprawy do układania i 
wmurowywania okładzin korony muru. 

10. Prace fugowe: 
a. Standardowe spoiny przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Kalk-

Fugensaniermortel. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 
mm z możliwością przygotowania ich w określonym kolorze oraz innej frakcji 
kruszyw. Standardowa spoina ma ciepły jasnoszary kolor. Wytrzymałość ok. 
5Mpa. 

b. Poziome występy muru przy zastosowaniu Flexo-Trass-Dispersion – specjalnego 
dodatku do wody zarobowej zaprawy, zwiększającego elastyczność i odporność 
zaprawy, fugi na zmienne warunki zewnętrzne, szczególnie przy poziomych 
występach murach oraz zostawionych starych okładzinach korony, gdy nie 
można zastosować zbyt mocnej spoiny. 

11. Uzupełnianie ubytków w cegłach przy zastosowaniu NSR 0,4 Natur und Sandstein-
Restauriermörtel – gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych, zawierających 
mikrowłókna jako kit o parametrach zbliżonych do uzupełnianego detalu. Wytrzymałość 
ok. 5-6Mpa. 

12. Wypełnianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu Trass-Kalk-Verpressmortel – 
trassowo-wapiennej zaprawy do iniekcji wypełniającej szczeliny i ubytki w murze. 
Wytrzymałość ok. 4-5MPa – zależnie od typu i ilości. 

13. Zabezpieczenie muru przy zastosowaniu: 
a. StoPrim Grundex – głęboko penetrującego środka rozpuszczalnikowego na bazie 

poliakrylanów do powierzchniowego wzmocnienia powierzchniowo osłabionych 
cegieł, 

b. StoPrim Divers – rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej do rozcieńczania, 
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c. Fassadenschutz BS 290 – gotowego preparatu do hydrofobizacji na bazie 
mieszaniny silanów i siloksanów w rozpuszczalniku organicznym, 

d. StoPrim Fungal – gotowego preparatu do usuwania grzybów, mchów i zniszczeń 
biologicznych, 

e. StoPrim Fungal – gotowego preparatu do usuwania grzybów, mchów i zniszczeń  
biologicznych. 

14. Scalanie kolorystyczne przy zastosowaniu StoSilco Color ohne Titan – specjalnej 
krzemoorganicznej farby bez bieli tytanowej do dekoracyjnych laserunków oraz do 
scalenia kolorystycznego różnic poszczególnych fragmentów cegieł w murze. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru. 
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych i instrukcji montażu producentów. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne" 
 

Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
8.2. Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania postępu robót. Ogólne zasady 
odbioru podane są w PN. Przedmiotem odbioru będą elementy robót wyszczególnione z 
zbiorczym zestawieniu kosztów – odbiory częściowe oraz całość wykonanych robót 
zgodnie z kosztorysem ofertowym po całkowitym zakończeniu robót. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o 
całkowitym zakończeniu robót. Komisja przeprowadzi wizję i oceni wykonanie robót po 
względem jakościowym oraz zgodności wykonania robót z zawartą umową. 
Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas 
odbioru końcowego i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST „Wymagania 

ogólne" 
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9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  Roboty konstrukcyjne, 

wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECIFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
WYMIANA WRÓT BRAMNYCH 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykonania wrót bramnych drewnianych wejściowych przy Remoncie 

elewacji wraz wymianą bramy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Nadrzecznej 

28 w Ciechanowie. działka nr 94 obręb Śródmieście, gmina Ciechanów- miasto 

 

1.2 Zakres stosowania SST: 
 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST: 
 
Wymiana wrót bramnych drewnianych od strony ulicy; 

- Roboty rozbiórkowe – demontaż drewnianych wrót zabytkowych 
- Stolarka drzwiowa – zakup i montaż wrót bramnych zabytkowych, indywidualnych, 

ramiakowo-płycinowych, malowanych w kolorze do uzgodnienia z konserwatorem 
zabytków. 

 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne". 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST „Wymagania ogólne" 
 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech 
technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
2.2  Stolarka drzwiowa 
 Wrota bramne drewniane, płycinowo-ramiakowe zgodne z rysunkami zawartymi w projekcie 
2.3. Materiały pomocnicze. 
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Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do 
wykonania robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych 
2.4.Odpowiedzialność Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie 
Robót Wykończeniowych ku pełnej satysfakcji Zamawiającego. 
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA. 
1 Właściwości techniczne półfabrykatów z drewna sosnowego klejonego warstwowo. 
Wymagania. 
1.1 Materiały: 
1.1.1. Drewno. Do wykonania półfabrykatów należy stosować tarcicę sosnową wg PN-75/D-
9600D, której jakość w elementach powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 942: 2002 ( z 
uwzględnieniem załączników A, B, C i D). Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia 
ciepła drewna sosnowego wynosi λobl=0,135 W/(m∙K). 
Wilgotność drewna w elementach przeznaczonych do klejenia warstwowego powinna być 
ustalona dla sosnowego kleju i technologii klejenia. 
1.1.2. Kleje. Do warstwowego klejenia drewna sosnowego w półfabrykatach na odpowiednią 
grubość należy stosować klej spełniający wymagania wytrzymałościowe określone dla klasy D4 
wg PN-EN 204:2002. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 
 
3.2.  Wymagania szczegółowe 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 
∙ elektronarzędzia mechaniczne, 
∙ spawarka elektryczna wirująca 300 A, 
∙ materiały montażowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, 
łączniki gwoździe budowlane), 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów 
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Każda sztuka przewidziana do transportu powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 
użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi 
przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności. 
Składowanie drzwi 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
5.2.  Wymagania szczegółowe 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych . 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy otwór, w którym będą montowane 
drzwi został prawidłowo przygotowany i czy jego wymiary oraz poziom gotowej podłogi lub 
posadzki są zgodne z ustaleniami dokonanymi podczas składania zamówienia 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
na terenie i poza placem budowy, 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne" 
Jednostką obmiarową jest : 
- dla okien i drzwi – 1 m2 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" 

Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży. 
Zamknięte skrzydła okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać 
żadnych luzów. Otwarte skrzydła nie mogą się same zamykać. Nie dopuszcza się 
wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych okien. Okna i drzwi powinny być 
czyste, pozbawione folii ochronnej. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST 
„Wymagania ogólne" 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 
Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna , materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien ...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody 
badań. 
PN-EN 1279-1 :2005 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-ENV 927-2 :2003 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe do drewna 
zastosowane na zewnętrz. Cz.2 Wymagania 
PN-EN-942 :2002 Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogólna jakości drewna. 
PN-EN 386 :2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i min. 
wymagania produkcyjne 
PN-EN 1194:2000 Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie 
wartości charakterystycznych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


