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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STO -00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa Zamoéwienia

+PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
POMOCNICZEGO PRZY ZSO NR 1W POZNANIU~

Nazwa i adres Zamawiajacego :

Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 1

Adres zamawiajqcego: Ul. Bukowaka 16

1

60-811 Poznan

.2.Przedmiot i zakres robot

Ocieplenie scian zewnetrznych warstwa styropianu gr. 15cm; A=0,033W/mK
Ocieplenie Scian zewnetrznych bocznych warstwa wetny mineralnej gr. 15cm;
A=0,033W/mK

docieplenie stropu drewnianego wetna mineralng gr 30cm; A=0,039W/mK
docieplenie dachow ptaskich ptytami styropianowymi jednostronnie laminowanymi
papa gr. 15cm; A=0,031 W/mK

docieplenie cokotu styropianem typy XPS gr. 10cm; A=0,038 W/mK

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drzwi PCV/drewniane; U=2,0W/mK

Wymiana bram stalowych na nowe bramy rolowane w kolorze brazowym

Wymiana obrobek blacharskich, rur spustowych i rynien oraz parapetow
zewnetrznych z blachy tytan- cynk

Pozostate roboty towarzyszace
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1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktore sa niezbedne dla prawidtowego wykonania zamoéwienia

bedace kosztem Wykonawcy :

e Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

e Utrzymanie urzadzen placu budowy .

e Dostawa i montaz podlicznikow do pomiaru energii elektrycznej i wody.

e Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne,
ktorych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby
zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéow pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana. Mozliwe jest uzgodnienie z
Dyrektorem Stacji zasad korzystania z takich pomieszczen na terenie Stacji .

e W razie opadow deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we
wtasnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementow budowlanych przed
zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

e Wykonawca bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady
zwiazane z prowadzonymi robotami.

e Ustawienie rusztowan wraz z daszkami i siatka ochronna.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczen umownych bedace kosztem
Wykonawcy :

e Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi
koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

e Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbior z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego oraz Uzytkownika .

1.4. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje
komisyjny przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokot okreslajacy
warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pdzniejsze szkody.

1.5. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

1.6. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i
kradzieza materiatow i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

1.7. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
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Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na

terenie placu budowy : teren budynku szkoty i teren bezposrednio przylegajacy do
budynku, na ktorym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate

zainteresowane strony, na ktorych wystepuja w/w urzadzenia o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone
elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca
bedzie podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby roboty nie byty
wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwiazku z realizacja robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia lokalizacje
zaplecza budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych,
magazynowych itd.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0sdb niepowotanych oraz
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku
publicznego.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu
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Wykonawca jest zobowiazany do niezaktécania ruchu publicznego na dojezdzie do
terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inspektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania
robot jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wtaczony w Cene Umowy.

1.12. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorowa tasma elewacje budynku w
zasiegu prowadzonych robot i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty
czas trwania robot oraz utrzyma porzadek na placu budowy i poza nim.

1.13. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokot z
wizualnej oceny stanu technicznego kraweznikow, chodnikéw i innych elementow
wzdtuz dojazdu od ulicy do budynku harcowki.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po
zakonczeniu robdot nie zmienit sie na gorsze. JeSli w skutek dziatalnosci
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach
Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu
przekazania placu budowy.

1.13. Nazwy i kody : grup robét, klas robot, kategorii robét
a/ nazwa i kod grupy robot : Kod gtowny - 454
b/ nazwa i kod klasy robét : Kod gtéwny - 4545; 4543
¢/ nazwa i kod kategorii robot : Kod gtéwny - 45453; 45430

1.14. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob
jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953).
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Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie plecenia

przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen
technicznych .

Odbiér koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzysty-
wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Przedmiar robot - wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosci.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych - sposob
zapobiegania zagrozeniom zwiazanym z wykonywaniem robot budowlanych
oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.

2.  WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dot. wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do roboét, Wykonawca przedstawi
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3.

szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest do

przeprowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakosc¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan
wymaganych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych opuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkdw




Termomodernizacja budynku pomocniczego przy ZSO nr 1 w Poznaniu

wyszczegolnionych w Umowie, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wtasny koszt.

5.  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
Umowy, za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc
z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie pomiarow otworéw okiennych,
gdyz Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci powiekszania ani pomniejszania tych
otwordw.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania
robét, jesli bedq one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazna decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania

potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie

zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien

rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca jest zobowiazany znac wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwiagzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowad
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Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowiazkiem Wykonawcy bezposrednio po
zakonczeniu robot objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz
teren wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ materiatdw i elementow robot . W
ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
i robot.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.2. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy
Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji wymagaja pozwolenia na budowe
a wiec i dziennik budowy jest wymagany.

Pozostate dokumenty budowy :

a) Specyfikacja techniczna

b) protokoty przekazania Wykonawcy plac budowy,

c) protokot odbioru robot,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

e) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora do Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub uproszczen w dokumentach
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢c dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne ze SST1 i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajacemu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR
Przedmiar robot opracowany zostat na zlecenie Zamawiajqcego zgodnie z

Rozporzqdzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

Obmiar robot - dotyczy umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym a wiec nie dotyczy
niniejszego zamdwienia, ktore bedzie zawarte w umowie ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesSciowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi,
odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér roboét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca  Inspektorowi  nadzoru, przy jednoczesnym  powiadomieniu
Zamawiajacego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot .
Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca Zamawiajacemu, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje
odbioru wraz z Zamawiajacym.

Odbiér koncowy robot - polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych
umowa .Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajacego . Odbidr
koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez
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Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania roboét z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu

organizuje odbidr "po okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania

nastepujacych dokumentow:

e umowy o wykonaniu robét budowlanych,

e protokotu odbioru koncowego obiektu,

e dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

e dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz po-
twierdzenia usuniecia tych wad,

e innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac

nastepujace dokumenty:

e os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

e protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej.
Nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST - 00.01 i SST - 00.02

10.2. Inne dokumenty odniesienia
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogoélne:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr.
130; poz.1389),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
Z poOzniejszymi zmianami,
- Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19;
poz.177 ) z pOzniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z
2001r. poz.627)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolne przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
wyd. Arkady 1989r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 00.01

, TERMOMODERNIZACJA $CIAN”

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST1
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace termomodernizacji Scian budynku pomocniczego przy ZSO nr 1 w Poznaniu .
1.2.  Zakres stosowania SST1
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST1
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie:
. przygotowanie podtoza
. demontaz obrobek blacharskich podokiennikow i rur spustowych
. Docieplenie scian ptytami styropianowymi gr 12 cm wraz z wyprawa elewacyjna
tynkiem mineralnym malowanym farbami silikonowymi na kolor
1.3.4. Docieplenie cokotéw ptytami z styropianu ekstrudowanego gr. 10cm A=0.037 z
wzmocnionymi dodatkowa siatka i wykonczone tynkiem kamyczkowym zywicznym.
1.3.5. Montaz parapetow zewnetrznych oraz rur spustowych z blachy ocynkowanej.
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1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST1 sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiaty
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST1 powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.1. Styropian odmiany EPS 70-040 Fasada samogasnacy wg. PN - B - 20132/2004 gr.
15 cm - A=0,033 W/mK

Styropian eksdrudowany gr. 10cm wg. norma PN-EN 13164,A=0,031W/mK
Wetna mineralna gr. 15 cm wg norma PN-EN 13162; A=0,033

Zaprawa klejaca o przyczepnosci do podtoza min 0,5 MPa

Siatka z wtdkna szklanego o gestosci nim. 145g/m?

Podktad pod tynk wg PN-80/C-81531

Tynk mineralny o grubosci min 2 mm

Preparaty gruntujace o gestosci min 1,0 g/cm3
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2.9. Farba silikonowa o gestosci min 1,5 g/cm3

2.10. Blacha tytanowo-cynkowana gr 0,55mm wg. PN-EN 10203/199

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bhp.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewazone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem
przepisow BHP i ruchu drogowego.

4.1 Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow mogacych
prowadzi¢ do ostabienia przyczepnosci zaprawy. Luzne stabo przylegajace fragmenty
nalezy skuc a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac. W przypadku
podtoza stabego , pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci nalezy zagruntowac je
emulsja gruntujaca.

5.2. Mocowanie ptyt styropianowych i z wetny moneralnej

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na scianie listwy
cokotowej. Ptyty styropianowe mocujemy do sciany za pomocga zaprawy klejacej,
naktadana na powierzchni ptyty metoda ,,pasmowo-punktowa”. Ptyty nalezy mocowac z
przesunieciem w tzw. cegietke, zarowno na powierzchni sciany jak i na narozach budynku.
Ptyty mocujemy dodatkowo kotkami plastikowymi w ilosci okoto 4-5 szt na m?. Gtebokosé¢
zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ min 6cm.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia ptyt. Warstwe zbrojona stanowi siatka zbrojaca, wykonana z wtdkna
szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. W celu zwiakszenia odpornosci warstwy
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne przed zatopieniem siatki na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz naroznikach osciarzy drzwi i okien nalezy wklei¢
aluminiowe listwy narozne.

5.4. Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Zagruntowanie wykonanej warstwy zbrojacej pod tynk . Warstwa ta chroni i
wzmachnia podtoze, zwiaksza przyczepnosc i zapobiego powstawaniu plam na powierzchni
tynku.

5.5. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Tynk naktada¢ na przygotowane i zgruntowane podtoze przy pomocy gtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. Grubos¢ nanoszonej warstwy powinna odpowiadac grubosci
ziarna kruszywa znajdujacego sie w tynku. Nadmiar tynku sciagna¢ przy pomocy pacy z
powrotem do wiadra. Za pomoca gtadkiej pacy powierzchnie tynku rownomiernie
wygtadzac, uzyskujac zadana fakture. Czas pracy potrzebny do naciagniecia masy i jej
wygtadzenia zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji masy.
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Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie dopuszczajac do zaschniecia
zatartej partii przed naciaggnieciem kolejnej. Nie dopuszczalne sa widoczne miejsca
potaczen. Nalezy tak zaplanowac prace brygady i sprzetu aby nie przerywac robot przed
ukonczeniem Sciany. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i
otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Aby unikna¢ réznic w odcieniach tynku i
faktury nalezy stosowac na jedna powierzchnie tynk o tej samej dacie produkcji.

5.6. Malowanie tynkow

Malowanie tynku mozna rozpoczac po catkowitym wyschnieciu wyprawy tynkarskiej
oraz zagruntowac podtoze odpowiednim srodkiem gruntujacym. Malowanie mozna wykonac
watkiem, pedzlem lub natryskowo. Farbe nalezy naktadaé dwukrotnie. Pierwsza warstwe
nie wczesniej niz 6 godzin po gruntowaniu podtoza. Kolejna warstwe po catkowitym
wyschnieciu poprzedniej, stosujac metode ,,na krzyz” i zachowujac dla danej warstwy
farby jeden kierunek naktadania. Nanoszenie farby nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty
,mokre na mokre” unikajac przerw w pracy. Aby uniknac¢ roznic w odcieniach barwy nalezy
na jedna powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkcji.

5.7. Osadzenie parapetéw zewnetrznych

Podokienniki wykonac z blachy tytanowo-cynkowanej o szerokosci min. 4cm wiekszej
od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy nalezy wygiac¢ pod katem prostym do gory na
min 2cm . Dtugosc¢ podokiennikow przynajmniej 1cm wieksza od szerokosci otworu w
Swietle styropianu.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
- PN -91/B -10105 dla mas tynkarskich
- PN-90/B-114501.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :
- Sprawdzenie przygotowania podtoza oraz prawidtowos¢ wykonania kolejnych
etapow robot
Zgodnosc zastosowanych materiatow z wymogami norm i instrukcji
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest :
- dla systemu docieplen - metr kwadrati=owy
- dla parapetow zewnetrznych - sztuka ,
- dla cokotu z ptytek - metr kwadratowy

8. Odbiér robot
Podstawa do odbioru robot sg nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe
- wyniki badan laboratoryjnych jezeli takie byty zlecene przez Wykonawce.
Odbior robét zostanie dokonany w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt oraz w oparciu o Polskie normy i sztuke budowlana

9. Podstawa ptatnosci
- Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej STO -
00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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10. Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN -91/B -10105 sprawdzenie jakosci dla mas tynkarskich

PN-90/B-14501.

PN - B - 20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

PN-EN 10203/1998 Blach stalowa ocynkowana

PN 85/B-04500.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 00.02
»TERMOMODERNIZACJA STROPOW”

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST2
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
termomodernizacji stropow budynku pomocniczego przy ZSO nr 1 w Poznaniu
1.2 Zakres stosowania SST2
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.4. Zakres roboét objetych SST2
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie:

. Demontaz rynien i rur spustowych

. Demontaz obrébek blacharskich

. Naprawa istniejacego pokrycie w celu wyréwnania powierzchni potaci dach. W
miejscu wystepowanie pecherzy powietrznych nalezy przeciag¢ i podkleic,
ewentualne ubytki uzupetni¢ papa podktadowa.

. Montaz obrébek blacharsich - pasa nadrynnowego z blachy tytan-cynk.

. Montaz rynien poziomych z blachy tytsn-cynk 0,55mm

. docieplenie stropu drewnianego wetna mineralng gr 30cm; A=0,039W/mK

. docieplenie dachow ptaskich ptytami styropianowymi jednostronnie laminowanymi
papa gr. 15cm; A=0,031 W/mK

. pokrycie papa termozgrzewalna

Montaz pozostatych obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST2 sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST2 powinny

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.1 docieplenie stropu drewnianego wetna mineralng gr 30cm; A=0,039W/mK

2.2 docieplenie dachow ptaskich ptytami styropianowymi jednostronnie
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laminowanymi papa gr. 15cm; A=0,031 W/mK

2.3 Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa polimerowo-asfaltowa na
osnowie z wotkniny np. wg. Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4 Rynny dachowe i rury spustowe z blach tytan-cynk
2.5 Blacha tytan-cynk gr 0,55 mm wg. PN-EN 10203/1998

2.6 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.7 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

4. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bhp.

5. Transport
Materiaty moga byc przewazone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem
przepisow BHP i ruchu drogowego.

5.1 Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

5.1. demontaz obrébek blacharskich instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych.

Materiaty z demontaz nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego , pozostate materiaty nalezy wywiez z terenu
budowy na sktadowisko odpadéw.

5.2. Docieplenie stropodachéw wentylowanych granulatem z wetny mineralnej
e Wykucie otworow technologicznych w stropodachu.

e Sprawdzenie stanu przestrzeni poddasza z ewentualnym oczyszczeniem stropu.
e Przygotowanie sprzetu i materiatu do rozpoczecia

robot.

Napetnienie zbiornika sprezarki granulatem.

Ttoczenie granulatu przewodami ttocznymi przez otwory technologiczne w dachu.
Kontrola grubosci warstwy zasypu zgodnie z projektem.

Zapewnienie wtasciwej wentylacji stropodachu zgodnie z dokumentacja.
Zamkniecie otwordw technologicznych w potaci dachowej wraz z odtworzeniem
pokrycia dachowego.

e Montaz kominkdéw wentylacyjnych w potaci dachowej.

5.3. Montaz papy.
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Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz 0°C w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS. Temperatury te moga byc
nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich
uktadaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej
powierzchni, a takze podczas opadow atmosferycznych lub silnego wiatru.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego
oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrébek detali
dachowych takich jak ogniomury, kominy, swietliki.

Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu,
natomiast przy wiekszym spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do okapu ze
wzgledu na mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw papy podczas ich zgrzewania, co
spowodowane jest znaczna masa papy. Minimalny spadek dachu powinien byc¢ taki, aby
nawet po wystgpieniu ugiecia elementow konstrukcyjnych dachu zapewniat skuteczne
odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie wieksze spadki.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadow oraz ewentualnym przycieciu, zwinac¢ ja z
dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy
podgrzac palnikiem i docisna¢ szpachelka w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja
uktadania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony
papy, az do momentu zauwazalnego topienia si¢ masy przy jednoczesnym, powolnym
rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw
masy, ktory powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak
wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z
podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i
poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Zaktady powinno sie wykonywaé ze szczegdlng
starannoscig i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrow
wiejacych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy
podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac posypka
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny byc tak rozmieszczone aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne
nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem papy
podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby uniknaé zgrubien na zaktadach zaleca sie
odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego sie na spodzie zaktadu.
Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez robocza, obuwie i rekawice oraz
sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci. Podczas prac dekarskich wykonywanych
metoda zgrzewania na dachu musi znajdowac sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca
gasniczego oraz pojemnikow w woda i piaskiem, a takze apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe musza spetniac kilka podstawowych wymagan:
» Podtoze powinno byc¢ rowne, co ma decydujace znaczenie na prawidtowy sptyw wody,
przyczepnos¢ papy do podtoza oraz estetyke wykonanego pokrycia;

« Podtoze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane;

« Wytrzymatos¢ i sztywnos¢ podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych
obciazen wystepujacych podczas wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;

» Podtoze powinno byc¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane
asfaltowym srodkiem gruntujacym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie;
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« Zaleca sie rowniez, aby przy obrobkach elementdéw wystajacych nad powierzchnie dachu
stosowac kliny z wetny mineralnej, wzglednie ze styropianu oklejonego papa.

5.5. Obrébki blacharskie
e obrobek blacharskich wykonac¢ z blachy ocynowanej gr. 0,50mm
e obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

5.6. Rynny z blachy ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arku-
sza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w od-
stepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.7. Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowanej

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtu-
gosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny byc¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny byc¢ lutowane na catej dtugosci,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 3 m

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha,

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami

e Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

e W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien byc on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych
wtasciwoscinie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

Sprawdzenie przygotowania podtoza oraz prawidtowos¢ wykonania kolejnych
etapow robot
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- Zgodnos¢ zastosowanych materiatow z wymogami norm i instrukcji
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa jest :
- dla systemu docieplen - metr kwadratowy
- dla obrdbek blacharskich - metr biezacy ,

8. Odbiér robét
Podstawg do odbioru robot sg nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe
- wyniki badan laboratoryjnych jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Odbior robdt zostanie dokonany w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru
robét oraz w oparciu o Polskie normy i sztuke budowlana.
Odbiorom czesciowy podlegaja wszystkie poszczegdlne warstwy robot
dociepleniowych.
Odbiér robét pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dosteppozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryci
- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu instalacji odgromowej.

Odbiér pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciac¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde
100 m?. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen

- sprawdzenie mocowania elementow do Scian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
- Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej STO -
00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN -B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkna szklanego

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN - B - 20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.

PN-EN 10203/1998 Blach stalowa ocynkowana

PN -EN ISO 6946 Wentylacja przestrzeni stropodachu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja

i zgodnosc.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosc.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement-Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Dokumenty zwiazane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej
Normy lub wyrobow, ktorych wtasciwosci uzytkowe réznia sie od wtasciwosci
podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub
dostawcow wyrobow budowlanych, szczegolnie w odniesieniu do wyrobow
systemowych.

Opracowat:

Izabela Stefanska




