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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WSTĘP – CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

 1.1.1 Nazwa zamówienia

Przebudowa,  rozbudowa  i  nadbudowa  budynku  ośrodka  zdrowia  wraz  z  wewnętrznymi

instalacjami w budynku: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii elektrycznej, wentylacji

mechanicznej,  klimatyzacji  oraz  utwardzenie  nawierzchni  dojścia  i  miejsc  postojowych  do

budynku na dz.  nr 1475/1, 1469,  1470,  1475/3  przy  ul.  Władysława Reymonta w Tenczynku,

gmina Krzeszowice. 

 1.1.2 Inwestor – Zamawiający:

Gmina Krzeszowice, 32-065 Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4

 1.1.3 Jednostka projektowa:

Studio Projektowe Ankra, 32-050 Skawina, Rynek 13a

 1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu

i realizacji robót.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko

w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,

dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu

metod wykonywania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

 1.3 Zakres robót objętych ST

 1.3.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych:

▪ rozbiórka dachu,

▪ wykonanie konstrukcji poddasza,

▪ budowa klatki schodowej od strony północnej i wschodniej,

▪ roboty wykończeniowe.

 1.3.2 Prace tymczasowe i towarzyszące:

przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu robót budowlanych

 1.3.3 Zestawienie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV

Roboty ogólnobudowlane:

▪ 45000000-7 – roboty budowlane

▪ 45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

▪ 45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków

▪ 45215000-7 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych

opieki  zdrowotnej  i  społecznej,  krematoriów  oraz  obiektów  uŜyteczności

publicznej

3/45



 1.4 Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

 1.4.1 obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:

▪ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

▪ budowlę  stanowiącą  całość  techniczno-uŜytkową  wraz  z  instalacjami

i urządzeniami

 1.4.2 budynku  – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale  związany

z gruntem,  wydzielony z  przestrzeni  za  pomocą przegród  budowlanych  oraz  posiada

fundamenty i dach.

 1.4.3 budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno

stojący  albo  budynek  w  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  słuŜący

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie  samodzielną całość,

w którym dopuszcza  się  wydzielenie  nie  więcej  niŜ  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo

jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  uŜytkowego  o  powierzchni  całkowitej

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 1.4.4 budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,

sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane

z gruntem urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,

hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia

techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla  pieszych, sieci uzbrojenia

terenu,  budowle sportowe, cmentarze,  pomniki,  a takŜe  części  budowlane urządzeń

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod

maszyny i  urządzenia, jako odrębne pod  względem technicznym części  przedmiotów

składających się na całość uŜytkową.

 1.4.5 obiekcie  małej  architektury  – naleŜy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,

a w szczególności:

▪ kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,

▪ posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

▪ uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,

huśtawki, drabinki, śmietniki.

 1.4.6 tymczasowym obiekcie  budowlanym  – naleŜy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany

przeznaczony  do  czasowego  uŜytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a  takŜe obiekt

budowlany  nie  połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony

sprzedaŜy  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

 1.4.7 budowie  – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym

miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

 1.4.8 robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające

na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 1.4.9 remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym

robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie

4/45



stanowiących bieŜącej konserwacji.

 1.4.10 urządzenia  budowlane  – naleŜy przez  to rozumieć urządzenia techniczne  związane

z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu  zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu

lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

śmietniki.

 1.4.11 terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

 1.4.12 prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  naleŜy  przez  to

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego zarządu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 1.4.13 pozwoleniu  na  budowę  – naleŜy  przez  to  rozumieć  decyzje  administracyjną

zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót

budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.

 1.4.14 dokumentacji  budowy  – naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz

z załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,  rysunki  i  opisy słuŜące realizacji  obiektu,

operaty geodezyjne i  ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów  metodą

montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.

 1.4.15 dokumentacji  powykonawczej  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  dokumentacje  budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

 1.4.16 terenie  zamkniętym  – naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

▪ obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,  Ministrowi Spraw

Wewętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

▪ bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu

górniczego.

 1.4.17 aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

 1.4.18 właściwym  organem  – naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

właściwości określonych w rozdziale 8.

 1.4.19 wyrobie  budowlanym  – naleŜy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu

jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym

połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.

 1.4.20 organie  samorządu  zawodowego  – naleŜy  przez  to  rozumieć  organy  określone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).
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 1.4.21 obszarze  oddziaływania  obiektu  – naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony

w otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

 1.4.22 opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

 1.4.23 drodze  tymczasowej  (montaŜowej)  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na

czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

 1.4.24 dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

 1.4.25 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponosząca ustawową odpowiedzialność za kierowaną budowę.

 1.4.26 rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru

ksiąŜkę  z  ponumerowanymi  stronami,  słuŜącą  do  wpisywania  przez Wykonawcę

obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych

załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora

nadzoru budowlanego.

 1.4.27 laboratorium  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,

zamawiającego,  wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób

związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów

prowadzonych robót.

 1.4.28 materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak

równieŜ  róŜne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie

z dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez

Inspektora nadzoru.

 1.4.29 odpowiedniej  zgodności  – naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót

dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –

z przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót

budowlanych.

 1.4.30 poleceniu  Inspektora  Nadzoru –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

 1.4.31 projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą

autorem dokumentacji projektowej.

 1.4.32 rekultywacji –  naleŜy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub

robót budowlanych.

 1.4.33 części  obiektu  lub  etapie  wykonania –  naleŜy  przez  to  rozumieć  część  obiektu

budowlanego  zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-uŜytkowych

i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
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 1.4.34 ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w  normach,

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

 1.4.35 grupach,  klasach,  kategoriach  robót –  naleŜy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w  sprawie

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz Urz. L 340 z 16.12.2002 r, z pózn. zm.).

 1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie

techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad

budowy  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie

i wykonuje  bieŜące  kontrole  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział

w sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

 1.4.37 instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub

dostawcę  urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub

współzaleŜność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,

warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna  obsługi

(eksploatacji)  jest  równieŜ  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  obiektu

budowlanego.

 1.4.38 istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,

zdrowia i  pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty

budowlane.

 1.4.39 normach  europejskich –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne(CENELEC)

jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

 1.4.40 przedmiarze  robót –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem

lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie

szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

 1.4.41 robocie podstawowej –  minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty

stopień scalenia robót.

 1.4.42 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest  systemem klasyfikacji  produktów, usług i  robót

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika

głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii

Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,  stosowanie kodów

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw

Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe z  dniem  20  grudnia  2003  r.  Polskie  Prawo

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

 1.4.43 Zarządzającym  realizacją  umowy –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona

w istotnych  postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez

zamawiającego,  upowaŜniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania
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umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją

nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność ze Specyfikacją

Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru wyznaczonymi przez Inwestora.

 1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe  Wykonawcy  teren

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,

przekaŜe dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet

ST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

 1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia

i dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,

uwzględniającym podział  na  dokumentację  projektową  dostarczoną  przez  Zamawiającego

i sporządzoną przez Wykonawcę.

 1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane Wykonawcy  przez

Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność

ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który

dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych

rozbieŜności  podane na rysunku wielkości  liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze

skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne

z dokumentacją projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe,

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi

wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą przekraczać  dopuszczalnego  przedziału

tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne

z dokumentacją  projektową  lub  ST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu

budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

 1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu  aŜ  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,

zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
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ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  Ŝe jest

włączony w cenę umowną.

 1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót

wykończeniowych Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających

ze  skaŜenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu

działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

• środki  ostroŜności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pyłami i

gazami; moŜliwością powstania poŜaru.

 1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym

w wyniku realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni

terenu i  pod jego poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp. Wykonawca  zapewni właściwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowanych  uŜytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,

dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie

odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiającego.

 1.5.8 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy

transporcie  materiałów i  wyposaŜenia  na i  z  terenu robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w  sposób ciągły

będzie  o  kaŜdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki

powodujące nadmierne  obciąŜenie  osiowe nie  będą dopuszczone  na świeŜo  ukończony
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fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

 1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt i  odpowiednią odzieŜ

dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie.  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty

związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie

i są uwzględnione w cenie umownej.

 1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót  i  za wszelkie materiały i  urządzenia

uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

 1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej  i  samorządowej,  które  są  w jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie

w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas

prowadzenia  robót,  np.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca będzie  przestrzegać praw patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych

urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

UWAGA:  

Specyfikację  opracowano  na  podstawie  przykładowych  rozwiązań  systemowych,

technologicznych  i  materiałowych,  wykonawca  projektu  dopuszcza  zastosowanie

równowaŜnych rozwiązań i wyrobów budowlanych o równowaŜnych cechach technicznych,

jakościowych i  uŜytkowych oraz posiadających odpowiadające deklaracje lub certyfikaty

zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

 2.1 Materiały budowlane

 2.1.1 Materiały konstrukcyjne

beton elementów konstrukcyjnych B25 (C20/25)

stal zbrojeniowa A-I St3S, A-III Rb500W

stal walcowana St3S

drewno konstrukcyjne C24

 2.2 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie  materiały  zastosowane do realizacji  robót  powinny  odpowiadać co do  jakości
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wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie,  określonym

w art.  10  ustawy Prawo Budowlane,  wymaganiom przedmiarów  robót  oraz  wymaganiom

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego (Inspektora

Nadzoru  -  posiadającego  uprawnienia  do  prowadzenia  i  nadzorowania  w  zakresie  robót

budowlanych,  Inspektora  Nadzoru  -  posiadającego  uprawnienia  do  prowadzenia

i nadzorowania  w  zakresie  robót  sanitarnych  oraz  Inspektora  Nadzoru  -  posiadającego

uprawnienia  do prowadzenia i  nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) Wykonawca

obowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów:  certyfikat  na  znak

bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  obowiązującą  normą  lub

aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i  urządzenia uŜyte do wykonania zadania muszą posiadać  świadectwa

dopuszczenia  do obrotu i  stosowania  w budownictwie,  a przy  ich  stosowaniu muszą  być

spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.

Materiały  stosowane  do  wykonywania  elementów  konstrukcji  stalowych  powinny

odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  PN-S-10050:1989  i  PN-82/S-10052  oraz

warunkach technicznych D2. 

 2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru.

KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbędne  i  nie  zaakceptowane  materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

 2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany zastosować sprzęt  i  maszyny właściwe dla  danego rodzaju

robót, który  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót. Sprzęt

uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać pod

względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  programie  zapewnienia  jakości  lub

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy

dotyczące jego uŜytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie  sprzętu  do uŜytkowania,  tam gdzie  jest  to wymagane przepisami.  Wybrany
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sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

4. T RANSPORT

 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewoŜonych

materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie

przewidzianym w umowie.

 4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów

technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być

dopuszczone przez  właściwy zarząd drogi  pod warunkiem przywrócenia  stanu  pierwotnego

uŜytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na

bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

Prace budowlane obejmuje zakres robót zgodny z przedmiarami.

 5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części  opisowej

i graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz);

projekt organizacji budowy;

projekt technologii  i  organizacji  montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub  elementów

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

 5.2 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PZJ, projektem organizacji robót

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

 5.2.1 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną przy

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub

przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

 5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

 5.2.3 Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów

i elementów robót  będą oparte  na wymaganiach sformułowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych.
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 5.2.4 Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez

Wykonawcę  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca.

 5.3 Warunki wykonywania robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową oraz  za  jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarami robót

oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne naleŜy wykonywać wg

"Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych  oraz

obowiązujących norm. Ustanowienie  Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do

kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  posiadającego  aktualne

zaświadczenie o przynaleŜności do OIIB.

Do Wykonawcy będzie naleŜało zabezpieczenie oraz ograniczenie dostępu do budynku.

Przed  złoŜeniem  oferty,  Oferent  zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  obiektem  i  zgłosić

ewentualne uwagi.

 5.4 Wytyczne realizacyjne

Roboty muszą być prowadzone przez firmę mającą doświadczenie w tego rodzaju pracach oraz

kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie

zawodowe.

Ośrodek  zdrowia,  zlokalizowany  na  parterze  budynku,  musi  funkcjonować  nieprzerwanie

przez  cały  okres  budowy  i  remontu.  Roboty  budowlane  naleŜy  prowadzić  tak,  aby  nie

zakłócić  jego  funkcjonowania.  Wszystkie  prace  naleŜy  prowadzić  z  uwzględnieniem

nieprzerwanego funkcjonowania pomieszczeń ośrodka zdrowia, zabezpieczeniem dojść do

budynku –  w tym dróg  ewakuacji  –  dla  pracowników i  pacjentów ośrodka  zdrowia oraz

minimalizacją  uciąŜliwości  prowadzonych  robót. NaleŜy  ograniczyć  hałas  i  nadmierne

drgania, szczególnie w czasie pracy ośrodka zdrowia, a najbardziej uciąŜliwe prace naleŜy

prowadzić poza godzinami jego funkcjonowania. Prowadzone prace nie mogą powodować

zalewania  pomieszczeń  parteru,  na  cały  czas  prowadzenia  robót  budowlanych  naleŜy

zabezpieczyć istniejący budynek przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Przy pracach związanych z adaptacją poddasza istniejącej części  budynku proponuje się

następującą kolejność wykonywanych robót:

• podniesienie i podparcie istniejącej więźby wraz z pokryciem dachu – wykorzystanie

istniejącego dachu jako przekrycia na czas wykonania stropu nad parterem. Dach

istniejący  powinien  być  odpowiednio  zabezpieczony  przed  wiatrem  i  innymi

czynnikami atmosferycznymi, tak aby nie powodował zagroŜenia dla ludzi i mienia, tj.

odpowiednio podparty i stęŜony

• rozbiórka istniejących ścianek kolankowych i wykonanie wieńców obwodowych na

ścianach  zewnętrznych  i  wieńców  na  ścianach  wewnętrznych,  stanowiących

podparcie dla belek stropowych, ułoŜenie belek stalowych i ich zabetonowanie w

wieńcach

• wykonanie  ścian  kolankowych  i  szczytowych,  słupków  w  ściankach  kolanowych

i rdzeni Ŝelbetowych w ścianach szczytowych
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• ułoŜenie płyt WPS i wykonanie pozostałych warstw stropu

• demontaŜ  istniejącego  i  wykonanie  projektowanego  dachu  (montaŜ  konstrukcji

stalowej i drewnianej więźby oraz wykonanie pokrycia dachu)

Roboty  związane  z  demontaŜem  dachu  i  wykonaniem nowego  dachu  naleŜy  wykonać

moŜliwie szybko, w okresie bezdeszczowym, naleŜy zabezpieczyć strop i  pomieszczenia na

parterze przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Wszelkie ewentualne zmiany dotyczące rozwiązań zastosowanych w projekcie oraz technologii

wykonawstwa wymagają zgody projektanta oraz akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inwestor  przed  rozpoczęciem  robót  w  budynku  winien  zabezpieczyć  pełnienie  nadzoru

autorskiego.

 5.5 Roboty ziemne:

Warunki  geotechniczne  i  hydrogeologiczne  –  szczegółowy  opis  w  dokumentacji

geotechnicznej i projekcie konstrukcji.

Kategoria geotechniczna – pierwsza kategoria przy prostych warunkach gruntowych.

 5.5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami  Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi

w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu

i wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione

przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor

Nadzoru uwzględni  wyniki  badań materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie występujące przy

produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 5.5.2 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegają późniejszemu zasypaniu naleŜy

wyznaczyć  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych.  Przy  wykonywaniu

wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawędzi  wykopów

powinny  być  wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem

wykonywanych  robót  ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach  powinno  być

sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
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Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia

charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/- 10

cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć

+1 cm i - 3 cm.

Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/- 10 cm,

a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości

wyraŜonej  tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności  na powierzchni  skarp nie

powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

 5.5.3 Odwodnienia robót ziemnych, drenaŜ obwodowy

Po zdjęciu humusu i  wykonaniu dróg dojazdowych,  a przed przystąpieniem do wykopów

naleŜy wykonać zgodnie z projektem odwodnienia. Dno wykopu wykonywać ze spadkiem

min. 2 % w kierunku drenaŜu obwodowego. NiezaleŜnie od budowy urządzeń stanowiących

elementy  systemów  odwadniających  ujętych  w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca

powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać urządzenia,  które  zapewnią

odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby

zabezpieczyć grunty  przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym

okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające  prawidłowe  odwodnienie.  JeŜeli  wskutek

zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą

nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich

gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony

Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony  grunt. Odprowadzenie wód do

istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać

jego prawidłowe odwodnienie  w  całym okresie  trwania  robót  ziemnych.  W czasie  robót

ziemnych  naleŜy  zachować  odpowiedni  spadek  podłuŜny  rowków  odwadniających,

umoŜliwiających szybki  odpływ wód z  wykopu.  Źródła wody odsłonięte przy  wykonywaniu

wykopów, naleŜy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza

teren pasa robót ziemnych.

 5.6 Zbrojenie:

Przygotowanie, montaŜ i  obróbka zbrojenia powinna odpowiadać wymaganiom  normy PN

91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

 5.6.1 Czyszczenie prętów

Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji  naleŜy oczyścić z zendry, luźnych  płatków

rdzy,  kurzu i  błota.  Pręty  zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi  tłuszcze.  Stal  pokrytą łuszczącą się

rdzą lub zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, bądź teŜ

przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  naleŜy  sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego

prętów.

MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.
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 5.6.2 Prostowanie prętów

Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

 5.6.3 Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy  uŜyciu mechanicznych

noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym.

 5.6.4 Odgięcia prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr

23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na

nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d dla stali AIII  i  AII  lub 5d  dla stali AI. Na zimno na budowie

moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d<=12mm. Pręty o śr. D>12mm powinny być

odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

 5.6.5 MontaŜ zbrojenia

Układ zbrojenia w konstrukcji  musi  umoŜliwiać jego dokładne otoczenie  przez  jednorodny

beton.  Po  ułoŜeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie

i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcji moŜna wbudować stal pokrytą

co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy.

 5.7 Betonowanie

Posadowienie:  ławy  fundamentowe  –  fundamenty  Ŝelbetowe  monolityczne  –  beton  B25

(C20/25), stal Ŝebrowana A-IIIN (Rb500W) i gładka A-I St3S, zbrojenie wg wyliczeń i rysunków.

Ławy fundamentowe – Ŝelbetowe monolityczne,  beton B25 (C20/25), stal Ŝebrowana A-IIIN

(Rb500W) i gładka A-I St3S, wymiary ław i zbrojenie wg dokumentacji projektowej.

Ściany fundamentowe – Ŝelbetowe monolityczne, beton B25 (C20/25),  stal Ŝebrowana A-IIIN

(Rb500W) i gładka A-I St3S, zbrojenie wg dokumentacji projektowej.

Spoczniki  i  biegi  schodów  –  płyty  Ŝelbetowe  monolityczne,  grubość  wg  dokumentacji

projektowej – beton B25 (C20/25), stal Ŝebrowana A-IIIN (Rb500W) i gładka A-I St3S (zbrojenie

wg obliczeń).

Podciągi,  nadproŜa,  wieńce, słupy Ŝelbetowe monolityczne,  ramy Ŝelbetowe –  beton B25

(C20/25), stal Ŝebrowana A-IIIN (Rb500W) i gładka A-I St3S, zbrojenie wg wyliczeń.

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,  w jakich będą wykonywane roboty

budowlane.

 5.7.1 Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  moŜe  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez

Wykonawcę  szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej

przez Inspektora Nadzoru) obejmującej:

− wybór składników betonu;

− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych;

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej;

− sposób transportu mieszanki betonowej;

− kolejność i sposób betonowania;

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach;
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− sposób pielęgnacji betonu;

− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania);

− zestawienie koniecznych badań.

Przed  przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez  Inspektora  Nadzoru

prawidłowość:

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.

− prawidłowość wykonania zbrojenia,

− zgodność rzędnych z projektem,

− czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających

wymaganą wielkość otuliny,

− przygotowanie  powierzchni  betonu  uprzednio  ułoŜonego  w  miejscu  przerwy

roboczej,

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych

w betonowaną konstrukcję (kanałów, wpustów, kotew, rur itp.)

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i  PN-B-

06251.

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

 5.7.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym

zakładzie  produkcji  betonu,  który  moŜe  zapewnić  zadane  w  ST  wymagania.  Dozowanie

składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo

z dokładnością:

− ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,

− ±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  Wagi powinny być kontrolowane co

najmniej raz w roku.

Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz

w miesiącu.  Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie

powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować

pojemniki  o  konstrukcji  umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej  do

podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na

która  spada.  W przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa,  naleŜy  mieszankę podawać za

pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3,0  m)  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  (do

wysokości 8,0 m).

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  naleŜy  przestrzegać  wymogów

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

− w  fundamentach,  ścianach  i  ramach  mieszankę  betonową  naleŜy  układać

17/45



bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny

warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

− przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  naleŜy  układać  bezpośrednio

z pojemnika lub rurociągu pompy,

− przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref

przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne,

− wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę

z buławami o  średnicy nie większej  niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia

leŜącymi w płaszczyźnie poziomej,

− podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia

buławą wibratora,

− podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  naleŜy  zagłębiać  buławę  na

głębokość  5÷8  cm  w  warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym

miejscu w czasie 20÷30 s, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie  oddalone o 1,4  R,

gdzie  R  jest  promieniem skutecznego  działania  wibratora;  odległość  ta zwykle

wynosi 0,3÷0,5 m,

− belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni

betonu płyt  pomostów i  charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej

długości,

− czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą)  wibracyjną

w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s,

− zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm

w kierunku głębokości  i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości  elementu; rozstaw

wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.

Przerwy  w  betonowaniu  naleŜy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych

i uzgodnionych z Projektantem.

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione

z Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasada,  Ŝe powinna ona

być prostopadła do powierzchni elementu.

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie

przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeŜym  przez  usunięcie

z powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa

cementowego oraz zwilŜenie woda.  PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed

rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez

wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub

po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20º C, czas

trwania  przerwy  nie  powinien  przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  naleŜy

unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio  ułoŜonego  betonu.

W przypadku,  gdy betonowanie konstrukcji  wykonywane jest  takŜe w nocy,  konieczne jest

wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

 5.7.3 Betonowanie konstrukcji

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5ºC,
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zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton  wytrzymałości co najmniej 15 MPa

przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na

próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC,  jednak

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki  betonowej

+20ºC w chwili  układania i  zabezpieczenia  uformowanego elementu  przed  utratą ciepła

w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki

nie powinna być wyŜsza niŜ 35ºC.

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  naleŜy

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

 5.7.4 Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton

przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5ºC naleŜy nie

później niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową

betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co  najmniej 3 razy na

dobę.  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  PN-B-

32250.

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami

i drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania  przez  niego  wytrzymałości  na  ściskanie  co

najmniej 15 MPa.

 5.7.5 Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

▪ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień

między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

▪ pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

▪ równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinna

odpowiadać  wymaganiom normy  PN-B-10260;  wypukłości  i  wgłębienia  nie

powinny być większe niŜ 2 mm.

Ostre  krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli  dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności  wyrównać za

pomocą tarcz karborundowych i czystej  wody.  Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji  po

rozdeskowaniu.

 5.7.6 Deskowania

Deskowania dla  podstawowych elementów konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)

naleŜy  wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na

podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach

ceny  kontraktowej  i  uzgadnia  z  Projektantem.  Konstrukcja  deskowań  powinna  być

sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeŜej  masy  betonowej  i  uderzeniami  przy  jej

wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

▪ szybkość betonowania,
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▪ sposób zagęszczania,

▪ obciąŜenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

▪ zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

▪ zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

▪ zapewniać odpowiednią szczelność,

▪ zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia,

▪ wykazywać  odporność  na  deformacje  pod  wpływem  warunków

atmosferycznych.

Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część

deskowań moŜna  uŜyć  desek  z  drzew iglastych III  lub IV klasy.  Minimalna grubość  desek

wynosi  32  mm.  Deski  powinny być jednostronnie  strugane i  przygotowane do łączenia na

wpust  i  pióro.  Styki,  gdzie  nie  moŜna  zastosować  połączenia  na  pióro  i  wpust,  naleŜy

uszczelnić  taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na

uszczelnienie  styków ścian  z  dnem deskowania  oraz  styków deskowań belek.  Szalowania

naleŜy  wykonywać zgodnie  z  dokumentacja  projektową.  Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie

elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.

Konstrukcje  z  drewna  i/lub  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  zabezpieczone

przed  długotrwałym  zawilgoceniem  we  wszystkich  stadiach  ich  wykonywania.  Części

elementów  konstrukcji  stykające  się  z  elementami  konstrukcji  z  innych  chłonących  wilgoć

materiałów  powinny  być  izolowane.  Preparaty  i  zalecana  technologia  zabezpieczenia

elementów  konstrukcji  z  drewna  i/lub  materiałów  drewnopochodnych  przed  wilgocią,

korozją chemiczną biologiczną i ogniem powinny być podane w dokumentacji technicznej

(projekcie  budowlanym).  Elementy  konstrukcji  z  drewna  i/lub  materiałów

drewnopochodnych,  w  zaleŜności  do  klas  zagroŜenia,  powinny  być  odporne  lub

uodpornione  na  działanie  korozji  biologicznej,  zgodnie  z  wymaganiami  rozporządzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i  ich usytuowanie (Dz.U.  2002, nr  75,  poz. 690 oraz Dz.U.  2004,  nr 109, poz.  1156)  lub ZUAT-

15/VI.06/2005.  Sposób  zabezpieczenia  elementów  konstrukcji  z  drewna  i  materiałów

drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinien być zgodny z instrukcją  producenta

oraz odpowiadać wymaganiom ZUAT-15/VI.06/2005.

 5.8 Roboty murarskie

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na

celu wykonanie:

• wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych z pustaka ceramicznego

Porotherm 25 P+W na zaprawie cementowo-wapiennej,

• uzupełnienie  ścian  oraz  zamurowanie  otworów  w  ścianach  istniejącego  budynku  z

cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

 5.8.1 Materiały

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
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Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Wyroby ceramiczne. 

Pustak Porotherm 25 P+W – wymiary l = 373 mm, s = 250 mm, h = 238 mm, masa 18,0 kg ;

wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa; współczynnik przewodności cieplnej 0,313 W/mK.

Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 

Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w

ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć

jednolitą  i  jednobarwną masę,  bez  grudek  niegaszonego wapna i  zanieczyszczeń  obcych.

Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

 5.8.2 Sprzęt

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

 5.8.3 Transport

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu

materiały i  elementy konstrukcji  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą

stateczności.

 5.8.4 Wykonanie robót

Sposób uŜycia zaprawy powinien być zgodny z technologią wykonywania robót murarskich.

NaleŜy uwzględnić zarówno warunki  atmosferyczne,  w których prowadzone są roboty,  jak i

warunki, w których przebiegać będzie proces wiązania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace

naleŜy prowadzić w temperaturze od +5°C do +30°C. 

W trakcie robót oraz po ich zakończeniu (przez minimum 7 dni), wymurowane elementy naleŜy

osłaniać folią  lub matami,  zabezpieczającymi  przed ewentualnymi  opadami  i  zbyt  szybkim

wysychaniem zaprawy, spowodowanym działaniem wiatru i słońca. Nie wolno prowadzić prac

w  czasie  opadów  atmosferycznych.  Zaleca  się  równieŜ,  by  nie  rozpoczynać  robót,  gdy

prognozy  pogody  przewidują  w  ciągu  najbliŜszych  dni  opady  deszczu  lub  obniŜenie

temperatury.

Pustaki przygotowane do murowania powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. Murować

naleŜy  „na  pełną  spoinę”,  gdyŜ  ograniczy  to  moŜliwość  przenikania  wody  opadowej  do

wnętrza. Grubość spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy. Do profilowania spoiny

naleŜy wcześniej przygotować odpowiednie narzędzie o zaokrąglonym przekroju, z tworzywa

sztucznego lub drewna. Moment rozpoczęcia profilowania spoin uzaleŜniony jest od warunków

atmosferycznych, chłonności cegły i związanej z tymi czynnikami szybkości wiązania zaprawy.

Powinien on nastąpić w kilkanaście lub kilkadziesiąt minut od jej połoŜenia, w momencie, kiedy

przyłoŜony do świeŜej zaprawy palec nie ulega juŜ zabrudzeniu. 

W celu uzyskania równych spoin i zachowania poziomu kolejnych warstw, moŜna posłuŜyć się

odpowiednio  przygotowanymi  listewkami  lub  innymi  tego  typu  ogranicznikami  (zalecana

grubość 10÷12 mm), układanymi na wymurowanej warstwie cegieł, wzdłuŜ jej krawędzi. Pierwszy

etap – murowanie – polega jedynie na połączeniu cegieł zaprawą murarską z pozostawieniem
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miejsca na spoinę. (zaprawą murarską wypełnia się jedynie przestrzeń pomiędzy listewkami).

Spoinowanie tak wykonanego muru naleŜy rozpocząć nie wcześniej niŜ po upływie 7 dni od

zakończenia pierwszego etapu, uŜywając do tego celu równieŜ zaprawy murarskiej. 

Uwaga:

Składowane elementy ceramiczne naleŜy chronić przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem się.

W trakcie prac szczególną uwagę naleŜy zwracać na staranność i czystość układania kolejnych

elementów. W przypadku kontaktu zaprawy z licem cegły, zabrudzenie naleŜy jak najszybciej

usunąć (najlepiej na sucho). 

Niedostosowanie  się  do  zawartych  w  niniejszej  karcie  technicznej  zaleceń  i  wymagań

producenta, dotyczących przygotowania zaprawy, jej uŜycia i pielęgnacji, moŜe powodować

powstawanie wykwitów solnych i wapiennych. 

 5.8.5 Kontrola jakości

Przy odbiorze wyrobów ceramicznych naleŜy przeprowadzić na budowie:

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na wyrobach ceramicznych z zamówieniem i

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• próby  doraźnej  przez  oględziny,  opukiwanie  i  mierzenie:  wymiarów  i  kształtu,  liczby

szczerb i pęknięć,

• odporności na uderzenia.

W przypadku niemoŜności określenia jakości wyrobów przez próbę doraźną naleŜy je poddać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu).

 5.8.6 NadproŜa w istniejącej części budynku:

NadproŜa  wykonać z  dwuteowników walcowanych  ze stali  St3S  wg rysunków i  opisu robót

budowlanych dołączonych do projektu. 

Podparcie  stropu  nad  piętrem  –  strop  nad  piętrem  naleŜy  podeprzeć  po  obu  stronach

projektowanego nadproŜa w odległości ok. 0,5 ÷ 0,8 m od otworu drzwiowego. Rozstaw stempli

ok. 80 cm.

Wykonanie podciągu – z jednej strony otworu drzwiowego, na połowie jego szerokości i na całej

jego długości, na wysokości 210 cm od podłogi piętra skuć nadproŜe do wysokości 230 cm nad

poziom  podłogi  piętra  i  wykonać  wcięcie  w  ścianie  o  głębokości  22  cm  i  wysokości.  W

wykonanych  wycięciach  osadzić  belkę  stalową  HEB  200,  belkę  oprzeć  na  murze  za

pośrednictwem poduszki betonowej o grubości ok. 3 cm. Po ok. 7 dniach skuć nadproŜe po

drugiej stronie i wykonać wycięcia w ścianie do osadzenia drugiej belki i osadzić w nich drugą

belkę stalową HEB 200. Środniki obu belek połączyć śrubami co 80 cm. Po następnych 7 dniach

po  wbudowaniu  drugiej  belki  moŜna  usunąć  stemplowanie  stropu  a  nadproŜe  obudować

płytami g-k.

 5.9 Więźba dachowa

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające

na celu wykonanie:

• montaŜ elementów konstrukcji dachu – krokwie, płatwie, jętki, słupki, murłaty,

• dwukrotna  impregnacja  grzybobójcza  powierzchni  krawędziaków  metodą

opryskiwania z przerwami.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporządzeniami  wykonawczymi,  nomenklaturą  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych,  a
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mianowicie:

Klasa  drewna  –  cecha  jakości  drewna  odpowiadająca  wartości  wytrzymałości

charakterystycznej na zginanie.  

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane.

Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moŜe być zastąpiona przez normy,

aprobaty techniczne i instrukcje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

 5.9.1 Materiały 

Drewno na więźbę dachową – konstrukcja i elementy konstrukcji powinny być wykonane z

tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej

w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. 

Drewno  stosowane  do  konstrukcji  powinno  być  klasyfikowane  metodami

wytrzymałościowymi,  a  zasady  klasyfikacji  powinny  być  oparte  na  ocenie  wizualnej  lub

mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN.82/D-

09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. 

Klasy wytrzymałościowe drewna litego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.

Klasa wytrzymałości  drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości

wytrzymałości  charakterystycznej  według  PN-B-03150:2000.  Właściwości  tarcicy  iglastej

konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być w zaleŜności od/i

zakresu jej stosowania zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN

35 0-I-2.

Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyŜsza niŜ: 18% w konstrukcjach chronionych

przed zawilgoceniem, 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Drewno konstrukcyjne: 

- klasa drewna (wytrzymałość na zginanie) -C 24

- wilgotność 12% - 18 % 

Łączniki  mechaniczne  stosowane w połączeniach  elementów konstrukcji  drewnianych  w

postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać

wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN

14592. 

Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

Łączniki  metalowe  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  –  w  zaleŜności  od  klasy

uŜytkowania  –  zgodnie  z  PN-B-03150:2000  oraz  WTWiORB  „Zabezpieczenia  antykorozyjne".

Trójwymiarowe  łączniki  do  konstrukcji  drewnianych  powinny  odpowiadać  wymaganiom

podanym  w  zaleceniach  udzielania  aprobat  technicznych  ITB:  ZUAT--15/11.17/2003

lubETAGnr015. 

Środki do ochrony drewna – preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną

powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  PN-C.04906:200b,  wymaganiami  podanymi  w

aprobatach technicznych  oraz  zgodne  z  zaleceniami  udzielania  aprobat  technicznych  –

ZUAT-15/VI.06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spełniać wymagania podane
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w aprobatach technicznych. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i  materiałów drewnopochodnych przed działaniem

korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca

(lub obszary) podlegające zabezpieczeniu powinny być oznaczone na rysunkach.

Impregnat  do drewna –  klasa zabezpieczenia  –  niezapalne i  nierozprzestrzeniające ognia

NRO środek  powinien  być  pakowany w szczelnie  zamkniętych  opakowaniach  firmowych

zabezpieczających  go  przed  wysypywaniem  i  zmianą  jego  własności  techniczno-

uŜytkowych. 

Do kaŜdego opakowania powinna być dołączona:

- nazwa adres producenta 

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatą Techniczną ITB , numer aprobaty 

- numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i  stosowania w budownictwie (certyfikat

zgodności)

- masa netto 

- data produkcji, termin przydatności 

- warunki stosowania 

- warunki przechowywania i transportu 

Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych pomieszczeniach.

ZuŜycie materiału :

w przypadku impregnacji powierzchniowej 200g soli/1m2 

Lakierobejca – ochronno-dekoracyjny środek do drewna klasa zabezpieczenia – niezapalne i

nierozprzestrzeniające ognia NRO wymagania przy odbiorze produktu na budowie: środek

powinien  być  pakowany  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach  firmowych

zabezpieczających  go  przed  wysypywaniem  i  zmianą  jego  własności  techniczno-

uŜytkowych. Do kaŜdego opakowania powinna być dołączona:

- nazwa adres producenta 

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatą Techniczną ITB , numer aprobaty 

- numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i  stosowania w budownictwie (certyfikat

zgodności)

- masa netto 

- data produkcji, termin przydatności 

- warunki stosowania 

- warunki przechowywania i transportu 

Przechowywanie  powinno  odbywać  się  w  suchych  wentylowanych  pomieszczeniach.

ZuŜycie materiału: w przypadku impregnacji powierzchniowej 0,09 l /1m2

 5.9.2 Sprzęt

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu,  podano  w  pkt.  3  Specyfikacji  zawierającej

wymagania ogólne, roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy uŜyciu

dowolnego sprzętu. 

 5.9.3 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące, podano w pkt. 4 zawierającej wymagania ogólne, naleŜy

transportować w sposób  zabezpieczający  opakowania  przed  wilgocią,  przesuwaniem się

zgodnie  z  wytycznymi  które  powinien  podać  producent.  Podczas  transportu  drewna,
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elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed utratą stateczności.

 5.9.4 Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w części  I  Specyfikacji  zawierającej wymagania

ogólne  Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją

techniczną. 

Przy wykonywaniu elementów powtarzalnych naleŜy stosować szablony z desek, sklejki  lub

twardych  płyt  pilśniowych.  Dokładność  wykonania  szablonu  powinna  wynosić  ±  1  mm.

Wymiary  szablonu  i  elementu  naleŜy  sprawdzać  okresowo  za  pomocą  taśmy  stalowej.

Długość elementu nie powinna róŜnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niŜ ± 1

mm. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroŜnymi i koszowymi -

o ile  projekt  nie przewiduje inaczej  – mogą być wykonane na styk i  przybite gwoździami.

Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać: ± 20 mm

w przypadku wiązarów, ± 10 mm w przypadku krokwi. Elementy więźby dachowej stykające

się  z  murem powinny  być  w miejscu  styku  impregnowane środkami  grzybobójczymi  oraz

odizolowane papą. Deskowanie pełne pod pokrycie z blachy płaskiej naleŜy wykonać z płyt

OSB  3  grubości  22  mm,  wodoodpornej.  Roboty  związane  z  impregnacją  –  zaleca  się

wykonanie impregnacji  powierzchniowej poprzez kąpiel „zimną” w 30% roztworze środka o

temperaturze  20° C.  Podczas  wykonywania  prac  impregnacyjnych  naleŜy  przestrzegać

warunków  bezpiecznego  stosowania  środka  podanego  przez  producenta  w  karcie

charakterystyki  wyrobu.  Warunki  przygotowania  roztworu  roboczego  oraz  wykonania

impregnacji powinien dostarczyć producent.

 5.9.5 Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części I Specyfikacji zawierającej wymagania

ogólne.

NaleŜy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową i ST.

Klasy kontroli – w celu zróŜnicowania wymagań kontroli w zaleŜności od typu i uŜytkowania

konstrukcji rozróŜnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: I – klasa kontroli

zwykłej; II – klasa kontroli rozszerzonej. 

Kontrola  dotyczy  właściwości  stosowanych  wyrobów i  materiałów  oraz  wykonania  robót.

Powinna ona obejmować kontrolę w czasie wykonania (produkcji – z uwzględnieniem kontroli

międzyoperacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaganiami). Klasa kontroli moŜe się odnosić do

wykonanej  konstrukcji,  określonych elementów konstrukcji  lub określonych operacji.  Jeśli  w

ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji  z drewna

i/lub z materiałów drewnopochodnych stosuje się klasę kontroli I. 

Kontrola i badania konstrukcji drewnianych – ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z

ustaleniami projektowymi naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów

między operacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

Badanie  elementów  przed  montaŜem  obejmuje:  sprawdzenie  poprawności  wykonania

elementów  i  połączeń;  sprawdzenie  wymiarów  szablonów,  konturów  oraz  wymiarów

poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową

oraz  sprawdzenie  wilgotności  drewna.  Odbiory  międzyoperacyjne  i  częściowe  powinny

obejmować: zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną; rodzaj  i  klasę oraz

wilgotność drewna, prawidłowość wykonania połączeń; zabezpieczenie drewna; wymiary

elementów; prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie.
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 5.9.6 Obmiar robót 

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  I  Specyfikacji  zawierającej  wymagania

ogólne. Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej konstrukcji, jednostką łacenia jest 1 m2

powierzchni.

 5.9.7 Odbiór robót 

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  I  Specyfikacji  zawierającej  wymagania

ogólne, zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 5.9.8 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy zakończenia robót. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania

konstrukcji drewnianej z dokumentacją projektową i ST.

 5.10 Pokrycie dachu

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,

wymagań  w  zakresie  przygotowania  podkładów  i  sposobów  ich  oceny,  wymagań

dotyczących wykonania pokryć oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokryć dachowych

z blachy płaskiej, w tym:

• ułoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego

• impregnacja , przycięcie i przybicie kontrłat i deskowania,

• pokrycie dachu blachą płaską,

• montaŜ wentylacji okapu i kalenicy,

• montaŜ ław kominiarskich,

• montaŜ płotków przeciwśniegowych,

• montaŜ rynien dachowych,

• montaŜ leja spustowego,

• montaŜ pasa okapowego,

• montaŜ obróbek blacharskich kominów.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych blachą płaską powinny mieć: 

• oznakowanie  znakiem  CE,  co  oznacza,  Ŝe  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze

zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z

europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną

przez Komisję Europejską za zgodną z  wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez

producenta,  jeŜeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów

mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez

Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
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Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachu  blachą  płaską  powinny  odpowiadać

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

 5.10.1 Materiały

Blacha  płaska –  blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska  na  rąbek  podwójny  w

kolorze szarym/grafitowym.

Membrana  dachowa powinna  spełniać  wymagania  określone  wg  DIN  52615;  masa

powierzchniowa – 170 [g/m2] ± 5%, wytrzymałość na rozerwanie wzdłuŜ – 280 [N] / 5 cm,

wytrzymałość na rozerwanie w poprzek – 180 [N] / 5cm, przepuszczalność pary wodnej - >

1700  [g/m2/24h],  struktura  –  trzy  warstwy,  wartość  Sd  –  0,02  [m],   odporność  na

promieniowanie UV – sześć miesięcy, klasa poŜarowa – B2, zakres temperatur stosowania -

-30°C ÷ 120°C, z moŜliwością stosowania na dachach o pełnym deskowaniu.

Płotki śniegowe wykonane z kątownika stalowego grubości 2 mm, ocynkowanego ogniowo,

malowane proszkowo, o długość elementu – 200 [cm], wysokość elementu – 20 [cm].

Wyłaz dachowy – wymiar zewnętrzny ościeŜnicy – 800 x 800 [mm], profil okienny – drewniany,

konstrukcja  klapowa,  skrzydło  unoszone  do  góry,  zintegrowany  kołnierz  uszczelniający

zakończony fartuchem ołowianym.

Kontrłaty, drewno sosnowe, klasy C24 wg PN-B-03150:2000, wymiar poprzeczny – 30 x 50 [mm]

impregnowane środkami olejowymi.

Deskowanie pełne – Płyty OSB 3 o gr. 22 mm, wodoodporna.

Rynny dachowe, półokrągłe, o średnicy 150 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości

0,55 mm.

Materiały  pomocnicze: wkręty  gwoździe,  uszczelki  lub  inne  wyroby  systemowe  do

mocowania  blachy,  akcesoria  uzupełniające  do  pokryć  takie  jak:  taśmy  i  listwy

uszczelniające  lub  wentylacyjne,  taśmy  do  obróbek,  grzebienie  okapu.  Wszystkie  wyŜej

wymienione  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta

pokrycia lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę. 

Wyroby  do  pokryć  blachą  trapezową  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają

następujące  warunki:  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w

specyfikacji technicznej (szczegółowej), są właściwie oznakowane i opakowane, producent

dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne

stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika

budowy. 

 5.10.2 Sprzęt 

Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca

jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu

na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska.  Przy

doborze  narzędzi  naleŜy  uwzględnić  wymagania  producenta  wyrobów  do  wykonania
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pokrycia blachą trapezową.

 5.10.3 Wymaganie dotyczące wykonania robót

Krycie  połaci  dachowej  blachą  płaską  stalową  ocynkowaną  naleŜy  rozpocząć  od

zamocowania pasa usztywniającego i  pasa okapowego. Pas usztywniający powinien być

wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub

grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach

mijankowo.  Pas  okapowy  naleŜy  wykonać  z  blachy  przeznaczonej  do  krycia  połaci

dachowych, łączonej w zaleŜności od spadku na rąbki leŜące pojedyncze lub podwójne i

mocując go do deskowania Ŝabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki

dotyczą  połączeń  równoległych  i  prostopadłych  do  okapu.  Na  połaciach  dachowych

arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. JeŜeli  górny

brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym

brzegiem deski i ponownie zagięty. Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny

być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny być łączone:

• w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25

mm do 45 mm,

• w złączach równoległych do okapu – na rąbki leŜące pojedyncze przy pochyleniu

połaci powyŜej 20°, lub na rąbki leŜące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym

niŜ 20°,

• w kalenicy i w naroŜach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45

mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i  Ŝabek. Rozstaw

łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W

rąbkach  leŜących  rozstaw  Ŝabek  powinien  wynosić  nie  więcej  niŜ  45  cm.  Rąbki  leŜące

sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie  co najmniej  o  10 cm. Rąbki

stojące obu połaci  powinny być przesunięte względem siebie o 1/2  arkusza.  Z  obu stron

kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i połoŜone na długości około 10 cm, a blachy

obu  połaci  połączone  wzdłuŜ  kalenicy  na  rąbek  stojący.  Zlewnie  odwadniające  naleŜy

wykonywać z  jednoczesnym kryciem połaci  pasem blachy wzdłuŜ  zlewni.  Arkusze  blachy

naleŜy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leŜący.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6

mm moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od – 15°C. Robót

nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich

naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być

zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu

w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Urządzenia  do  odprowadzania  wód  opadowych  –  w  dachach  (stropodachach)  z

odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  być  osadzone  uchwyty

rynnowe  (rynhaki)  o  wyregulowanym  spadku  podłuŜnym.  Przekroje  poprzeczne  rynien

dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny

odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  612:1999,  uchwyty  zaś  do  rynien  i  rur

spustowych  wymaganiom  PN-EN  1462:2001,  PN-B-94701:1999  i  PN-B-94702:1999.  Rynny

dachowe i  elementy wyposaŜenia z  PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN
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607:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

• wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i

składane w elementy wieloczłonowe,

• łączone w złączach poziomych na zakład szerokości  40 mm; złącza powinny być

lutowane na całej długości,

• mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm,

• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

• wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i

składane w elementy wieloczłonowe,

• łączone  w  złączach  pionowych  na  rąbek  pojedynczy  leŜący,  a  w  złączach

poziomych  na  zakład  szerokości  40  mm;  złącza  powinny  być  lutowane  na  całej

długości,

• mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w

sposób  trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub  osadzenie  w  zaprawie

cementowej w wykutych gniazdach,

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury

Ŝeliwnej na głębokość kielicha.

 5.10.4 Kontrola jakości robót

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami

niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być

przeprowadzona  przez  Inspektora  Nadzoru  przed  przystąpieniem  do  wykonania  pokryć

zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi

normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest

przez Inspektora Nadzoru:

• w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas

wykonania prac pokrywczych,

• w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu

prac pokrywczych.

Kontrolę  międzyoperacyjną  i  końcową  dotycząca  pokryć  z  blachy  przeprowadza  się

sprawdzając  zgodność  wykonanych  robót  z  wymaganiami  norm:  PN-61/B-10245,  PN-EN

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,

PN-EN  508-1:2002,  PN-EN  508-2:2002,  PN-EN  508-3:2000  oraz  z  wymaganiami  niniejszej

specyfikacji technicznej.

Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia

dachowego  są  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

 5.10.5 Jednostka obmiaru

(m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki

itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2

 5.10.6 Odbiór robót

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w

29/45



czasie  odbioru  częściowego  naleŜy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp

później jest niemoŜliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

• podkładu,

• jakości zastosowanych materiałów,

• dokładności wykonania pokrycia,

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

Badania podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej

pogody,  przed  przystąpieniem  do  pokrycia  połaci  dachowych.  Sprawdzenie  równości

powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub

za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a

łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku

równoległym do spadku.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  takŜe  wykonania  na

pokryciu  ewentualnych  zabezpieczeń  eksploatacyjnych.  Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z

dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.10.4 ST dały pozytywne wyniki.

Odbiór  pokrycia  z  blachy  –  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  pokrycia  (nie  ma  dziur,

pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.),

sprawdzenie umocowania i rozstawienia Ŝabek i łapek, sprawdzenie łączenia i umocowania

arkuszy, sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować – sprawdzenie

prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do

deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp., sprawdzenie prawidłowości spadków

rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi, rury

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych.

 5.11 Roboty tynkarskie

 5.11.1 Zakres

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót

Wykonawca musi  załoŜyć,  Ŝe  zakres  napraw moŜe być większy  niŜ  w przedmiarze  i  takie

ryzyko uwzględnić w swojej ofercie.

 5.11.2 Materiały

Gotowa zaprawa tynkarska.

 5.11.3 Wykonanie robót

Szczegółowy zakres i rodzaj robót wg Przedmiaru Robót. 

Wykonane fragmenty muru naleŜy otynkować zaprawą i pomalować farbą silikonową.

PodłoŜa  powinny  być  stabilne,  nośne,  suche,  czyste  i  pozbawione  elementów

zmniejszających  przyczepność  materiałów  tynkarskich  (np.  kurz,  pył,  luźny  tynk  itp.).  Po

oczyszczeniu  podłoŜa  komina,  w  celu  jego  wzmocnienia  i  zmniejszenia  nadmiernej

nasiąkliwości  naleŜy  zastosować  odpowiedni  preparat  gruntujący,  zgodnie  z  instrukcją

stosowania i zaleceniami producenta. Na tak przygotowanym podłoŜu wykonać tynki.
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 5.11.4 Kontrola jakości robót

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania robót. 

 5.11.5 Odbiory materiałów

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie

z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczających do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 5.11.6 JEDNOSTKA OBMIARU

tynki i malowanie – m2, 

 5.11.7 Odbiór robót

Odbioru  dokonuje  się  na  podstawie  wizji  lokalnej,  kontroli  z  Specyfikacją  Techniczną  i

przedmiarem robót. 

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  jeśli  Inwestor  nie  wniesie  uwag  co  do  fachowości  i

prawidłowego wykonania robót.

 5.12 Konstrukcje stalowe

 5.12.1 Zakres

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające

na celu wykonanie i  montaŜ elementów konstrukcji  stalowych podlegających remontowi,

modernizacji oraz budowanych od nowa, związanych z budową, przebudową, modernizacją

i remontem obiektów inŜynieryjnych.

 5.12.2 Materiały

Stal  konstrukcyjna  stosowana do wykonywania elementów konstrukcji  stalowych  powinna

odpowiadać wymaganiom norm powyŜej przytoczonych oraz norm: PN-EN-10020:2003, PN-

EN  10027-1:1994,  PN-EN  10027-2:1994,  PN-EN  10021:1997,  PN-EN  10079:1996,  PN-EN

10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

Wyroby walcowane – kształtowniki:

• dwuteowniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-91/H-93407,  PN-H-

93419:1997, PN-H:93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003

oraz PN-EN 10279:2003,

• teowniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-91/H-93406  oraz  PN-EN

10055:1999,

• kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN

10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

• grodzice powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10248-1:1999, PN-EN 10248-

2:1999,

• rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-

2:2000.

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać

następującym wymaganiom:

• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,

• mieć trwale ocechowanie,

• mieć wybite znaki cechowe.

Łączniki  –  śruby,  nakrętki,  nity  i  inne akcesoria  do łączenia  konstrukcji  stalowych powinny
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odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-ISO  1891:1999,  PN-ISO  8992:1996  oraz  PN-  82/M-

82054.20, a ponadto:

• śruby  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-EN  ISO  4014:2002,  PN  61/M-

82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

• podkładki  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm:  PN-EN  ISO  887:2002,  PN-ISO

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

• nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz. PN-88/M- 82954.

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-

EN 759:2000, a ponadto:

• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

• topniki  do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-

73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

 5.12.3 Składowanie materiałów i konstrukcji

Elementy  konstrukcji  stalowych  i  materiały  dostarczone  na  budowę  powinny  być

wyładowywane dźwigami.  Elementy cięŜkie,  długie i  wiotkie naleŜy przenosić za pomocą

zawiesi  i  usztywnić  przed  odkształceniem.  Elementy  układać  w  sposób  umoŜliwiające

odczytanie  znakowania.  Na  miejscu  składowania  naleŜy  rejestrować  konstrukcję

niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  układać  na  wyznaczonym  miejscu  na

podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0

do 3.0m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne

uszkodzenia.  Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach,

zabezpieczonych  przed  zawilgoceniem. Łączniki  składować w magazynie  w oryginalnych

opakowaniach lub skrzynkach.

 5.12.4 Wykonanie robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  SST  Część  2  "Wymagania

ogólne". Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz

warunkami  technicznymi  D2.  Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi  do  akceptacji  projekt

organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą

wykonywane roboty związane z wykonaniem i montaŜem elementów konstrukcji stalowej.

 5.12.5 Zakres wykonywania robót w Wytwórni

Rozpoczęcie  robót  poprzedza  wykonanie  przez  Wytwórnię  „Projektu  organizacji  robót”

związanych  z  wykonaniem  elementów  konstrukcji  stalowej.  Projekt  podlega  pisemnej

akceptacji  przez  InŜyniera,  a  rozpoczęcie  robót  moŜe  nastąpić  po  dokonaniu

odpowiedniego  wpisu  do  Dziennika  Budowy  przez  InŜyniera.  „Projekt  organizacji  robót"

powinien zawierać:

• harmonogram realizacji robót,

• projekt technologii spawania,

• harmonogram i  sposób  przeprowadzania badań materiałów i  spoin  wymaganych

odpowiednimi normami i niniejszą SST,

• określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wytwórni,

• określenie Podwykonawców,

• określenie kwalifikacji osób wykonujących konstrukcję (spawaczy),
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• określenie :źródeł zaopatrzenia w stal konstrukcyjną,

• określenie  :źródeł  zaopatrzenia  w  inne  czynniki  produkcji  (elektrody,  druty,  topniki

śruby itp.)

• określenie sprzętu przewidzianego do wykonania konstrukcji,

• określenie sposobu i trybu usuwania usterek,

• inne informacje:, których wymaga InŜynier.

„Projekt technologii spawania" powinien zawierać:

• metodę spawania, 

• stosowany sprzęt,

• rodzaj stosowanych materiałów,

• kolejność wykonywania spoin,

• pozycję łączonych elementów podczas spawania,

• sposób przygotowania brzegów elementów i rowków do spawania.

• rodzaje obróbki spoin, 

• metody kontroli i badań.

Technologia  spawania  powinna  zapewniać  minimalizację  napręŜeń  spawalniczych  i

odkształceń.  Wytwórca  powinien  zobowiązać  się  do  znajomości  i  przestrzegania  ustaleń

zawartych  w  SST  i  dokumentacji  projektowej,  co  potwierdza  pisemnie  złoŜeniem

odpowiedniej deklaracji InŜynierowi.

 5.12.6 Przygotowanie i obróbka elementów

Wyroby  hutnicze  stosowane  do  wykonania  elementów  konstrukcji  stalowej  przed

wbudowaniem  powinny  być  sprawdzone  pod  względem:  gatunku  stali,  asortymentu,

własności, wymiarów i prostoliniowości.

Elementy,  których  odchyłki  wymiarowe  pod  względem  prostoliniowości  przekraczają

dopuszczalne odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe

konstrukcji  poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie

tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt uŜywany do

prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany sprawdzony przez

InŜyniera. Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050.

Przed  przystąpieniem  do  ,składania  elementów  konstrukcji  InŜynier  przeprowadza  odbiór

elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających

i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i  PN-EN ISO

9013:2002.

 5.12.7 Składanie konstrukcji

Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050.

Scalenie  elementów konstrukcji  stalowej  przez  spawanie powinno być wykonane zgodnie

zaakceptowanym  przez  InŜyniera  "Projektem  technologii  spawania".  Osoby  kierujące

spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. Elementy

stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montaŜowe zgodnie z dokumentacją

projektową.  Wszystkie  spoiny  po  wykonaniu  podlegają  badaniu,  ocenie  jakościowej  i

odbiorowi  zgodnie  z  „Projektem  technologii  spawania”.  Badania  wstępne  wykonuje

Wykonawca  lub  jednostka  wskazana  przez  Wykonawcę,  a  wyniki  w  formie  protokołów

przekazywane  są  InŜynierowi.  Badania  ostateczne  spoin  polegające  na  oględzinach  i
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makroskopowych  badaniach  nieniszczących  wg  PN  75/M-69703  i  PN  85/M-69775  PN-EN

970:1999)  prowadzi  jednostka  wskazana  przez  InŜyniera  lub  InŜynier  osobiście.  Badania

ostateczne spoin: radiograficzne i ultradźwiękowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 1435:2001 i PN-

EN  1712:2001.  wykonywać  mogą  jedynie  laboratoria  posiadające  Świadectwo  Komisji

Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez InŜyniera.

W  kaŜdej  fazie  wykonywania  konstrukcji  stalowej  InŜynier  moŜe  zarządzić  kontrolę

stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy

spawanych.

W  wyniku  spawania  powstają  napręŜenia  spawalnicze  powodujące  odkształcenia

elementów  konstrukcji  stalowej.  Sposób  usunięcia  odkształceń  konstrukcji  określa  „Projekt

technologii spawania" w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050.

Połączenia  na  śruby –  elementy  konstrukcji  stalowej  przeznaczone  do  łączenia  na  śruby

powinny być odpowiednio przygotowane, i tak:

• trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim

uderzeniu młotkiem,

• gwint  naleŜy  naciąć  na  takiej  długości,  aby  zwoje  nie  wchodziły  w  otwór  części

łączonych, co najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki a

podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje

• powierzchnie  gwintu  oraz  powierzchnie  oporowe  nakrętek  i  podkładek  przed

montaŜem pokryć warstwą smaru,

• śruba w otworze  nie powinna przesuwać się  ani  drgać przy  ostukiwaniu młotkiem

kontrolnym.

 5.12.8 Próbny montaŜ nowej konstrukcji stalowej

Przed  wysłaniem  elementów  montaŜowych  nowej  konstrukcji  stalowej  na  plac  budowy

naleŜy  dokonać  próbnego  montaŜu  w  Wytwórni.  MontaŜ  powinien  być  dokonany  przez

Wytwórcę konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy PN-89/S-10050.

Przed przystąpieniem do próbnego montaŜu powinien być dokonany odbiór wytworzonych

elementów konstrukcji stalowej przez Komisję Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół Komisji

Odbioru i odpowiedni wpis InŜyniera do Dziennika Budowy.

 5.12.9 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane  dokumentacją  projektową  zabezpieczenie  antykorozyjne  elementów

konstrukcji  stalowej,  jeŜeli  jest  to  moŜliwe,  naleŜy  wykonać  w  Wytwórni  zgodnie  ze  SST

dotyczącą zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

 5.12.10 MontaŜ nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie

Rozpoczęcie  robót  poprzedza  wykonanie przez  Wykonawcę montaŜu „Projektu  montaŜu

elementów konstrukcji  stalowej” wraz z „Projektem technologii  spawania”. Projekt podlega

akceptacji  przez  InŜyniera,  a  rozpoczęcie  robót  moŜe  nastąpić  po  dokonaniu

odpowiedniego wpisu przez InŜyniera do Dziennika Budowy.

„Projekt montaŜu elementów konstrukcji”, powinien zawierać:

• harmonogram realizacji robót,

• projekt  demontaŜu  elementów  konstrukcji  stalowej  przewidzianych  do  usunięcia  z

konstrukcji  z  uwzględnieniem podparć konstrukcji  i  kolejności  usuwania  elementów

zgodnie z dokumentacją projektową,

• projekt montaŜu nowych elementów konstrukcji stalowej z uwzględnieniem podparć
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konstrukcji i kolejność scalania zgodnie z dokumentacją projektową,

• określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montaŜu,

• określenie Podwykonawców,

• określenie kwalifikacji osób wykonujących montaŜ konstrukcji ( spawaczy),

• określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montaŜu konstrukcji,

• „Projekt technologii spawania”

• „Projekt wykonania połączeń na śruby spręŜające”

• „Projekt wykonania połączeń na nity”

• określenie  sposobu  zapewnienia  badań  przewidzianych  w  SST  lub  normach

przedmiotowych,

• określenie sposobu i trybu usuwania usterek, . - "Projekt rusztowań montaŜowych",

• sprawdzenie  pracy  statycznej  konstrukcji,  jeŜeli  będzie  ona  podparta  podczas

montaŜu  elementów  konstrukcji  stalowej  w  innych  miejscach  niŜ  przewidziane  w

dokumentacji projektowej,

• określenie  sposobu  zapewnienia  bezpieczeństwa  osób  wykonujących  montaŜ

elementów konstrukcji stalowej,

• inne informacje, których wymaga InŜynier.

Przed  przystąpieniem do montaŜu  elementów konstrukcji,  Wykonawca montaŜu  powinien

zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i

potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca  montaŜu  powinien  zobowiązać  się  do  znajomości  i  przestrzegania  ustaleń

zawartych  w  SST  i  dokumentacji  projektowej,  co  potwierdza  pisemnie  złoŜeniem

odpowiedniej deklaracji InŜynierowi.

Do  montaŜu  elementów  konstrukcji  stalowej  stosuje  się  rusztowania  stalowe  wg  PN-M-

48090:1996  i  PN-89/S-10050.  Projekt  rusztowań  powinien  być  oparty  na  obliczeniach

statycznych odpowiadających warunkom normy PN-82/S10052.

Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:

• siły  wywołane  odciąŜeniem  konstrukcji  stalowej  koniecznym  do  demontaŜu

elementów  przewidzianych  do  usunięcia  i  zamontowania  nowych  elementów

konstrukcji stalowej,

• siły wywołane obciąŜeniem od ludzi pracujących przy demontaŜu i montaŜu,

• siły od cięŜaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.

Wykonane  rusztowania  montaŜowe powinny  zapewniać  prawidłowy  dostęp  do  kaŜdego

miejsca  robót  przewidzianego  w  dokumentacji  projektowej.  W  czasie  montaŜu  naleŜy

dopilnować,  aby prace były  prowadzone zgodnie  z  projektem organizacji  robót.  Kolejne

elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów

uprzednio zmontowanych.

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z "Projektem technologii  spawania" i

w ilości przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga

zgody InŜyniera. Warunki wykonania połączeń spawanych opisano w punkcie 5.12.7 niniejszej

SST.

Warunki wykonania połączeń na śruby opisano w punkcie 5.12.7 niniejszej SST.

 5.12.11 Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji juŜ
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istniejących  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz

wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej  ST.  Kontrola powinna być

prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmującego między innymi podział obiektu na

części  podlegające  osobnej  ocenie  oraz  szczegółowe  określenie  zakresu,  celu  kontroli,

częstotliwości  badań, sposobu  i  ilość.  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek  sporządzenia

Planu  Kontroli,  który  podlega  zatwierdzeniu  przez  InŜyniera.  InŜynier  w  porozumieniu  z

Wykonawcą,  powołuje  Komisję  Odbioru,  której  zadaniem jest  sprawowanie  nadzoru  nad

wykonaniem nowej  konstrukcji  stalowej  jak i  nowych elementów konstrukcji  juŜ  istniejącej.

Poszczególne  etapy  wykonania  nowej  konstrukcji  stalowej  jak  i  nowych  konstrukcji  juŜ

istniejących są  odbierane przez.  Komisję  poprzez  sporządzenie  odpowiedniego protokołu.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli  jakości  robót podano w SST Część 2: "Wymagania

ogólne".

 5.12.12 Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 2  „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest t (tona):

• wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości,

• wykonanych  i  zamontowanych  w  istniejącej  konstrukcji  nowych  elementów

konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

 5.12.13 Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 2  "Wymagania ogólne" .

InŜynier,  w  porozumieniu  z  Wykonawcą.  powołuje  Komisję  Odbioru,  której  zadaniem jest

sprawowanie nadzoru  nad wykonaniem konstrukcji  stalowej  jako całości  jak  i  elementów

konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję. Poszczególne

etapy  wykonania  konstrukcji  stalowej  jako  całości  i  elementów  konstrukcji  stalowej

przeznaczonych  do  wbudowania  w  istniejącą  konstrukcję  są  odbierane  przez  Komisję

poprzez  sporządzenie  odpowiedniego  protokołu.  Do  odbioru  końcowego  w  Wytwórni

Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa kontroli laboratoryjnej i

technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości materiałów,

jak równieŜ dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe,

protokoły  odbioru  częściowego,  protokół  z  pomiaru  geometrii  lub  próbnego  montaŜu

wytwarzanej  konstrukcji.  Odbiór  konstrukcji  po  rozładunku  i  uszkodzeń  powstałych  w

transporcie  winien  być  wykonany  w  obecności  InŜyniera  i  powinien  być  przez  niego

zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz

komplet  dokumentów dotyczących wykonanej  konstrukcji.  Odbiór  konstrukcji  na budowie

winien być  dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni

wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały

usunięte.  Wykonane  i  zamontowane  konstrukcje  stalowe  jako  całość  oraz  elementy

konstrukcji  stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za

wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami

InŜyniera,  jeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  podanych  w

dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
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6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT

 6.1 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony

sposób  wykonania  robót,  moŜliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

− organizacje wykonania robót, w tym term in i sposób prowadzenia robót,

− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów robót,

− system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,

− wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego  lub laboratorium,  któremu Wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie

badań)

− sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis

pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie

technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji

Inspektorowi Nadzoru,

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz  wyposaŜeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-

kontrolne,

− rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw

materiałów,  wytwarzania mieszanek i  wykonywania poszczególnych elementów

robót.

 6.2 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań

materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót

z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru będzie
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mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich

inspekcji.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych.

JeŜeli  niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań,

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je

do uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną

usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

 6.3 Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inspektor  Nadzoru będzie

mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą

wątpliwości  co  do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały nie zostaną przez  Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca

tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa

Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę

i zatwierdzone przez  Inspektora Nadzoru.  Próbki  dostarczone przez  Wykonawcę do badań

będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora

Nadzoru.

 6.4 Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować

moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

 6.5 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami  badań

jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niŜ  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia

jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

 6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
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i producenta materiałów.

Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  Nadzoru moŜe  pobierać próbki  materiałów i  prowadzić badania  niezaleŜnie od

Wykonawcy,  na  swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  Wykonawcy  są

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium

przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją projektową

i ST.  W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

 6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność

z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat

technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

− posiadają  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub

aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST,

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

 6.8 Dokumenty budowy

 6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym

Zamawiającego  i  Wykonawcę w okresie  od  przekazania  wykonawcy terenu budowy  do

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane

na  bieŜąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz

technicznej  strony  budowy.  Zapisy  będą czytelne,  dokonane trwałą techniką,  w porządku

chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika

budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy

wpisywać w szczególności:

▪ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

▪ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

▪ uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości

i harmonogramów robót,

▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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▪ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

▪ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

▪ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

▪ zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

▪ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

▪ stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami

klimatycznymi,

▪ zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem

w dokumentacji projektowej,

▪ dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania robót,

▪ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

▪ dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

▪ wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je

przeprowadzał,

▪ inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń

Wykonawcy robót.

 6.8.2 KsiąŜka obmiarów

KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

kaŜdego  z  elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

 6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  mań Wykonawcy

będą gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te

stanowią załączniki do odbioru robót winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie  Inspektora

Nadzoru.

 6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyŜej wymienionych następujące dokumenty:

▪ pozwolenie na budowy,

▪ protokoły przekazania terenu budowy,

▪ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

▪ protokoły odbioru robót,

▪ protokoły z narad i ustaleń,

▪ operaty geodezyjne,
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▪ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  Ŝyczenie

Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie

z dokumentacją  projektową i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w kosztorysie.  Obmiaru  robót

dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie

obmierzanych robót  i  terminie obmiaru,  co najmniej  na 3 dni  przed tym terminem.  Wyniki

obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)

w ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia

Wykonawcy od obowiązku  ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione

wg ustaleń Inspektora  Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony

z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie określonym w umowie.

 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót.

 7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone

przez  Wykonawcę.  JeŜeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to

Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

 7.4 Wagi i zasady wdraŜania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposaŜenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
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− odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

− odbiorowi częściowemu,

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)

− odbiorowi po upływie okresu rękojmi

− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości

wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną

zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  Gotowość danej części robót do

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niŜ

w ciągu 3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i  powiadomienia  o  tym

fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor

Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych

i w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową

i uprzednimi ustaleniami.

 8.3 Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

 8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

 8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,

o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej

na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej

oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  toku  odbioru

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w  trakcie odbiorów

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,  zwłaszcza w zakresie

wykonania robót  uzupełniających i  robót  poprawkowych.  W przypadkach nie wykonania

wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych

elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali

nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje,  Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektowa  i  ST

z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań

przyjętych w dokumentach umowy.

 8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg

wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

▪ dokumentacje  powykonawczą,  tj.  dokumentacje  budowy z  naniesionymi

zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi,

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy

i ew. uzupełniające lub zamienne)

▪ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

▪ protokoły odbiorów częściowych,

▪ recepty i ustalenia technologiczne,

▪ dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały)

▪ wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,

zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ)

▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST  i  programem

zabezpieczenia jakości (PZJ)

▪ rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na

przełoŜenie linii  telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

▪ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

▪ kopie  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty

poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez

Zamawiającego.  Termin wykonania robót poprawkowych i  robót uzupełniających wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

 8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i  gwarancji.  Odbiór

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie
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9. PRZEPISY  ZWIĄZANE

 9.1 Ustawy

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pózn. zm.).

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

177 ).

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881).

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz.

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z pózn. zm.).

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pózn. zm.).

− - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086).

 9.2 Rozporządzenia

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów

oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania

znakowaniem

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie

określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania

europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 780).

− Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia 26  września  1997  r.  -

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

− Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu

funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie6

sposobów deklarowania  wyrobów budowlanych  oraz  sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

− Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające
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rozporządzenie w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy

informacyjnej  oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczajce bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

 9.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003.
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