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1.1. Przedmiot opracowania.

1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbudowy wraz
z przebudowa budynku Publicznego Samorzadowego Przedszkola w Maslowicach wraz z niezbedng
infrastruktura techniczna, odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z robotami, zgodnie z zalaczonymi
projektami i kalkulacja kosztorysowa.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbgdnych przy udzielaniu zaméwien publicznych
1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujacych w szczegdélno$ci
wymagania wlasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczeg6lnych robot.

1.2. Zakres robot.

Niniejszy zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych dla rozbudowy wraz z przebudowa
budynku Publicznego Samorzadowego Przedszkola w Mastowicach wraz z niezbedna infrastruktura
techniczna. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynno$ci
koniecznych do uruchomienia instalacji, ich poprawnego wlasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw.
serwisowego), gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych, b¢dacych przedmiotem
niniejszego zamdwienia.

Zakresem wykonania prac jest wykonanie instalacji elektrycznych:

- uktadu zasilania (instalacja wewnetrznej - zalicznikowej);
- o$wietlenia;

- gniazd zasilajacych 1 i 3-fazowych;

- odgromow3;

- sieci LAN;

- telewizyjna;

- monitoringu,

- fotowoltaiczng (mikroinstalacje);

Wykonawceg zobowigzuje si¢ do wykonania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji
projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych, odbioréw jak i przekazania do eksploatacji a w szczegdlnosci
obejmuje:

1.3. Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:

- wymaganiami wykonawczymi;

- wymaganiami materialowymi;

- technologia montazu;

- transportem i roztadunkiem i skladowaniem materialéw na terenie budowys;

- nadzorem nad wykonywaniem prac;

- odbiorami pozwalajacymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploataciji.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodno$¢ ich
realizacji z projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacja techniczng oraz wszelkimi
dodatkowymi poleceniami Zamawiajacego.

1.5. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie o wykonawstwo robét przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawng tj. dokumentacji projektowe;.
1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich
waznos$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci na podstawie zatagczonych dokumentacji nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ zamawiajacego. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze
specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu. Cechy materialéw powinny by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliskag zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to
nalezy przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materialy lub
roboty nie s3 w petni zgodne z wykonanym projektem budowlanym, projektem wykonawczym i wymogami

2



inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wplyneto to nie zadawalajaco na jako$¢ robét, to takie
materiaty i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujgtymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i rob6t oraz
obowiazujacymi przepisami. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: zasilanie placu budowy, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
informacyjne, doz6r mienia i inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczen i
dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ za przedmiot
umowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,

*  materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pylami gazami, przekroczeniem norm hatasu,

*  mozliwo$cig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okre§lonych odpowiednimi przepisami ochrony
$rodowiska obcigzaja Wykonawce rob6t. Wody gruntowe i powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w
czasie realizacji robét.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.11. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkéw.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1. 14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.15. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, b¢da obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
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stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.16. Nazwa i kod robot objetych zamowieniem wg. wspolnego stownika kodow CPV.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;

45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.17. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
obowiazujagcymi normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcig organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania wykonania rob6t, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomi¢dzy Zamawiajacym,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji
w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski — kalkulacja cenowa — posiada tylko Inwestor;

Przedmiar — kalkulacja materialowa — dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca;

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezb¢dne do wykonywania robdt, zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw.

1.18. Dokumentacja przetargowa.

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza nastepujace dokumenty: opis przetargowy, rysunki
(Projektéw Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
robdt, jest zobowigzany zapoznac si¢ z caloscia dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi o§wiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowiazek skontaktowania
si¢ z Generalnym Projektantem, ktdry jest uprawniony do wyrazenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek zmian
oczywiscie akceptacji podlegaja takze ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materiaty sa dokumentami
uzupehiajagcymi si¢. W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasni¢
wlasciwg interpretacj¢ z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, Zzadne reklamacje dotyczace dodatkowego
wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbiezno$ciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.
1.19. Obowiazki wykonawcy.

Zobowiazanie rezultatu. Bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej
okreslajacej dzialanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do
wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce¢ zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji powykonawczej
z naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych
i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujacych
norm i przepiséw prawnych pozwalaja na przekazanie jej do eksploatacji.

Roézne zobowiazania w trakcie realizacji.
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

* realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

*  bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub dokumentu,
o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy przeoczeniach,

*  przedlozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian dotyczacych
producentéw urzadzen (nazwy producentéw urzadzen wymienione w opisie technicznym s3 jedynie
wskazowka dotyczaca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowiazek wykonania robét zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzgledniajac
obowiazujace normy i przepisy branzowe oraz przestrzega¢ uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepisow
Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materialéw i urzadzen posiadajacych niezbedne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.




Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji
niskopradowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Energetycznych, Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej staranno$ci aby wykonane instalacje elektryczne
byly bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jako$¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ starannie i zgodnie z obowigzujacymi
normami. Obiekt budowlany winien przestrzega¢ nastgpujacych postanowien aby kazda instalacja podczas
montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostala poddana tak daleko sprawdzeniu jak
to jest mozliwe zaréwno podczas ogledzin jak i préb funkcjonalnym sprawdzenia dziatania. Nalezy po§wiadczy¢
pisemnie czy zostaly spetnione wszystkie wymagania obowigzujacych norm branzowych i prawa budowlanego.

Podczas sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu zachowania
bezpieczenstwa os6b i uniknigcia uszkodzefn mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zesp6t
os6b wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie: skuteczno$ci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowo pradowych, instalacji uziemienia rozdzielni
RG a nastgpnie sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy przekaza¢ w dniu odbioru komisji odbioru prac w dwéch
jednobrzmiacych egzemplarzach.

Zobowiazania gwarancyjne. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ gwarancj¢ na wykonane przez siebie prace —
po odbiorze instalacji wymienia¢ na swdj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli uszkodzenie
jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancja producenta. Gwarancja nie bedzie tez
obejmowata prac konserwacyjnych, jak rowniez materialéw zuzywalnych (np. zrédta $wiatta, zaptonniki), napraw,
ktére beda konsekwencja nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szk6d wyrzadzonych przez osoby trzecie.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym oraz powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, Zze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwo§¢ do robét. Miejsca czasowego sktadowania
materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robét.

Podstawowymi materialami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedlug zasad niniejsze;j
specyfikacji, s3 do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowa¢ materialy spelniajace
wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materialéw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym
zgodno$¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
warunkach umowy.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostgpnego sprzetu jak narzedzia podstawowe oraz

specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robét zgodnie z pozycjg kosztorysowa sprzet.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetlniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana,
jesli wymagacé tego begdzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidlowose¢.

5.2 Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez
upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe¢ lub na niej
produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia
Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli robdt jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materialéw oraz musi przeprowadzac
pomiary, préby z czgstotliwo$ciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano —
montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki Zamawiajgcemu.
6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamdéwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma.

lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktére spelniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatléw dla ktérych w/w dokumenty
nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé dokumenty okre$lajace w sposéb
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,
- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,



Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyje¢cia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalefi powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce rob6t i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu
wykonania elementu rob6t stanowiacych odrgbna cato$¢. Obmiar robét kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez
Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbidr robét nastgpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletno$ci dokumentéw z certyfikatéw, atestoéw, dokumentacji powykonawczej
oraz préb, pomiaréw wymaganych przez obowiazujace normy i przepisy jak réwniez sprawdzeniu kazdej
wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udzial przedstawiciela dostawcy
poszczegblnych mediéw czy urzadzen, odbiér musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw roboét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1. Odbidér robét zanikajacych.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. B¢dzie on dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w
ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢
robd6t ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja techniczng rob6t i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres rob6t poprawkowych lub
podejmuje decyzj¢ odno$nie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbiér czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartoéci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér konicowy powinien nastapi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego
komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupelniajagcych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupelniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w
poszczegblnych elementach i1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
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dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci wbudowanych
materiatéw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.
8.2.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej robo6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze konicowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnodci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i w przedmiarze rob6t. Dla robét podstawa ptatnosei jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robét. Jesliby w
trakcie rob6t weszly w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowiazany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta okre$lajac szczeg6towo zakres
tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac
budowy z uwagi na stan istniejacy przytaczy elektroenergetycznych nN.
10.3. Koordynacja roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji. Wykonawca
wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i
projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposéb wtasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz
udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

* wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzef wraz z dokumentacja techniczng i wskazaniem producenta w 3
egzemplarzach,

* protokoly pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej,

» certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robot elektrycznych.

Wykonawca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP
wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne
wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostana one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach
zgodnych z normami. Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowiazany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktécen. W przypadku niewlasciwego wykonania badZ odstgpstw, wykonawca bedzie zobowiazany
do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do
usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy
urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego si¢
ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy
podda¢ ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Dotyczy¢ ono bedzie:

» sprawdzenia wykonania potgczen metalicznych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozja polaczen,

* sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

10.7. Proby instalacji.

Wykonaé¢ ogledziny i préby pomiarowe, symulacyjne pozwalajagce na stwierdzenie poprawno$ci dzialania
instalacji i oddanie ich do eksploatacji.

10.8. Odbior instalacji.

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze w
obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodno$¢ instalacji z techniczna dokumentacja
przetargowa, z zalacznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji
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kontroli cato$ci instalacji. Odbidr instalacji bedzie moégt zostaé zakonczony po przeprowadzeniu préb i po
uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformulowane w czasie réznych kontroli zostaly w sposéb
satysfakcjonujacy usunigte. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych
zgodnie z ww. norma, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac
odbiorowych i podigczeniu napigcia.

11. Uwagi koncowe.

Z uwagi na charakter budynku:

*  wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

*  materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.
*  po wykonaniu robét wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.

»  protokoly przekaza¢ Inwestorowi.

* roboty elektryczne wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

12. Wykaz aktow prawnych:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80 z
2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 22003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275;
Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z
2004 r, p0z.959);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r,
poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652;
Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004, poz.896);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 1, poz.2016; Dz.U. Nr 6
22004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 1, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 1, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);
Ustawa z dnia 10 kwietnial 997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 1, poz.1504;
Dz.U. Nr 203 z 2003 1, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 2 2004 1, poz.293; Dz.U. Nr 91 z
2004z, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270;
Dz.U. Nr 109 z 2004 1, poz.1156;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 1, poz.836);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
przylaczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energia energetyczna, $wiadczenia ustug przesylowych ,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z 2000 r,
poz.957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych wymagan dla sprz¢tu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 1, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnos$ci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

1.
2.

3.

SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania zapotrzebowania mocy.
PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym
zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cz¢$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapigciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czg$¢ 3: Rozlaczniki, odlaczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikéw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy os$wietleniowe - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace elementéw
potaczeniowych.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Czg¢$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i
uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoly pradotwdrcze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym tlokowym.
Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Czg$¢ 6-1: Laczniki wielozadaniowe.
Urzadzenia przelaczajace.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cz¢$¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Cz¢§¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostgpu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -
Czgé¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe.
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czg¢§¢ 7: Wytyczne
stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakt6ceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-53: Dobdr imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobdr imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-53: Dobdr imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym sprze¢tem
informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 5-56: Dobér imontaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czgsc 1: Zasady ogélne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czgsc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czg$c 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czg$c 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Specyfikacjach technicznych zawarto odniesienie do norm,
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub rownowazne", to
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane w kazdej takiej normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, kazdemu systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy
przyjac, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych, wystepujgcych opisie przedmiotu zamoéwienia towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne". Jezeli w
Specyfikacjach technicznych, uzyto nazwy materiatu(éw) lub urzadzenia(n) parametry identyfikujgce producenta,

10



pochodzenie, stuzg one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakosci tych materiatéw lub urzadzen. Wykonawca
ma obowigzek wbudowa¢ materiaty lub urzgdzenia posiadajagce nie gorsze wiasciwosci zapewniajgce zgodne z
Specyfikacjami technicznymi funkcjonowanie elementdw, czesci lub catego obiektu budowlanego. Tym samym
dopuszcza sie do stosowania przy realizacji zaméwienia materiaty lub urzgdzenia (ogélnie produkty) rbwnowazne
innych producentow.
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